




KONICA MINOLTA

NABÍDKA NA ROZVOJ APLIKACE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

IMPORT DAT DO APLIKACE 2023



Datum:	23.10.2023	Verze:	1.0
Zpracoval:	Michal Navrátil, Petr Kubát	Typ dokumentu:	Nabídka
Vytvořeno pro:	Univerzita Karlova		

Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**



OBSAH

1	Manažerské shrnutí	3
2	Návrh řešení.....	3
2.1	Příprava a import dat	3
2.2	Podpora při testování.....	3
2.3	Konzultace při spuštění.....	3
2.4	Další plánovaná práce (2. polovina roku 2024).....	4
3	Předpoklady a omezení	4
4	Cena.....	4

1 Manažerské shrnutí

V průběhu úprav dojde k aktualizaci dat aplikace hodnocení zaměstnanců na základě podkladů ze systému EGJE. Jedná se o kroky:

- Příprava a import dat
- Podpora při testování
- Konzultace při spuštění
- Další plánovaná práce (2. polovina roku 2024)

2 Návrh řešení

2.1 Příprava a import dat

Zadání:

Provedení importu dat následujících tabulek:

- Organizační zařazení (Skupina pracovníků)
- Pracovník (Pracovník)
- Úvazky (Člen skupiny)

Požadované termíny importu:

- Import do testovacího prostředí cca 15. 12. 2023
- Společná kontrola dat před importem do produkčního prostředí do 5.1.2024
- Import do produkčního prostředí do 12. 1. 2024

Import data bude probíhat ve fázích:

- Příprava prostředí a importovacích funkcí
- Příprava a import dat do testovacího prostředí
- Příprava a import dat do produkčního prostředí

2.2 Podpora při testování

Zadání:

Podpora při testování v rozsahu 16 hodin. Bude vykazována pomocí výkazu podle skutečnosti. V případě nevyčerpání celého rozsahu budou fakturovány jen spotřebované (vykázané) hodiny. Navrhovaný rozsah je maximální možný.

2.3 Konzultace při spuštění

Zadání:

Podpora při spuštění v rozsahu 16 hodin. Bude vykazována pomocí výkazu. V případě nevyčerpání celého rozsahu budou fakturovány jen spotřebované (vykázané) hodiny. Navrhovaný rozsah je maximální možný.

2.4 Další plánovaná práce (2. polovina roku 2024)

Zadání:

Podpora při následujících činnostech:

- Pomoc s archivací dat (export)
- Transformace dat ze stávající aplikace do nové (přepis cílů)

Celkový objem podpory činí 24 hodin. Bude vykazována pomocí výkazu dle skutečnosti. V případě nevyčerpání celého rozsahu budou fakturovány jen spotřebované (vykázané) hodiny.

Navrhovaný rozsah je maximální možný. V případě potřeby bude možno doobjednat.

3 Předpoklady a omezení

- Součástí dodávky není tvorba nové ani úprava stávající dokumentace.
- Datové podklady pro import budou dodány nejpozději 4.12.2023

4 Cena

Položka	Cena v Kč	Fakturace
Příprava a import dat	160 000 Kč	29.2.2024
Podpora při testování	40 000 Kč	29.2.2024
Konzultace při spuštění	40 000 Kč	29.2.2024
Vedení projektu	24 000 Kč	29.2.2024
Další plánovaná práce (2. polovina roku 2024)	60 000 Kč	30.9.2024
Vedení projektu	16 000 Kč	30.9.2024
CELKEM	340 000 Kč	

- Uvedené ceny jsou bez DPH