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SMLOUVA O DÍLO 
č.j. KRPL-115209-10/ČJ-2023-1800VZ 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

1. Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupené:  Ing. Jiří Jiroš, vedoucí odboru správy majetku 
se sídlem:  náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 84548881/0710 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
 Jan Hrdina,  referent správy nemovitého majetku 

dále jen "objednatel" 

a    

Trade FIDES, a.s. 
zastoupený: Petrem Antošem, v plné moci 
se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno 
IČ: 61974731 
DIČ: CZ61974731 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1044046726/5500 
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988 

dále jen "zhotovitel" 

2. Předmět smlouvy: 

„KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na 
st.p.č. 4120 – elektroinstalace - slaboproud“ 

2.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své 
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v dokončení rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace 
v objektu bez č.p. stojícím na pozemku 4120 v ul. 28. října v Jablonci nad Nisou, který je součástí 
areálu územního odboru policie Jablonec nad Nisou (dále též „areál policie“).  
2.2. 
Dílo bude provedeno: 

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského 
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.2.2020 (dále 
jen „VOP“) 

b) dle dokumentace zpracované firmou INGPRO CZ s.r.o. (IČ 25429329), č. zakázky 
2021/004/CZ z 01/2021, stupeň DPS (dále jen „projektová dokumentace“), resp. její části 
týkající se slaboproudé elektroinstalace 

2.3. 
Součástí předmětu díla je: 

a) Zařízení staveniště 
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky 
a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny v odstavci 7.2 této smlouvy. 
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, 
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel 
povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli 
tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv 
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poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například 
uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem. 
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty 
do ceny díla. 

b) Dokončení rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace. Dokončením rekonstrukce 
slaboproudé elektroinstalace se rozumí dokončení dodávky, montáže a zprovoznění rozvodů 
a zařízení slaboproudé elektroinstalace, která byla započata na základě samostatné smlouvy 
o dílo č.j. KRPL-25442/ČJ-2022-1800VZ ze dne 8. 7. 2022. mezi objednatelem a společností 
SHAFT s.r.o., od níž objednatel odstoupil ke dni 30.6.2023 z důvodu prodlení s plněním díla 
na straně společnosti SHAFT s.r.o. Dokončení slaboproudé elektroinstalace bude provedeno 
v rozsahu oceněného soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

c) Ostatní součásti předmětu díla 
Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně 
požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace). 
Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny díla. 

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6. 
smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném 
v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty do ceny 
díla. 

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. 
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty do ceny díla. 

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v 
projektové dokumentaci a soupisu prací.   
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující: 

1) smlouva o dílo 

2) VOP 

3) Projektová dokumentace 

4) Soupis prací 

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené 
v odstavci 3.1.  

2.4. 
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku 
materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení. 

3. Cena za dílo 

3.1 
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto: 
Celková cena bez DPH:  988 328,02 Kč 
DPH 21%:  207 548,88 Kč 
Celková cena včetně DPH 21%:                                                                              1 195 876,90 Kč 
slovy: jedenmilionstodevadesátpěttisícosmsetsedmdesátšestkorundevadesáthaléřůčeských 

3.2 
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není 
objednatelem používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 
2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH. 
3.3  
Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou 
(hodnotou 0,-Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů. 
3.4. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z 
prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit 
závaznými pravidly stanovenými ve Věcných, časových a finančních podmínkách účasti státního 
rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s podmínkami financování díla mohou 
způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s 
platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména v období po zahájení prací a na začátku 
kalendářního roku. Doba na provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a 
zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního 
dokladu objednatele, které bude kratší než 30 dní. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu 
procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací 
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo 
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v 
souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. 
Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo 
kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání 
schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle 
z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě 
prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení objednatelem, 
které může mít formu datové zprávy, zápisu ve stavebním deníku či zápisu z kontrolního dne.  
Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. 
Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů. 
3.4. 
Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude 
doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60 
dnů od data doručení faktury objednateli. 

4. Termín plnění  
4.1. 
Termín plnění:  
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Předání staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
Dokončení stavebních prací: do 90 dnů od předání staveniště 
Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli 
4.2. 
Dílo bude prováděno dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který zhotovitel 
předloží nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty 

5.1. 
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 
mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.  
5.2. 
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány. 
5.3. 
Smluvní pokuty: 
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ 
(po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených 
v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6 a 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý 
zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele 
zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do 
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datové schránky a e-mailem. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části 
XIII. VOP. V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) 
neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný 
případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel 
do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-
mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou 
nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.  
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, části XX. 

6. Předání díla 

6.1. 
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. 
Vlastní dílo bude předáno čisté, pokud to charakter díla vyžaduje, resp. umožňuje, pak bude suchou 
i mokrou cestou očištěné, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, 
reklamních či popisných štítků atd.  
Dále zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a 
odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. 
6.2. 
K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzetí díla (dokladová část díla) 
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.  
Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden 
v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.3. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů 
(nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změny předmětu díla). 
Požadavek na předložení dalších dokladů předá zhotoviteli včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a 
s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost předložení takovýchto dokladů 
nevyplývá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k 
odmítnutí převzetí díla.  
6.4. 
Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady 
očísluje, opatří seznamem a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.5. 
Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové 
části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla. 
6.6. 
Měřící a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišťuje zhotovitel. 

7. Další smluvní ujednání 
7.1. 
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany: 
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

 
 
Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku   

  
za zhotovitele 
Jan Mráz, vedoucí oddělení montáží   
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Ing. Adam Jelínek, manažer projektu   
 
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
Osoby oprávněné předat a převzít dílo: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  

 
 
Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku   

 
za zhotovitele 
Jan Mráz, vedoucí oddělení montáží   
Ing. Adam Jelínek, manažer projektu  
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
7.2. 
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):  

Zařízení staveniště, zejména umístění stavebních buněk (kanceláří, šaten, skladů) a chemických 
toalet bude směrováno na p.p.č. 997/1 k. ú. Jablonec nad Nisou, do prostoru před vstup do 
objektu bez č.p. stojícím na st.p.č. 4120, případně mezi tento objekt a ulici Větrnou. Prostor 
staveniště a zázemí staveniště bude od zbylé části areálu policie oddělen plotem min. výšky 1,8 
m. Oplocení bude zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob do areálu policie. Při oplocení 
(oddělení) staveniště a zázemí staveniště musí být zachován přístup do všech stavbou 
nedotčených objektů areálu policie.  
Staveniště (objekt bez č.p. stojící na st.p.č. 4120) musí být zajištěn proti vniknutí neoprávněných 
osob po celou dobu stavby (i mimo provozní dobu stavby). 

Prostory pro skladování:   
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít výhradně prostory zázemí 
staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí 
bezpečné uložení skladovaných věcí a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je 
povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.  
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno. 

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště: 
Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště bude výhradně z ulice Klidná.  
Parkování vozidel zhotovitele a stání zásobovacích vozidel stavby v areálu policie nebude mimo 
prostor zázemí staveniště umožněno. Vjezd/výjezd zásobovacích vozidel stavby přes areál 
policie bude umožněn po předchozí žádosti zhotovitele a výhradně v pracovní době areálu. 
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště, uvedené 
přístupové prostory a prostory zázemí staveniště je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na 
pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.  
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Případné 
parkování vozidel a stání zásobovacích vozidel stavby na pozemcích mimo areál si musí 
zhotovitel zajistit sám na vlastní náklady. 

Napojovací bod elektro – zhotovitel si zajistí na vlastní náklady připojení vlastního stavebního 
rozvaděče na stávající přívod elektrické energie do objektu. Objednatel nepožaduje osazení 
podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na provádění prací na díle.  
K provedenému napojení zajistí zhotovitel na své náklady provedení příslušné revize. 
Napojovací bod vody – zhotovitel pro odběr vody využije stávající přívod vody do objektu. Objednatel 
nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle. 
Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy výstavby. 
Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel zajistit na vlastní 
náklady. 
7.3. 
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad 
nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových 
košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 
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Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či 
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na 
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.  

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou 
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných 
prací, sutí atd.  
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených. 
Provádění prací je ze strany objednatele časově omezeno na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od 
pondělí do pátku od 7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno 
konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit. 
Při provádění prací musí zhotovitel dodržet obecně a místně závazné předpisy. 
7.4. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti 
týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP. 

7.5. 
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam 
pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých 
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu policie. 

7.6. 
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro 
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. 
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, 
které byly před prodejem využity jako výstavní, předváděcí apod. zboží. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o 
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si 
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či 
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud 
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se 
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či 
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, 
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat 
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé 
náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel. 
7.7. 
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu 
Tomáš Chotěnovský    
Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, 
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do 
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném 
odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných 
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci 
objednatele. 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1 
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 
8.2 
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Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě 
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu 
pdf. 

8.3 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším 
datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění 
za bezdůvodné obohacení. 
8.4 
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem 
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
8.5 
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 
této smlouvy o dílo. 
8.6 
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
1) Smlouva o dílo 
2) VOP. 

8.7 
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
8.8. 
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, 
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností. 
8.9 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. 
8.10 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy:  
1) VOP 
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet) 
3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu 
4) Čestné prohlášení zhotovitele 

V Liberci dne: V Brně dne:  

 _ 

               


