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lo smlouvy objednatele: SOD/ORPS/007/23 číslo smlouvy zhotovitele: 11/23

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zástupce:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB a.s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je oprávněn jednat:
Ing. Jan Basík, basik@kraj-jihocesky.cz, tel. č. 727 813 623

a

Zhotovitel 
se sídlem: 
zástupce:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

TELECOM21CB s.r.o.
Lipenská 1681/38, 370 01 České Budějovice 
Miroslav Kukrál, jednatel 
25160681 
CZ25160681 
12907363/0300

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v č.Budějovicích, spisová značka C6858

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení dila na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, 
nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření 
protipožárního systému EPS DD Horní Planá", podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu 
podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Roziíření protipožárního systému EPS DD 
Horní Planá", kterou zpracoval Ing. Miloslav Kulhavý, TELECOM 21 CB s.r.o., se sídlem: Lipenská 38, 
370 01 České Budějovice, IČO: 25 16 06 81.

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. Provedením díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení díla. Předmět smlouvy obecné zahrnuje veškeré práce, výkony a 
opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, 
bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy 
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz 
zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí.

3. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání 
objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozdéji v den převzetí díla 
objednatelem.

4. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

5. Předmětem smlouvy je dále vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozováni 
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla vyplývá-lí to z povahy díla a jsou-li potřeba 
k řádnému provozování díla.
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6. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu díla, které budou při provozu 
díla obsluhovány pracovníky objednatele vyplývá-li to z povahy díla a je-li to potřeba k řádnému 
provozování díla.

7. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez 
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), předem písemně 
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá 
za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při 
vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. 
Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

9. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a 
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a 
zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

10. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 
3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele 
k nahlédnutí.

lil. Doba plněni, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Plnění díla bude zahájeno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva 
nabude účinnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

b) Plnění díla bude dokončeno nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne, v němž bylo plnění díla 
zahájeno.

2. Místo plnění je: Domov důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které 
jsou uvedeny v Harmonogramu prací. Tyto závazné termíny budou zhotovitelem uvedeny 
v kalendářních dnech ode dne zahájení díla. Harmonogram prací bude zhotovitelem vypracován na 
základě termínu plnění stanoveného v odst. 1 písm. b) tohoto článku a provozních podmínek 
objednatele a objednatelem odsouhlasen nejdéle ke dni zahájení plnění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 2 159 000,00 Kč

Samostatně DPH 15 % 323 850,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 2 482 850,00 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
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3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a 
dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora a 
objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku 
k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, 
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny smluvní cenové soustavy - tj. cenové 
soustavy ÚRS, snížené o 10 % ceny bez DPH, a to pro to období, ve kterém jsou práce realizovány. 
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v cenové soustavě ÚRS, vícepráce 
budou oceněny podle cenové soustavy RTS (jednotkové ceny z této cenové soustavy budou 
sníženy o 10 % ceny bez DPH), a to pro období, ve které jsou práce realizovány. Pokud práce 
a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v cenové soustavě RTS, vícepráce budou 
oceněny cenou v daném místě a čase obvyklou. Zhotovitel však může vždy předložit i nabídku pro 
objednatele výhodnější.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle smluvního rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) ke změně ceny podle odst. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k 
této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích 
podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací a změn zveřejněných v rámci 
dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

7. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a 
sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých 
budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních nebo jiných 
materiálů anebo prací. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 
občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených zástupcem objednatele. Cena dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy tak bude hrazena postupné dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty") se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí 
jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura") musí být soupis provedených prací v souladu se 
smluvním rozpočtem a zjišťovací protokol. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení 
oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového 
dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplaceni nově 
vystaveného daňového dokladu.
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2. Veškeré cenové údaje a platby budou probíhat v CZK.

3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu oprávnéné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po 

měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručeni daňového dokladu objednateli. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami. Tímto způsobem bude zaplaceno 
nejvýše 90 % z celkové ceny díla uvedené včl. IV. odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude 
uvolněno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle 

§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název díla, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na 
základ dané pro základní sazbu a základ dané pro sníženou sazbu daně),
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

h) název stavby dle ČI. II této smlouvy.

VI. Způsob prováděni díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností zhotovitele.

2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat právním předpisům.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejné tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 
díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 

materiálů a výrobků.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozdéji však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotoveni díla. Na vyžádáni objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů 
a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.
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5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu 
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo 
prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných 
technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud 
zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění 
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo 
oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 

náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne 
jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 
nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů.

7 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 
materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 

související s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

8. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo 
technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 

nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a 

zkušební plán.

10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn 
odmítnout provedení kontroly. Technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

11. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb„ o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech 

včetně doložení dokladů o likvidaci.

VII. Staveniště

1. Místo plnění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno k plnění díla ve lhůté odpovídající čl. III odst. 
1 písm. a) této smlouvy tak, aby plnění díla mohlo být zahájeno ve lhůté pro zahájení plnění díla. 
Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 

součástí sjednané ceny za dílo.

2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 

své náklady měření jejich odběru.

3. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si 
počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště 
vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je 
povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 

vzniklé prováděním prací.
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Vlil. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 
dokončeno a je připraveno k předáni a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazuji 
obé zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předáni a převzetí, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. V zápise se uvede 
zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s terminem jejich odstraněni, 
cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni staveniště. Nebudou-li 
vady odstraněny ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn jejich odstraněni provést 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za 
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tlm nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 

v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňováni vad vznikla.

2. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojeni s jinými nebráni užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem 
neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, Ihuty 
k odstraněni vad zpravidla nebudou delší než 30 kalendářních dni, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely uvedeni dokončeného 

díla do provozu.

4. Zhotovitel zodpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předáni.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci stavby a zadávacím podmínkám, závazným technickým normám platným 
v době vydáni stavebního povoleni, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů 
a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni 
neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahujíc! se k provedeni díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 

a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předáni a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 
době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti. Tyto vady 

je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízeni 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, 
zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše uvedené 

záruky plat! za předpokladu dodrženi všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v terminech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstraněni takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dlto v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištěni. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v ČI. I. této smlouvy. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevuji. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady.
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8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdrženi reklamace písemné oznámit objednateli zda 
relSS uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamac. neuznává. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9 Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obé smluvni strany podle Pov^y aj;°z^hu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni reklamované vady, 
platfže reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozdéji do 10 dnů ode dne upiatnént reklamace 

objednatelem Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše svedené Ihutě, 
je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatněni Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 

odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.

10 V případě nesplněni shora uvedených povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škodu která tlm 
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Zvláštni ujednáni

1 Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedeni stavby seznámil před 
podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související 
{^předmětem plněni této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je upíná a dílo 

lze podle nl řádně, včas a kompletně provést bez požadavků na navýšeni ceny.

2 Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajisti objednatel včas nezbytné doplněni příslušné dokumentace, změny projedná ® ®chv?'ř ,s® 
zhotovitelem a obě smluvní strany uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném

postupu.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky souvisejíc! se 
stavbu a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis 

do stavebního deníku.

4 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojeni do přípravy a realizace stavby zejména 

mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotoveni plánu a
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracováni plánu, tento plán dodržovat, zučasWovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatřeni, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtác 

uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

5 Technický dozor stavebníka nesmi provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená ve smyslu § 74 a 

násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XI. Odstoupeni od smlouvy, odpovědnost za škodu

1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu Smluvní strany jsou pro 
ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména sivrátitvěcipředané_k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni díla a místo provedeni díla a uhradit v®f*®r^*P'®\n^*JjJ 

závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na j iž vzniklé (splatné) majetkové

sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanovl-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušeni.

2.1. Za podstatné porušeni smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle 

článku V. odst. 4 této smlouvy, delší než 30 dni.
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2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na 
základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky 
stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na né upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 
(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”). 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 

osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 11 
této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, 
resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objedna­
teli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze 

smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována 
až po té, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu 5.000 Kč za každý kalendářní den prodleni.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za vadu a kalendářní den.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, 

o kterou škoda přesáhne sjednanou smluvní pokutu.

XIII. Vyšší moc
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1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplněni smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považuji okolnosti, které 
vznikly po uzavřeni smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných události 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedeni díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splněni smluvních povinnosti o dobu, během 
niž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodleni s terminem provedeni díla o vlče 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedeni díla změnou smlouvy nebo ukončení 

její platnosti.

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší moci dotčena, povinna neprodlené 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 

z této smlouvy.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady 
spojené s realizaci stavby může zhotovitel použit pouze pro prováděni stavby a souvisejíc! správní 
řízeni se stavbou a nesmi je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný 

souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanoveni této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na 
základě posouzen! možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanoveni ZZVZ.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel.

5. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejněni smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Zhotovitel je srozuměn s tlm, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přistup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoři předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončeni plněni zakázky uchovávat doklady související 
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, bylo změněno nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujíclm situaci na Ukrajině, kdy byl do 
nařízení (EU) č. 833/014 vložen článek 5k, jenž zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesni smlouvu spadajíc! do oblasti působnosti směrnic o zadáváni veřejných 
zakázek, jakož i ČI. 10 odst 1, 3, odst. 6 plsm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12,13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 plsm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 
18, čl. 21 písm. b) až e) a plsm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 

až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
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a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu
se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s
nimi.

Toto nařízení umožňuje dle článku 5k odst. 2 příslušným orgánům povolit zadání a další plnění
zakázek zaměřených na:

a) provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a pře­
pracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, kon­
strukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i
na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podob­
ných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí
nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

b) mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;
c) poskytování nezbytně nutného zboží nebo služeb, které mohou poskytnout, případně mohou

poskytnout v dostatečném množství, pouze osoby uvedené v odstavci 1;
d) fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Rusku, včetně

delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad
podle mezinárodního práva,

e) nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů,
jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes Rusko;
nebo

f) nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních paliv, jejichž seznam je uveden v
příloze XXII, do Unie do 10. srpna 2022.

Dotčený členský stát je potom o každém uděleném povolení povinen informovat ostatní členské státy
a Komisi (EU) do dvou týdnů od jeho udělení.

Přílohou této smlouvy je:

1. Oceněný soupis prací na akci: „Rozšíření protipožárního systému EPS DD Horní Planá“.

V Č. Budějovicích dne 27.11.2023 V dne

za zhotovitele: za objednatele:
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Domov důchodců Horní Písni

Rozšířeni systému EPS

VÝKAZ VÝMĚR ­ CENA

I ív­­■i.’!;Vfí.^l^^^l^SŇĚĚĚĚm ied ks cena/ta eaMcaMNW

01
STÁVAJÍCÍ s y s t ém s iemens

FC 723

Kompaktní 4 smyčková požární ústředna ve skříni Comfort,
rozměry 430 x 796 x 188 mm s prostorem pro 2 x 12 V/26Ah
Aku, max. 504 adresovatelných C­NET prvků, 12 x programovací
OC vst/výs, 1x nehlídaný výstup DP poplach a porucha a 1x
hlídaný výstup DP poplach, porucha a 2x hlídaný výstup pro
sirény. Napájecí zdroj 150W. Síťování po C­WEB.

ks 0

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ !

P? Zálohováni dat. zónv EPS... ks 1 8 000.00 8 000.00

03 Adresovatelná šírána ks 4 31ilixuo 15 920.00
04 Bezdrátový hlásič SWING ASA s retranslaci (bez baterie) ks 122 ______ 10 880.001___ 1 299 300,001

05 Elektronika bezdrátového tlačítka s retranslací ks 6 IH53P3 51 600.00

po Krvt bezdrátového tlačítka ­ červený ks 6 1180­00 7 080.00
Q7 Gateway SWING/Cerberus PRO (bez baterie) ks 8 ........ T. 100.00 78 400.00

08 Baterie 3.6V Dro hlásiče a Gateway ks 130 L .77T*T0
m

140 400.00

09 Patice Dro bodový hlásič SWING ks 122 M 28 060.00

10
4 vst./4 výst. adresovatelný modul, relé výstup 250 VAC, 4 A,
max. 1000 VA nebo 30 VDC. 4 A. max. 120 W

ks 2 8 895,00 17 390,00

11 Krabice oro vstuoné / výstUDni moduhr s krvtím IP65 ks 2 0^00 1 300.00

12
kabel Praflaguard 2x2x0,6, PElfiŮ Péů­R P59Ů, ESO.
bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI stíněním s
malým množstvím uvolněného teola v Dříoadě Dožáru

m 1 400 65,00 91 000,00

13 Lišta / trubka 40x20 oro kabel EPS m 550 : t&OO 90 750.00

14
normované pFlchytky pro kabel PRAFIaGuard po 300mm.

ks 12 2600,00 31 200,00

15 100mm v kusech
ks 12 1400,00 16 800,00

16 Pomocný Instalační materiál kDÍ 1 “ 30 OteJo 30 000.00
17 Pomocné instalační práce kpl 1 ioteož 30 000.00

19 Požární ucpávky kol 1 5 000.00
19 Vypracování měřicího protokolu kol 1 IgpOBJpO 15 000.00
20 Provozní zkouěky kol 1 iHoooSo 20 000.00
21 Vyhotovení dokumentace skutečného provedeni kol 1 íSGOfiDJOQ 30 000.00
22 Naprogramování ústředny a prvků EPS kol 1 . . 13EÍEIE3 65 000.00
23 Zaškolení správce/investora/nájemců kpl 1 mmm 30 000.00
24 Výchozí zkouška EPS kol 1 wm 30 000.00
25 Náklady na dopravu kol 1 3SOOCLei 25 000.00
26 Odpadové hospodářství kol 1 ....ima 1 800.00

CENA CELKEM BEZ DPH 2 159 000.00
CENA CELKEM S DPH 2 482 850.00


