
  

W
Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 19 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

„ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2022“ -

legislativni a funkční úpravy APV LOK II

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

IČO:

Ústřední ředitel:

Jednající :

E-mail:

Tel. spojení:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

00006963

Mgr. František Boháček

Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

27373665

CZ27373665

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

48973004/2700   
místopředsedou představenstva

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV LOK“) vsouvislosti s legislativními a funkčními

úpravami APV LOK II za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost - II, ze dne 28. 7. 2020,

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále

též „Smlouva“).

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV LOK v souvislosti s implementací legislativních a funkčních úprav (dále společně jen „Dílo“). Bližší

specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 1.594.500,- Kč bez

DPH tj. 1.929.345,- Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli fakturu

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Clánek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 75 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.
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6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a Že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

V Digitálně podepsal Di itall si ned b!-

LUbOS Luboš Wimmer g y g  

 

- Datum: 2023.12.22

Date: 2023.12.08 11:07:11

Wimmer 09.27.07.01-00.
--- ---- ...........................—l:0.L'D.Q'..........

Jméno: Ing. Luboš Wimmer Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS provést

úpravy APV LOK.

Etapa 1:

Úprava APV LOK, v souvislosti s navrhovanou legislativní změnou zákona

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, známá jako „Konsolidační zákon“

Na základě legislativní změny, označované též jako „Konsolidační zákon“, je potřeba

promítnout tyto změny do APV LOK:

. provést změnu sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ ve výpočtu, který je

použit při zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVC (od přehledu za rok 2023),

aby se zobrazovala nová výše záloh na pojistné na důchodové pojištění a současně

i pojistné na nemocenské pojištění stanovené z vyměřovacího základu v řádku č. 37

přehledu o příjmech a výdajích OSVC. Nemocenské pojištění pro OSVC je dobrovolné

a pokud si ho OSVC budou platit, tak částka vypočtená z vyměřovacího základu se zvýší

ze současných 2,1 % na 2,7 %,

. provést změnu výše vyměřovacího základu na důchodové pojištění z daňového základu

u hlavní i vedlejší činnosti:

o zvýšení Vyměřovacího základu důchodového pojištění (VZDP) z 50 % na 55 %

od přehledu za rok 2024 z daňového základu,

o zvýšení Minimálního měsíčního vyměřovacího základu důchodového pojištění

pro hlavní činnost (MinVZDPH) z 25 % na 30 % v roce 2024, 35 % v roce 2025

a 40 % od roku 2026 z průměrné mzdy (výjimka pro první 3 roky hlavní SVČ:

MinVZDPH bude 25 % průměrné mzdy),

o zvýšení Minimálního měsíčního vyměřovacího základu důchodového pojištění

pro vedlejší činnost (MinVZDPV) z 10 % na 11 % od roku 2024 z průměrné mzdy,

. provést změnu zvýšení vyměřovacích základů pro paušální zálohy od 01/2024 pro II.

pásmo na částku 28 050,— Kč a pro III. pásmo na částku 42 900,- Kč,

. provést změnu ve stanovení vyměřovacích základů pro zálohy při přechodu na nový

kalendářní rok (dosud platila stanovená záloha až do měsíce, kdy OSVC podala nebo

měla podat přehled).

Změna důvodu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (VSVČ)

V souvislosti s chystanou novelou právní úpravy zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění, týkající se změny důvodu VSVC z „pobírání rodičovského příspěvku“ na „osobní péči

o dítě do 4 let věku“, je třeba rozšířit k datu účinnosti APV LOK o další důvod VSVC: „Osobní

péče o dítě do 4 let věku“. K tomuto důvodu VSVC bude možné v APV LOK doplnit i rodné

číslo dítěte (rodných čísel bude možné zadat 1 až 5). Z APV LOK se budou tyto údaje přenášet

do kmenových evidencí (KE) přes VZT (pojistné vztahy). Stávající důvod „Nárok na RP“ (nárok

na rodičovský příspěvek) bude ponechán pro období před účinností tohoto zákona.
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Etapa 2:

. Ošetřit storno paušálních plateb s „druhem“ = 2

Paušální platby na důchodové pojištění OSVČ jsou zasílány finančním úřadem. Tyto platby mají

atribut „druh“= 1. Platby s tímto atributem jsou automaticky párovány k předpisům záloh

na důchodové pojištění OSVC. Automatické párování však nefunguje u plateb s atributem

„druh“= 2. Tyto platby vznikají při stornech nebo vratkách. O tuto funkcionalitu je potřeba

automatické umísťování paušálních plateb rozšířit.

. Zobrazení dluhů s námitkou promlčení

Pohledávky zadané do evidence dluhů s námitkou promlčení je potřeba zobrazit v kartotéce

OSVC jako např. platební výměry. Dále je potřeba zhotovit vyhledávací sestayu OSVC

s evidencí námitek promlčení. Tato data budou od ledna publikována na ePortál C552 a je

potřeba mít možnost je dohledat i v APV LOK.

. OSVČ nelze ztotožnit v KE, chyba v příjmení

Upravit zápis a uložení apostrofu do poli se jménem nebo adresou v APV LOK. Při zadání

apostrofu do pole se jménem nebo adresou zobrazí aplikace hlášku „Syntax Error“. Apostrof

do jména či adresy pak vložen není. Oprava spočívá v úpravě mechanismů ukládání textových

řetězců ve společné knihovně M05037, kde je nutné upravit ukládání tohoto znaku (vychází

ze syntaxe operačního systému Solaris). Uvedenými úpravami se zajistí správné uložení

záznamu do databáze včetně apostrofu.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění Smlouvy jsou zavedeny a uvedeny v RS.

2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

     

      

Role

Architekt

informačního

 

   

     

         

    

    

Projektový Procesní

analytik   

  Tester Vývojář Ostatní

   
manažer

Sazba (Kč bez DPH) Celková cena/Etapu

      

      

    

 

  

Etapy (Kč bez DPH) (Kč s DPH)

  
Počet ČD/role

Kč bez DPH

Počet ČD/role

Kč bez DPH

/Etapv

Celková cena/Etapy

Kč bez DPH

Celková cena (Kč bez DPH): 1 594 500,00

Celková cena (Kčs DPH): 1 929 345,00

  

 

Etapa 1

 

  

 

  

 

Etapa 2

     

  

Celkový počet

3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení dle následujícího harmonogramu a jeho předání

a konečná akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci celkové ceny.
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Etapa Návrhu

Termín odevzdáníObjednateli , „ ,

PI ' ' Pl ' ' "mw“ z 'šená od ora “"""“
neniprp neniprp plněnído PP vy P _p akceptace

nasazeni nasazeni od Zhotowtele

" ' ' Ob'ednatelem Ob'ednatelem

"sem do TP do PP ' '

 

 

Etapa 1 T+1O T+2O T+3O +14 pracovních dní

+1 pracovní + max 15
 

 Etapa 2 T+50 T+1OO T+120 konečné akceptaci

: předání plnění ke

den pracovních dní

       
 

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.

4. Akceptační kritéria

Níže uvedená akceptační kritéria jsou společná pro obě etapy (Etapa 1 a Etapa 2).

Objednatel akceptuje Dílo v případě, že:

Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení; splnění

tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího

prostředí (TP) Objednatele; splněnítohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným

předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci

do produkčního prostředí (PP) Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno

oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše

na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno

oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;

Nainstalovaná verze APV LOK se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP Objednatele;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem;

Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verze APV LOK do PP

Objednatele vdélce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech

zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem.

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy vsouladu

s příslušnými ujednáními č|. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrzích řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 31. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace
6. , . , . 3.10

pracovni stanice 3.10.pdf pracovni stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVId|are|easemanagementu_a Standard Release managementu 1_2_7

pv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NE|' 2.0 — , ,
10. 4. 5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

Standard pro vývoj, nasazení a

11. std_BizTa|kDevelopment_v3.pdf provoz Microsoft BizTalk Server 3.0

v prostředí CSSZ

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06. Požadavky na nové aplikace při 9 06

' pdf integraci do AAA portálu '

. Standard pro tvorbu, předávání a

13. Žžagdcagdůrojvorbu_skriptu_db_Or spouštění skriptů v databázích 0.5

_ ' .p Oracle , ,

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4. WS_API_DMA — Standard rozhraní 4.3.3

3.3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0. 6.pdf Standard systemove konfigurace 0.6

aplikacnich serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

18 Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku 1 00

' firm v1_00.doc s externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro uzivatelske rozhrani klientských webových aplikací IIS 1.00
klient web apl v1.0.pdf v . ,. , „.

v CSSZ pro interni | externi uv2|vatele

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standa? WUZ'Van' kmenoWCh 0.4
eVidenci

56 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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