Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod ozna¢enim:
»22.14_COV Zabieh — stavebni a technologicka uprava VN2, strojovny VN, odtahu pi‘ebyteéného
__— kalu, zahu$téni prebyteéného kalu, odtahu kalu z usazovaci nadrze — projekt*

SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2023-904-000015

Vodohospodariska zafizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedsedou ptfedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: ek

.

dale jako ,,Objednatel*

a

Obchodni firma AQUATIS ass.

se sidlem: Botanicka 834/56, 602 00 Brno

IC: 46347526

DIC: CZ46347526

zastoupen Ing. Pavlem Kutalkem, generalnim feditelem,
na zakladé plné moci ze dne 22. 11. 2022

zapsan/a v obchodnim rejstiku: Krajského soudu v Brn¢, oddil B, vlozka 775

bankovni spojeni: faleka

*x*x

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany*“ uzaviraji v navaznosti
na zadavaci fizeni vefejné zakazky snizvem ,22.14 COV Zabieh — stavebni a technologicka
uprava VN2, strojovny VN, odtahu piebytecného kalu, zahusténi prebyte¢ného kalu, odtahu
kalu z usazovaci nadrie — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen ,,Zadavaci fizeni®), v
souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich
predpist (dale jen ,,Obcansky zakonik*), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘).

1. Ukel a pFredmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpeéi dilo
pod souhrnnym nazvem 22.14_COV Zabteh — stavebni a technologicka uprava VN2,
strojovny VN, odtahu pi‘ebyte¢ného kalu, zahu$téni piebyteéného kalu, odtahu kalu z
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usazovaci nadrze — projekt (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni*), a to fadné, vcas, v rozsahu
a kvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi piilohami. Za
ucelem fadného vykonu predmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni plnou moc pro
potiebu jednani se tfetimi osobami.

1.2 Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby Vv rozsahu prilohy ¢. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist, doplnéné
0 neocenény podrobny polozkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér® nebo
»VV“) a 0ocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen
souhrnn¢ ,,RPD®).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Specifikace plnéni:

Uprava vyhnivaci nadre &. 2 (VN2):

- vymeéna vrchliku vyhnivaci nadrze VN2 - stavajici vrchlik bude odstranén az na styk vrchliku
s zelezobetonovou valcovou sténou vyhnivaci nadrze a bude vybudovan novy vrchlik pomoci
ocelové svarované konstrukce s vikem pro VN2

- vyména stavajici izolace a oplasténi objektu VN2 — odstranéni stavajiciho oplasténi a izolace,
nahrazeni za nové

- navrh nového michadla pro VN2, véetné jeho osazeni — kompletni posouzeni vzhledem k
prechodu z termofilie na mezofilii, tak i k planovanému zprovoznéni zahusténi piebyte¢ného
kalu

- posouzeni stavajiciho michadla vyhnivaci nadrze ¢. 1 (VN1) vzhledem k vysSe uvedenému,
pfipadné navrh nového michadla, pokud by stavajici nevyhovélo

- vSechny potfebné souvisejici feseni napt. elektro, fizeni michadel a uprava fidiciho systému
COV véetné uprav v dispe¢inku provozovatele apod.

Uprava strojovny vyhnivacich nadrZi (VN):
- odstranéni stavajicich rekuperac¢nich vymeéniki kal/kal, feSeni navaznosti s timto spojenych
napf. uprava ohfevu a tras potrubi,

Doplnéni odtahu piebytecného kalu:

- navrh systému Cerpani prebyte¢ného kalu, tj. ¢erpadla (1+1) pro piebyteény kal, vCetné mista
odbéru kalu a trasy vytlaku v kalové Cerparné. V feseni nutno zahrnout i pfisluSnou Gpravu
HW+SW (vliv na cerpadla vratného kalu). Popis stavajiciho stavu: Oddéleni proudu
prebyte¢ného kalu z vratného kalu nespolehlivé (T-kusem), ucpava se, vykon je nedostatecny,
pfi vy$sim zatizeni COV napi. po dedti a nutnosti zvyseni odkaleni neni mozné spolehlivé
ridit.

Uprava zahu$téni piebyte¢ného kalu:

- nahrazeni stavajiciho strojniho zahuStovani vybudovanim nového zahusténi pomoci
pomalob&zného zafizeni — napft. rotacniho Snekového zahustovace, rotacniho filtru zahusténi
kalu apod. se v§emi navaznostmi stavebnimi, strojnimi, technologickymi, elektro, fizeni atd.
Vytlacné potrubi zahusténého kalu bude osazeno senzorem koncentrace kalu a pritokomérem
— fizeni a bilance provozu.

Uprava odtahu kalu z usazovaci nadrze:

- v okruhu primarniho kalu — navrhnout kompletné osazeni nového strojné technologického
vybaveni (senzor pevnych €astic) na potrubi odtahu kalu do jimky pfed kalovou Cerparnou,
Senzor osadit v¢etné vyhodnocovaci jednotky + ptenosu dat do fidiciho systému a uprav v
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dispe€inku provozovatele (fizeni Cerpani kalu v zavislosti na vystupni hodnot¢), doplnény o
novy pratokomer kalu.

Projekt bude ¢lenén na jednotlivé etapy, které bude mozno samostatné realizaéné provést a to véetné
samostatnych vykazli vymeér a rozpoctii pro tyto etapy:

1) uprava VN2, strojovny VN a nezbytné nutnych casti
2) doplnéni odtahu piebyte¢ného kalu

3) uprava zahusténi prebyte¢ného kalu

4) uprava odtahu kalu z usazovaci nadrze

Pfi zpracovani dokumentace budou respektovany technické standardy zadavatele zvefejnéné na
www.Vhz.cz a pozadavky dle jednéni a vyjadieni. Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci stavajicich
fesenych &asti COV za piitomnosti zastupce provozovatele sité, zajisti geodetické zaméfenim
potfebnych Casti, v pfipadé potfeby zajisti vytyceni podzemnich siti s jejich zaméfenim. Informace
uvedené v LIDS/GIS SPVS a.s. jsou pouze orientatni, je nutné je ovéfit geodetickym zaméfenim po
vyty€eni. Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory - na pocatku zpracovavani (po shromazdéni
zakladnich podkladi), kde bude upfesnéno zadani a dalsi podrobnosti, a pfed dokon¢enim RPD - za
ucasti zadavatele a provozovatele.

1.2.2 Nezarazuje se.
1.2.3 Nezarazuje se.
1.2.4 Nezarazuje se.

1.2.5 Vykon autorského dozoru pri provadéni Stavby (dale jen ,,AD*“) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni piipadnych problémt a odchylek zjisténych
pti realizaci Stavby, véetné

- zpracovani potiebnych zmén a dodatkti RPD v digitalni, pfipadné i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani piipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to v8e vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
aby nedochéazelo k prodleni ve vztahu Kk realizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zakladé této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 930,- K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné€ dopravného z a na misto staveniste.

1.3 Podrobngjsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,.komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly snadno
vycislitelné zvlast néaklady Stavby hrazené podle pfislusnych obecné platnych
a ucinnych predpist z investi¢nich prostiedki a zvlast' naklady hrazené z provoznich
prostiedkt, resp. aby byl podkladem pro snadné zatiidéni jednotlivych ¢asti Stavby
do majetku Objednatele podle piislu$nych obecné platnych a ucinnych piedpisi.

VV bude zpracovan zasadné s pouZitim cenikovych polozek a metodiky CS URS
aktualni cenové Grovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodi a postupii pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptfedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitana pozadovana vySe
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rezervy. Tato vySe bude 10 % z veSkerych nakladi stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoctovych nakladt a ostatnich ndkladd.

VV bude mimo dalSiho obsahovat polozky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani veskerych potiebnych zkousek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodaiské (vodni) dilo.

Pfi zpracovani predmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace obgantim) a pfipominky
vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadreni tietich zi€astnénych osob.
Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vytyéeni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti pfipadné vytyCeni kanalizace, vodovodu vV terénu S geodetickym
zamétfenim poloh, v piipad€ potfeby vytyceni i dal§ich podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory (na pocatku zpracovavani, kde bude
upiesnéno zadani a dalsi podrobnosti a pfed dokoncenim PD) za ucasti Objednatele,
provozovatele, zastupct mésta/obce a piipadné dalSich dotcenych subjektt.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem piizvan), véetné zodpovézeni dotazl
uchaze¢u tykajicich se Stavby,

c) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pfipadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozorfiovani na ptipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni pripadnych problémi a odchylek zjisténych pii realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatkti RPD, posuzovani pfipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, pribézného vedeni evidence takovych
dodatki, zmén a zapisi a prubézného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, piipadné i tisténé formé,

f) ucast pii zavéreéné kontrole vad Stavby ¢i jeji Casti pted jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pied jejim pfevzetim Objednatelem,

g) ucast pfi mistnim Setfeni v ramci Kolauda¢niho ¢i obdobného fizeni Stavby ¢i jeji
Casti, pii kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pii zavére¢ném vyuactovani Stavby Ci jeji ¢asti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vSech piipadech, kdy je vySe uvedena tucast Zhotovitele, rozumi se aktivni

kvalifikovana ucast, prispivajici k feseni ptipadnych problémil konkrétni faze vzajemné

spoluprace.

1.4 Soucasti Plnéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladi pfedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.2 zjisténi vSech skuteCnosti v misté Stavby, ptfipadné i jinde, potfebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,
1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, ¢innosti a ukony potiebné pro realizaci Plnéni,

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté¢ a jinym okolnostem
plnéni mohl a mél predpokladat.
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1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a Case. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych nakladu na provedeni a provoz Stavby.

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouvé.

1.7 Ugelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval ucelu Stavby, vSem bezpecnostnim a jinym platnym
predpistim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkim Objednatele.

2. Cena Dila

2.1 Celkova cena Dila ¢ini 729.000,- K¢ bez DPH. BliZsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
pInéni je uvedena v Priloze ¢. 2 této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, Ze cena Dila jiz v sob& zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazki dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou V ni zahrnuty mj. naklady p¥imé a nepiimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou koneénou, nejvyse piipustnou a nemize byt zménéna.

2.3 Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoétena DPH podle
ptislusnych obecné platnych piedpist ve vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedeného pInéni bude jednat o plnéni vreZimu pieneseni dafové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipoc¢itana nebude.

2.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvyseni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouveé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.

2.5 Cena ptipadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
v této Smlouvé, nebude-li to mozné, pak na zakladé cen ptislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha®“, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

2.6 Pro ucely této Smlouvy je vyslovng stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorafovym fddem CKAIT.

3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zakladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + pfislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po piedani RPD (véetn¢ VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdidve po predani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno prislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptaénim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.
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3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢é faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendainiho mésice, v némz byl AD vykonavan a po vystaveni ptislusného
Akceptaéniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 3 dni ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskute¢néni zdanitelného plnéni bude povaZovan den vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu Objednatelem za ptislusné diléi plnéni, které je pfedmétem
fakturace.

3.3 Splatnost danovych doklada vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendafnich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost daniového dokladu.

3.4 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporuéenym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska zarizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je mize
dorucit prostfednictvim datové schranky Objednatele: qr2gxwu, piipadné na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zptisobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovazuje za fadné doruceni.

3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného daniového dokladu podle piislusnych
pravnich piedpist, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty, v platném a Géinném znéni
a dale nize uvedené udaje:

= ¢islo Smlouvy,

*  pfesné oznaCeni Dila (vCetné kodu akce uvedeného v této Smlouvé) a oznaCeni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na ptislusnou ¢ast Smlouvy,

*  ptesnou specifikace Ptiloh faktury uvedenou v ptedmétu popisu fakturace,

*  Vptipadé AD piesna Casova specifikace obdobi realizace AD uvedena v predmétu
popisu fakturace;

*  Udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

*  Udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
*  platebni podminky v souladu se Smlouvou,

*  soupis dil¢iho plnéni.

Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a pievzeti pfislusného
dilé¢iho plnéni a kopie piislusného Akceptaéniho protokolu za fakturované dil¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku Plnéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako piilohu: ptrehled predchozich plateb ceny Dila,
- v textu nebo jako ptilohu: ptehled pozastavek.

3.6 V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
vsouladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
po¢ina béZet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny datovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.
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3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
bé&hem provadéni Dila pfiméfenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladam.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby uréena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 1IC dle této Smlouvy: nezafazuje se
4.1.2 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténa forma vV poétu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskéch a na kazdé ptiloze potvrzena origindlem autorizacniho razitka a origindly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé¢ predchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).

4.1.3 VV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli). Digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xIs s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS
a profese, zpracovany podle vykazu vymér piedaného Objednatelem; jako
nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.4 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poc¢tu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v poctu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v ptipadé piedchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli); digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a
profese, zpracovany podle vzoru pfedaného Objednatelem; jako nejnizsi verze se
stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.5 PDUR dle této Smlouvy: nezarazuje se
4.1.6 IC-UR dle této Smlouvy: nezaiazuje se

Veskeré casti RPD predavané v digitalni form&€ mohou byt pfedany na spole¢ném nosici dat,
¢i prostiednictvim usChovy dle pravidel uvedenych vyse. Digitalni formou obecné se rozumi
uplny soubor digitalnich soubori obsahoveé totoznych s tist€énou formou, v origindlnich
digitalnich formatech programi, v nichz byly vytvofeny (vCetné formatu *.dwg Vv piipadé
vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich editovatelnosti; pro soubory
XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna kompatibilita s AutoCAD 2008;
soubory nadigitalnim nosi¢i budou uspofadany shodné s ti§ténou formou a vystizné
pojmenovany. Digitalni soubory vykresii budou soubézné ptedany ve formatu *.pdf nebo
*.Jpg V rozliseni min. 400 px/inch.
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4.2  Zhotovitel je povinen piedat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, vV mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvofi
Prilohu ¢&. 1.

4.3 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana zhlediska termind za splnéna V nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 RPD (v€etné VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdéji v terminu dle PFilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v pribéhu akceptaéniho fizeni opravnéné
vyhrady vici jejimu obsahu, kvalit¢ ¢i formé zpracovani ve lhiuté 30 kalendainich dni
od jejiho piedani,

432 1C, IC-UR: nezaiazuje se

4.3.3 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
aprevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladi
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skuteéného provedeni k predani
aprevzeti dokoncené Stavby, nejpozdé€ji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.

Skute¢nost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna v terminech uvedenych vtomto ¢l. 4.3,
nezaklada pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokolti ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptacnich protokolll ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad* dle ¢l. 4.8.

4.4 Mistem piedani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Stavenisté Stavby — v piipadé feSeni piipadnych problémi a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v piipad¢é zpracovani potiebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména terminti Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouve€. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
nemeéni rozsah Plnéni, nezvysuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feseny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

4.7 O predani a pievzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsazen
v Piiloze ¢. 4, ktery v8ak neznamena akceptaci pfedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po prevzeti dilctho plnéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni dil¢iho plnéni. V piipadée,
ze Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skutecnost podpisem Akceptacniho
protokolu, jehoz vzor tvoii Ptilohu €. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad* se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za fadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nema vliv na odpovédnost
Zhotovitele za piipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a uéinnych predpisu.

4.9 V pfipadé, Ze Objednatel shleda v ptedaném diléim plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptaénim protokolu vztahujicim se k takovému piedanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdeji do 10 dnd ode dne vystaveni takového Akceptacniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptacni fizeni dle ptedchoziho ¢lanku.
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Bude-li nutno do ptedaného dil¢iho plnéni zapracovat pfipominky a/nebo podminky obsazené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organt, Objednatel vystavi
Akceptaéni protokol vztahujici se Kk takovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V pfipadeé, Ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, prestoze bude pii predani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skuteénost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skutecnosti
do Akceptaéniho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti vadného dil¢itho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhité 10 kalendainich dnti ode dne
odmitnuti pfevzeti takového vadného dil¢iho pInéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptaéni protokol za vykon AD za piedchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pii¢emz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptaéniho protokolu pozadat
nejdfive prvni den nasledujiciho kalendarniho mésice. Zavérecny Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den néasledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o pifedani a pievzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o predani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li divody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.12 Budou-li soucasti predavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
k pfevzeti a k vyuziti dil¢iho pInéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou piedany spolu s pfedavanym dil¢im plnénim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
prechazi na Objednatele dnem piedani a prevzeti piislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci skody na piedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel predmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou fesena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

5.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit Gcel, k némuz byl vytvoren, ze bude pln€ zplsobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému téelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ¢eského pravniho fadu.

5.3  Zhotovitel prohlasuje, ze predmét PInéni nebude mit zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatiZen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén predmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tretim osobam
na Uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniZ by mu vici tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na pfedmét PInéni v trvani 72 mésicti ode dne pievzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, v jehoz ramci byl piedmét Plnéni vytvoren, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni piislusného Akcepta¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dob¢ trvani zaruky. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemiize piedmét Plnéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.
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55 Veskeré vady (at’ uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho pfedani Objednateli
¢i vady zarucni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve 1hité
30 dntt ode dne jejich zjisténi, pfi¢emz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuceny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamacéni dopis odeslany elektronickou postou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich disledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlasené vady bezplatné, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdéji vsak ve lhuté 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhluta k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepfimétend, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, kterd odvrati nebezpeci
vzniku dalsi skody a bezodkladné pokracovat v uplném odstraniovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhité, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve lhiité bez zbytecného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhuté uvedené v ¢l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pred uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého PInéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pri¢emz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k thradé téchto nakladid pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

59 V piipad¢, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny dafiovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dnu od data,
kdy se o povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnu od data vystaveni opravného dafiového dokladu Zhotovitelem.

5.10 Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena celda cena Plnéni, Objednatel neni
v prodleni s tthradou ceny az do vyfeSeni reklamace.

5.11 V ptipad¢, ze Zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zakona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumo¢nicich, v platném a u¢inném znéni, ktery s koneénou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (ur¢eni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dal$i naklady nezavislé tieti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
v souéinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim néroku z odpovédnosti za vady neni dotcen narok Objednatele na nahradu Skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.
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5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo ptevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuéi Zhotoviteli
na tfeti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V ptipadé, ze Dilo ¢i jakdkoliv jeho ¢ast naplituje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zpusoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casov€ a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci Kuzivani Dila vSemi zpisoby
autorskym zakonem piedvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beziplatna. V ptipadé, ze by
se pozdéji toto prohlaseni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
k Dilu by byla dotéena autorska prava tfetich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tietich osob na své naklady, ptipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim pfipadné zptsobenou skodu.

6. Dalsi zavazky Smluvnich stran pii pInéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a u¢innych predpist
v rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pii poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpe¢ného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecné platné a uéinné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich uzemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotCenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
a jiné relevantni predpisy, véetné prislusnych CSN; v piipadé CSN se pro ugely této
Smlouvy povazuji za zdvazné i ty CSN, které jsou obecn& deklarovany jako zcela
¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v aredlu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.3 Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pééi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené Objednatele o vSech skute¢nostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynt, jejichz nasledkem muize vzniknout $koda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovida vsak za jakoukoli Skodu
vzniklou v této pri¢inné souvislosti. Dojde-li v disledku upozornéni Zhotovitele k preruseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v dasledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto pfipadné naklady (vcetné Skod) jiz zohlednil v cené Dila
pfed uzavienim této Smlouvy.

6.4  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukond, které jsou zjevné netcelné, mohly by Objednateli zpuisobit finan¢ni ¢i jinou ujmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
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instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené PInéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéZz neprodlené pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto pfipad€ obdobné.

6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozadat vCas Objednatele o potfebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smlouvy,

b) na vyzadani Objednatele se zucCastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schizku nejpozdéji 5 pracovnich dnt pfedem. V mimofadné naléhavych pripadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

6.6 Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborné¢ zpusobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodepfit. V piipadé jeho odepteni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
vV této Smlouvé a v piislusnych pravnich a technickych piedpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zptisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhite k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, pfistup na piislusnd pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele ptislusné bezpe¢nostni predpisy. Pfi plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi neruseného uzivani
objektd jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potiebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdéji do 5. pracovniho dne (véetng) od vyzadani
Zhotovitele pisemne vyjadii ke skuteCnostem, které¢ jsou nezbytné pro pokracovani v tfadné
a v€asné realizaci Plnéni. V ptipadé prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1huté je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vsSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. diléich
plnéni, i pfed jejich pfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele piijimanim uéinnych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
tieti osobu. Toto povéfeni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich denikd (SD)
Stavby, av8ak pouze pfedem urlenou odpovédnou osobou, kterou je v piipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Piilohy ¢. 3 této Smlouvy.

6.12 Spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou predavat dokumenty
v elektronické podobé¢, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
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AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,
MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Obé Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitaln¢ zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na stran¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, ze se splnéni jeho zavazki stalo nemozné
bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédeét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokracovat v realizaci svych zavazk vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvd nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu $kody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni pierusit na zaklad¢ doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o pieruseni praci. V takovém piipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své
prace na zaklad¢ pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Pferuseni praci
mize trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o pieruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhuté¢ kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po preruSeni, nebo k doruc¢eni pisemné vyzvy Objednatele
k pokraovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni oprdvnén svévoln¢ pokracovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této Ihaty. Piipadné naklady (vetné §kod) vzniklé Zhotoviteli z divodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou K tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto piipadné naklady (vcetné
$kod) jiz zohlednil v cené Dila pted uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o preruseni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pissmna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporuéené posty nebo e-mailu se zaruCenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Piiloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich tdajt jsou ucinné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zmén€ doru¢eno druhé Smluvni strané.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poSkozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. Pti poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak piimo,
tak zprostfedkované, které jsou Vv rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepfimo vést
k identifikaci Objednatele, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o veSkerych skute¢nostech, které jsou
konkurenéné vyznamné, uréitelné, ocenitelné a v prislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji s Objednatelem, a 0 nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti téeti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy Z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
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které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podobé materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a t0 az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti mlcenlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozsifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

€c)  omezit pocet svych zaméstnancl pro styk s témito chranénymi informacemi a ptijmout
ucinna opatfeni pro zamezeni jejich tniku, pfipadné zabezpelit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez ptedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho pfedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho ¢innosti ¢i necinnosti tietim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoctovych nakladi Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vSak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

7.2 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré ukony vaci pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moZznostech.

8. Sankce, odpovédnost za Skodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den
prodlent;

8.1.2 s provedenim dil¢itho plnéni podle ¢l. 1.2.4 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud divody pro nevydani uzemniho souhlasu ¢i uzemniho
rozhodnuti k provedeni Stavby nelezi na strané¢ Zhotovitele.

8.2 Vptipadé, Ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, kterd je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkt dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptaénim protokolu S dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami® vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢
zakazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém pfipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na uhradu nakladu s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢1. 3.8 Smlouvy.

8.4 V pfipad¢ prodleni Zhotovitele s odstranénim vad pInéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢l. 5.8 tim neni dotceno.
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8.5 V piipadé, ze dojde k poruSeni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny PInéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy piipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.7 V ptipadé prodleni Objednatele s thradou fadn¢ vystavenych a dorucenych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli Grok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vySe Grokd z prodleni podle obéanského zakoniku, v platném a i¢inném znéni.

8.8  Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.9  Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
V plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyuétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporu¢ené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuteé 30 kalendainich dnil ode dne doruceni vyuctovani druhé Smluvni strané.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouve, resp. k tthradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Uginnost této Smlouvy lze ukon¢it pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z divodi uvedenych v zdkoné nebo v této Smlouve.

9.3 Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruSeni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalSich pfipadi stanovenych v této Smlouve, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnii v prodleni s piedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dnti v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle ¢l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pfi¢emz
nemusi jit o poruseni téze povinnosti,

e) opakovang, tj. nejmén¢ 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostrednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvencni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek

nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V piipadech uvedenych
v § 2002 obcanského zakoniku.
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zhotovitel je opravnén kromé dalSich pfipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl piedtim
nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele o uhradu pisemné urgovan.

Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podobé druhé Smluvni strané.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho mésice od nabyti Ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnuta Plnéni, pficemz plati, ze PInéni tadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy ziistavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhity, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenovd ujedndni obsazena v této
Smlouvé a jejich pfilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sport mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislunymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
fesit podle ¢eského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné piislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

Tato Smlouva mtize byt ménéna pouze vzestupné oc¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostfednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhiity, ve které¢ byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozveédél.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho c¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich casti, pokud nevyplyva piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém
pfipadé se obé Smluvni strany zavazuji neafinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povaZovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni

Ptiloha ¢&. 2 — Cenova specifikace

Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni udaje

Ptiloha ¢. 4 — Pfedavaci protokol — vzor.

Priloha €. 5 — Akceptacni protokol — vzor (volna ptiloha).
Ptiloha ¢. 6 — PIna moc — volna piiloha.

Ptiloha ¢. 7 — Ptilohy zadavaci dokumentace — volna ptiloha
A) COV Zabteh — posouzeni kalového a plynového hospodarstvi
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B) Provozni fad COV Zabieh
C) Odborny posudek sanace VN2, Stavexis

10.7 Pro pripad, ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Uplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urcité
a srozumitelng, na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dukaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 30. 11. 2023 V Brné dne 20. 12. 2023
Ing. Roman Macek Ing. Pavel Kutalek
predseda predstavenstva generalni feditel
Vodohospodaiska zaFizeni Sumperk, a. s. AQUATIS ass.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\_ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zahajit poskytovani Plnéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

= Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 RPD pieda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji
do 4 mésici od uzavi‘eni sSmlouvy

= Diléi pInéni dle ¢l. 1.2.5 AD je zahajeno podepsanim Akceptacniho protokolu k RPD a konc¢i
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a ptevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdeji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptedani a prevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

~__

Diléi plnéni dle €l. 1.2.1 Smlouvy: RPD  .iiveieiieieenineees 729 000,-K¢ (bez DPH)

Celkova cena Plnéni bez DPH e 729 000,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Milo§ Chobola

Adresa: Botanicka 834/56, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 541 554 298

Mobil.: (+420) 602 795 134

Email.: milos.chobola@aquatis.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: Ing. Roman Macek
Tel.: (+ 420) 602 704 750
Email: macek@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zden¢k Kofinek
Mobil: (+420) 702 011 768
Email: korinek@vhz.cz
Jméno: Ing. Martin Minar
Mobil: (+420) 602 556 057

E-mail: minar@vhz.cz
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