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zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29496

zastoupený Ing. Jiří Uher, jednatel společnosti

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník1");

I. PftlvDMĚT A ťjřr.l. SMI. OIJ V V

Zhotovitel provede dílo dle léto smlouvy a objednatel mn za to zaplatí dohodnutou cenu.

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „QRG 2830 ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE ULRYCHOVA"

Stavbou jsou stavební úpravy na ulici Ulrychová, které zahrnují rozšíření vozovky na Šířku 5,50m, zřízení
pravostranného chodníku, vybudování veřejného o$vidění a ínsialací 3ks stožárů. Dále umístění nového oplocení.

Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací s realizaci přeložek kabelů, a to objekt SO 401 Přeložka kabelů NN
a SO 451 Přeložka telefonního kabelu. Realizace tčehto objektů je řešena na základč smluv mezi Statutárním
místem Brno a jednotlivými správci těchto objektů, toto není předmětem stavby.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby ídáleien „DSPS'Ú

DSPS zhotovitel vyhotov! v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

1.

2.

I.

DSPS bude předána 3 a v tištěné podobá Veškerá tištěná vyhotoveni DSPS budou ověřena osobou
autorizovanou pro obor dopravní stavby.

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém
z nosičů bude DSPS zapsána ve formám *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatě lnem formátu (textová
část *,doc nebo *.docx, +.xls nebo *.xlsa. výkresová část vc formátu *.d\vg. Výkresy musí být strukrurovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklosti, tj. zejména rozvrženi do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídal tištěnému výstupu.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k tržití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnožen i n. Objednatel je oprávněn uzavřít pod li cenění smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit
licencí třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licencí v daném rozsahu udělil.

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla odsouhlas! zhotovitel se střediskem paspartu BKOM a.s. Pří
předání díla předá zhotovitel objednateli 2 x v tištěné verzi a 1 x v elektronické verzi ve formátu .pdf (pokud nebude
smluvními stranami dohodnul jiný typ formátu) na nosiči CD.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

Zhotovitel jo povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bcz.vadnč, odpovídáli této smlouvě a je
li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas. jsouli všechny jeho částí dle léto smlouvy jako úplné a
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje,
může být místem plnění i pracoviště objednatele.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupis li prací a projektové dokumentace.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je
v řazení dle závaznosti:

6.



i. soupis prací;

ii. Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro územní řízení (DÚR), Dokumentace pro stavební
povolení (DSP) zpracováni v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně dokladové části
(závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy* vyjádření správců sítí atd.)

tíi,

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,

v, technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy,

ví, písemné pokyny dodavatele.

7. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektové dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této
smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se
k předmětu díla.

II. LHŮTY PLNĚNI

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště do 30 dnů ode dne uzavřeni smlouvy

Předání a převzetí díla do 120 dnů ode dne předáni
staveništi

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveništi,

3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, jelí stavba hez vad, nebo vykazujeli stavba ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani vc spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užíváni
podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
smlouvy, neníli v této smlouvě stanoveno jinak.

4. J^redání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předáni a převzetí díla.

5. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby* předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podcpsáíi oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude
uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

6. Doby a Ihůty podle odsl. I tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností,
opomenutím či nečinností zhotovitele, obvyklé klimatické podmínky v místČ a čase. Nepředvídatelnou okolností je
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické
podmínky, které prokazatelně bráni řádné realizaci díla (ěl jeho částí dotčené zvláště nepříznivými klimatickými
podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případní jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době
realizace díla, nelze realizovat dílo ěi jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem,
kterou je povinen Zhotovitel prokázat.



III. Cena díla

1,545.338,00 KČCena díla bez DPH

1. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen 

rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nej vyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu 
s projektovou dokumentací a soupisem prací die přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu pinéní této 
smlouvy'.

Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v cl. Vil. této smlouvy.

2.

3.

4.

IV. Platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla bude hrazena bezhotovostním převodem na základě zhotovitelem vystavené faktury za 
zhotovení díla.

2. Zhotovitel má právo vystavit fakturu za zhotoveni díla nejdříve dnem rádného zhotovení a předání díla objednateli, 
vše v souladu s platnými ustanoveními léto smlouvy. Mcdflnou součástí faktury - daňového dokladu bude soupis 
provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného 

soupisu prací, který je příiohou ě. t této smlouvy (dále také .Soupis'1).

Zhotovitel předloží fakturu za zhotovení díla, vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky na CD, a to nej později do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

Zhotovitel je povinen samostatné fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou 
předmětem tito smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klusifíkaec produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92ň ň 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sh., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinností. 
Povinen přiznat a zapiatit daň je objednatel, /.hotovilei se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace 

produkce (CZ-CPA) a text ,4oň odvede zákazník?'.

Faktura za zhotoveni díla musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sh., o daní 
l přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku.

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel ji 
oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůla 

splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vraceni faktury 

v souladu s oprávněním objednatele pudle lohoto odstavce není objednatel v prodlení.

Pníce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 

množství, projednají zhotovitel s objednalelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů 

obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závaztié. 
"Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané 

práce a dodávky, nebo která neoprávněné namítala nesoulad prací a dodávek skuleěnč provedených se soupisem 

prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku,

fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle léto 

smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. Objednatel je oprávněn před 

uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 

nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu 
odsouhlaseném TDI). Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatností. 
Opravená ticho přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení fakuity v souladu 

s oprávněním objednal cle podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

3.

4.

5.

6,

7,

8,

9.



10. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná Částku odepsána z účtu 

objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straní banky k prodlení s proveditelnou plalbou faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné Částky.

V. Pkovádlmí díla

1. 7hotovitcl je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí. šetřit práv objednatele a třetích osob a pří 
provádění dila Setřít veřejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skuteěnostech souvisejících 

s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 

uvedenými v Čí. I. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním 

deníku nesjedná nápravu, je objetinatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá 
vliv na lhůty plnění sjednané v Cl, II. této smlouvy'. V případě, že zhotovitel Část stavby nebo stavbu přesto provede 

v rozporu $ pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na Ěást stavby nebo 

stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž 
základě byla tato smlouva uzavřena.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou snuĚi nnost.

Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni prací kc zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 

průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Zjisií-ii zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo 
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným 

v této smlouvě, jc zhotovitel povinen tul o skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout 
změnu zadání stavby. Do dosaženi dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v 

nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit,

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se 

slanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 
nese náklady s tím spojené.

10. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín prováděni zkoušek a seznámí objednatele písemně s 
jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 

vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkazností nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 

jdou k líži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky objednatel.

11. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentací stavby. Dokumentací stavby tvoří 
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,

i
2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

li. deník změn

iíi. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu.



i v. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.

v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

vi. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace),

víí, fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a 

po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD,

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 

pořizování dokumentace daného druhu.

Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s vyhláškou č. 499/20G6Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět 
denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatická podmínky, nasa/ení 
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáži a jejích časový postup a 
dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se 

této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i 
v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

13. B ezpečnost a ochrana zdraví (B OZP)
Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát 
na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
Objednatelem bude určen koordinátor BOZI1 na slaveništi (dále jen,,koordinátor BOZP'4),
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 
kalendářních
dnu provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů- Zhotovitel jc povinen veškerý' nepoužitelný materiál zlikvidoval 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. 
"Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl pří provádění díla a není předmětem díla.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

í. Název příjemce odpadu včetně ÍČO

ii, Název původce odpadu.
iii. Původ odpadu (název stavby), 

i v, Název odpadu, 

v. Kód odpadu.

12.

15.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 

užívat výhradně k naplnění ůěelu této smlouvy.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

l. Vytyěit obvod prostoru staveniště.

1.

2,

ií. Zajistil zařízení stave ni ště.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 

povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám,

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a Čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 

technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání $ odpady, bezpečnosti práce, provozu 

pozemních komunikací, památkové péče apod.



5, Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li U> možní, tak bezodkladně po té, co 
sc o takové skutečností dozvi, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele 

projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případní dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VIL ZMfíNV ZADÁINÍ STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadáni stavby, a to předložením 

vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou ě. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůté zhotovitel 
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou 

nutnost změny lhůty plníní, i kdyby tato byla oprávněná dle Ěl. JT. odst. (5. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle 

tohoto odstavce.

1.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do 

stavebního deníku.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných práci, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložil. Součástí 
nabídky bude ocenčný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

Nabídková cena bude určena následovně: ■

3.

4,

5.

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je 

přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-ii jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena obdobných prací, případně cena příslušného 

stavebního objektu, případně cena stavby
Cena prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku ÚR$ PRAHA, a.s.Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek kléto smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v léto smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 
náklad.

6.

VIIL OPRÁVMĚMÚ OSOBY SMLL. VNÍCJL STKÁM

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, pověření zástupci Brněnských komunikaci a.s.

Oprávněnou osohou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle 

této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavíral dodatky k léto smlouvě.

Stavby ved o ucim je Pa ve 1 Mokrý. '

2,

3.

IX, Závazky z vad a za.hštUmí závazku I

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě.
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2. Zhotovitel je povinen byt pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nej později v den
předá]!í a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Práva objednatele z vády díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu dlía k 

naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatněni nároků objednatele zpráv z vad, které má 
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňoval u zhotovitele odstranínl vad písemné bez zbytečného odkladu po té, co tylo 
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nej později do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, 
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

Záruka za jakost '

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díia záruku:

3.

4.

Záruka za veškerá pinění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ĚL V. smlouvy se prodlužuje záruka na všechna 

pinění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst, 4.1 tobolo elán ku pro lolo 

plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel Je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku sranoveného touto smlouvou a od 
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel jc povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nej pozdě] i do 30 dnů 

po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nej později do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuty

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následujíc' smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

5.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle či. 
11. Lhůly plnění, odst, 1. 3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 

a vad, které má dílo v době předání a převzetí 3,0000 Kě denně

V případě nesplnění nápravných opatřeni navržených koordinátorem BOZP a 
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. V. odst. 13. smlouvy

10.000,-Kč

za každě jednotlivé 
nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušeni pouze jedna a to ta s nej vyšší sjednanou výší smluvní pokuty.
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5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutá bude vystavena samostatná faktura se lhůlou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky denné v připadá prodlení s úhradou 
faktur.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a tímto dnem na něj 
přechází nebezpečí škody.

6.

X. Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v připadá jejího podstatního porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud jí zhotovitel po písemní výzvČ objednatele neodstraní v době 
přiměření,

ii, zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,

iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kval i ti kované a odborní způsobilé,

1.
I

2.

i

i

I

IV. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.

v, prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než I o dní,

ví. zastavení prací na více než i 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno 
jinak,

ví i, provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který 
prokazoval spínání kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 

smlouvy, bez souhlasu objednatele,

vm. skuteč nost, že zhotov i tc I není poj išlěn v su u ladu s touto smlouvou,

ix, porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o 
životním prostředí a odpadovém hospodaření.

x. zahájení ínsolvcnčnlho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

xi. zjislí-íi se, že v nabídce zhotovitele k souvisejíc! veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje, 

xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení Ínsolvcnčnlho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště čí jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více 
než 90 dní.

3.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.5.



XI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí Českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk v jazyce Českém.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

2.

3. Zhotovitel bere na vědomí, žc je osobou povinnou spolupůsobit pří výkonu tlnanění kontroly.

Písemní ti písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný čí elektronicky zhotovený.

Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je
datován a podepsán správcem stavby.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsáného dodatku k této smlouvě, nestanovíli tato
smlouva jinak.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona ě. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním ceíé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.

Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smluvní strany se dohodly, že na jejích vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § i921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2596. § 2605 odst 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, g 2609, § 2611 § 2618,g
2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. i občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.

12. Nedílné součástí této smlo u vy j sou pří I ohy:

1. Oceněný soupi s p rac í (Po ložkový rozpočet),

13. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel obdrží t.

Doložka

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi Č.R7/I20 dne 13.6.2017.



Rekapitulace; "Rozšíření komunikace ULRYCHOVA"

Objekl Název Cena

SO 101 Komunikace a zpovntné plochy 1 279 483,00
i

SO 421 Veřejné osvětelní 156 433,00

SO 901 Oplocení 109 422,00

CELKEM 1 545 338,00

DPH 21% 324 521,00

Celkem s DPH 1 S69 859,00
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Rek^itulace

MSMTJva: c.nM&fMoeT CrHWOT rŠOTYODDÍL

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA

1  Zamřii prima
2  ZvlintAi nakládáni, náklady
4 ’ Vůdůťůvůé kůůítíukůe

EijfliutilXaaů

6  Trubní vedeni

9  OfltiLtni konstrukce S bouráni

1  Semiti prime

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM '

269065,59
21351,00:
*7*0,19

S762S9,S8;
172S2,00:

239731,5S;
76279,BO’

120*603,04: '

0,DZ3
10,503

3,54*
*1,609
2,19*

62,930
o,ooo

111,113

10B.1OB
0,000
Ď,0Ů0
0,000
0.130
0.930
0.000

1S9.50B

5

POMOCNÁ 3TAYEBNŤ VÝROBA

POMOCNÁ BTAVEHTÍ VÝROBA CELKEM 0,00; 0,000 0,000

120*603,04!ELAVIJÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN} CELKEM

■■■! .........................

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 745 DO!

;
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 12794HZ,D4

SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ UMKlí

CELKOVÍ! NÁKLADY OBJEKTU 1

260691,*4!21,000 |fc]

CCLKÚVt HňKLMY OBJEKTU A DfiHj '

DPH ;

I
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I



$&.
-I

8É

>3

:ě

ís
5
í
:ií
íí;s
i':

Ni
i!

%
%

%
%
*!
'?.

Š:
li

ú
s



!č lil
O jo

lilB S lil § S: Si 51 i i i i I
N O O O iů

II: 11
o o : o;o

i

o o . N • H: ::: s: 3!.o o e
H

ri ÍS á; jO O jů
: : ! !!

:
!:

! ! !
ti

: : :
i
:

:: !
liliiti z lil : *

0 4:0

O Z * 8 8 ii
oj a o a

g |S :§1! lil lilo o o I® o o
o'!o! o .o .o o : O ‘O □ □ : O □ !o O O :Q:

! I!
!u !

I :
!

: i

:: ! :!!

i; i
§ ' S;g S g; O O • O Š! Šigg S

í! i | i i »
!8

I ijla
o »e,

3ii 5|i
sis KiSo;

! L.

lili 1 *
o j3 a:s? : O

0 : A
II =

h- El : S! :a 18i
r*

I!: I
:: !:

Eři irt n ! o li i m- ii 1=1.... “'!..*|.. |s "V : v n:v
H 1Í W

m« 1 SIS: j IT| . H | Cí

A

jS £"ÍS S; "! " i M:iri !
i
:: :

i
!!

i i
!

i ; .. i
g "|g g|gi.....:g i |ss: 

:« S.
gí SI

E4

O 1 Cl

S :s S i 8| §
3: S

! <1*
sr

o o o
IA fí O 
■i •«

i

:
:0 ;Q:

:o : ‘fH p4 g • □ m

i i
:

!A •n o 5jwfl :!CM : ri W! ::
: ;

i
!

: ! !: :
i " !

;
:

:
!

►3 :
Ilji ;

$ 1 = i■ ?! Ia 9; 3; . i:? íí i í ? íjí ?
:

i

:: ! !: !
! : !

! !:
i

:! i
!i ! ;;

: ! i: !
i & p-!

i

í ; "j:
!

!I: ^ .
JI; i!

í: | : íi i!i
i2

o
O :

1: '
rt

i%\: !D s 1 'e +

;: }3 i
l! íílií!I

■ -i« a _

.TO
Cl

s sví Š!ifH !»0 12 •
stí
Jli

!
4J

. t> • ri

€ C :
~1 ■ 
V T-H

O

< I'
: o u

! ”*■ S
□ .

. m
4 :3 ul +: *

■ li£ í? 
w o b

. K Ul 
' « O 

OJ % H 
h rt 4J • +

iíi a ^ i m
wM -íí •K

Mí|í 1-H

■ . s ^ HÍH :
*■ >ri

s S1 i i ■& í'
í:?Ííí5j!hj3| 31.

.6 .6 .ÍÍ S S g & í |
ij ' ph -5 ti in q ^ ^
H t; H (■ H.j t i ha &

:| :e rt I „Ji L 3- + í ■rtll-£g
ťi^maů + É M (N « iTI Sm - h-Sh V O ~ í-

í-s s u "■ | g F .: í ř ii í s-als.5 « s -i11 .
- _ Tj.-fl lí- ^QŮSTÍVHy-i ■'H Ů > O, ft, 0 rt O rt o

Hfl-^AHpJtJ++*3 H iď ib m in n 8 w n 4í «
0 □ C CM 'J> + ů • O - 4< O -IJ H ll =-41 'H

I JS 12 ř 2 í o 8 g T s í H ^ -S a '?:a .s S 'S li 8
8 ^ i 1 3 t ~ a 5 4 „ 4 . « „ | I 7 I ti - -3 -3 i g ,u ? w- i E £ P & Ě ,ff- & 5 I 1
h'So -rt i o * 'B . I 'fi + a- fi " fl s J 3 'd ■■« H -ťj * — K ^ n c í 3 C - S ^ jj 'I " I

flcíijíilílilí^llítS + jHS y ao án^giSní I í í 5 ^
3 31 - 3 s ífl J 1 í a. a j 3 (a g.» « | . I i a .& 1 js * 11* H {

as US? 3 aa s řl řs řa áia:s|a aaf a.a 'tr:a s í;s & .í,I

• H
a;* l:tj % F^ PH

r\ +
jo

n:I Ijl 13 ai? t «
tlPi :s3

Ti

3 1=1: -.5 s
S :- 5 a IřH

ri

í :b!:.sshítí
I

JL I

o
Ol

i |S 34J j r* -ri -P
n - e s ttí•ÍH

&
H

u

•*
14 9f >ri

■ň a cŮS

S -3*
JBHi ► .obi ;« >

pH ph fh m 
O p f| 
pH fH H
PH M U>
Q 5 O 
H Í-J H 
W W Pí 
H rl rl 
H H H

T-l O
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Rozšíření hernu ni kece Utrychovů

Veřejné osvětlení

Stavba :
Idbjekt:

170128
421 JKSG:

Rekapitulace stavebního objektu

421TAkl. údaje

Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů;

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena fKč)

170129 Veřejné osvětleni 156 433,00
Celkem objekt 421 156433,00

170129 Veřejné osvétlaníRekapitulace soupisu
Stavební díl Cena fKfl
763.1 Materiál 71 467,00

M21 Elektromontáže 25 908,00

M46 Zemni práce při montážích 5S 058,00

Calkem soupis 170129 156433,00

I
I
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

170128
Rozšíření komunikace Ulrychova

Stavba:

IČO:Zadavatel:
DIČ :

ICO:Projektant:
QIC:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSQ počat Cena
1,00Stavební objekt
1,00 156 433,00421 Veřejné osvétlenf

Celkem za stavbu 156 433.00

Rekapitulace dílu

Číslo Název čeUwm

Materiál783.1 71 467,00

ElektromontéreM21 25 908,00

Zemní práce při montážichM48 59 058,00

Cena celkem 166 433,00

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, ©RTS, a.a.
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Rekapitulace

ODDÍL HQHTÁŽ C.HMOTNOST C.HKpT.SOlI

KL&VNl STAVEBNÍ VÝROBA

;
1  Ewnrd práce
í  ZvlJitni základy

3  9víb1b a. iHHiipl aťxji kDnatxutcB

9  Ostatní kůilBtrutúů A píiúů,. bůuiřAíSÍ

KLAVHÍ STAVEHNÍ VÝROBA CELKEM

6697,28

3B1D,I]0

*05ůb,oo

2010,36
101633,66

o,aoa.
3,tóí
2,74!:

0,000:

s.«3i

a,aDa
0,000
0,000
0,000
a,aDa

■ :

POCCtli. STAYEBHÍ VÝROBA :

TET  fíanBtrufcc* doplnJcavá tav. stav.

TH3  Hátíry '

PCMDCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM

6546,00

1042,50

7BBB,50

0,000;
0,003!
0,00í!

0,000
0,000
0,000 !

i
KIAV?I± A POMOCNÁ STAVEBNÝ VÝROBA [BRK] CELKEM 109422,16

I

. i. :
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ HÍKLMY

:
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ; NÁKLADY CELKEM 0,00

i

EÁKLAD1TÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJÍŠ f ROZPOČTOVÉ NÁKLADU CELKEM 109122,16

60 901 OPLOCENÍ

C3LKOV4 NÁJÍLADÝ OBJUCTUt . .
: 21, DOG [*]

CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S PPHř

: . .v iš; íí. íí:v ? .i^í ' •'»««*( . ...
22978,65DPH

■ v" ..V;■.Z\.\ i
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