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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/290/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 5. odst. 5.2. písm. c) organizační směrnice č. 124/21 „Směrnice
o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.“, schválené usnesením
Rady MČ Brno – Královo Pole č. 21R47/11, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59,
612 93 Brno

datová schránka: xyxbwjb
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a. s.
se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
Zastoupená: Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, MBA
IČO: 01643541

(dále jen Zhotovitel)
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU  

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na 
své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek 
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek 
Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.  

2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace - „Koupaliště Dobrák, Brno –
Výměna a oprava bazénové technologie vč. vybudování přístřešku“ (dále jen „Stavba“), 
která bude současně sloužit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr 
zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy, a zajištění dokumentů 
souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace 
veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu bez 
doložky právní moci (bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání 
v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz. 

 
 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1.  Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 
 Projektová dokumentace bude řešit výměnu a opravu bazénové technologie, zejména: 

➢ Trubní vedení včetně ovládacích 5-ti ventilových baterií filtrů a dalších ovládacích 
armatur (celá nadzemní část trubního vedení bazénové technologie u filtrů) vč. 
kotvení a upevnění trubního vedení. 

➢ Filtrační čerpadla. 
➢ Automatika měření a dávkování chemie. 
➢ Dmychadlo 
➢ Přístřešek o rozměrech cca 14 x 4 m nad částí trubního vedení bazénové technologie 

(u filtrů) 
➢ vyhotovení PD pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, zpracování rozpočtu; 
➢ PD bude použita zároveň pro stavební povolení či ohlášení stavby (bude-li třeba), pro 

výběr zhotovitele stavby a pro realizaci stavby; 
➢ inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení případně ohlášení stavby a vyřízení 

všech potřebných vyjádření (pokud budou třeba). 

3.1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (4 paré, z nichž 2 
vyhotovení budou použita pro příslušné stavební řízení) a v elektronické podobě ve 
formátech *.doc (*.docx), *.xls (*.xlsx) a *.pdf (CD – 1 ks).  

3.1.2. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou, 
s pokyny Objednatele, technickými normami a právními předpisy. 

3.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována zejména podle:  
➢ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;  
➢ požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 
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3.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat rovněž požadavky dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat 
položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku 
stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na 
provedení Stavby s částí této cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití 
příslušných položek soupisu prací. 

3.1.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických 
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb potřebných 
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky 
na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizace Stavby 
naplněny, údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na 
jakost, jakož i stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.  

3.1.6. Ostatní práce 
➢ Výkaz výměr (v *.xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 

▪ bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle ustanovení § 89 a 
násl., a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

▪ nebude obsahovat obchodní názvy, žádné komplety, soubory, sady, rezervy 
apod. Pokud soubory a komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být 
činnosti v nich přesně vyspecifikovány a popsány a položka musí odkazovat na 
samotné výkazy;  

▪ oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1x 
vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě v jednotném elektronickém 
formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.7. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno): 
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení nebo 
ohlášení stavby pro Stavbu, tj.: 

3.2.1. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty, podání 
žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na příslušný stavební úřad.  

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.  
3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, bude-li požadováno 

stavebním úřadem. 

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude 
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen zhotovitel, který zároveň 
pořizuje z výrobního výboru zápis, jež předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.  

 
  



 
Smlouva č. SML/290/2023 

4 / 11 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU 

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s čl. 14 odst. 
14.7 Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: 

• projektová dokumentace v termínu: do 12.01.2024; 
• zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby:  

do 2 měsíců od odevzdání PD (bez doložky právní moci). 

4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro 
provádění stavby Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 1 
pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. CENA  

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2 a 3 Smlouvy je sjednána na základě 
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

5.1.1. Cena za zhotovení projektové dokumentace dle ustanovení čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy činí 
127.000,- Kč bez DPH. 

5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby) 
dle odstavce 2.3. Smlouvy činí 15.000,- Kč bez DPH. 

5.1.3. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení čl. 2 odst. 2.2 
Smlouvy činí 5.000,- Kč bez DPH. 

 
Celková cena za plnění:  147.000,- Kč bez DPH 

                             (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc korun českých) 

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 

Pro případ, že stavební povolení nebo ohlášení stavby pro uvedenou Stavbu nebude třeba, 
vzniká Zhotoviteli nárok na odměnu ve výši 70 % ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, 
tj. 10.500,- Kč bez DPH. Zhotovitel nezodpovídá za to, že stavební povolení nebo ohlášení 
stavby nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností Zhotovitele, vyplývající z této 
Smlouvy. 

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2 a 3 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 
➢ Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, resp. inženýrské 

činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení 
díla, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro 
Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby (díla), 

➢ a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě 
hotových výdajů.  

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání projektové 
dokumentace.  

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po 
předání stavebního povolení nebo ohlášení stavby bez doložky právní moci a ostatních 
dokumentů, respektive po té, co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby není 
třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle 
§ 51 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.    

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu 
Objednatele. 

 
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném 
termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského zákoníku; 
za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou dokumentaci 
související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem. 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod 
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním 
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel pak odpovídá za výběr 
tohoto poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele 
o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. 

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež 
zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel 
zaručena její mechanická pevnost a stabilita.  
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7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody.  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě 
za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci 
splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením 
důvodu. 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět 
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání 
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další postup. 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při 
vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy. 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se – po dobu realizace díla, provádění 
inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění 
do provozu – veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve 
střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
obdobně zavázat i svoje poddodavatele. 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti 
dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, 
vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení 
stavby. 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby povinen činit 
úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny 
v předpokládaných termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené 
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.  

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel. 

7.2.2. Umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou. 

7.2.3. Zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj. 
inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Zhotovitel 
se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 
8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy (díla), 
stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dalších dokladů dle 3.2. Smlouvy bude provedeno 
na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních 
stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla 
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je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 
stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení nebo ohlášení stavby (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) 
je splněna, je-li stavební povolení nebo ohlášení stavby předáno Objednateli spolu s doklady 
zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé. 

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a 
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
  

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, 
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s 
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, 
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření 
předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých 
služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož 
Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v 
důsledku vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. 
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat 
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti 
provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté 
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout 
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených 
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné 
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou 
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lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil 
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele 
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím 
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby 
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. 
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle 
smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, 
nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

 
10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí 
následujícími pravidly: 

10.2.1. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu 
užívání díla.  

10.2.2. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, 
než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy; 

10.2.3. Předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2 této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného 
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění 
stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho 
části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující 
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat 
v souvislosti  s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám 
a úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr 
zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace 
vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré 
další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez 
DPH).  

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení (bez DPH).  

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.2 
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel 
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této 
výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany 
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 

➢ Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené. 

➢ Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu 
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že 
se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli 
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, 
že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 
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13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou 
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost 
autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou 
hodnotu minimálně 500.000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat 
Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu 
záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

➢ za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován 
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

➢ návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
➢ dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
➢ mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 

bez odchylek; 
➢ faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v platném znění.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Dle ujednání účastníků uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na 
třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení Smlouvy na základě svěřené působnosti 
zadavatele dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. schválené 
na 47. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11, 
ve znění pozdějších změn, je v této věci svěřeno Oddělení investičnímu Odboru majetkového 
ÚMČ Brno – Královo Pole. 




