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SMLOUVA O DÍLO Č. HSAA-6351-26/PRVZ-2023 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:    Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

IČO:    70886288 

DIČ:   není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 

Číslo účtu:  8107881/0710 

Datová schránka: jm9aa6j  

Zastoupená: brig. gen. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy 

Za objednatele je ve věcech realizace stavební části projektu oprávněna jednat: 

Za objednatele je ve věcech fakturace oprávněna jednat: 

Za objednatele je ve věcech smluvních vztahů oprávněn jednat: 

 

a 

 

OHLA ŽS, a.s. 

Sídlo:    Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno 

Kontaktní adresa:  Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

Bankovní spojení:  1014501513/5500 

Číslo účtu:   Raiffeisenbank a.s. 

Datová schránka:  xbicgdt 

Jejímž jménem jedná:  

Kontaktní osoba:   

E-mail:     

Telefon:   

zapsaná v rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vítězného zhotovitele předložená v rámci zadávacího 
řízení „Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“, vyhlášeného dne 21.8.2023, 

identifikátor veřejné zakázky N006/23/V00018794, evidenční číslo Z2023-028120 z věstníku veřejných 
zakázek realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 
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Článek II. 
Předmět a rozsah smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad  
a nedodělků dílo, kterým se rozumí souhrn následujících plnění – stavebních prací akce s názvem 
„Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova“ dle dokumentace pro provádění 
stavby (dále také „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), vypracované společnostmi 

ARCHITEKTURA s.r.o., IČO: 26505525, V Korytech 169/11, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
a Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek (dále jen 
„dílo“). Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

2. Uzavření této smlouvy o dílo mezi smluvními stranami předcházelo zadávací řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Nabídka účastníka zadávacího 
řízení a současně zhotovitele z této smlouvy byla podána v otevřeném zadávacím řízení č. j. HSAA-

6351/PRVZ-2023 a byla zadavatelem a současně objednatelem z této smlouvy zákonem 
stanoveným způsobem vyhodnocena jako způsobilá k uzavření této smlouvy. Nabídkou, kterou 

zhotovitel podal jako účastník v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je plně 
vázán.  

3. Zadávací podmínky a jejich přílohy a nabídka zhotovitele vymezuje předmět této smlouvy. Dílo se 
zavazuje zhotovitel realizovat v rozsahu vymezeném předmětnými zadávacími podmínkami  
a jejich přílohami a v souladu s nabídkou, kterou objednateli zpracoval na základě zadávacích 
podmínek. V částech, ve kterých se shoduje nabídka zhotovitele se zadávacími podmínkami a jejich 
přílohami, je dílo specifikováno nabídkou zhotovitele, v ostatním je dílo specifikováno zadávacími 
podmínkami a jejich přílohami. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že převzal a posoudil předané podklady, doklady, dokumentaci pro provádění 
stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložených mu v zadávacích podmínkách a je 
za níže uvedenou cenu díla a ve stanoveném termínu a dle podmínek této smlouvy schopen dílo 
uskutečnit v daném místě a čase. 

5. Základní specifikace díla: 
5.1. Stavební pozemek se nachází na adrese Argentinská 1630/34 A, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 

na k. ú. Holešovice parc. č. 773/4, 773/5, 2328/1, 2289. Popis stavby dle projektové 
dokumentace. 

5.2. Objekt stavby a soupisy prací, které jsou předmětem veřejné zakázky: 

SO 01 Novostavba administrativní budovy – objekt B 

• SO 01.1 Novostavba administrativní budovy – objekt B 

• SO 01.2 Zdravotně technické instalace 

• SO 01.3 Vzduchotechnika chlazení 
• SO 01.4 Rozvody tepla a chladu 

o SO 01.4.1 Rozvod tepla 

o SO 01.4.2 Rozvod chladu 

• SO 01.5 MaR 

• SO 01.6 Silnoproudá elektrotechnika 

• SO 01.7 Elektroinstalace – hromosvod 

• SO 01.8 Elektronické komunikace 

SO 02 Příprava území 
SO 03 Sadové úpravy a venkovní vybavení, oplocení 
SO 04 Areálové zpevněné plochy, kom., chodníky 

SO 05 Přípojka NN a venkovní elektroinstalace 

SO 06 Areálové rozvody – zdravotně technické instalace 

• SO 06.1 Přípojka vodovodu 

• SO 06.2 Přípojka kanalizace dešťové a splaškové vody na areálové rozvody 

SO 08 Přípojka primárního horkovodu 

SO 09 Vnější komunikace 
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Samotná výstavba bude probíhat podle plánu organizace výstavby, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. 

6. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického 
sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací 
a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či 
aplikaci takových materiálů a zařízení. 

7. Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami kladenými 
na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména dokumentací pro provádění stavby (DPS), 
zpracované společnostmi ARCHITEKTURA s.r.o., IČO: 26505525, V Korytech 169/11, 106 00 

Praha 10 – Záběhlice a Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový 
Hrádek, dále soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněných zhotovitelem a ostatními 
přílohami zadávacích podmínek.  

8. Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí zejména veškeré stavební práce, 
dodávky a služby potřebné k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání díla zhotovitelem, 

včetně přidružených nákladů (zařízení staveniště), pomocných konstrukcí, dopravného na staveniště 
a mimo něj, poplatků za skládky, pojistného, označení stavby, vytýčení staveniště, skládky a odvozu 
stavebních odpadů včetně likvidace nebezpečných odpadů, poplatky za případný zábor veřejného 
prostranství a dopravní opatření, výkon a média, kterých je zapotřebí k zahájení, provedení 
a dokončení díla, uhradí a obstará provoz a zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu apod. Uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady ve výše vymezeném 
rozsahu.  

9. Zhotovitel zajistí výstavbu, údržbu, provoz, úhradu nákladů, vybavení, demontáž a transport 
veškerého zařízení staveniště (to zahrnuje rovněž vytápěné a vybavené prostory pro umístění 
kanceláří a jedním pro všechny kanceláře společným hygienickým zařízením). Dále to zahrnuje 
vytápěnou a vybavenou (stoly, židle) společnou kancelář objednatele, technického dozoru (dále také 
„TDI“) a autorského dozoru (dále také „AD“). Zhotovitel zajistí neprůhledné oplocení včetně 
uložených protihlukových opatření a ohrazení staveniště, pravidelné čištění staveniště a patřičných 
částí komunikací po celou dobu trvání stavebních prací vč. zajištění příjezdové cesty/příjezdových 
cest ke staveništi. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy  
a řádně a včas jej předat objednateli ve lhůtě dle čl. III, odst. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy. 

11. Dílo musí být způsobilé pro užívání ke stanovenému účelu, zejména musí mít vlastnosti stanovené 
smlouvou a musí splňovat podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem 
a právních předpisů České republiky platných v době realizace stavby. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby žádnou činností svojí nebo svého 
subdodavatele nebyla narušena činnost objednatele (provoz HS-3), zejména zajistí, aby nedocházelo 
k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen 
přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí budovy A, zakrytí 
dotčených částí stavby navazujících na budovu A apod.).  

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvantitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v požadovaném čase  
a kvalitě nezbytné. 

15. Zhotovitel stavby je povinen vždy před zahájením prací zajistit a předložit ke schválení objednateli 

zpracovanou realizační dokumentaci stavby, objektu nebo zařízení (obsahující zejména dílenské a 
výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení) v rozsahu nutném pro provedení 
díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě. Objednatel je povinen 
předloženou dílenskou a montážní dokumentaci odsouhlasit či připomínkovat ve lhůtě do 10 (deseti) 

pracovních dnů. 
16. Smlouvě odpovídající realizace obsahuje i takové výkony a dodávky, které v přílohách ke smlouvě 

nejsou popsány, nebo jejich popis není úplný, které však jsou pro řádné zhotovení předmětu díla 
nezbytné. 
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17. Zhotovitel stavby je povinen vybudovat v rámci plnění díla tzv. „spojovací krček“ mezi budovou B, 
která je předmětem díla a již postavenou budovou A. Součástí výstavby budovy A byla realizace 4 

ks pilot a dvou základových železobetonových prahů podél severního štítu budovy A, kterou 
vybudoval zhotovitel budovy A prostřednictvím svého subdodavatele Keller-speciální zakládání 
s.r.o., IČO: 49702190 – viz příloha č. 13. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a je povinen 
toto dílo převzít vč. záruky a v rámci plnění dle této smlouvy „spojovací krček“ dostavět. 

 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Místem plnění je část pozemku na parc. č. 773/4 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 
8 627 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 12282) a dále parc. č. 773/5, 2328/1, 2289 pro k. ú. 
Holešovice. 

2. Termín zahájení prací a současně termín předání a převzetí staveniště je do 10 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Termín předání budovy B je nejpozději do 96 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.  
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických vad a práv třetích osob. 

Objednatel dále při předání staveniště předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní povolení potřebná 
k provedení díla. O předání a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou 
uvedeny skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité 
skutečnosti o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště 
nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej převzal 
ve stavu, který není uveden v zápise. 

5. Termín předání dokončeného díla včetně zajištění a vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven na 96 týdnů ode dne 
předání staveniště. 

6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty 
plnění. Objednatel je v takovém případě povinen dříve řádně dokončené dílo převzít, čímž se 
odpovídajícím způsobem změní veškeré jiné, v této smlouvě a jejich přílohách již sjednané termíny.  

7. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že s ohledem na rozsah díla bude dílo 

prováděno postupně, a to z pohledu věcného, časového i finančního. V této souvislosti se zhotovitel 
zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací, který obsahuje závazné postupy realizace díla a je 
přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Závazné penalizovatelné milníky stavby jsou stanoveny na základě harmonogramu prací 
a orientačního harmonogramu plateb zpracovaného zhotovitelem a schváleného objednatelem: 
- dokončení nosné konstrukce objektu „B“ do 62 týdnů od předání a převzetí staveniště, 
- dokončení fasády a opláštění budovy (střešní plášť) do 17 týdnů od ukončení předchozího 

milníku, 

- dokončení hrubých rozvodů instalací do 1 týdne od ukončení předchozího milníku, 

- zahájení komplexních zkoušek do 5 týdnů od ukončení předchozího milníku, 

- předání kolaudačního souhlasu do 10 týdnů od ukončení předchozího milníku, 

- předání předmětu díla do 1 týdne od ukončení předchozího milníku. 
9. Domnívá-li se zhotovitel, že objednatel je v prodlení s poskytováním součinnosti pro provádění díla, 

je zhotovitel povinen neprodleně v písemné formě o této skutečnosti informovat objednatele, 

přičemž pro účely tohoto článku se za písemné informování nepovažuje zápis do stavebního deníku. 

Pokud není postupováno v souladu s tímto ujednáním, nemůže se zhotovitel dovolávat neposkytnutí 
součinnosti ze strany objednatele a nelze uplatnit žádné nároky plynoucí z neposkytnutí součinnosti 
objednatelem.  

10. Lhůty uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná 
stanoviska by byl zhotovitel v rámci příslušné etapy povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro 

účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného 
stanoviska právními předpisy. Zhotovitel nebude odpovědný za nesplnění termínu, které bude 

prokazatelně způsobeno nekonáním nebo liknavostí orgánů státní správy nebo odvolacím řízením a 
které nemůže zhotovitel svou činnosti ovlivnit, pouze za předpokladu, že objednatele o takové 
nečinnosti dotčených orgánů bezodkladně informuje poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 
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Článek IV. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovené dílo činí: 

cena díla bez DPH ………..……………………………………… 168 486 834,00 Kč 

DPH 21%..............…………………………………………………  35 382 235,14 Kč 

cena celkem včetně 21%  DPH ……………………………...……203 869 069,14 Kč 

cena slovy: dvě stě tři milionů osm set šedesát devět tisíc šedesát devět korun českých a 

čtrnáct haléřů s DPH. 

2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné 
a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách 
oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 
specifikovaných touto smlouvou. 

3. Cena díla byla sjednána a potvrzena podpisy smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, jako maximální a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná. Cena díla 
stanovená v této smlouvě zahrnuje všechny náklady potřebné ke kompletnímu dokončení díla. Cena 
za dílo včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

4. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění vydání kolaudačního souhlasu k předmětu díla  
5. Ujednaná cena za provedení díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s její realizací. 

Cena za dílo bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem za podmínek stanovených 
ve smlouvě.  

6. Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny 
sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající 
změně sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla z jiného důvodu je možná dle odst. 7 tohoto 

článku. Cenové, měnové, inflační vlivy nemají na cenu díla vliv.  
7. Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených 

v předmětu plnění (nad rámec zadávacích podmínek) zhotovitele nebo na neprovedení prací v něm 
obsažených (změna závazku ze smlouvy dle §222 zákona č. 134/2016 Sb.). Zhotovitel má právo na 
uhrazení takové změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pouze za předpokladu, že před 
jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a na provedení této 
změny závazku ze smlouvy objednatel vystavil objednávku a následně byl uzavřen dodatek k této 
smlouvě. Cena dohodnutých změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu 
zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou 
vycházející z cen ÚRS platných v době realizace stavby a dokladovaných cen z dodacích listů 
použitého materiálu či specifikací.  

8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je 
zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina 
nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je 
součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve výkazu 
výměr. 
 

Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena měsíčně dle výše skutečně odvedených prací na díle za uplynulý měsíc. 
Úhrada bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, 
přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den řádně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací za příslušný měsíc (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel neposkytuje 

zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.  
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2. Cenu za zhotovení díla nebo jeho části uhradí objednatel pouze za předpokladu splnění následujících 

podmínek zhotovitelem: 
a) zhotovitel předá objednateli řádně vystavenou fakturu, 
b) součástí faktury je zhotovitelem zpracovaný zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí je 
soupis skutečně provedených prací za dané období, včetně jejich ocenění a splnění podmínek dle 
odst. 3 tohoto článku, a je schválený osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele, 
c) v případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury, 
d) nevznikly důvody pro zaplacení jiné ceny za provedení díla nebo jiné důvody pro aplikaci 
některého článku smlouvy nebo ustanovení právního řádu ČR, které by byly důvodem pro jiný 
postup smluvních stran. 

3. Pro vypracování zjišťovacích protokolů sjednávají smluvní strany následující podmínky: 
a) členění zjišťovacího protokolu musí odpovídat členění souhrnného cenového listu a výkazu 
výměr. V případě, že protokol je členěn jinak, je objednatel oprávněn protokol vrátit zpět zhotoviteli, 
který je povinen bez zbytečného odkladu protokol opravit nebo vypracovat nový. Součástí 
zjišťovacího protokolu musí být položkové rozpočty nařízených poddodávek a dodávek PSV. 
b) ocenění provedených dílčích plnění provede zhotovitel na základě skutečně provedených výměr 
a jednotkových cen. 

c) osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele je povinna nejpozději do 5 pracovních 
dnů od přijetí zjišťovacího protokolu provést kontrolu údajů a buď zjišťovací protokol potvrdit, 
nebo vrátit zhotoviteli k přepracování. Tento krok lze provést pouze jednou u každého zjišťovacího 
protokolu. 

4. Fakturace bude realizována až do výše 90% ceny díla. Zbylých 10% ceny díla bude objednavatelem 
pozastaveno a tvoří jistotu na řádné provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy 
(dále jen „pozastávka“). Pozastávka ve výši 10% celkové ceny díla bude uhrazena po odstranění vad 
a nedodělků určených v přejímacím řízení a po vydání kolaudačního souhlasu. 

5. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 
6. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 (třiceti) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

objednateli na jeho kontaktní adresu. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení 
jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli 

nejpozději do 10. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném 
roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. V tomto případě se objednatel 

nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné 
právní dopady této skutečnosti.  

8. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez 
DPH, zvlášť ceny s DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH a dále všechny údaje uvedené 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních 
občanského zákoníku (zejména § 435) a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem smlouvy (HSAA-6351-

26xx/PRVZ-2023), registračním číslem projektu (114V261002002) a systémovým číslem 
z Národního elektronického nástroje (N006/23/V00018794). Pokud má zhotovitel zřízený účet v 
zahraničí, veškeré poplatky za převod plateb do zahraničí jdou k tíži zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si 
vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu 
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději 
ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně 
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit 

i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
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výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 
v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění. 

10. Cena za dílo nebo jeho část se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I této smlouvy. 

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje uvedeny chybně, bude 
vystavena na částku, která je v rozporu se skutečným plněním z této smlouvy nebo nebude 
obsahovat náležitosti podle odst. 8 tohoto článku. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která nemá 
zákonem požadované náležitosti, obsahuje chyby či neoprávněně fakturované částky. Zhotovitel je 
povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny 
díla. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet objednateli nová lhůta splatnosti faktury v délce 
30 (třiceti) dnů.  

12. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, 
nebo kontrolou provedených prací a dodávek materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku, 
zhotovitel je povinen zástupcům objednatele tuto kontrolu umožnit. 

13. Závěrečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací faktuře 
budou zúčtovány veškeré dílčí fakturace, které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního 
vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
podle této smlouvy, které se vztahují k požadavkům na fakturace zhotovitele. Objednatel má právo 
odmítnout plnění nebo část plnění až do doby, než zhotovitel odstraní všechny skutečnosti mající 
původ v námitkách objednatele. Toto právo má objednatel k faktuře vystavené k dílčímu plnění 
nebo k vyúčtovací faktuře. Pominou-li tyto důvody opravňující objednatele odmítnout plnění nebo 
jeho část, je povinen po následném splnění fakturačních podmínek ze strany zhotovitele a ve lhůtě 
určené smlouvou poskytnout takové plnění. 

14. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad díla ve lhůtě splatnosti faktury, není 
objednatel povinen až do doby odstranění vad díla uhradit smluvní cenu díla nebo jeho části. 
Okamžikem odstranění vad díla počíná běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů. 

15. Faktury je možné objednateli zasílat: 
a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo níže uvedenou e-mailovou 

adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, 
formát PDF/A nebo PDF, 

b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele. 

16. E-mailová adresa objednatele pro příjem faktur v elektronické podobě dle odst. 15, písm. a) tohoto 
článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa zhotovitele pro odeslání faktur v elektronické 
podobě je: . Zhotovitel bere na vědomí, že faktura bez zaručeného 
elektronického podpisu zaslaná z jiné e-mailové adresy než výše uvedené, bude objednatelem 

vrácena. 

 

Článek VI. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
2. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu 
díla zhotovitel předá objednateli.  

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli, že bude v souladu se smlouvou, právními předpisy, zadávacími 
podmínkami, technickými normami apod., dále podle své kvalifikace a odborných znalostí plnit 
úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a současně se zavazuje, že bude v maximální 
míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami, zbytečnými výdaji a jinými 

mailto:epodatelna@aak.izscr.cz
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následky, které jsou v protikladu se zájmy objednatele na řádném a včasném plnění ze strany 
zhotovitele. V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakoukoliv z podmínek stanovených v tomto 
bodě smlouvy, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele. Tato skutečnost se 
i za splnění této oznamovací povinnosti zhotovitelem stává důvodem pro odstoupení od této 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel proklamuje, činí nepochybným a garantuje objednateli, 
že je oprávněn k realizaci předmětu smlouvy, splňuje všechny normativní požadavky, disponuje 
adekvátními rozhodnutími a povoleními, jakož i jinými doklady a schváleními dotčených autorit, 
které pro danou činnost vyžaduje právní řád ČR a normativní předpisy,  
a zároveň je odborníkem a profesionálem v oborech nezbytných pro realizaci díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce na předmětu smlouvy zejména v souladu s předmětem 
smlouvy souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů 
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů požární ochrany, platnými 
v době realizace stavby. Při realizaci plnění předmětu této smlouvy budou použity výhradně 
materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel 
odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu odstraněním těchto materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či neodpovídají příslušným předpisům a normám.  

5. Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním 
deníku, příp. jinou formou. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky tepla, elektřiny a vody, které bude 
zhotovitel užívat při provádění díla, osadit je vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou 

spotřebovanou vodu, elektřinu a teplo. Zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci provede odečet 
spotřebované vody, elektřiny a tepla. Následně předá údaje objednateli, který na základě těchto 
údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu, vodu a teplo. Pro výpočet ceny budou použity 
jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody, elektřiny a tepla. 
Faktury za odběr vody, elektřiny a tepla mají splatnost 30 kalendářních dnů od doby prokazatelného 
doručení zhotoviteli. 

7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

8. Zhotovitel je povinen vyhotovit seznam všech svých poddodavatelů apod. (dále jen „poddodavatel“) 
s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a předložit jej objednateli. Seznam těchto 
poddodavatelů je závazný a bez předchozího písemného souhlasu objednatele neměnný po celou 
dobu realizace předmětu smlouvy. V tomto seznamu musí být uveden každý poddodavatel, který se 
bude jakýmkoliv způsobem účastnit realizace díla. Rozhodnutí o změně poddodavatele však 
objednatel nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a nárok na případnou náhradu škody.  

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
Zhotovitel je povinen seznámit své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami této 
smlouvy, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této smlouvy.  

10. Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci této smlouvy tak, že oznámí 
svým zaměstnancům (nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost na předmětu smlouvy v jiné 
formě smluvního vztahu než na základě pracovní smlouvy), kteří se na realizaci díla v místě jejího 
plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí z pohybu a zdržování se na místě stavby.  

11. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím 
vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je 
identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa 
plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.  

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami dle čl. VIII. této smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit v rámci staveniště dostatečný počet mobilních buněk 
s chemickými WC. 
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14. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto 
prostor. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem 
o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat 
odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli 
doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. V případě porušení povinnosti odstranění těchto 
odpadů a nečistot vzniklých činností zhotovitele a neudržování staveniště v řádné čistotě, je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v čl. XVIII., odst. 9 této smlouvy.  

17. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit prostor staveniště. Pokud 

zhotovitel do 10 dnů tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli účelně 
vynaložené a prokazatelné náklady za úklid.  

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby, včetně 
účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby. 

19. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MF ČR, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

20. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací, která byla součástí 
zadávacího řízení a seznámil se rovněž s předmětem a rozsahem díla a prohlašuje, že cena je 
kalkulována profesionálem a odborníkem v předmětném oboru. 

21. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných 
prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

22. Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudačního souhlasu k předmětu díla. 
23. Zhotovitel je povinen pravidelně vždy ke konci 2. a 4. čtvrtletí, dokládat objednateli potvrzení 

o platné pojistné smlouvě a o zaplacení pojištění. 
24. Zhotovitel je povinen zřídit na své náklady transparentní účet a o jeho existenci informovat své 

poddodavatele, kteří tak budou mít úplný přehled o proběhnuvších platbách objednatele.  
25. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval technickou kvalifikaci v rámci 

zadávacího řízení, účastnili alespoň 70 % kontrolních dnů po celou dobu plnění. Absence na 
kontrolních dnech je možná pouze v případě prokazatelné pracovní neschopnosti. 

 

Článek VII. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro jeho plnění podle 

smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat nezbytné doklady, zabezpečovat plnění 
povinností, které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se 
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace nezbytné pro 
řádné provádění díla. 

2. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci nejpozději do 10 (deseti) dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá 
objednatel. 

 

Článek VIII. 
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti 

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění 
díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými 
platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody 
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a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, 
s důrazem na zákaz používání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě. 

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele stavby, veškeré povinnosti uložené mu předpisy BOZP 
a zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, přičemž plnění těchto 
povinností je zahrnuto v ceně díla.  

4. Zhotovitel zcela a plně odpovídá za dodržování všech kogentních právních předpisů dopadajících 
na tuto smlouvu, její předmět a celou realizaci díla, a to zejména předpisy požární ochrany, BOZP, 
hygieny, ochrany přírody a životního prostředí, nakládání s odpady, ekologickými předpisy apod., 
a to včetně odpovědnosti za veškeré škody či sankce.  

5. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jiné osoby, které se vyskytují v prostoru realizace 
díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, 
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí příp. hygieny. Proškolení jde na 
náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých 
zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
a nelegální práce dle § 5 písm. e) tohoto zákona se zakazují. 

7. Výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude pověřená 
osoba objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny koordinátora BOZP; 
v případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu  
a náhradu škody. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP určenému objednatelem součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do přípravy a realizace stavby. 

 

Článek IX. 
Předkládání vzorků, testování 

1. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla, které budou prováděny, vyvzorkovat před jejich realizací 
v rozsahu a formě objednatelem požadované (příloha č. 9 a 10 této smlouvy). Zhotovitel je povinen 
oznámit vyvzorkování díla nejméně pět (5) týdnů před zahájením prací, souvisejících 

s daným plněním.  
2. Objednatel vyžaduje, na náklady zhotovitele bez ohledu na pozdější možné další požadavky, 

předložení vzorků uvedených součástí díla. Zhotovitel je povinen lhůtu pro vyvzorkování těchto 
částí díla stanovit natolik včas před jejich použitím, aby za zohlednění desetidenní lhůty objednatele 
na kontrolu a rozhodnutí bylo vyloučeno jakékoli zpoždění v provádění díla. Pokud v této 
desetidenní lhůtě zhotovitel neobdrží od objednatele žádné připomínky, považuje se vzorek za 
objednatelem schválený. Vzorky a jejich schválení je třeba zaprotokolovat do kontrolního 
formuláře.  

3. Veškeré vzorky, které bude zhotovitel předkládat objednateli, musí být podle schvalovacího 
formuláře vzorků, příloha č. 10 smlouvy, opatřeny následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka), 
b) výrobce, dodavatel, 
c) datum předložení a odsouhlasení, 
d) místo pro vyjádření TDI příslušného objednatele a projektanta, 

e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků. 

4. Zhotovitel není oprávněn zabudovat jakýkoli jiný výrobek, který nebyl a měl být formou vzorku 
odsouhlasen a dále není oprávněn provést výkony, které co do konstrukce, materiálu nebo provedení 
neodpovídají smlouvě či jejím přílohám. Tyto je zhotovitel povinen již během provádění prací 
odstranit a zřídit nově, v rámci možnosti nahradit jinými tak, aby jeho plnění odpovídalo této 
smlouvě.  

5. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel 
písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
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Článek X. 
Jakost a kvalita 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a DPS a zároveň budou uspokojovat stanovené potřeby, 
tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení 
zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě a českým technickým 
normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující 
požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických 
požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou 

dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupy pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 
zhotovitele závazné. 

4. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.) se zhotovitel zavazuje dodat nové, 
nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající 
platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, včetně návodů, 

dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní 
požadavek či dokument, musí být součástí předání díla splnění předmětného požadavku. 
 

Článek XI. 
Mlčenlivost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou 
neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými 
přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace  
o činnosti a systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají 
mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci 
plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů budou po 
celou dobu realizace díla, a i po skončení této realizace zachovávat mlčenlivost o objektu, jeho 

zařízení, vybavení a ostatních skutečnostech o místě, ve kterém realizují dílo a o ostatních 
skutečnostech, které by byly svou povahou v případě nezachování mlčenlivosti způsobilé ohrozit 
nebo jiným způsobem negativně působit na výkon činností Hasičského záchranného sboru hl. m. 
Prahy.  

3. Za prokázané porušení povinnosti související s ochranou důvěrných informací dle smlouvy má 
objednatel právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

 

Článek XII. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel  
a nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu, od předání staveniště zhotoviteli po 
dokončení díla, zhotovitel.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele teprve v okamžiku předání a převzetí kompletně 
dokončeného a řádně provedeného díla objednatelem v souladu s ostatními podmínkami této 
smlouvy. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.  

3. Převzetím díla dle tohoto článku smlouvy se rozumí pouze převzetí finálního díla za dále sjednaných 
podmínek, nikoliv jeho části. 
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4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 
díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

 

Článek XIII. 
Odpovědnost za škodu, pojištění a některé povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen předcházet vzniku jakékoliv škody. V případě, že 
v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitele vznikne 
jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel. 

2. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních povinností 
ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za 
každou škodu či za více škod spolu souvisejících. 

3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla nese až do předání díla objednateli 
zhotovitel. 

4. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních povinností 
ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v 
neomezeném rozsahu.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit 
uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen). 

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím osobám, 
a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu realizace díla. 
Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn u pojišťovny MAPFRE 

ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (MAPFRE, POJIŠŤOVACÍ A 
ZAJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s., číslo pojistné smlouvy 0962399700838 uzavřená dne 

28. 6. 2023 v Madridu (Španělsko) na pojistné plnění ve výši (min. ve výši ceny díla s plněním pro 
jeden pojistný případ min. 10 000 000 Kč) 6 mil. EUR. Pojistka je koncipována tak, aby z ní bylo 
možno hradit škody vzniklé při realizaci předmětného díla. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze 
svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou 
činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti stavebním a montážním rizikům. Pojištění obsahuje 
pojištění za škody způsobené na zdraví pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání, majetku 
Zhotovitele, jeho odpovědnost za škody a pojištění samotného díla, přičemž sjednané pojistné 
plnění je dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu 
zhotoveno, včetně kalkulovaného zisku Zhotovitele, a dále pojistné plnění pokrývá škody vzniklé 
na zařízení staveniště. Pojistná smlouva nesmí být Zhotovitelem vypovězena nebo k zániku pojistné 
smlouvy nesmí dojít z jiného důvodu zaviněného Zhotovitelem v době před řádným ukončením 
předmětu díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění do doby řádného ukončení předmětu díla.  

8. Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy 
písemně vinkulovat pojistné plnění ze smlouvy dle odst. 6 tohoto článku ve prospěch poškozeného, 

a to za účelem zajištění pohledávek poškozeného za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody 
na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla, s právem poškozeného k přijetí 
pojistného plnění v případě pojistné události. 

9. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci 
zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím 
osobám. 

10. Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s touto pojistnou 
událostí. 

11. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.  
12. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti 

požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. 
Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak 
u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.  

13. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný výkon ve 
smyslu § 2950 občanského zákoníku. 
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14. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených odstavců tohoto článku, pokud jí způsobí 
poddodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor realizace díla, jakož i za škodu vzniklou 
v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla vstoupivší třetí osobou.  

15. Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu, která by objednateli vznikla v souvislosti s plněním této 
smlouvy z trestněprávních, správně-právních, přestupkových a obdobných rozhodnutí či rozsudků, 
kterou byť i jen z nedbalosti porušením smluvních povinností zavinil zhotovitel. 

 

Článek XIV. 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo bude předáno jako celek objednateli po jeho řádném dokončení a předáním bez podstatných 

vad a nedodělků bránících jeho užívání. Podmínkou převzetí je taktéž předání atestů, certifikátů, 
dokladů o provedených zkouškách, prohlášení o shodě apod., které jsou požadovány dle právních 
předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace stavby, a dále dle požadavků objednatele 

v českém jazyce. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek a revizí 
osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí předcházet 
převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Před 
předáním provede zhotovitel veškeré funkční zkoušky všech zařízení a zaškolení obsluhy 
objednatele. K účasti vyzve zhotovitel objednatele 14 dní před zamýšleným termínem konání. 
Výsledek zkoušek zachytí zhotovitel v samostatném protokolu podepsaném oběma Smluvními 
stranami. Doklady o těchto zkouškách, respektive kompletní předávací dokumentace je podmínkou 
k převzetí díla.  Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendářních dnů předem písemně oznámit 
objednateli na adresu uvedenou v čl. I smlouvy termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání a předložit návrh předávací dokumentace. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení písemně sdělí zhotoviteli datum a hodinu předání díla. 

2. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude smluvními stranami pořízen protokol o předání 
a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních s platností originálu, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. V protokolu mají strany povinnost zaznamenat všechny údaje 
související se stavem předávaného díla nebo jeho části a ostatní údaje o díle a jeho stavu  
v době předání a převzetí. Předání a převzetí staveniště a stav, ve kterém bylo předáno a převzato, 
se zapíše v protokole, následné nesrovnalosti jsou vždy připsány k tíži zhotovitele. Objednatel  
i zhotovitel si ponechá po jednom vyhotovení protokolu s platností originálu. Osoby oprávněné 
předat a převzít dílo nebo jeho část jak za zhotovitele, tak za objednatele jsou uvedeny v protokolu 
a následně je protokol opatřen jejich podpisy.  

3. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu 
(specifikace uvedena v příloze č. 11 této smlouvy), je zhotovitel povinen včas vyzvat k jejich 
kontrole osobu pověřenou výkonem technického dozoru za objednatele zápisem do Stavebního 
deníku, pořízeným minimálně 2 (dva) pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li 

zhotovitel osobu pověřenou výkonem technického dozoru za objednatele a oprávněného zástupce 
objednatele, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem technického dozoru za objednatele 
nebo oprávněného zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, pokud dílo nebude předáváno řádně 
v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla 
sepíše do protokolu a v případě potřeby vyhotoví zprávu pro zhotovitele o stavu věci a důvodech 
odmítnutí. Po odstranění vad, nedostatků, nedodělků zhotovitelem se následně použije postupů 
stanovených smlouvou pro předání a převzetí díla a dalších souvisejících ustanovení. 

5. Zhotovitel obstará a zajistí na své náklady v řádném časovém předstihu potřebná povolení, která 

jsou nezbytná pro připojení budovaného objektu na elektrickou, plynovou, vodovodní, telefonní  
a kanalizační síť a požádá-li ho Objednatel i uzavření smluv na dodávku energií, vody, připojení 
kanalizace a telefonních linek. Za tímto účelem vystaví Objednatel Zhotoviteli potřebné plné moci. 

6. Součástí předávacího řízení a součástí předávacího protokolu je předání zejména níže uvedených 
dokladů (v českém jazyce) ze strany zhotovitele objednateli:  

a) zhotovitel předá 2 (dva) týdny před zahájením přejímacího řízení 3 x vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení díla v rozsahu prováděcího projektu v tištěné a 2 x v elektronické podobě 
na externím nesmazatelném médiu ve formátu DWG a v jiných formátech dle požadavku 
objednatele se zobrazením všech zásobovacích sítí a s veškerými stroji, přístroji  
a zřízením včetně všech popisů. Dokumentace skutečného provedení bude dále obsahovat seznam 
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a popis veškerých změn skutečně provedeného díla a úřady odsouhlaseného projektu pro stavební 
povolení. Kvalita grafického zpracování dokumentace skutečného provedení se rozumí stejná 
jako kvalita prováděcí dokumentace. V dokumentaci budou zahrnuty veškeré změny, ke kterým 
došlo při provádění prací. Dále zhotovitel zajistí geometrické plány staveb  
a věcných břemen ověřené příslušným katastrálním úřadem – vše v potřebném počtu pro 
vyhotovení smluv a vkladů do KN, Zhotovitel se zavazuje do těchto vyhotovení zakreslit případné 
změny plynoucí z požadavků kolaudačního řízení. Součástí dokumentace skutečného provedení 
díla je i fotodokumentace prováděná průběžně zhotovitelem, zachycující postup výstavby 
a zakrývané části díla, 

b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 
c) všechny potřebné atesty a zkoušky, 
d) originál stavebního deníku, 
e) revizní zprávy, 
f) návody k obsluze a údržbě a všechny ostatní dokumenty související s funkčností a následným 

využitím díla objednatelem a protokoly o proškolení obsluhy, 
g) doklad o seznámení určených pracovníků objednatele s činností a obsluhou technologických 

zařízení, 
h) další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem, jejichž doložení vyplyne  

z povahy stavby, 
i) seznam všech záruk včetně záručních listů, které se vztahují na všechny části díla, a to zejména 

na jeho stavební část, technologie, ostatní příslušenství atd., 
j) všechny ostatní doklady a dokumenty požadované v ZP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy 

nebo zmíněné v ujednáních této smlouvy, 
k) veškeré doklady nutné k předání díla, 
l) kolaudační souhlas. 

7. Pokud všechny doklady zde uvedené nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a neschopné k převzetí. Nesplnění této povinnosti může mít za následek prodlení se 
řádným a včasným plněním ze smluvního závazku ze strany zhotovitele. Za těchto okolností vznikne 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve prospěch objednatele ve výši, kterou stanoví tato smlouva, a 
případných škod. 

8. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 (deset) pracovních dnů od 

zahájení předání díla. 
9. Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit 

zařízení staveniště a staveniště vyklidit.  
 

 

Článek XV. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 
a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty, po tuto dobu poskytuje zhotovitel rovněž záruku za jakost 
díla. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením povinnosti. 

3. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. zákona č 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo (jakož i jeho 
veškeré části i jednotlivé komponenty, dodané materiály a technologie) bude po záruční dobu 
způsobilé ke smluvně upravenému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak není-li 
smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro 
předmětné dílo a zachová si smluvně upravené či v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, 
nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. 

4. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost 
takového díla či dotčené části. 
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5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, jeho jakost a vlastnosti v souladu s požadavky zadávacích 
podmínek, ostatními požadavky na jeho vlastnosti dle této smlouvy a souvisejících právních 
předpisů ČR po celou záruční dobu, která u díla a všech jeho součástí počíná běžet teprve dnem 

předání a převzetí celého díla, které bude předáno objednateli ve stavu plně způsobilém k jeho 
řádnému užívání.  

6. Délka záruční doby je smluvními stranami smluvena na 72 (sedmdesát dva) měsíců ode dne předání 
kompletně dokončeného díla objednateli. Přesné zařazení do této kategorie, specifikace a rozsah 
bude uveden v předávacím protokole. 

7. Na dodávky, zařízení a jeho části, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel záruku  
v souladu s těmito záručními listy, avšak nejméně 24 měsíců. Tyto záruční listy musí být řádně 
vyplněné a musí být předloženy spolu s ostatními doklady při předání kompletně dokončeného díla. 
Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. V případě, že tato zařízení budou servisována přímo autorizovanou provozovnou, 
bude seznam doplněn o kontaktní osobu a spojení na tuto provozovnu. V případě, že zařízení není 
na výše uvedeném seznamu, má se za to, že za takové zařízení poskytuje záruku zhotovitel v délce, 
která odpovídá záruční době uvedené v odst. 6 tohoto článku.  

8. Záruční doby uvedené výše jsou doba, kdy může objednatel uplatnit práva z vadného plnění  
i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno jde po celou záruční dobu k tíži zhotovitele. 

9. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím řádně dokončeného díla bez „podstatných vad“ 
s případnými drobnými vadami nebránícími užívání, zjištěné předáním díla a specifikované 
v předávacím protokolu. „Podstatné vady“ jsou takové vady, které omezují či brání v řádném, 
funkčním nebo spolehlivém využití budovy dle této smlouvy a jejích příloh ve stanoveném rozsahu 
a standardu. 

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo jeho část užívat pro 

vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

Článek XVI. 
Postup při uplatnění vad 

1. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel zjistil, a to 
formou písemného oznámení o vadě na adresu OHLA ŽS a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, 

datovou schránkou anebo e-mailem na adresu . V reklamaci musí být vady 
popsány anebo musí být popsáno, jak se projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne doručení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí se způsobem  
a termínem odstranění vad uvedených v ohlášení či vyplývajícím z ujednání této smlouvy.  

3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace. 
Odstraňování vady (havárie) musí probíhat nepřerušovaně a bezodkladně do jejího úplného 
odstranění.  

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
sporu.  

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel prostřednictvím bankovní záruky.   

7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem; lhůta platí pro odstranění vad díla i reklamaci jakosti díla. 

8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Lhůta musí být přiměřená rozsahu  
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a charakteru havárie a odpovídat zvyklostem ve stavebnictví. V případě sporů se má za to, že havárie 
musí být odstraněna do 48 hodin od jejího nahlášení. 

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

10. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění závad je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou. V případě, že takovým jednáním zhotovitele vznikne 
objednateli škoda, má tento vůči zhotoviteli současně nárok na náhradu škody, a to  
v plném rozsahu. 

 

Článek XVII. 
Zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel poskytne objednateli následující dvě zajištění řádného plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy, a to: 

a) zajištění závazků řádného plnění v době realizace díla (dále jen „Zajištění řádného plnění“) ve 
výši 5 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH., které musí být poskytnuto na 
dobu nejpozději od uzavření smlouvy do 1 měsíce od konce lhůty plnění, a které musí zajišťovat 
jakékoli peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu 
porušení jedné či více povinností zhotovitele stanovené smlouvou vztahující se k provádění díla; 

b) zajištění závazků za řádné plnění v záruční době (dále jen „Zajištění záručního plnění“) ve výši 
5 % z ceny díla dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy bez DPH, které musí být poskytnuto na celou 
záruční dobu, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele stanovené smlouvou 
vztahující se k odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

2. Zajištění řádného plnění i Zajištění záručního plnění může zhotovitel poskytnout buď Bankovní 
zárukou nebo Pojištěním záruky. 

3. Bankovní záruka 

a) Bankovní záruka musí být koncipována jako písemná, nepodmíněná a nesubsidiární (není třeba 
nejprve požadovat dluh po zhotoviteli) a tzv. bez námitek (banka není oprávněna přezkoumávat 
předmětný vztah, přezkoumávat oprávněnost fakturace, splatnost pohledávek, jejichž splnění 
bylo bankovní zárukou zajištěno, ani uplatňovat jiné podmínky) a vzhledem k jejímu účelu musí 
zajišťovat i dluhy vzniklé v budoucnu. Objednatel musí být v záruční listině označen jako 
oprávněný k čerpání bankovní záruky. 

b) Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného 
plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. a) tohoto článku a text záruční listiny Zajištění 
záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. b) tohoto článku. 

c) Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

d) Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.  

e) Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je 
zhotovitel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit 
objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky 
původní. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

f) Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 
dnů po skončení její platnosti. 

4. Pojištění záruky 

a) Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba, které v důsledku pojistné události 

vznikne právo na pojistné plnění.  
b) Zhotovitel je povinen sjednat pojištění záruky tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného 

plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. a) tohoto článku a text záruční listiny Zajištění 
záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. b) tohoto článku. 

c) Pojištění záruky musí být sjednáno tak, aby pojistné plnění bylo možné požadovat opakovaně 
na základě více pojistných událostí, a to až do vyčerpání celé sjednané částky pojistného plnění.  
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d) Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

e) Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

f) Dojde-li k vyplacení celého pojistného plnění z pojištění záruky před uplynutím doby, na kterou 
bylo sjednáno, je zhotovitel povinen sjednat pojištění záruky nové o parametrech původního 
pojištění záruky a předložit objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyplacení poslední části pojistného plnění původního pojištění záruky. V případě prodlení je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

g) Objednatel je po zániku pojištění záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 
dnů po skončení její platnosti. 

5. Veškeré náklady spojené se zajištěním závazku dle tohoto článku, s obstaráním a udržováním 
v platnosti hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí ze zajištění závazku dle tohoto 
článku se budou řídit českým právním řádem.  

 

Článek XVIII. 
Smluvní pokuta, vztah smluvní pokuty a náhrady škody a úrok z prodlení 

1. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury, daňového dokladu, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli toliko úhradu zákonného úroku z prodlení z dlužné částky. Výše 
úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.  

2. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok smluvní strany na náhradu škody, a to v plné výši bez 
ohledu na smluvní pokutu. Nároky stojí samostatně a nezávisle; § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.   

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dle harmonogramu provádění (pevně stanovených 
dílčích lhůt – milníků v harmonogramu) díla anebo se splněním termínu celkového dokončení řádně, 
úplně a bezvadně provedeného díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy za každý 
i započatý den prodlení.  

4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla  
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště dle čl. XIV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. Smluvní pokuta platí pro uplatnění práva z vad i ze záruky za jakost. 
Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty ve dvojnásobné výši.  

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit kompletnost a úplnost údajů ve stavebním deníku, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této 
povinnosti. V případě ztráty stavebního deníku je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

8. V případě porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. XVII. náleží objednateli smluvní 
pokuta ve výši 200.000,- Kč. 

9. Zhotovitel je povinen v ostatních případech porušení smluvních povinností v tomto článku 
nespecifikovaných, avšak z této smlouvy vyplývajících, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé porušení povinnosti stanovené touto smlouvou.  

10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. 
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11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 (třiceti) dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

12. Objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené 
povinnosti vznikla škoda. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje, ani povinnost zhotovitele předat dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy  
a podmínek v ní stanovených. 

13. V případě, že vzniknou překážky na straně zhotovitele a nezávisle na jeho vůli, které nemohl 
předpokládat, překonat, odvrátit nebo odstranit jejich následky a tyto překážky zhotoviteli zabránily 

ve splnění závazku v dohodnutém termínu, má přesto povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení. 
Zhotovitel má dle této smlouvy povinnost uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní 
povinnosti nezavinil; smluvní pokuta je koncipována na principu absolutní objektivní odpovědnosti. 
Předchozí věta platí pro všechny ustanovení smlouvy, pokud při plnění k takové skutečnosti dojde. 

14. Nároky ze smluvních pokut musí být kryty bankovní zárukou. 
15. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smluvní pokuty považuje za adekvátní, přiměřené  

a odpovídající charakteru a rozsahu díla jakož i obecným kontraktačním zvyklostem ve stavebnictví. 
16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samostatné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou o odstoupení). To znamená, že zůstane zachováno 
právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu 
platnosti smlouvy. 

Článek XIX. 
Zánik závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu může zaniknout v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas,  
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,  
c) jednostranným ukončením smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud bude zhotovitel v insolvenčním 

řízení a bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

2. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně stanoveny  
v této smlouvě a dále zejména: 
a) zhotovitel je v prodlení se zahájením prací, 
b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem odporujícím zájmům 

objednatele, 

c) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně, 
d) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s dokumentací pro provádění stavby a touto 

smlouvou, 

e) práce jsou prováděny zhotovitelem tak, že je zřejmé, že dojde k prodlení se splněním doby 
plnění a zhotovitel tuto situaci prokazatelně nenapravil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele k řádnému plnění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě, 

f) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 6 měsíců od dne 
splatnosti faktury, 

g) v případech, které stanoví tato smlouva, 
h) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně provedeného díla nebo 

jeho části (dle harmonogramu provádění - pevně stanovených dílčích lhůt – milníků  
v harmonogramu), 

i) neodstranění vad díla či práv plynoucích ze záruky za jakost, 
j) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele, 
k) nesplnění ujednání o bankovní záruce dle čl. XVII. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

b) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele, 

c) zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

d) uvedený účet v čl. I. Smlouvy není veden v registru plátců DPH, 
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e) zhotovitel či jeho poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“). 

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  
c) zhotovitel do 7 (sedmi) dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 (sedmi) dnů od přijetí soupisu a zavazuje 

se provést kontrolu údajů. Ve stanovené lhůtě bude soupis prací potvrzen, nebo vrácen 
zhotoviteli k přepracování. Tento krok lze provést pouze jedenkrát. 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, kterou adekvátně zabezpečí a zakonzervuje tak, 
aby nedocházelo ke škodám na již realizovaném díle, 

g) objednatel je povinen do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby  
a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 (patnácti) dnů po předání a převzetí stavby,  

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle platebních podmínek. 
6. Odstoupením může smlouvu ukončit kterákoli ze smluvních stran v souladu s občanským 

zákoníkem, a to v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou poté, co smluvní strana dotčená 
porušením předmětné povinnosti druhou smluvní stranu na její porušení upozorní a vyzve ji ke 
zjednání nápravy v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 14 dnů, přičemž druhou smluvní stranu 

upozorní, že v případě marného uplynutí lhůty hodlá odstoupit, a tato lhůta uplyne marně. 
7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 

dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

8. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 
provedeného díla. 

9. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut. 
Článek XX. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník bude veden  
v souladu s platnými právními předpisy v době realizace stavby ode dne převzetí staveniště až do 
předání staveniště a sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Na zápisy, provedené jednou 
smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 5 (pěti) pracovních 
dnů. Případné rozpory budou nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany ve věcech uzavřené smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním 
deníku nebo jiným dohodnutým způsobem navrhnout změnu. Žádný zápis učiněný ve stavebním 
deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu. Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na 
jakékoliv zápisy víceprací a méněprací ve stavebním deníku. Vícepráce jsou přípustné pouze za 
splnění podmínek stanovených smlouvou a pouze na základě a za podmínek, které stanoví ZZVZ. 
Za porušení kterékoliv povinnosti tohoto bodu zhotovitelem vznikne objednateli právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši stanovené smlouvou. Pro nacenění případných víceprací budou použity 
jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu 
výměr) nebo jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou pro to období, ve kterém 
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mají být vícepráce realizovány. Vždy bude použita nižší jednotková cena. K základním nákladům 
není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.  

2. Zařízení a ostrahu staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Úpravy stávajících zařízení jsou součástí 
smluvní ceny dle této smlouvy.  

3. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny osoby, které se podílí nebo jiným způsobem se účastní 
realizace díla pro zhotovitele, nebo které zhotovitel pověří jakoukoliv činností, která souvisí  
s realizací předmětu smlouvy. Tuto odpovědnost nese zhotovitel za osoby uvedené v předchozí větě 
tohoto bodu smlouvy po celou dobu jejich přítomnosti v místě plnění. Tuto odpovědnost nese 
zhotovitel i v případě, kdy bude některá z těchto osob vykonávat činnost na předmětu smlouvy 
v místě plnění kdykoli v budoucnu. Přitom zhotovitel nese odpovědnost za dodržování zákonných 
předpisů a interních předpisů (interních předpisů, se kterými byl prokazatelně seznámen 
objednatelem). 

4. Zhotovitel odpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpovídá za to, že nenaruší 
pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt s plochami 

přístupnými veřejnosti. Zhotovitel je povinen na staveništi neodkladně odstranit na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor 
staveniště. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní 
pokutu a náhradu škody. 

5. Zhotovitel projedná s objednatelem časový rozsah prací uvedený v harmonogramu, který je nedílnou 
součástí této smlouvy a je přílohou č. 4 této smlouvy. Nedodržením podmínek časového 
harmonogramu zhotovitelem je důvodem pro vznik práva na smluvní pokutu v prospěch 
objednatele.  

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského 
zákoníku. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele, technický dozor, koordinátor 
BOZP a další objednatelem určené osoby přístup na staveniště. 

7. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna na kontrolních dnech (dále jen jako „KD“), konaných 
min. 1x týdně, za účasti osoby pověřené výkonem technického dozoru za Objednatele, oprávněných 
zástupců Objednatele a zhotovitele a osoby pověřené výkonem autorského dozoru za Objednatele. 
Organizovat kontrolní dny je oprávněna osoba pověřená výkonem TDI. Zhotovitel je povinen 
umožnit oprávněnému zástupci Objednatele a osobě pověřené výkonem technického dozoru za 
Objednatele kontrolu provádění prací včetně vlastností materiálů i mimo kontrolní dny. Osoba 
pověřená výkonem TDI je oprávněna na KD provádět kontrolu dílčího plnění a schválit konečné 
proplacení faktur za Dílo (i za dílčí plnění).  

8. Osoba pověřená výkonem TDI a oprávněný zástupce objednatele pro technické záležitosti má pro 
výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány, 
nebo uskladněny dodávky díla. Objednatel může pověřit výkonem technického dozoru a činností 
oprávněného zástupce další své zaměstnance, je však povinen o tom Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu informovat. Činnost osoby pověřené výkonem TDI dle tohoto odstavce, provádění 
Autorského dozoru, jakož i činnost oprávněného zástupce Objednatele, nezbavují zhotovitele 
zodpovědnosti z plnění převzatých závazků. Technický dozor má zejména tyto pravomoci 
a oprávnění: 

a)  provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků  
v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a průběžně odebírat II. 
kopii ze Stavebního deníku, 

b)  protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli, včetně přípravy všech příslušných 
podkladů k této věci, v termínu určeném harmonogramem,  

c)  protokolárně odevzdat základní směrové a výškové vytyčení stavby zhotoviteli, 
d) kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření orgánů státního 

stavebního dohledu po dobu realizace díla,   
e) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví 

pracovníků na stavbě, nebo hrozil-li by vznik škody většího rozsahu a provést  
o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku, a to do doby, než bude zhotovitelem 
zjednána náprava. Uvedené přerušení z důvodu na straně zhotovitele nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za dodržení sjednané lhůty provedení stavby, 
f) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, 
g) odsouhlasovat a podepisovat zadávací listy víceprací v souladu s touto smlouvou, 
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h)    seznámit se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla 
včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, 

i)    kontrolovat postup prací podle časového plánu (harmonogramu) díla a upozorňovat 
zhotovitele, případně i jeho poddodavatele na nedodržení smluvně sjednaných termínů, 

j)      sledovat, zda zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté 
zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek  
a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly apod.), 

k)       provádět za objednatele kontrolu všech částí dodávek a prací, které budou v dalším 
postupu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 

l)     spolupracovat s autorským dozorem projektanta, 

m)    provádět kontrolu a uplatňovat u zhotovitele odstranění všech případných vad, nebo 
nedodělků zjištěných před předáním, nebo při předání díla objednateli, 

n) protokolárně převzít dokončené dílo od zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů o 
provedení díla, 

o)  účastnit se případného zkušebního provozu, nebo komplexního vyzkoušení díla, 
p)  účastnit se kolaudačního řízení, 
q)      kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Na základě příkazní smlouvy se společností LMC-SOCIETY s.r.o., IČO: 04379586 je osobou 

pověřenou výkonem technického dozoru za objednatele: , 

Zástupcem objednatele 
- osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech realizace stavební části projektu). 

9. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je oprávněna: 
a) vstupovat do prostoru stavby a zařízení staveniště, 
b)  provádět zápisy do stavebního deníku a uvádět písemné stanovisko k vícepracím, 
c) zastavit stavební práce v případě zjištění zásadního rozporu mezi projektovou 

dokumentací a realizovanou stavbou, a to do doby, než bude zhotovitelem zjednána 
náprava. Uvedené přerušení z důvodu na straně zhotovitele nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za dodržení sjednané lhůty provedení stavby. 
Výkonem autorského dozoru projektanta za objednatele je pověřena společnost Architektura, s.r.o., 
IČO: 26505525. 

10. Technická specifikace díla je provedena v zadávacích podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této 
smlouvy. Realizace předmětu prováděného díla bude provedena v souladu s technickými normami 
ČR a § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Ve věci zacházení s odpady bude zhotovitel postupovat pouze v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen 

veškeré stavební odpady (včetně nebezpečného odpadu) odvézt a předat k recyklaci a doložit  
o tom objednateli písemné doklady. Likvidace a vypořádání vzniklých odpadů jde k tíži zhotovitele 
a je součástí ceny díla; to neplatí, jde-li o nález munice či vojenského materiálu, jedů či 
archeologických nálezů. 

12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění této smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení a ze zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel  
v plném rozsahu. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že škodě nemohl zabránit.  

13. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a postupovat v souladu s jeho instrukcemi, 
jakož i zpracovávat požadovanou dokumentaci BOZP, vybavovat veškeré osoby na stavbě 
potřebnými ochrannými prostředky, postupovat plně v souladu se zásadami a předpisy pro oblast 
BOZP apod. 

14. Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující možné změny závazku po dobu trvání 
smlouvy uzavřené na základě předmětného zadávacího řízení: 
a) změny ceny předmětu plnění v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby 

DPH, změna zákonem stanovené minimální mzdy), 
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b) prodloužení doby plnění předmětu plnění v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 
personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci. 
V případě, že zhotovitel nebude moci řádně plnit stavební práce v souladu s uzavřenou 
smlouvou o dílo z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními 
veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu plnění. 
Jestliže se bude zhotovitel domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby plnění předmětu 
veřejné zakázky, musí toto písemně oznámit zadavateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní 
události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění předmětu veřejné zakázky 
s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události 
nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu zadavatel objednatel 

zašle. Prodloužení doby plnění veřejné zakázky, stanovené dohodou mezi objednatelem a 

zhotovitelem, bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, 
s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení plnění veřejné zakázky. 
Změna doby plnění bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude 
uzavřen příslušný dodatek smlouvy.  
Objednatel zároveň upozorňuje, že změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku 
nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které 
mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů. 

 

Článek XXI. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv  
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel není povinen znečitelnit ve smlouvě 
zaslané správci registru smluv k uveřejnění žádné údaje včetně osobních údajů, obchodního 

tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům. Smlouva může být uveřejněna 
celá bez omezení. 

 

Článek XXII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se primárně řídí jejími ustanoveními, následně se 
řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Realizace díla musí 
být plně v souladu se všemi kogentními normami a ustanoveními českého právního řádu 
dopadajícími na předmětné dílo a jeho realizaci (zejména normami stavebního práva, odpadového 
práva, požární ochrany, BOZP apod.). Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny 
nejprve smírně.  

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 
obou smluvních stran ve formě uzavřených dodatků ke smlouvě. Pro takový případ se užije 
vzestupného číslování takových dodatků. Práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být 
postoupeny na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  

3. Tato smlouva je zhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení nebo v elektronické podobě. Nedílnou 
součástí smlouvy jsou její přílohy.  

4. Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, 
oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti 

potvrzení), případně elektronickou poštou, 
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud 

příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto 
oznámení, 

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  
5. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou žádnou smluvní stranou bez rozumného důvodu zadržována 

nebo zpožďována. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci a korespondenci provádět 
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pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení 
o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou výhradně v českém jazyce.  

6. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této 
smlouvy.  

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny 
primárně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným soudem a podle 
práva České republiky. 

8. Smluvní strany mají povinnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
v záhlaví smlouvy.  

9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.  

10. Smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé  
a svobodné vůle.  

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu a s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje  
a svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý 
a srozumitelný a jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.  

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, jsou 
mu jasné a zřejmé podmínky umístění stavby v souladu se zadávacími podmínkami a současně 
zvážil podmínky realizace díla a v souladu s těmito skutečnostmi je plně schopen realizovat dílo v 
místě plnění. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně všech příloh týkající se zakázky: „Výstavba HS 
Holešovice – objekt B, administrativní budova“. Přílohou zadávacích podmínek jsou 

podklady, doklady a dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracované společnostmi 
ARCHITEKTURA s.r.o., IČO: 26505525, V Korytech 169/11, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
a Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek – volná 
příloha (elektronická verze byla součástí zadávací dokumentace a je k dispozici na profilu 

zadavatele, písemné vyhotovení bude předáno nejpozději v den předání staveniště) 

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 4 – Závazný harmonogram postupu prací 
Příloha č. 5 – Závazný seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele 

Příloha č. 7 – Vzor dílčího protokolu o předání díla 

Příloha č. 8 - Plán rizik zhotovitele 

Příloha č. 9 – Předměty a rozsah vzorkování 
Příloha č. 10 – Schvalovací formulář vzorků 

Příloha č. 11 - Zakrývané části díla 
Příloha č. 12 – Stavební povolení 
Příloha č. 13 – Projektová dokumentace realizovaných 4 ks pilot a dvou železobetonových prahů 

základů objektu B u objektu A vč. všech dokladů a protokolů – volná příloha (bude předána při 
podpisu smlouvy v elektronické podobě a v originálním vyhotovení) 

 

 

Článek XXIII. 
Doložka účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv. 

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného 
zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností 
smlouvy se striktně zapovídá. 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně všech příloh 

 

 

Volná příloha – elektronická verze byla součástí zadávací dokumentace a je k dispozici na profilu 

zadavatele, písemné vyhotovení bude předáno nejpozději v den předání staveniště. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020/04/R07
Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

OHLA ŽS, a.s.

168 486 834,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
168 486 834,0021,00% 35 382 235,14

0,0015,00% 0,00

203 869 069,14CZK

Strana 1 z 129

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/04/R07

Stavba:

Místo: k.ú. Holešovice Datum:

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 01.8
SO 02

Popis

Elektroinstalace - silnoproud, včetně SO 05 - 
venkovní přípojka NN a venkovní elektroinstalace

MaR

Elektroinstalace - hromosvod

Elektronické komunikace

Rozvody chladu

Vzduchotechnika a chlazení

Rozvody tepla

Příprava území

Zdravotně technické instalace

Novostavba hasičské stanice - objekt B

Kód

SO 01.6

SO 01.4.1

SO 01.1

SO 01.4.2

SO 01.5

SO 01.2

SO 01.3

SO 01.7

SO 03 Sadové úpravy a venkovní vybavení, oplocení

SO 04 Areálové zpevněné plochy, komunikace a chodníky

SO 06 Areálové rozvody - zdravotně technické intalace
SO 08 Přípojka primárního horkovodu

5 800 639,05

SO 09 Vnější komunikace
VRN Vedlejší rozpočtovací náklady

12 110 529,28

2 269 497,65

Cena bez DPH [CZK]

2 963 438,37

100 811 451,39

5 397 257,02

11 451 598,67

4 969 270,39

4 714 368,61

3 426 561,15

27. 9. 2023

Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, Nový 
Hrádek
 

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

Cena s DPH [CZK]

2 746 092,16

13 856 434,39

5 704 386,02

3 585 760,43

4 146 138,99

6 530 680,99

121 981 856,18

11 257 956,169 304 096,00

168 486 834,00 203 869 069,14

1 042 637,64861 684,00

2 804 298,482 317 602,05

725 849,96599 876,00
364 400,04301 157,06

1 437 246,851 187 807,31

7 018 773,25
14 653 740,43

6 012 817,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 811 451,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 811 451,39 21,00% 21 170 404,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 981 856,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.1 - Novostavba hasičské stanice - objekt B

OHLA ŽS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 811 451,39

D HSV Práce a dodávky HSV 62 631 515,94

D 1 Zemní práce 674 028,73

1 K 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 634,724 89,55 56 839,53 CS ÚRS 2023 01

VV Budova, hloubka výkopu 0,6m
VV (13,5*23,4+5,4*8,1+15,3*5,4/2+45*13,5)*0,6 605,070
VV (13,5+23,4+12,15+8,1+16,3)*(0,6*0,6/2) 13,221
VV Mezisoučet 618,291
VV Dojezd výtahu, hloubka výkopu -1,35m
VV 4,3*3,7*0,75 11,933
VV (4,3*2+3,7*2)*(0,75*0,75/2) 4,500
VV Mezisoučet 16,433
VV HLB_J Součet 634,724

2 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 47,135 258,11 12 166,01 CS ÚRS 2023 01

VV "Hlavice pilot" 
VV 34*1*1 34,000
VV "obvodový pás proti zamrzání" 
VV 13,135 13,135
VV HLB_R Součet 47,135

3 K 13225R01 Příplatek za ruční dokopání m3 102,279 684,79 70 039,64
VV (HLB_J+HLB_R)*0,15 102,279

4 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,442 93,76 3 323,04 CS ÚRS 2023 01

VV "přesuny v rámc stavenišě - na mezi skládku pro zpětný 
zásyp, 2x" ZAS*2 35,442

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 865,077 151,71 131 240,83 CS ÚRS 2023 01

VV HLB_J+HLB_R+PIL-ZAS 865,077
VV VYK Součet 865,077

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 12 976,155 10,96 142 218,66 CS ÚRS 2023 01

VV "odvoz dalších 15 km na skládku" VYK*15 12 976,155

7 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 552,825 12,64 6 987,71 CS ÚRS 2023 01

VV 18,9*23,4*1,25 552,825

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 557,139 145,00 225 785,16 CS ÚRS 2023 01

VV VYK*1,8 1 557,139
9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 882,798 10,54 9 304,69 CS ÚRS 2023 01

VV VYK+ZAS 882,798

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 17,721 152,76 2 707,06 CS ÚRS 2023 01

VV (13,5+23,4+12,15+8,1+16,3)*(0,6*0,6/2) 13,221
VV (4,3*2+3,7*2)*(0,75*0,75/2) 4,500
VV ZAS Součet 17,721

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 530,712 25,28 13 416,40 CS ÚRS 2023 01

VV 18,9*23,4*1,2 530,712

D 2 Zakládání 3 051 010,11
12 K 231111R01 Nájezd mechanizace kpl 1,000 131 690,72 131 690,72
13 K 231111R02 Hluché vrtání pilot ks 34,000 1 053,53 35 820,02

VV "piloty 36,36,37,38 - provedeny při výstavě budovy A" 34 34,000

14 K 226112213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 
přes 5 m hor. III m 146,000 1 632,96 238 412,16 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 7m - 32,34"2*7 14,000
VV "Pilota 8m - 33" 1*8 8,000
VV "Pilota 9m - 18" 1*9 9,000

VV "Pilota 10m - 2,26,27,28,29,31 pilota 35 a  36 provedeno při 
výstavbě budovy A" 2*0+6*10 60,000

VV "Pilota 11m - 1,6,14,15,23" 5*11 55,000
VV Součet 146,000

15 K 226113213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm 
hl přes 5 m hor. III m 218,000 1 896,35 413 404,30 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 9m - 37,38 - provedeno při výstavbě budovy A"0*9 0,000
VV "Pilota 10m - 9,10,13,17,24,25,30" 7*10 70,000
VV "Pilota 11m - 5,8,12" 3*11 33,000
VV "Pilota 12m - 3,4,11,20,22" 5*12 60,000
VV "Pilota 13m - 21" 1*13 13,000

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.1 - Novostavba hasičské stanice - objekt B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pilota 14m - 7,16,19" 3*14 42,000
VV Součet 218,000

16 K 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 
10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 91,000 310,79 28 281,89 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 7m - 32,34"2*7 14,000
VV "Pilota 8m - 33" 1*8 8,000
VV "Pilota 9m - 18" 1*9 9,000

VV "Pilota 10m - 2,26,27,28,29,31 pilota 35 a  36 provedeno při 
výstavbě budovy A" 2*0+6*10 60,000

VV Součet 91,000

17 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 70,000 421,41 29 498,70 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 9m - 37,38 - provedeno při výstavbě budovy A"0*9 0,000
VV "Pilota 10m - 9,10,13,17,24,25,30" 7*10 70,000
VV Součet 70,000

18 K 231212212 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 
20 m s vytažením pažnic z betonu železového m 55,000 310,79 17 093,45 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 11m - 1,6,14,15,23" 5*11 55,000
VV Součet 55,000

19 K 231212213 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
20 m s vytažením pažnic z betonu železového m 148,000 421,41 62 368,68 CS ÚRS 2023 01

VV "Pilota 11m - 5,8,12" 3*11 33,000
VV "Pilota 12m - 3,4,11,20,22" 5*12 60,000
VV "Pilota 13m - 21" 1*13 13,000
VV "Pilota 14m - 7,16,19" 3*14 42,000
VV Součet 148,000

20 M 58932R01 beton C 25/30 XC2-XA1 m3 200,939 3 265,93 656 252,71
VV 0,45*0,45*3,14*(218)*1,1 152,477
VV 0,31*0,31*3,14*(146)*1,1 48,462
VV PIL Součet 200,939

21 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505 t 6,755 25 284,62 170 797,61 CS ÚRS 2023 01

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.40" 5874,08/1000*1,15 6,755

22 K 273321115 Základové desky ze ŽB C 8/10 - podkladní beton m3 38,527 4 112,34 158 436,12 CS ÚRS 2023 01
VV Podkladní beton C 8/10 -X0
VV Základová deska, podkladní beton, tl. 100
VV (18,4*7,805+13,075*15,095+5,325*15,095/2+10*2)*0,1 40,117
VV "odečet podkladní beton piloty" -1,59 -1,590
VV Součet 38,527

23 K 273321117 Základové desky  ze ŽB C 25/30 - podkladní beton 
piloty m3 1,590 4 588,10 7 295,08 CS ÚRS 2023 01

VV Podkladní beton C 25/30 - X0
VV 0,45*0,45*3,14*0,1*16 1,017
VV 0,31*0,31*3,14*0,1*19 0,573
VV Součet 1,590

24 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 112,792 4 647,13 524 159,09 CS ÚRS 2023 01

VV Základová deska, Beton C 25/30 - XC1-CI, tl. 250mm
VV (18,4*7,805+13,075*15,095+5,325*15,095/2+10*2+50)*0,25 112,792
VV ZAKL_D Součet 112,792

25 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 47,611 597,35 28 440,43 CS ÚRS 2023 01

VV "čela desky" 
(18,4+22,9+13,075+16,005+7,805+4,05*2+3,2+18,4*2)*0,25 31,571

VV "podkladní beton" 0,1*(18,4+22,9+13,075+16,005+7,805) 7,819

VV "podkladní beton piloty" 
2*3,14*0,45*0,1*16+2*3,14*0,31*0,1*19 8,221

VV Součet 47,611
26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 47,611 142,44 6 781,71 CS ÚRS 2023 01

27 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 13,316 28 973,04 385 805,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.42" 4108,72/1000*1,1 4,520
VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.41" 7996,65/1000*1,1 8,796
VV Součet 13,316

28 K 274351R01 Příplatek za zřízení prostupů v základech a základové 
desce konstrukcích, počet a velikost dle PD SKŘ kpl 1,000 7 901,74 7 901,74

29 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 13,135 4 372,13 57 427,93 CS ÚRS 2023 01

VV Obvodý pás z betonu C 16/20 - X0  proti promrzání konstrukcí - 
vylit do rýhy

VV 0,4*0,4*(18,4+22,9+13,075+16,005+7,805)*1,05 13,135
30 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Základové pasy - vnější - provedeno při realizaci budovy A" 
(4,67*0,9*1,5+4,19*0,9*1,5)*0 0,000

VV Součet 0,000
31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Základové pasy - vnější" 
(4,67*2+0,9*2)*1,5*0+(4,19*2+0,9*2)*1,5*0 0,000

VV Součet 0,000
32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 12,300 2 236,54 27 509,44 CS ÚRS 2023 01

VV "výtahová šachta" (3,7+4,3*2)*1 12,300
34 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 71,059 895,50 63 633,33 CS ÚRS 2023 01

VV ZAKL_D/0,25*0,15*1,05 71,059

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 261 663,01

35 K 310231045
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. stěny 240 
mm

m2 4,110 1 803,84 7 413,78 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Okno AO01" 1,35*1,8+0,8*2,1 4,110

36 K 311113151 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 89,471 1 205,86 107 889,50 CS ÚRS 2023 01

VV
"Střecha" 
(1,85*2+0,7*2)*3,54+(1,85*2+0,4+0,7)*3,54+(2,8+1,1+9,2+3,0
5)*3,5-(1*2,1)

89,471

VV Součet 89,471

37 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 50,000 228,74 11 437,00 CS ÚRS 2023 01

VV Překlad P1, dl. 990m (dle PD u některých včetně uchycení 
vysokopevnostní chemickou kotvou) 

VV "1.NP" 5 5,000
VV "2.NP" 4 4,000
VV "3.NP" 8 8,000
VV "4.NP" 5 5,000
VV "5.NP" 5 5,000
VV "6.NP" 5 5,000
VV "7.NP" 5 5,000
VV "8.NP" 5 5,000
VV "9.NP" 5 5,000
VV "Střecha" 3 3,000
VV Součet 50,000

38 M 59321130 překlad železobetonový RZP vylehčený 
990x140x190mm kus 50,000 358,41 17 920,50 CS ÚRS 2023 01

39 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm kus 62,000 286,06 17 735,72 CS ÚRS 2023 01

VV Překlad P2, dl. 1490m (dle PD u některých včetně uchycení 
vysokopevnostní chemickou kotvou) 

VV "1.NP" 5 5,000
VV "2.NP" 7 7,000
VV "3.NP" 7 7,000
VV "4.NP" 4 4,000
VV "5.NP" 4 4,000
VV "6.NP" 4 4,000
VV "7.NP" 4 4,000
VV "8.NP" 4 4,000
VV "9.NP" 5 5,000
VV "Střecha" 3 3,000
VV Mezisoučet 47,000

VV Překlad P3, dl. 1990m (dle PD u některých včetně uchycení 
vysokopevnostní chemickou kotvou) 

VV "1.NP" 3 3,000
VV "2.NP" 4 4,000
VV "3.NP" 2 2,000
VV "4.NP" 1 1,000
VV "5.NP" 1 1,000
VV "6.NP" 1 1,000
VV "7.NP" 1 1,000
VV "8.NP" 1 1,000
VV "9.NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 62,000

40 M 59321132 překlad železobetonový RZP vylehčený 
1990x140x190mm kus 47,000 568,59 26 723,73 CS ÚRS 2023 01

41 M 59321131 překlad železobetonový RZP vylehčený 
1590x140x190mm kus 15,000 446,17 6 692,55 CS ÚRS 2023 01

42 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm kus 2,000 429,70 859,40 CS ÚRS 2023 01
VV P4
VV "9.NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Objekt A
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

43 M 59321144 překlad železobetonový RZP plný 2690x240x190mm kus 1,000 1 747,80 1 747,80 CS ÚRS 2023 01

44 M 59321134 překlad železobetonový RZP plný 2790x140x190mm kus 1,000 840,71 840,71 CS ÚRS 2023 01

45 K 330321611 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 
bez výztuže m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Sloup SL1 - 2ks  - provedeno při realizaci budovy A
VV 0,5*0,5*7,18*0 0,000

46 K 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Sloup SL1  - provedeno při realizaci budovy A
VV 0,5*4*7,18*2*0 0,000

47 K 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 331351R01 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 
beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída PB3 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.140 - SL1  - provedeno při realizaci 
budovy A

VV 447,52/1000*1,1*0 0,000

50 K 331361R01

Napojení stávající betonové konstrukce sloupu SL1 na 
novou výztuž a betonovou konstrukci průvlaku při 
realizaci budovy B - případné ubourání, začištění, 
obnažení výztuže a chemické kotvení

kus 2,000 26 338,14 52 676,28

VV
Sloup SL1 - 2ks  - provedeno při realizaci budovy A - položka 
řeší napojení  2 ks sloupu SKL1 na výztuž a betonovu 
konstrukci průvlaku budovy B

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 589,240 4 528,04 2 668 102,29 CS ÚRS 2023 01
VV Beton C 25/30 - XC1
VV Stěna ST01 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 16,005m

VV "3.NP, SV=3,35" 16,005*3,35*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,329

VV "4.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "5.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "6.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "7.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "8.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "9.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,409

VV "střecha, SV=4,6" 16,005*4,6*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 10,331

VV Mezisoučet 48,114
VV Stěna ST02 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,807/17,707m

VV "3.NP, SV=3,35" 17,707*3,35*0,25-
(3,132*2,72+3,2*2,72*3)*0,25 6,172

VV "atika" 17,707*0,55*0,25*2 4,869
VV Mezisoučet 11,041
VV Stěna ST03 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*0,25-
(0,5*2,72*2+3,35*3,85+2,15*3,35)*0,25 9,705

VV "atika"18,4*0,55*0,25 2,530
VV Mezisoučet 12,235
VV Stěna ST04 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,9/14,8m
VV "3.NP, SV=3,35" 22,9*3,35*0,25-(3,2*2,72*2+1,2+2,44)*0,25 13,917

VV "4.NP + atika, SV=3,37" 14,8*3,35*0,25+8,1*0,55*0,25-
(1,2*2,44)*0,25 12,777

VV "5.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*0,25-(1,2*2,44)*0,25 11,663
VV "6.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*0,25 12,395
VV "7.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*0,25 12,395
VV "8.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25 12,469
VV "9.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25 12,469
VV "střecha, SV 4,6m" 14,8*4,6*0,25-(2,75*2,7*4)*0,25 9,595
VV Mezisoučet 97,680
VV Stěna STO5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 6,323m
VV "3.NP, SV=3,35" 6,323*3,35*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,426
VV "4.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "5.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "6.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "7.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "8.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "9.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,457
VV "střecha, SV=4,6" 6,323*4,6*0,25-(2,75*2,72)*0,25 5,401
VV Mezisoučet 29,569
VV Stěna STO6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 3,7m
VV "výtahová šachta" 3,7*29,8*0,25-(1,38*2,43*9)*0,25 20,020
VV Mezisoučet 20,020
VV Stěna STO7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 4,3m

VV "výtahová šachta/schodiště" 4,3*29,8*0,25+2,1*3,3*0,25-
(0,4*0,45)*0,25 33,723

VV Mezisoučet 33,723
VV Stěna STO8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,65m
VV "3.NP, SV=3,35" 11,65*3,35*0,25-(1,06*2,13)*0,25 9,192
VV "atika" 11,65*0,5*0,25 1,456
VV Mezisoučet 10,648
VV Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,2m

VV "3.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,645

VV "4.NP, SV=3,37" 11,2*3,35*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,645

VV "5.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,701

VV "6.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,701

VV "7.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,701

VV "8.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,701

VV "9.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*0,25-
(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*0,25 7,701

VV Mezisoučet 53,795
VV Stěna STV2 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,65/32,8/14,8m

VV
"3.NP, SV=3,35" 32,8*3,35*0,25-
(0,55*0,65+2,72*3,2*2+1,2*2,28*1+0,62*2,28+0,96*2,28*3+1,1
6*2,28+0,72*0,82)*0,25+10,15*0,5*0,25

20,810

VV
"4.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045

VV
"5.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045

VV
"6.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045

VV
"7.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045

VV
"8.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045
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VV
"9.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*0,25-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*0,25+13
*3,37*0,25

21,045

VV "střecha" 4,3*4,6*0,25+13*3,37*0,25 15,898
VV "přejezd výtahu" 2,75*1,55*0,25+1,3*0,55*0,25*2 1,423
VV Mezisoučet 164,401
VV Stěna STV5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,297
VV "3.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*0,25-(2,15*3,35)*0,25 13,523

VV "4.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,25*2+1,4*2,25+0,5*2,25)*0,25 10,746

VV "5.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*0,25 10,043

VV "6.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*0,25 10,043

VV "7.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*0,25 10,043

VV "8.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*0,25 10,043

VV "9.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*0,25-
(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*0,25 10,043

VV "střecha, SV=4,6" 18,297*4,6*0,25-(2,7*3,2*2)*0,25 16,722
VV Mezisoučet 91,206
VV Stěna STV7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,35m
VV "1.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*0,25-(0,96*2,28)*0,25 6,446
VV Mezisoučet 6,446
VV Stěna STV9 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*0,25-
(3,35*3,85+3,35*2,15+0,22*0,42)*0,25 10,362

VV Mezisoučet 10,362
VV Součet 589,240

52 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 239,786 4 907,09 1 176 651,48 CS ÚRS 2023 01
VV Beton C 30/37 - XC1
VV Stěna ST01 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 16,005m

VV "1.NP, SV=3,39" 16,005*3,39*0,25-
(2,75*2,89*2+3,2*2,89*2)*0,25 4,966

VV "2.NP, SV=3,35" 16,005*3,35*0,25-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*0,25 5,329

VV Mezisoučet 10,295
VV Stěna ST02 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,807

VV "1.NP, SV=3,39" 7,807*3,39*0,25-(0,25*0,25+0,75*0,45)*0,25 6,516

VV "2.NP, SV=3,35" 7,807*3,35*0,25-
(3,132*2,72+3,2*2,72)*0,25+9,99*0,5*0,25 3,481

VV Mezisoučet 9,997
VV Stěna ST03 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "1.NP, SV=3,39" 18,4*3,39*0,25-
(0,75*0,45+2,44*1,4+0,25*0,25)*0,25 14,640

VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*0,25-(0,5*2,27+0,5*2,72)*0,25 14,786
VV Mezisoučet 29,426
VV Stěna ST04 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,9
VV "1.NP, SV=3,39" 22,9*3,39*0,25-(2,44*1,2)*0,25 18,676
VV "2.NP, SV=3,35" 22,9*3,35*0,25-(1,2*2,44)*0,25 18,447
VV Mezisoučet 37,123
VV Stěna STO5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 6,323+3,55m
VV "1.NP, SV=3,39" 6,323*3,39*0,25-(2,75*2,89)*0,25 3,372
VV "2.NP, SV=3,35" 6,323*3,35*0,25-(2,75*2,72)*0,25 3,426
VV Mezisoučet 6,798
VV Stěna STO6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 3,7m
VV "dojezd výtahová šachta" 3,7*0,86*0,25 0,796
VV "výtahová šachta-1.NP" 3,7*3,39*0,25-(1,38*2,47)*0,25 2,284
VV "výtahová šachta-2.NP" 3,7*3,35*0,25-(1,38*2,43)*0,25 2,260
VV Mezisoučet 5,340
VV Stěna STO7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 4,3m
VV "1.NP, SV=3,39"4,3*3,95*0,25 4,246
VV "2.NP, SV= 3,35" 4,3*3,35*0,25 3,601
VV "dojezd výtahová šachta" 4,3*0,86*0,25 0,925
VV Mezisoučet 8,772
VV Stěna STO8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,65m
VV "2.NP"11,65*0,5*0,25 1,456
VV Mezisoučet 1,456
VV Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,65/11,2m

VV "1.NP, SV=3,39" 7,65*3,39*0,25-(0,96*2,32*2+0,22*0,42)*0,25 5,347

VV "2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*0,25-
(0,96*2,28*2+0,25*0,25*6)*0,25 8,192

VV Mezisoučet 13,539
VV Stěna STV2 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,65/32,8/14,8m
VV "dojezd výtah" 0,86*4,3*0,25 0,925

VV "1.NP, SV=3,39" 22,65*3,39*0,25-
(2,32*0,96*4+0,82*0,72+0,3*0,6+0,22*0,42)*0,25 16,753

VV
"2.NP, SV=3,35" 22,65*3,35*0,25-
(3,75*3,35+0,96*2,28*3+1,2*2,28+0,62*2,28+1,16*2,28+0,72*
0,82)*0,25+9,9*0,5*0,25

13,578

VV Mezisoučet 31,256
VV Stěna STV3 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,935m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,935*3,39*0,25-(5,9*2,89+1,16*2,32)*0,25 2,637
VV Mezisoučet 2,637
VV Stěna STV4 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,3
VV "1.NP, SV=3,39" 7,3*3,39*0,25-(2,438*2,32)*0,25 4,773
VV Mezisoučet 4,773
VV Stěna STV5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,297

VV
"1.NP, SV=3,39" 18,297*3,39*0,25-
(2,15*3,39+2,57*0,96+1,66*2,57+0,42*0,22*2+2,526*2,32)*0,2
5

10,490

VV "2.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*0,25-(2,15*3,35)*0,25 13,523
VV Mezisoučet 24,013
VV Stěna STV6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 9,25m
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VV "1.NP, SV=3,39" 9,25*3,39*0,25-(0,42*0,22)*0,25 7,816
VV Mezisoučet 7,816
VV Stěna STV7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,35m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,35*3,39*0,25-(3,75*3,64)*0,25 3,664
VV "2.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*0,25-(3,6*3,75+0,96*2,28)*0,25 3,071
VV Mezisoučet 6,735
VV Stěna STV8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 5,55m
VV "1.NP, SV=3,39" 5,55*3,39*0,25-(0,96*2,32+0,3*0,3*2)*0,25 4,102
VV Mezisoučet 4,102
VV Stěna STV9 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*0,25*2+18,4*2*0,25-
(0,96*2,28*3+3,6*2,5+0,8*2,1)*0,25 35,708

VV Mezisoučet 35,708
VV Součet 239,786

53 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 6 040,973 600,31 3 626 456,50 CS ÚRS 2023 01
VV Stěna ST01 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 16,005m
VV "1.NP, SV=3,39" 16,005*3,39*2-(2,75*2,89*2+3,2*2,89*2)*2 39,732

VV "2.NP, SV=3,35" 16,005*3,35*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 42,634

VV "3.NP, SV=3,35" 16,005*3,35*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 42,634

VV "4.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "5.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "6.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "7.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "8.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "9.NP, SV=3,37" 16,005*3,37*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 43,274

VV "střecha, SV=4,6" 16,005*4,6*2-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72)*2 82,646

VV Mezisoučet 467,290
VV Stěna ST02 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,807/17,707m
VV "1.NP, SV=3,39" 7,807*3,39*2-(0,25*0,25+0,75*0,45)*2 52,131

VV "2.NP, SV=3,35" 7,807*3,35*2-
(3,132*2,72+3,2*2,72)*2+9,99*0,5*2 27,851

VV "3.NP, SV=3,35" 17,707*3,35*2-(3,12*2,72+3,2*2,72*3)*2 49,440
VV "atika" 17,707*0,55*2*2 38,955
VV Mezisoučet 168,377
VV Stěna ST03 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "1.NP, SV=3,39" 18,4*3,39*2-
(0,75*0,45+2,44*1,4+0,25*0,25)*2 117,120

VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2-(0,5*2,27*5)*2 111,930

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2-
(0,5*2,27*2+3,35*3,85+2,15*3,35)*2 78,540

VV "atika"18,4*0,55*2*2 40,480
VV Mezisoučet 348,070
VV Stěna ST04 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,9/14,8m
VV "1.NP, SV=3,39" 22,9*3,39*2-(1,2*2,44)*2 149,406
VV "2.NP, SV=3,35" 22,9*3,35*2-(1,2*2,44)*2 147,574
VV "3.NP, SV=3,35" 22,9*3,35*2-(3,2*2,72*2+1,2*2,44)*2 112,758
VV "4.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2+8,1*0,55*2-(1,2*2,44)*2 102,214
VV "5.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2-(1,2*2,44)*2 93,304
VV "6.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2 99,160
VV "7.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2 99,160
VV "8.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2 99,160
VV "9.NP, SV=3,37" 14,8*3,35*2 99,160
VV "střecha, SV 4,6m" 14,8*4,6*2-(2,75*2,7*4)*2 76,760
VV Mezisoučet 1 078,656
VV Stěna STO5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 6,323m
VV "1.NP, SV=3,39" 6,323*3,39*2-(2,75*2,89)*2 26,975
VV "2.NP, SV=3,35" 6,323*3,35*2-(2,75*2,72)*2 27,404
VV "3.NP, SV=3,35" 6,323*3,35*2-(2,75*2,72)*2 27,404
VV "4.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "5.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "6.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "7.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "8.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "9.NP, SV=3,37" 6,323*3,37*2-(2,75*2,72)*2 27,657
VV "střecha, SV 4,6m" 14,8*4,6*2-(2,75*2,7*4)*2 76,760
VV Mezisoučet 324,485
VV Stěna STO6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 3,7m

VV "dojezd +výtahová šachta" 3,7*37,099*2-
(1,38*2,47+1,38*2,43*9)*2*2 140,176

VV Mezisoučet 140,176
VV Stěna STO7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 4,3m

VV "výtahová šachta/schodiště" 4,3*38,84*2+2,1*3,3*2-
(0,4*0,45)*2 347,524

VV Mezisoučet 347,524
VV Stěna STO8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,65m
VV "2.NP"11,65*0,5*2 11,650
VV "3.NP, SV=3,35" 11,65*3,35*2-(1,06*2,13)*2 73,539
VV "atika" 11,65*0,5*2*2 23,300
VV Mezisoučet 108,489
VV Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,65/11,2m
VV "1.NP, SV=3,39" 7,65*3,39*2-(0,96*2,32*2+0,22*0,42)*2 42,773
VV "2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*2+0,25*0,25*6)*2 65,535
VV "3.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157
VV "4.NP, SV=3,37" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157
VV "5.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "6.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "7.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "8.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
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VV "9.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV Mezisoučet 538,647
VV Stěna STV2 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,65/32,8/14,8m
VV "dojezd výtah" 0,86*4,3*2 7,396

VV "1.NP, SV=3,39" 22,65*3,39*2-
(2,32*0,96*4+0,82*0,72+0,3*0,6+0,22*0,42)*2 134,024

VV
"2.NP, SV=3,35" 22,65*3,35*2-
(3,75*3,35+0,96*2,28*3+1,2*2,28+0,62*2,28+0,72*0,82+1,16*
2,28)*2+9,9*0,5*2

108,628

VV
"3.NP, SV=3,35" 32,8*3,35*2-
(0,55*0,65+2,72*3,2*2+1,2*2,28*1+0,62*2,28+0,96*2,28*3+1,1
6*2,28+0,72*0,82)*2+10,15*0,5*2

166,477

VV "4.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "5.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "6.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "7.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "8.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "9.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "střecha" 4,3*4,6*2 39,560
VV "přejezd výtahu" 2,75*1,55*2+1,3*0,55*2*2 11,385
VV Mezisoučet 951,916
VV Stěna STV3 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,935m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,935*3,39*2-(5,9*2,89+1,16*2,32)*2 21,095
VV Mezisoučet 21,095
VV Stěna STV4 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,3
VV "1.NP, SV=3,39" 7,3*3,39*2-(2,438*2,32)*2 38,182
VV Mezisoučet 38,182
VV Stěna STV5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,297

VV "1.NP, SV=3,39" 18,297*3,39*2-
(2,15*3,39+2,57*0,96+1,66*2,57+0,42*0,22*2+2,526+2,32)*2 85,948

VV "2.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185
VV "3.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185

VV "4.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-
(3,2*2,25*2+1,4*2,25+0,5*2,25)*2 85,972

VV "5.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*2 80,346
VV "6.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*2 80,346
VV "7.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*2 80,346
VV "8.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*2 80,346
VV "9.NP, SV=3,37" 18,297*3,37*2-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3)*2 80,346
VV "střecha, SV=4,6" 18,297*4,6*2-(2,7*3,2*2)*2+25*2*3,5 308,772
VV Mezisoučet 1 098,792
VV Stěna STV6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 9,25m
VV "1.NP, SV=3,39" 9,25*3,39*2-(0,42*0,22)*2 62,530
VV Mezisoučet 62,530
VV Stěna STV7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,35m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,35*3,39*2-(3,75*3,64)*2 29,313
VV "2.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(3,6*3,75+0,96*2,28)*2 24,567
VV "1.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(0,96*2,28)*2 51,567
VV Mezisoučet 105,447
VV Stěna STV8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 5,55m
VV "1.NP, SV=3,39" 5,55*3,39*2-(0,96*2,32+0,3*0,3*2)*2 32,815
VV Mezisoučet 32,815
VV Stěna STV9 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2+18,4*2-(0,96*2,28*3+3,6*2,5)*2 128,947

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2-
(3,35*3,85+3,35*2,15+0,42*0,22+0,8*2,1)*2 79,535

VV Mezisoučet 208,482
VV Součet 6 040,973

54 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 6 040,973 147,49 890 983,11 CS ÚRS 2023 01

55 K 341351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 
beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída PB3 m2 3 753,605 282,86 1 061 744,71 CS ÚRS 2023 01

VV Stěna ST01 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 16,005m
VV "1.NP, SV=3,39" 16,005*3,39-(2,75*2,89*2+3,2*2,89*2) 19,866

VV "2.NP, SV=3,35" 16,005*3,35-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,317

VV "3.NP, SV=3,35" 16,005*3,35-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,317

VV "4.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV "5.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV "6.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV "7.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV "8.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV "9.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-
(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

VV Mezisoučet 192,322
VV Stěna ST02 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,807/17,707m
VV "1.NP, SV=3,39" 7,807*3,39-(0,25*0,25+0,75*0,45) 26,066

VV "2.NP, SV=3,35" 7,807*3,35-(3,132*2,72+3,2*2,72)+9,99*0,5 13,925

VV "3.NP, SV=3,35" 17,707*3,35-(3,12*2,72+3,2*2,72*3) 24,720
VV Mezisoučet 64,711
VV Stěna ST03 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m
VV "1.NP, SV=3,39" 18,4*3,39-(0,75*0,45+2,44*1,4+0,25*0,25) 58,560
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VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35-(0,5*2,27*5) 55,965

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35-(0,5*2,27*2+3,35*3,85+2,15*3,35) 39,270

VV Mezisoučet 153,795
VV Stěna ST04 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,9/14,8m
VV "1.NP, SV=3,39" 22,9*3,39-(1,2*2,44) 74,703
VV "2.NP, SV=3,35" 22,9*3,35-(1,2*2,44) 73,787
VV "3.NP, SV=3,35" 22,9*3,35-(3,2*2,72*2+1,2*2,44) 56,379
VV "4.NP, SV=3,37" 14,8*3,35+8,1*0,55*2-(1,2*2,44) 55,562
VV "5.NP, SV=3,37" 14,8*3,35-(1,2*2,44) 46,652
VV "6.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580
VV "7.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580
VV "8.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580
VV "9.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580
VV Mezisoučet 505,403
VV Stěna STO5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 6,323m
VV "1.NP, SV=3,39" 6,323*3,39-(2,75*2,89) 13,487
VV "2.NP, SV=3,35" 6,323*3,35-(2,75*2,72) 13,702
VV "3.NP, SV=3,35" 6,323*3,35-(2,75*2,72) 13,702
VV "4.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV "5.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV "6.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV "7.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV "8.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV "9.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829
VV Mezisoučet 123,865
VV Stěna STO6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 3,7m
VV "výtahová šachta" 3,7*35,55-(1,38*2,47+1,38*2,43*9)*2 64,357
VV Mezisoučet 64,357
VV Stěna STO7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 4,3m
VV "výtahová šachta/schodiště" 4,3*35,55+2,1*3,3-(0,4*0,45) 159,615
VV Mezisoučet 159,615
VV Stěna STO8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,65m
VV "2.NP"11,65*0,5 5,825
VV "3.NP, SV=3,35" 11,65*3,35-(1,06*2,13) 36,770
VV Mezisoučet 42,595
VV Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,65/11,2m
VV "1.NP, SV=3,39" 7,65*3,39*2-(0,96*2,32*2+0,22*0,42)*2 42,773
VV "2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*2+0,25*0,25*6)*2 65,535
VV "3.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157
VV "4.NP, SV=3,37" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157
VV "5.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "6.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "7.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "8.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV "9.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605
VV Mezisoučet 538,647
VV Stěna STV2 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,65/32,8/14,8m

VV "1.NP, SV=3,39" 22,65*3,39*2-
(2,32*0,96*4+0,82*0,72+0,3*0,6+0,22*0,42)*2 134,024

VV
"2.NP, SV=3,35" 22,65*3,35*2-
(3,75*3,35+0,96*2,28*3+1,2*2,28+0,62*2,28+0,72*0,82+1,16*
2,28)*2+9,9*0,5*2

108,628

VV
"3.NP, SV=3,35" 32,8*3,35*2-
(0,55*0,65+2,72*3,2*2+1,2*2,28*1+0,62*2,28+0,96*2,28*3+1,1
6*2,28+0,72*0,82)*2+10,15*0,5*2

166,477

VV "4.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "5.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "6.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "7.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "8.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV "9.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-
(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

VV Mezisoučet 893,575
VV Stěna STV3 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,935m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,935*3,39*2-(5,9*2,89+1,16*2,32)*2 21,095
VV Mezisoučet 21,095
VV Stěna STV4 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,3
VV "1.NP, SV=3,39" 7,3*3,39*2-(2,438*2,32)*2 38,182
VV Mezisoučet 38,182
VV Stěna STV5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,297

VV "1.NP, SV=3,39" 18,297*3,39*2-
(2,15*3,39+2,57*0,96+1,66*2,57+0,42*0,22*2+2,526+2,32)*2 85,948

VV "2.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185
VV "3.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185

VV "4.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,25*2+1,4*2,25+0,5*2,25) 42,986

VV "5.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173
VV "6.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173
VV "7.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173
VV "8.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173
VV "9.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173
VV Mezisoučet 546,169
VV Stěna STV6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 9,25m
VV "1.NP, SV=3,39" 9,25*3,39*2-(0,42*0,22)*2 62,530
VV Mezisoučet 62,530
VV Stěna STV7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,35m
VV "1.NP, SV=3,39" 8,35*3,39*2-(3,75*3,64)*2 29,313
VV "2.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(3,6*3,75+0,96*2,28)*2 24,567
VV "1.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(0,96*2,28)*2 51,567
VV Mezisoučet 105,447
VV Stěna STV8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 5,55m
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VV "1.NP, SV=3,39" 5,55*3,39*2-(0,96*2,32+0,3*0,3*2)*2 32,815
VV Mezisoučet 32,815
VV Stěna STV9 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m

VV "2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2+18,4*2-
(0,96*2,28*3+3,6*2,5+0,8*2,1)*2 125,587

VV "3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2-
(3,35*3,85+3,35*2,15+0,42*0,22)*2 82,895

VV Mezisoučet 208,482
VV ZB_POHL Součet 3 753,605

56 K 342291R01 Příplatek za zřízení prostupů ve svislých konstrukcích, 
počet a velikost dle PD SKŘ kpl 1,000 12 642,78 12 642,78

57 K 341361321 Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373 t 103,283 28 973,04 2 992 422,49 CS ÚRS 2023 01
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.59/66/161 - ST01 (1.-10.NP)

VV
 
(817,48+749,91+749,91+593,81+502,42+502,42+502,42+502,
42+502,48+852,05+910,48)/1000*1,1

7,904

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.67/69 - ST02 (1.-3.NP)
VV (821,53+561,6+1018,62)/1000*1,1 2,642
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.70/72 - ST03 (1.-3.NP)
VV (1884,88+1869,3+1425,15)/1000*1,1 5,697
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.73/80/162 - ST04 (1.-10.NP)

VV (2111,77+1883,57+1804,44+1164,33+1164,1+1136,86+1136,
86+1136,86+1302,25+990,16)/1000*1,1 15,214

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.81/88/163 - ST05 (1.-10.NP)

VV (686,47+472,12+438,53+425,29+425,29+425,29+425,29+425,
29+453,86+558,58)/1000*1,1 5,210

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.89/96/164 - ST06 (1.-10.NP)

VV (402,17+291,74+291,74+291,74+291,74+291,74+291,74+291,
74+291,74+300,16+320,1)/1000*1,1 3,692

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.98/105/165 - ST07 (1.-10.NP)

VV (545,79+411,06+411,06+411,06+411,06+411,06+411,06+411,
06+411,06+695,44)/1000*1,1 4,983

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.106 - ST08 (1.NP)
VV 1063,32/1000*1,1 1,170
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.107/114 - STV1 (1.-9.NP)

VV (930,37+1038,85+1102,27+1102,27+1102,27+1102,27+1102,
27+1115,26+1212,51)/1000*1,1 10,789

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.115/122/166 - STV2 (1.-9.NP)

VV (2665,32+1501,21+2462,29+1190,05+1175,01+1175,46+1175
,01+1175,01+1169,89+452,31)/1000*1,1 15,556

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.123 - STV3 
VV 592,74/1000*1,1 0,652
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.124 - STV4
VV 556,55/1000*1,1 0,612
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.125/132/167 - STV5 (1.-10.NP)

VV (1747,01+1252,49+1295,15+1018,8+1096,85+1096,85+1096,
85+1096,85+1315,18+1539,44)/1000*1,1 13,811

VV Výkaz výztuže D.1.2.c.133 - STV6
VV 726,99/1000*1,1 0,800
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.134/136 - STV7 (1.-3.NP)
VV (344,05+360,66+691,94)/1000*1,1 1,536
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.137 - STV8
VV 569,58/1000*1,1 0,627
VV Výkaz výztuže D.1.2.c.138/139 - STV9 (2.-3.NP)
VV (569,58+1779,68)/1000*1,1 2,584
VV Výztuž vnitřních příček
VV 2178,746*0,15*30/1000 9,804
VV Součet 103,283

58 K 342271512 Příčky tl 150 mm z vibrolisovaných betonových 
skořepinových tvárnic na MC m2 2 486,938 884,43 2 199 522,58 CS ÚRS 2023 01

VV
"1.NP - příčka tl. 150" 
(6,5+2,2+7,9+3,3+3,05+2,55+2,05+0,4+6,5*3+4,3+2,1+0,95+1
,9*3+5,05+4,75+1,2*2+2+0,55+0,75)*3,39+18,4*0,55*2

277,880

VV "1.NP - odečet otvorů" -
(1,16*2,1*2+0,7*2,1*3+2,1*1*3+0,9*2,1*4+0,8*2,1*3) -28,182

VV
"2.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+2,2+5,984+7,237+6,5*3+2,55*3+0,95+1,85*4+3,2+0,1
5+2,35+1,85*2+0,4+3,9+2,55+3,75*5+2,9+0,925)*3,37

326,300

VV "2.NP - odečet otvorů"-
(1,16*2,1+1*2,1*3+0,9*2,1*3+0,7*2,1+0,8*2,1*5) -24,276

VV "3.NP - příčka tl. 150 mm" 

VV
(7,079+6,09+7,237+2,2+6,5*3+2,55*3+1,95+0,95*21,85*3+3,2
+1,2+1,85+0,4+4,75+0,95+1,95+3,75+7,5*2+1,5+2,15+3,85+0
,7*2+0,9+0,35)*3,37

529,692

VV "3.NP - odečet otvorů" -
(1*2,1*7+1,1*2,1+0,8*2,1*5+0,7*2,1*2+0,9*2,1*2+1,7*2,1) -35,700

VV
"4.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*2+2,
4+0,4+15+1)*3,37

259,669

VV "4.NP - odečet otvorů" -
(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754

VV
"5.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,4+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*
2+0,4+15+1)*3,37

259,669

VV "5.NP - odečet otvorů" -
(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754

VV
"6.NP - příčka tl. 150" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+2*2+3,
2+0,4+15+1)*3,37

259,669

VV "6.NP - odečet otvorů" -
(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754

VV
"7.NP - příčka tl. 
150mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,
4+3,2+2*2+0,4+15)*3,37

256,299

VV "7.NP - odečet otvorů" -
(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
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VV
"8.NP - příčka tl. 150 
mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+3,
2+2*2+0,4+15)*3,37

256,299

VV "8.NP - odečet otvorů"-
(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754

VV
"9.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2,35+1,85*2+0,4+3,3
4+3,1+15)*3,37

232,089

VV "9.NP - odečet otvorů"-
(1,1*2,1+1*2,1*1*3+0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1*2) -16,800

VV "průchod do budovy C (2.,3.,4.NP)" 1,2*2,25*3 8,100
VV BET_POHL Součet 2 486,938

59 K 342271R01 Příplatek za pohledové zdění vibrolisovaných 
betonových skořepinových tvárnic m2 2 486,938 47,41 117 905,73

60 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm m 2 173,113 31,61 68 692,10 CS ÚRS 2023 01

VV Specifikace dle PD - trvale pružný tmel 15-20mm - styk 
stop/stěna, na hranici požárních úseků - protipožární tmel

VV
"1.NP - příčka tl. 150" 
(6,5+2,2+7,9+3,3+3,05+2,55+2,05+0,4+6,5*3+4,3+2,1*2+0,95
+1,9*3+5,05+4,75+1,2*2+2+0,55+0,75)+18,4*2

114,900

VV
"2.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+2,2+5,984+7,237+6,5*3+2,55*3+0,95+1,85*4+0,9+3,2
+0,15+2,35+1,85*2+0,4+3,9+2,55+3,75*5+0,9*2)

95,700

VV "3.NP - příčka tl. 150 mm"

VV
(7,079+6,09+7,237+2,2+6,5*3+2,55*3+1,95+0,95*21,85*3+3,2
+1,2+1,85+0,4+4,75+0,95+1,95+3,75+7,5*2+1,5+2,15+3,85+0
,7*2+0,9+0,35)

157,179

VV
"4.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*2+2,
4+0,4)

61,053

VV
"5.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,4+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*
2+0,4)

61,053

VV
"6.NP - příčka tl. 150" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+2*2+3,
2+0,4)

61,053

VV
"7.NP - příčka tl. 
150mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,
4+3,2+2*2+0,4)

61,053

VV
"8.NP - příčka tl. 150 
mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+3,
2+2*2+0,4)

61,053

VV
"9.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2,35+1,85*2+0,4+3,3
4+3,1)

53,869

VV "průchod do budovy C (2.,3.,4.NP)" 1,2*2,25 2,700

VV Specifikace dle PD - trvale pružný tmel 15-20mm - styk 
stěna/stěna, na hranici požárních úseků - protipožární tmel

VV "1.NP - příčka tl. 150" 198,4 198,400
VV "2.NP - příčka tl. 150 mm" 186,9 186,900
VV "3.NP - příčka tl. 150 mm" 185,3 185,300
VV "4.NP - příčka tl. 150 mm" 140,7 140,700
VV "5.NP - příčka tl. 150mm" 140,7 140,700
VV "6.NP - příčka tl. 150" 142,5 142,500
VV "7.NP - příčka tl. 150mm" 140,7 140,700
VV "8.NP - příčka tl. 150 mm" 142,5 142,500
VV "9.NP - příčka tl. 150mm" 156,8 156,800
VV "průchod do budovy C (2.,3.,4.NP)" 9 9,000
VV Součet 2 173,113
VV Součet 0,000

61 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami m 2 173,113 52,68 114 479,59 CS ÚRS 2023 01

62 K 346961111 Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží m 2 173,113 36,87 80 122,68 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 372 144,76
63 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 510,510 4 647,13 2 372 406,34 CS ÚRS 2023 01

VV Beton C30/37-XC1

VV

"2.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+5,075*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2+4,925*2,55+0,55*
0,25))*0,25

112,999

VV
"3.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+5,075*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,25

116,174

VV "4.NP"  ((13,06*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,171

VV "5.NP"  ((13,06*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,171

VV "6.NP"  ((13,06*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,171

VV "7.NP" ((13,06*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,171

VV "8.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,191

VV "9.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+0,55*0,55+2,55*0,8+1,85*0,4*2))*0,23 45,122

VV "strop výtahové šachty" 3,7*2,75*0,5 5,088
VV "strop schodiště" 6,4*3,55*0,2+1,2*2,95*0,2 5,252
VV Součet 510,510

64 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 93,659 4 819,88 451 425,14 CS ÚRS 2023 01
VV Beton C30/37-XC1

VV
"1.NP" ((13,06*15,093+7,807*18,4+5,235*15,093/2+18,4*2)-
(4,05*3,2+3,575*1,735+5,233*1,314+2,55*0,8+1,85*0,4*2+0,6
5*0,275+0,25*0,55+4,925*2,55))*0,25

93,659

VV Součet 93,659
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65 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3 056,015 516,58 1 578 676,23 CS ÚRS 2023 01

VV
"1.NP" ((13,06*15,093+7,807*18,4+5,235*15,093/2+18,4*2)-
(4,05*3,2+3,575*1,735+5,233*1,314+2,55*0,8+1,85*0,4*2+0,6
5*0,275+0,25*0,55+4,925*2,55))

374,636

VV

"1.NP - čela" 
(13,06+3,8*2+15,093+18,4+7,807+16,005+2,55*2+0,8*2+1,85
*4+0,4*8+0,55*2+0,25*2+0,65*2+0,275*2+4,925*2+2,55*2)*0,
25

28,416

VV

"2.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2+4,925*2,55+0,55*0,
25))

448,414

VV
"2.NP - čela" 
(13,06+3,8*2+15,093+18,4+7,807+16,005+2,55*2+0,8*2+1,85
*4+0,4*8+0,55*2+0,25*2+4,925*2+2,55*2+6,2*2+4,05*2)*0,25

33,079

VV
"3.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))

461,110

VV
"3.NP - čela" 
(13,6+3,8*2+15,093+18,4+9,99+17,707+16,06+2,55*2+0,8*2+
1,85*4+0,4*4+6,25*2+4,05*2)*0,25

33,688

VV "4.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV
"4.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+2,55*2+0,8*2+1,85*4+0,4*4+4,05*2+6,2
5*2)*0,25

24,538

VV "5.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV
"5.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+2,55*2+0,8*2+1,85*4+0,4*4+6,25*2+4,0
5*2)*0,25

24,538

VV "6.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV
"6.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+2,55*2+0,8*2+1,85*4+0,4*4+4,05*2+6,2
5*2)*0,25

24,538

VV "7.NP" ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV
"7.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+2,55*2+0,8*2+1,85*4+0,4*4+4,05*2+6,2
5*2)*0,25

24,538

VV "8.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+0,55*0,55+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,182

VV
"8.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+2,55*2+0,8*2+1,85*4+0,4*4+4,05*2+6,2
5*2)*0,25

24,538

VV "9.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+0,55*0,55+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,182

VV
"9.NP- čela" (13,06+ 
14,8+18,296+15,695+4,05+6,25*2+0,55*4+2,55*2+0,8*2+1,85
*4+0,4*4)*0,25

24,075

VV "strop výtahové šachty" 4,3*2*0,5+2,75*2*0,5+4,3*2,75+25*12 318,875

VV "strop schodiště" 
6,4*3,55+1,2*2,95+(6,4*2+3,55*2)*0,2+(1,2*2+2,95*2)*0,2 31,900

VV Součet 3 056,015

66 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3 056,015 106,41 325 190,56 CS ÚRS 2023 01

67 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm m2 2 501,680 140,43 351 310,92 CS ÚRS 2023 01

VV
"1.NP" ((13,06*15,093+7,807*18,4+5,235*15,093/2+18,4*2)-
(4,05*3,2+3,575*1,735+5,233*1,314+2,55*0,8+1,85*0,4*2+0,6
5*0,275+0,25*0,55+4,925*2,55))

374,636

VV

"2.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2+4,925*2,55+0,55*0,
25))

448,414

VV
"3.NP" 
((13,06*15,093+9,99*11,65+18,4*7,807+5,235*15,093/2)-
(4,05*3,2+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2))

461,110

VV "4.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV "5.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV "6.NP"  ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV "7.NP" ((13,08*14,8+5,223*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,692

VV "8.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,485

VV "9.NP" ((13,06*14,8+5,235*14,8/2)-
(3,2*4,05+6,25*3,05+0,55*0,55+2,55*0,8+1,85*0,4*2)) 196,182

VV "střecha výtah" 4,3*2,75 11,825
VV "strop schpdiště" 6,4*3,55+1,2*2,95 26,260
VV Součet 2 501,680

68 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm m2 2 501,680 52,68 131 788,50 CS ÚRS 2023 01

69 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton, 
dle ČBS 03 Pohledový beton - třída PB3 m2 2 501,680 282,86 707 625,20 CS ÚRS 2023 01

70 K 433351R05 Příplatek za zřízení prostupů ve vodorovných 
konstrukcích, počet a velikost dle PD SKŘ kpl 1,000 13 696,35 13 696,35

71 K 411361321 Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373 t 47,689 28 973,04 1 381 695,30 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.179 - deska nad 9.NP" 
(2144,06)/1000*1,1 2,358
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VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.57/58 - deska nad 8.NP" 
(2149,24+72,19)/1000*1,1 2,444

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.55 - deska nad 7.NP" 
(1601,74)/1000*1,1 1,762

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.53 - deska nad 6.NP" 
(1446,52)/1000*1,1 1,591

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.51 - deska nad 5.NP" 
(1446,52)/1000*1,1 1,591

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.49 - deska nad 4.NP" 
(1446,52)/1000*1,1 1,591

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.47/48 - deska nad 3.NP" 
(7145,48+4756,68)/1000*1,1 13,092

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.45/46 - deska nad 2.NP" 
(8177,03+4799,2)/1000*1,1 14,274

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.43/44 - deska nad 1.NP" 
(4780,19+3095,85)/1000*1,1 8,664

VV "Výkaz výztuže D.1.2.c.169 -stop nad schodištěm" 
293,17/1000*1,1 0,322

VV Součet 47,689
72 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 26,530 28 973,04 768 654,75 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkaz výztuže 4.NP, horní + spodní" 
(1933,92+2047,68)/1000*1,1 4,380

VV "Výkaz výztuže 5.NP, horní + spodní" 
(1933,92+2047,68)/1000*1,1 4,380

VV "Výkaz výztuže 6.NP, horní + spodní" 
(1933,92+2047,68)/1000*1,1 4,380

VV "Výkaz výztuže 7.NP, horní + spodní" 
(1933,92+2047,68)/1000*1,1 4,380

VV "Výkaz výztuže 8.NP, horní + spodní" 
(1933,92+1933,92)/1000*1,1 4,255

VV "Výkaz výztuže 9. NP, horní + spodní" 
(1933,92+2047,68)/1000*1,1 4,380

VV "strop nad hlavním schodištěm" 341,28/1000*1,1 0,375
VV Součet 26,530

73 K 411362R01 Distanční výztuž - Dista výšky 110 mm m 5 595,000 48,09 269 063,55
VV "Základová deska" 775 775,000
VV "1.NP" 710 710,000
VV "2.NP" 940 940,000
VV "3.NP" 710 710,000
VV "4.NP" 410 410,000
VV "5.NP" 410 410,000
VV "6.NP" 410 410,000
VV "7.NP" 410 410,000
VV "8.NP" 410 410,000
VV "9.NP" 410 410,000
VV Součet 5 595,000

74 K 411362R02 Distanční výztuž - Dista výšky 160 mm m 240,000 61,84 14 841,60
VV "3.NP" 240 240,000

75 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,313 4 647,13 57 220,11 CS ÚRS 2023 01
VV "Průvlak P1" 0,5*0,5*9,4*4 9,400
VV "Průvlak P2" 0,5*0,5*11,65 2,913
VV Součet 12,313

76 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm m2 73,875 547,83 40 470,94 CS ÚRS 2023 01

VV "Průvlak P1" 0,5*2*9,4*4+0,5*9,4*4 56,400
VV "Průvlak P2" 0,5*2*11,65+11,65*0,5 17,475
VV Součet 73,875

77 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm m2 73,875 110,62 8 172,05 CS ÚRS 2023 01

78 K 413352R01
Příplatek k cenám bednění nosných nosníků za 
pohledový beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída 
PB3

m2 73,875 282,86 20 896,28

79 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 24,625 426,68 10 507,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Průvlak P1" 0,5*9,4*4 18,800
VV "Průvlak P2" 0,5*11,65 5,825
VV Součet 24,625

80 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 24,625 100,08 2 464,47 CS ÚRS 2023 01

81 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 39,743 5 038,79 200 256,63 CS ÚRS 2023 01
VV Beton C25/30-XC1

VV "Rameno - R1a" 
1,297*1,273*0,465+0,302*1,285*0,302+0,3*0,315*1,285 1,006

VV "Rameno - R1b" 4,3*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,370
VV "Rameno - R2a"  0,67*0,18*1,462+(0,3*0,15)/2*1,462*2 0,242

VV "Podesty 1.NP-3x"1,295*1,273*0,2+1,298*1,87*0,2+ 
1,46*1,122*0,2 1,143

VV "Rameno - 
R2b"1,92*0,18*1,285+(0,39*0,378)/2+(0,3*0,15)/2*1,285*8 0,749

VV "Rameno - R3" 4,45*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,376
VV "Podesta 2.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R4"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R5" 4,45*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,376
VV "Podesta 3.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R6"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R7" 4,45*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,376
VV "Podesta 4.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R8"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R9" 4,41*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,367
VV "Podesta 5.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R10"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R11" 4,41*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,367
VV "Podesta 6.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
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VV "Rameno - R12"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Podesta 7.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R13"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,259
VV "Podesta 8.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R14"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R15"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*12 1,259
VV "Podesta 9.NP" 1,44*3,02*0,2 0,870
VV "Rameno - R16"3,942*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*13 1,288
VV "Rameno - R17"4,14*0,18*1,285+(0,3*0,15)/2*1,285*11 1,276
VV "Podesta střecha" 1,44*3,02*0,2 0,870

VV "Rameno - 
R18"3,942*0,18*1,285+(0,67*0,938)/2+(0,3*0,15)/2*1,285*16 1,689

VV Mezisoučet 33,701
VV "Rameno - R1" 3,7*0,18*1,195+(0,3*0,15)/2*1,195*11 1,092
VV "Rameno - R2" 4,4*0,18*1,195+(0,3*0,15)/2*1,195*12 1,269
VV "Podesta - 1.NP" 2,55*1,295*0,2 0,660
VV "Rameno - R3"3,7*0,18*1,195+(0,3*0,15)/2*1,195*11 1,092
VV "Rameno - R4"4,4*0,18*1,195+(0,3*0,15)/2*1,195*12 1,269
VV "Podesta - 2.NP" 2,55*1,295*0,2 0,660
VV Mezisoučet 6,042
VV Součet 39,743

82 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 4,410 28 973,04 127 771,11 CS ÚRS 2023 01

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.141, schodiště 1.-2.NP" 
513,08/1000*1,15 0,590

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.142, schodiště 2.-3.NP" 
329,08/1000*1,15 0,378

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.143, schodiště 3.-4.NP" 
329,08/1000*1,15 0,378

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.144, schodiště 4.-5.NP" 
328,87/1000*1,15 0,378

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.145, schodiště 5.-6.NP" 
329,19/1000*1,15 0,379

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.146, schodiště 6.-7.NP" 
329,35/1000*1,15 0,379

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.147, schodiště 7.-8.NP" 
329,35/1000*1,15 0,379

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.148, schodiště 8.NP- 9.NP" 
329,35/1000*1,15 0,379

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.178, schodiště 9.NP- na střechu" 
349,37/1000*1,15 0,402

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.149, schodiště 2 z 1.-2.NP" 
333,55/1000*1,15 0,384

VV "výkaz výztuže - D.1.2.c.150, schodiště 2 z 2.-3.NP" 
333,55/1000*1,15 0,384

VV Součet 4,410

83 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 240,459 632,12 151 998,94 CS ÚRS 2023 01

VV
"Rameno - 
R1a"1,297*0,465*2+1,273*0,465*2+0,302*0,465*2+1,285*0,15
+0,3*0,315*2+0,315*1,285

3,457

VV "Rameno - R1b" 4,3*1,285+4,3*0,18*2 7,074
VV "Rameno - R2a"  0,67*1,462+0,67*2*0,15 1,181
VV "Podesty 1.NP-3x"1,295*1,273+1,298*1,87+ 1,46*1,122 5,714

VV "Rameno - 
R2b"1,92*1,285+0,14*1,285+1,92*0,18*2+0,14*2*0,18 3,389

VV "Rameno - R3" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 2.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R4"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R5" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 3.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R6"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R7" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 4.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R8"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R9" 4,41*1,285+4,41*0,18*2 7,254
VV "Podesta 5.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R10"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R11" 4,41*1,285+4,41*0,18*2 7,254
VV "Podesta 6.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R12"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 7.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R13"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 8.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R14"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R15"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 9.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R16"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R17"4,14*1,285+4,14*2*0,18 6,810
VV "Podesta střecha" 1,44*3,02 4,349

VV
"Rameno - 
R18"3,942*1,285+0,67*0,938+0,44*1,285+3,942*0,18*2+0,938
*0,18*2

8,016

VV Mezisoučet 169,615
VV "Rameno - R1" 3,7*0,18*2+3,7*1,195 5,754
VV "Rameno - R2" 4,4*0,18*2+4,4*1,195 6,842
VV "Podesta - 1.NP" 2,55*1,295 3,302
VV "Rameno - R3"3,7*0,18*2+3,7*1,195 5,754
VV "Rameno - R4"4,4*0,18*2+4,4*1,195 6,842
VV "Podesta - 2.NP" 2,55*1,295 3,302
VV Mezisoučet 31,796
VV "Rameno - R1a" (0,3+0,15)*1,297*2 1,167
VV "Rameno - R1b"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R2a" (0,3*0,15)*1,462*2 0,132
VV "Rameno - R2b"(0,3*0,15)*1,285*8 0,463
VV "Rameno - R3" (0,3*0,15)*1,285*12 0,694
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VV "Rameno - R4"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R5" (0,3*0,15)*1,285*12 0,694
VV "Rameno - R6"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R7" (0,3*0,15)*1,285*12 0,694
VV "Rameno - R8"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R9" (0,3*0,15)*1,285*12 0,694
VV "Rameno - R10"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R11" (0,3*0,15)*1,285*12 0,694
VV "Rameno - R1" (0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R13"(0,3*0,15)*1,285*12 0,694
VV "Rameno - R14"(0,3*0,15)*1,285*13 0,752
VV "Rameno - R15"(0,3*0,15)*1,285*11 0,636
VV "Rameno - R16"(0,3*0,15)*1,285*16 0,925
VV "Rameno - R17"(0,3*0,15)*1,285*11 0,636
VV "Rameno - R18"(0,3*0,15)*1,285*16 0,925
VV Mezisoučet 14,312
VV "Rameno - R1" (0,3+0,15)*1,195*11 5,915
VV "Rameno - R2"  (0,3+0,15)*1,195*12 6,453
VV "Rameno - R3" (0,3+0,15)*1,195*11 5,915
VV "Rameno - R4" (0,3+0,15)*1,195*12 6,453
VV Mezisoučet 24,736
VV Součet 240,459

84 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 240,459 148,89 35 801,94 CS ÚRS 2023 01

85 K 433351R08
Příplatek k cenám bednění přímočarých schodišť za 
pohledový beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - třída 
PB3

m2 199,016 282,86 56 293,67

VV Spodní část ramen a podest + boky
VV "Rameno - R1a" 1,273*0,465+0,3*0,315*2+0,302*0,465*2 1,062
VV "Rameno - R1b" 4,3*1,285+4,3*0,18*2 7,074
VV "Rameno - R2a"  0,67*1,462+0,67*2*0,15 1,181
VV "Podesty 1.NP-3x"1,295*1,273+1,298*1,87+ 1,46*1,122 5,714

VV "Rameno - 
R2b"1,92*1,285+0,14*1,285+1,92*0,18*2+0,14*2*0,18 3,389

VV "Rameno - R3" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 2.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R4"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R5" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 3.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R6"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R7" 4,45*1,285+4,45*2*0,18 7,320
VV "Podesta 4.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R8"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R9" 4,41*1,285+4,41*0,18*2 7,254
VV "Podesta 5.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R10"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R11" 4,41*1,285+4,41*0,18*2 7,254
VV "Podesta 6.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R12"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 7.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R13"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 8.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R14"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R15"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Podesta 9.NP" 1,44*3,02 4,349
VV "Rameno - R16"3,942*1,285+3,942*0,18*2 6,485
VV "Rameno - R17"4,14*1,285+4,14*2*0,18 6,810
VV "Podesta střecha" 1,44*3,02 4,349

VV
"Rameno - 
R18"3,942*1,285+0,67*0,938+0,44*1,285+3,942*0,18*2+0,938
*0,18*2

8,016

VV Mezisoučet 167,220
VV "Rameno - R1" 3,7*0,18*2+3,7*1,195 5,754
VV "Rameno - R2" 4,4*0,18*2+4,4*1,195 6,842
VV "Podesta - 1.NP" 2,55*1,295 3,302
VV "Rameno - R3"3,7*0,18*2+3,7*1,195 5,754
VV "Rameno - R4"4,4*0,18*2+4,4*1,195 6,842
VV "Podesta - 2.NP" 2,55*1,295 3,302
VV Mezisoučet 31,796
VV Součet 199,016

86 K 433351R01 Schodišťová tronsole  pro přerušení akustichého 
mostu mezi ramenem a stropní deskou m 24,400 1 511,64 36 884,02

VV "1.NP" 1,3*2+1,2*2 5,000
VV "2.NP" 1,3*2+1,2*1 3,800
VV "3.NP" 1,3*2 2,600
VV "4.NP" 1,3*2 2,600
VV "5.NP" 1,3*2 2,600
VV "6.NP" 1,3*2 2,600
VV "7.NP" 1,3*2 2,600
VV "8.NP" 1,3*1 1,300
VV "9.NP" 1,3*1 1,300
VV Součet 24,400

87 K 433351R02 Výplň spar mezi schodišťovými rameny, podestami a 
stěnami m 144,000 870,86 125 403,84

VV "1.NP" 17+14 31,000
VV "2.NP" 12+14 26,000
VV "3.NP" 12 12,000
VV "4.NP"12 12,000
VV "5.NP"12 12,000
VV "6.NP" 12 12,000
VV "7.NP" 12 12,000
VV "8.NP" 12 12,000
VV "9.NP" 15 15,000
VV Součet 144,000

88 K 433351R03 Podestový tlumící izoblok kus 44,000 2 816,48 123 925,12
VV "1.NP" 4+4 8,000
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VV "2.NP" 4+4 8,000
VV "3.NP" 4 4,000
VV "4.NP"4 4,000
VV "5.NP"4 4,000
VV "6.NP" 4 4,000
VV "7.NP" 4 4,000
VV "8.NP" 4 4,000
VV "9.NP" 4 4,000
VV Součet 44,000

89 K 433351R04 Uložení ramene na základovou desku m 2,500 3 081,68 7 704,20
VV "1.NP" 1,3+1,2 2,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 718 407,53
90 K 611111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních 

stropů betonových nebo železobetonových m2 2 406,500 22,12 53 231,78 CS ÚRS 2023 01
VV BET_STR 2 406,500

91 K 612111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních 
stěn betonových nebo železobetonových m2 6 240,543 21,07 131 488,24 CS ÚRS 2023 01

VV ZB_POHL+BET_POHL 6 240,543

92 K 612331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 798,919 300,04 239 707,66 CS ÚRS 2023 01

VV Cementová omítka pod obklady
VV OBKL 798,919

93 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 67,360 386,99 26 067,65 CS ÚRS 2023 01

VV Objekt A
VV (3,14+7,85+1,35+0,2+2,35+1,96+2,1*2)*3,2 67,360

94 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 13,260 237,39 3 147,79 CS ÚRS 2023 01

VV "Okno AO01" 1,35*2+2,2*2+2,1*2+1,96 13,260

95 K 619995R01
Opracování fasádního systému lepenou XPS izolací tl. 
20mm s vícevrstvým přesterkováním s výztužnou 
tlaninou a provedení sádrové omítky

m2 8,316 1 896,35 15 770,05

VV "Okno AO01" 2,1*2+1,96*2,1 8,316

96 K 619995R02

Opatření pro ochranu fasády budovy A před 
poškozením při propojování objektu A+B, např. OBS 
desky, folie, kartony. V případě poškození budovy A 
bude provedena oprava nebo výměna, dle původního 
stavu

kpl 1,000 36 873,40 36 873,40

VV
Jedná se o celou svislou plochu fasády objektu A od zpevněné 
plochy a nad propojovacím koridorem. Viz situace POV - C.05-
R1.

VV 1 1,000

97 K 621272R01
D+M Podhledu skladba B-SP1 - tepelná izolace - 
závěs podhledu a konstrukce pro osazení TI do žb 
průvlaku, specifikace dle PD

m2 132,314 842,82 111 516,89

98 M 63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 240mm m2 145,545 505,69 73 600,65 CS ÚRS 2023 01

VV 132,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,545

99 K 621272R02

D+M Opláštění podhledu skladba B-SP1 - nosná 
konstrukce opláštění Z65+profil OM80/40 + obkladová 
podhledová hliníková kazeta  450x450x1mm, 
specifikace dle PD

m2 132,314 5 077,99 671 889,17

VV Skladba BSP1
VV 9,9*12,15*1,1 132,314
VV Součet 132,314

100 K 621272R03 Příplatek za provedení detailů z hliníkovách kazet 
okolo otvorů, větrací mřížky.. atd. dle výrobce kpl 1,000 9 481,73 9 481,73

101 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 336,991 26,34 8 876,34 CS ÚRS 2023 01

VV MV_160 336,991

102 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 336,991 280,85 94 643,92 CS ÚRS 2023 01

VV MV_160 336,991

103 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 4 346,226 23,18 100 745,52 CS ÚRS 2023 01

VV "Specifikace dle PD - rohová AL lišta ve styku příčka/strop a 
příčka/stěnba" 2173,113*2 4 346,226

104 M 55343040 lišta ochranná rohová Al lesklý 23/23mm m 4 563,537 11,59 52 891,39 CS ÚRS 2023 01
VV 4346,226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4 563,537

105 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 41,863 484,62 20 287,65 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba BF4, výška 500mm
VV (6,75+1,8*2+2,7+4,05+23,4+18,9+8,1+16,225)*0,5 41,863
VV SOKL Součet 41,863

106 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm m2 46,049 463,55 21 346,01 CS ÚRS 2023 01

VV 41,863*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,049

107 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 336,991 1 316,91 443 786,82 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba BF1b - vnitřní atika 8.NP

VV 4,6*(2,33+14,686+15,5+5,9+4,2+3,54+2,365+2,35+2,96+1,7+
5) 278,443

VV Mezisoučet 278,443
VV Skladba BF3 - šachty nad střechou
VV 3,4*(2,1*2+1,04+2,47*2+1,02*2+5) 58,548
VV Mezisoučet 58,548
VV MV_160 Součet 336,991

108 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 370,690 505,69 187 454,23 CS ÚRS 2023 01

VV 336,991*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 370,690
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109 K 622381022 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 336,991 342,40 115 385,72 CS ÚRS 2023 01

VV MV_160 336,991

110 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 63,724 505,69 32 224,59 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba BF2
VV 5,3*12,8-1,96*2,1 63,724

111 M 63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 240mm m2 70,096 758,54 53 170,62 CS ÚRS 2023 01

VV 63,724*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,096

112 K 622261R04

D+M Systémová fasádní betonová obkladová deska 
900x3600x16mm, včetně nosné konstrukce s 
kotvením do žb a systémových prvků (systémové 
profily - rohy, ukončovací, zakládací, atd.), dodávka TI 
zvlášť, specifikace dle PD - výpis skladeb BF1a a 
BF1b

m2 1 433,602 12 136,62 17 399 082,71

VV
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a 
vodorovných  profilů, včetně zakládacích, průběžných a 
ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů

VV Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně.

VV Cca 25% desek bude opatřeno reliéfním otiskem loga HZS 
Hl.m. Prahy - viz PD

VV Pohled jižní - BF1a/BF1b
VV "plocha" 18,9*22,05+18,9*4,15 495,180

VV "odečet otvorů" -
(0,45*2,25*16+3,2*2,25*2+3,2*2,7*12+1,35*2,25) -137,318

VV Pohled východní - BF1a/BF1b
VV "plocha"15,3*32,85+15,3*4,15 566,100
VV "odečet otvorů"-(2,75*2,7*4) -29,700
VV Pohled západní - BF1a/BF1b
VV "plocha" 16,2*32,85+16,2*4,15+15*3,7 654,900
VV "odečet otvorů" -(3,2*2,7*20+2,75*2,7*20) -321,300
VV Pohled severní  - BF1a/BF1b
VV "plocha" (13,5+1,8*2)*22,05+(13,5+1,8*2)*4,15 448,020
VV -(2,75*2,7*10+2,7*29,7+3,05*28,8) -242,280
VV Mezisoučet 1 433,602
VV SKL_F Součet 1 433,602

113 M 63153713 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 160mm m2 1 576,962 337,13 531 641,20 CS ÚRS 2023 01

VV 1433,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 576,962

114 K 622261R05 Provedení tepelné izolace pod ostění a nadpraží pod 
klempířský prvek  m2 185,101 526,76 97 503,80

VV
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a 
vodorovných  profilů, včetně zakládacích, průběžných a 
ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů

VV Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně.
VV Pohled jižní - BF1a

VV
"ostění a nadpraží" 
(0,45*16+2,25*2*16+3,2*2+2,25*2*2+3,2*12+2,7*2*12+1,35+2
,25*2)*0,25

50,913

VV Pohled východní - BF1a
VV "ostění a nadpraží" (2,75*4+2,7*4*2)*0,25 8,150
VV Pohled západní - BF1a

VV "ostění a nadpraží" (3,2*20+2,7*2*20+2,75*20+2,7*2*20)*0,25 83,750

VV Pohled severní  - BF1a

VV "ostění a nadpraží" 
(2,75*10+2,7*2*9+2,7+29,7+3,05+28,8*2)*0,25 42,288

VV Mezisoučet 185,101
VV SKL_FO Souče 185,101

115 M 63141410 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 40mm m2 203,611 136,87 27 868,24 CS ÚRS 2023 01

VV 185,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 203,611

116 K 622261R01 Příplatek za provedení detailů z betonových fasádních 
desek okolo otvorů, větrací mřížky.. atd. dle výrobce kpl 1,000 31 605,77 31 605,77

117 K 622261R02
Příplatek za reliéfní otisk loga HZS Hl.m. Praha, reliéf 
hloubky cca 5mm, negativní tvar - 25% z plochy B-F1a 
+ B-F1b

m2 358,401 1 854,21 664 550,72

VV SKL_F*0,25 358,401

118 K 622261R06

D+M Systémová fasádání hliníková obkladová kazeta 
450x450x1mm, včetně nosné konstrukce s kotvením 
do žb a systémových prvků (systémové profily - rohy, 
ukončovací, zakládací, atd.), dodávka TI zvlášť, 
specifikace dle PD - výpis skladeb BF1c

m2 378,500 5 878,67 2 225 076,60

VV
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a 
vodorovných  profilů, včetně zakládacích, průběžných a 
ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů

VV Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně.
VV Pohled jižní - BF1c
VV "plocha" 6,75*4,95+18,9*5,85 143,978
VV "odečet otvorů" -(1,4*2,25+0,45*2,25*4+0,45*2,7*3) -10,845
VV Pohled východní - BF1c
VV "plocha"8,1*11,25+9,9*5,4+12,5*1,75 166,460
VV "odečet otvorů"-(3,2*1,8*2+3,15*2,7*2+1,15*2,25) -31,118
VV Pohled západní - BF1c
VV "plocha" 8,1*11,25+9,9*5,4 144,585
VV "odečet otvorů" -(3,2*1,8*6) -34,560
VV Mezisoučet 378,500
VV SKL_FA Součet 378,500

119 M 63153713 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 160mm m2 416,350 337,13 140 364,08 CS ÚRS 2023 01

VV 378,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 416,350
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120 K 622261R07 Provedení tepelné izolace pod ostění a nadpraží pod 
klempířský prvek m2 30,101 526,76 15 856,00

VV
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a 
vodorovných  profilů, včetně zakládacích, průběžných a 
ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů

VV Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně.
VV Pohled jižní - BF1c

VV "ostění a nadpraží otvorů" 
(1,4+2*2,25+0,45*4+2*2,25*4+0,45*3+2*2,7*3)*0,25 10,813

VV Pohled východní - BF1c

VV "ostění a nadpraží 
otvorů"(3,2*2+1,8*2*2+3,15*2+2*2,7*2+1,15+2*2,25)*0,25 9,088

VV Pohled západní - BF1c
VV "ostění a napraží otvorů" (3,2*6+2*1,8*6)*0,25 10,200
VV Mezisoučet 30,101
VV SKL_FAO Součet 30,101

121 M 63141410 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 40mm m2 33,111 136,87 4 531,90 CS ÚRS 2023 01

VV 30,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,111

122 K 622261R08 Příplatek za provedení detailů z hliníkovách kazet 
okolo otvorů, větrací mřížky.. atd. dle výrobce kpl 1,000 15 802,89 15 802,89

123 K 628195R02 Spodní záslepky žaluziových kastlíků kpl 1,000 1 580,29 1 580,29

124 K 6281d9R01 Příplatek za složitost provedení u žaluziových kastlíků kpl 1,000 5 267,63 5 267,63

125 K 628195R03 Kladečské schéma fasády kpl 1,000 26 338,14 26 338,14
VV 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

126 K 628195R04 Vyvzorkování fasády kpl 1,000 15 802,89 15 802,89
127 K 628195R05 Výtažné a odtrhové zkoušky kpl 1,000 12 642,31 12 642,31

128 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 1 135,680 14,75 16 751,28 CS ÚRS 2023 01

VV 567,84*2 1 135,680

129 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 912,244 405,61 370 015,29 CS ÚRS 2023 01
VV DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634
VV EPO+DL_IN1 323,610
VV Součet 912,244

130 K 632451R01 Příplatek za potěr cementový samonivelační litý C25 tl 
dalších 20 mm m2 912,244 99,03 90 339,52

VV DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634
VV EPO+DL_IN1 323,610
VV Součet 912,244

131 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 912,244 5,27 4 807,53 CS ÚRS 2023 01
VV DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634
VV EPO+DL_IN1 323,610
VV Součet 912,244

132 K 634911133 Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině m 1 250,000 79,01 98 762,50 CS ÚRS 2023 01

133 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 
40 mm m 1 250,000 73,75 92 187,50 CS ÚRS 2023 01

134 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 458,000 10,54 15 367,32 CS ÚRS 2023 01

135 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 512,700 147,49 75 618,12 CS ÚRS 2023 01
VV Přechodový profil podlah
VV "1.NP" 17 17,000
VV "2.NP" 20 20,000
VV "3.NP" 26 26,000
VV "4.NP" 17 17,000
VV "5.NP" 17 17,000
VV "6.NP" 17 17,000
VV "7.NP" 17 17,000
VV "8.NP" 17 17,000
VV "9.NP" 15 15,000
VV Mezisoučet 163,000
VV Schodišťový profil
VV 221*1,3 287,300
VV 48*1,3 62,400
VV Mezisoučet 349,700
VV Součet 512,700

136 M 614R02 profil pro přechod mezi přilehlými podlahovými 
krytinami, přírodní matně eloxovaný hliník m 171,150 189,63 32 455,17

VV 163*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,150

137 M 614R03 schodové profily z kartáčované oceli s vlepenou 
protiskluzovou nášlapnou plochou m 367,185 252,85 92 842,73

VV 349,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,185

138 K 632451R02 D+M Napojení stávající podlahy A/B - specifikace dle 
PD m2 2,500 4 214,10 10 535,25

VV pomocí vlepovaných trnů pr. 12, délka 100mm, pro přetažení 
žb desky a vytvoření spojovacího můstku nad TI

VV Napojení bude provedeno pomocí podlahové dilateční lišty 
DL/3.24

VV Včetně doplnění nášlapné vsrtvy totožné s navazující 
místnistu A3.25 - keramická dlažba

VV 2,5 2,500

139 K 632451R03 D+M Úprava podhledu v budově A po montáží oken - 
specifikace dle PD m2 4,800 2 633,81 12 642,29

VV Rozebrání, opětovná montáž, případná náhrada 
znehodnocených kazet/desek

VV 4,8 4,800

140 K 632451R04 D+M Napojení nadpraží a ostění A/B - specifikace dle 
PD m2 12,800 1 000,85 12 810,88

VV vytvoření spojovacího můstku, doplnění a zapravení 
konstrukcí
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VV Napojení bude provedeno pomocí dilatační lišty 
ostění/nadpraží

VV Včetně doplnění vrstvev skladby dle okolí
VV 12,8 12,800

141 K 632451R05 D+M Detail napojení budov A+B  svislým dilatačním 
spárovým profil - specifikace dle PD m 27,500 1 264,23 34 766,33

VV 7,5*2+12,5 27,500

142 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění m2 2 406,500 6,32 15 209,08 CS ÚRS 2023 01

VV
"1. - 9.NP" 
331,30+324,74+432,08+435,25+194,61+194,61+194,61+195,
06+195,86

2 498,120

VV -(2,04+0,74+0,6+0,08+6,72)*9 -91,620
VV BET_STR Součet 2 406,500

143 K 611111R01 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů 
betonových nebo železobetonových m2 2 498,120 24,23 60 529,45 CS ÚRS 2023 01

144 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 
po odbednění m2 8 727,481 6,32 55 157,68 CS ÚRS 2023 01

VV ZB_POHL+BET_POHL*2 8 727,481

145 K 612111R01 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn 
betonových nebo železobetonových m2 6 230,212 23,18 144 416,31 CS ÚRS 2023 01

146 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním m3 473,726 1 316,91 623 854,51 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba pod základovou deskou" ZAKL_D/0,25*1,05 473,726

147 K 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 45x45cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm m2 249,766 526,76 131 566,74 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba BST1 - střecha nad 3.NP a 8.NP
VV "střecha 8.NP" 165,84 165,840
VV "střecha 3.NP" (8,625*7,49+9,91*1,95) 83,926
VV TER Součet 249,766

148 M 59245R01 dlažba plošná betonová 450x450x45mm přírodní m2 341,287 410,88 140 228,00
VV 325,035*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 341,287

149 M 56284605 terč rektifikační pro dlažbu H 55-70mm kus 350,000 57,94 20 279,00 CS ÚRS 2023 01
VV 318,181818181818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 350,000

150 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 80,000 1 580,29 126 423,20 CS ÚRS 2023 01

VV Dveře 800mm
VV "D/2.13, D/3.15" 2 2,000
VV "D/2.14, D/3.29"2 2,000
VV "D/2.22" 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Dveře 700mm
VV "D/1.14, D/3.28" 2 2,000
VV "D/4.11, D/5.11, D/6.11, D/7.11, D/8.11/D/9.11" 6 6,000

VV "D/1.20, D/2.14.1, D/2.16, D/3.18, D/4.14, D/5.14, D/6.14, 
D/7.14, D/8.14,D/9.14" 10 10,000

VV "D/3.12, D/3.14, D/3.19" 3 3,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Dveře 900mm
VV "D/2.29, D/9.16" 2 2,000

VV "D/2.27, D/3.31, D/3.32, D/3.33, D/4.16, D/4.17, D/4.18, 
D/5.16, D/5.17, D/5.18, D/6.16, D/6.17, D/6.18"

VV "D/7.16, D/7.17, D/7.18, D/8.16, D/8.17, D/8.18, D/9.17" 20 20,000
VV "D/2.28" 1 1,000

VV "D/2.30, D/3.34, D/4.19, D/5.19, D/6.19, D/7.19, D/8.19, 
D/9.18" 8 8,000

VV "D/3.27, D/3.26.2" 2 2,000
VV "D/3.26.1" 1 1,000

VV "D/2.11, D/3.11, D/4.08, D/5.08, D/6.08, D/7.08, D/8.08, 
D/9.08" 8 8,000

VV "D/5.15, D/7.15" 2 2,000

VV "D/2.12,D/3.13, D/4.10, D/5.10, D/6.10, D/7.10, D/8.10, D/9.10" 
8 8,000

VV "D/1.17" 1 1,000
VV "D/1.11.1" 1 1,000
VV Mezisoučet 54,000
VV Součet 80,000

151 M 611R28
zárubeň ocelová obložková dvoudílná pro dodatečnou 
montáž, včetně obvodového těsnění zárubní, pro 
dveře 1křídlé 700, 800, 900x2100mm tl 150-450 mm

kus 80,000 5 080,63 406 450,40

152 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 22,000 1 790,99 39 401,78 CS ÚRS 2023 01

VV Dveře 900mm - požárně odolné
VV "D/1.10, D/2.18, D/1.21" 3 3,000
VV "D/1.12, D/1.27, D/2.23" 3 3,000
VV "D/1.28" 1 1,000
VV "D/1.25, D/2.19" 2 2,000
VV "D/2.17, D/3.17, D/4.15, D/6.15, D/8.15, D/9.15" 6 6,000
VV "D/2.25, D/2.26, D/3.20, D/3.21" 4 4,000
VV "D/2.24, D/3.30" 2 2,000
VV "D/1.16" 1 1,000
VV Součet 22,000

153 M 611R26

zárubeň ocelová obložková dvoudílná protipožární, 
EW 30 DP3 -C2 pro dodatečnou montáž, včetně 
obvodového těsnění zárubní, pro dveře 1křídlé 700, 
800, 900x2100mm tl 150-450 mm

kus 21,000 10 830,24 227 435,04

VV Dveře 900mm - požárně odolné
VV "D/1.10, D/2.18, D/1.21" 3 3,000
VV "D/1.12, D/1.27, D/2.23" 3 3,000
VV "D/1.25, D/ 2.19" 2 2,000
VV "D/2.17, D/3.17, D/4.15, D/6.15, D/8.15, D/9.15" 6 6,000
VV "D/2.25, D/2.26, D/3.20, D/3.21" 4 4,000
VV "D/2.24, D/3.30" 2 2,000
VV "D/1.16" 1 1,000
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VV Součet 21,000

154 M 611R26.1

zárubeň ocelová obložková dvoudílná protipožární, 
EW 15 DP3 -C2 pro dodatečnou montáž, včetně 
obvodového těsnění zárubní, pro dveře 1křídlé 700, 
800, 900x2100mm tl 150-450 mm

kus 1,000 10 524,72 10 524,72

VV "D/1.28" 1 1,000

155 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 2,000 3 687,34 7 374,68 CS ÚRS 2023 01

VV "D/1.11" 1 1,000
VV "D/3.25" 1 1,000
VV Součet 2,000

156 M 611R27
zárubeň ocelová obložková dvoudílná pro dodatečnou 
montáž,  protipožární EW 30 DP3-C2 pro dveře 2křídlé 
1200x2100mm tl 150 a 250 mm

kus 2,000 15 276,12 30 552,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 326 143,67

157 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 3 897,238 42,14 164 229,61 CS ÚRS 2023 01

VV LES (8,1+16,225+14,8+14,55+5*1,5+15)*38,5+(18,9*20)+(9,9*2+6,
8+12,5)*15 3 897,238

158 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 701 502,840 0,95 666 427,70 CS ÚRS 2023 01

VV "Předpoklad 6 měs" 6*30*LES 701 502,840

159 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 3 897,238 21,07 82 114,80 CS ÚRS 2023 01

VV LES 3 897,238
160 K 941R01 Doprava lešení m2 3 897,238 6,32 24 630,54

VV LES 3 897,238

161 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 560,000 36,87 20 647,20 CS ÚRS 2023 01

VV "podhled pod spojovacím krčkem" 14*10*4 560,000

162 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 3 920,000 1,37 5 370,40 CS ÚRS 2023 01

VV 560*7 3 920,000

163 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 560,000 21,07 11 799,20 CS ÚRS 2023 01

164 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 897,238 5,27 20 538,44 CS ÚRS 2023 01
VV LES 3 897,238

165 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití m2 701 502,840 0,16 112 240,45 CS ÚRS 2023 01

VV LES*6*30 701 502,840

166 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 897,238 3,16 12 315,27 CS ÚRS 2023 01
VV LES 3 897,238

167 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m sada 10,000 842,82 8 428,20 CS ÚRS 2023 01

168 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m sada 9,000 1 580,29 14 222,61 CS ÚRS 2023 01

169 K 949111132 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m sada 2,000 1 896,35 3 792,70 CS ÚRS 2023 01

170 K 949111212 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití sada 3 600,000 2,63 9 468,00 CS ÚRS 2023 01

VV 30*12*10 3 600,000

171 K 949111222 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití sada 810,000 6,32 5 119,20 CS ÚRS 2023 01

VV 3*30*9 810,000

172 K 949111232 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den použití sada 240,000 6,32 1 516,80 CS ÚRS 2023 01

VV 4*30*2 240,000

173 K 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m sada 10,000 421,41 4 214,10 CS ÚRS 2023 01

174 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m sada 9,000 1 053,53 9 481,77 CS ÚRS 2023 01

175 K 949111832 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m sada 2,000 1 053,53 2 107,06 CS ÚRS 2023 01

176 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 693,400 52,68 141 888,31 CS ÚRS 2023 01

VV
"1. - 10.NP" 
331,30+324,74+432,08+435,25+194,61+194,61+194,61+195,
06+195,86+195,28

2 693,400

VV Součet 2 693,400

177 K 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm m2 11,425 221,24 2 527,67 CS ÚRS 2023 01

VV "dilatace venkovní u otvoru 20 a 30mm" 
(2,75+2,7+3,05+1,15+1,4+3,15+2,7+3,2+2,75)*0,5 11,425

178 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 50 mm m2 498,611 252,85 126 073,79 CS ÚRS 2023 01

VV "výtahová šachta" (3,2*2,1*2)*37,099 498,611

179 K 953321R01 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální izolace 
tl. 100mm mezi stěnami objektu A/B m2 4,860 790,14 3 840,08

VV 1,35*1,8*2 4,860

180 K 959999R01

OS/1.15  Posuvný regál do spisovny pro archivaci 
dokumentů, včetně osazení kolejnic v koordinaci s 
prováděním podlah - včetně TI 50mm 30kPa, stavební 
připravenosti - kompletní dodávka dle specifikace PD

kpl 1,000 319 642,86 319 642,86
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181 K 959999R02

ČZ/1.08.2 -  D+M Vnější čistící rohož 2700x750mm, 
včetně podkladního betonu s otvory pro vsak a 
provedení detailů, kompletní dodávka dle specifikace 
PD 

kus 1,000 34 892,77 34 892,77

182 K 959999R02.1 ČZ/1.08.1 -  D+M Vnitřní čistící rohož 1800x1950mm, 
kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 6 721,49 6 721,49

183 K 959999R03

ČZ/1.09.2 -  D+M Vnější čistící rohož 1350x750mm, 
včetně podkladního betonu s otvory pro vsak a 
provedení detailů, kompletní dodávka dle specifikace 
PD 

kus 1,000 17 614,95 17 614,95

184 K 959999R03.1 ČZ/1.09.1 -  D+M Vnitřní čistící rohož 2150x1600mm, 
kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 6 675,14 6 675,14

185 K 959999R04

ČZ/1.13.2 -  D+M Vnější čistící rohož 1150x750mm, 
včetně podkladního betonu s otvory pro vsak a 
provedení detailů, kompletní dodávka dle specifikace 
PD 

kus 1,000 15 204,48 15 204,48

186 K 959999R04.1 ČZ/1.13.1 -  D+M Vnitřní čistící rohož 1200x1600mm, 
kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 4 171,96 4 171,96

187 K 959999R06
OS/01 D+M Exteriérové žaluzie 2700x2700mm, včetně 
kastlíku osazeného do opláštění + provedení detailů, 
elektomontáže + ovladače, specifikace dle PD

kpl 18,000 26 443,50 475 983,00

188 K 959999R07
OS/02 D+M Exteriérové žaluzie 3150x2700mm, včetně 
kastlíku osazeného do opláštění + provedení detailů, 
elektomontáže + ovladače, specifikace dle PD

kpl 40,000 28 571,62 1 142 864,80

189 K 959998R11

OS/03 D+M Interiérové žaluzie, AL lamely, včetně 
kompletního příslušenství + provedení detailů, 
ovládání, kotvení - kompletní dodávka dle specifikace 
PD

kus 8,000 9 646,08 77 168,64

190 K 959999R08
OS/1.08 Dělící interiérová elektrická roleta 
3500x1100mm, D+M, kompletní provedení dle 
specifikace PD

kpl 1,000 24 863,21 24 863,21

191 K 959999R08.1
OS/1.28 Dělící interiérová elektrická  roleta 
2500x2400mm, D+M, kompletní provedení dle 
specifikace PD

kpl 1,000 29 614,61 29 614,61

192 K 959999R08.2

OS/1.27 Dělící interiérová elektrická  roleta 
5000x2200mm, včetně dodávky elektromototu a 
ovládání, D+M, kompletní provedení dle specifikace 
PD

kpl 1,000 56 669,15 56 669,15

193 K 959999R09
OSE/01 D+M Skleněná markýza nad vchodové dveře 
2700x1000mm - kompletní provedení dle 
samostatného architektonického návrhu

kpl 1,000 50 569,23 50 569,23

194 K 959999R10 OS/325.1 Mobilní stěna 7200x3200, D+M, kompletní 
provedení dle specifikace PD kpl 1,000 339 627,19 339 627,19

195 K 959999R11 OS/325.2 Zatemňovací rolety 3200x3200, D+M, 
kompletní provedení dle specifikace PD kus 1,000 46 081,22 46 081,22

196 K 959999R12 OS/325.3 Zatemňovací rolety 3200x3200, D+M, 
kompletní provedení dle specifikace PD kus 1,000 46 081,22 46 081,22

197 K 959999R15 Sanitární příčka 1850x2600mm s posuvnými dveřmi š. 
700mm, D+M,  kompletní dodávka dle specifikace PD kus 9,000 17 131,72 154 185,48

VV OS/4.10. OS/4.12,OS/5.10, OS/5.12, OS/6.10, OS/6.12, 
OS/7.12, OS/8.12, OS/9.12

VV 9 9,000

198 K 959999R20 Sanitární příčka 1650x2100mm s dveřmi š. 700mm, 
D+M, kompletní dodávka dle specifikace PD kus 3,000 11 270,91 33 812,73

VV OS/3.28.1, OS/3.28.2, OS/2.22.1
VV 3 3,000

199 K 959999R22 OS/3.27.1 Sanitární příčka 1950x2100mm s dveřmi š. 
900mm, D+M, kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 13 320,10 13 320,10

200 K 959999R23
OS/3.27.2 Sanitární příčka 1750+900x2100mm s 
dveřmi š. 700mm, D+M, kompletní dodávka dle 
specifikace PD

kus 1,000 18 102,46 18 102,46

201 K 959998R23 OS/2.13 Sanitární příčka 1300x2100mm s dveřmi š. 
700mm, D+M, kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 8 880,07 8 880,07

202 K 959998R24 OS/3.19 Sanitární příčka 1650x2100mm s dveřmi š. 
700mm, D+M, kompletní dodávka dle specifikace PD kus 1,000 11 270,91 11 270,91

203 K 959999R24
OS/4.20 Střešní nerezový odvodňovací žlab, vč. 
bočních vtoků a spádováním ke střešní vpusti , dl. 
17,4m, D+M, specifikace dle PD

m 17,400 8 954,97 155 816,48

204 K 959999R25 PHP/21A+183B Přenosný hasicí přístroj typ 21A/113B 
a PHP 183B, D+M+revize, specifikace dle PD PBŘ kpl 27,000 1 000,85 27 022,95

205 K 959999R26 HS/D25 Hydrantový systém 710x710x175mm - 30m 
hadice, D+M+revize, specifikace dle PD PBŘ kpl 9,000 7 374,68 66 372,12

206 K 959999R27 TP/01 Tabulka požární poplachové směrnice - A4, 
D+M, specifikace dle PD PBŘ kus 2,000 66,37 132,74

207 K 959999R28 TP/02 Tabulka požární evakuační plán A4, D+M, 
specifikace dle PD PBŘ kus 19,000 200,17 3 803,23

208 K 959999R29 TP/03 Samolepka - tento výtah neslouží k evakuaci 
osob A6, specifikace dle PD PBŘ kus 9,000 36,87 331,83

209 K 959999R30 DS Dveřní štítek z Al 149x149mm , specifikace dle PD kus 185,000 444,59 82 249,15

210 K 959999R31 DL/3.24 Dilatační lišta podlaha/podlaha dl. 1,1m, 
specifikace dle PD kus 1,000 1 580,29 1 580,29
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211 K 959999R32 OSE/02 Znak HASIČI PRAHA na fasádě 1,7x2,0m, 
specifikace dle PD kus 1,000 30 251,99 30 251,99

212 K 959998R12

OS/04 D+M Interiérové žaluzie, AL lamely, včetně 
kompletního příslušenství+ provedení detailů, 
ovládání, kotvení - kompletní dodávka dle specifikace 
PD

kus 23,000 3 909,63 89 921,49

213 K 959998R13 TP/04 D+M Technický popis zařízení budovy (TZB) - 
samolepící, specifikace dle PD kus 470,000 14,75 6 932,50

214 K 959999R33 Demontáž a opětovná montáž radiátoru v místnosti 
A3.25 kus 1,000 2 633,81 2 633,81

215 K 962032431 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,441 1 477,75 651,69 CS ÚRS 2023 01

VV "parapet, budova A" 1,96*0,75*0,3 0,441

216 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 4,860 291,50 1 416,69 CS ÚRS 2023 01

VV "Budova A  - okno AO01" 1,35*1,8*2 4,860
217 K 968082R01 Demontáž fasádního systému m2 4,116 632,12 2 601,81

VV "Budova A  - okno AO01 parapet" 1,96*2,1 4,116

218 K 968082R02

Oprava střešního pláště po demontáži stožáru, 
doplnění celého střešního souvrství s napojením na 
stávající skladbu, včetně dodávky materiálu, 
specifikace dle PD

kpl 1,000 31 605,77 31 605,77

219 K 968082R05

Opatření pro ochranu nových komunikací a chodníků 
realizovaných v rámci výstavby budovy A.  Budou 
chráněny silničními panely v předepsané skladbě. V 
případě poškození zpevněných ploch budou 
nahrazeny novým povrchem po realizaci. 

kpl 1,000 52 676,29 52 676,29

VV Skladba  - silniční panel tl. 150mm, štěrkové lože fr. 16/32 tl. 
150mm a separační geotextílie min. 300g/m2. 

VV Včetně obnovy dopravního značení a zařízení (zábradlí a 
pevné sloupky)

VV  Viz situace POV - C.05-R1.
VV 1 1,000

220 K 968082R06
Demontáž, uskladnění a opětovná montáž oplocení 
(ul. Argentinská), včetně bran, branek, závor, sloupků 
ACS a mobiliáře. 

kpl 1,000 26 338,14 26 338,14

VV Demontované části budou upraveny novým zinkováním (brány 
a branky). Viz situace POV - C.05-R1.

VV 1 1,000

221 K 968082R07 Ochrana elektro a SLP napojení a ovládání bran a  
branek kpl 1,000 21 070,51 21 070,51

VV Viz situace POV - C.05-R1
VV 1 1,000

222 K 968 SGK D+M Systém generálního klíče - návrh, projednání, 
dodávka a montáž kpl 1,000 335 722,62 335 722,62

VV
klíče a klíčové kontrolní systémy podle požadavků uživatele, 
zvolení výrobce klíčů, kartového a přístupového systému bude 
konzultováno s uživatelem, 

VV
minimálně šestistavítkový nebo sedmistavítkový systém, 4 
klíče ke každému zámku, klíče s návrhem generálního klíče 
včetně návrhu chronologie přístupů

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 2 451,57

223 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 1,460 779,61 1 138,23 CS ÚRS 2023 01

224 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 22,665 5,27 119,44 CS ÚRS 2023 01

VV "odvoz 15 km" 15*1,511 22,665

225 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 1,511 790,14 1 193,90 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 2 225 666,56
226 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 13 898,255 160,14 2 225 666,56 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 821 041,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 708 902,08
227 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 1 127,920 40,03 45 150,64 CS ÚRS 2023 01
VV "základová deska - 2x" ZAKL_D/0,25*2*1,25 1 127,920

228 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,395 67 952,41 26 841,20 CS ÚRS 2023 01
VV 1127,92*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,395

229 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 58,363 103,25 6 025,98 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba BF4" SOKL 41,863
VV "výtahová šachta - podzákladová část" 3,7*1,1*2+3,8*1,1*2 16,500
VV Součet 58,363

230 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,329 67 952,41 22 356,34 CS ÚRS 2023 01
VV 882,57+58,363 940,933
VV 940,933*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,329

231 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 41,863 594,19 24 874,58 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba BF4" SOKL 41,863

232 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 41,863 300,25 12 569,37 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba BF4" SOKL 41,863

Strana 24 z 129



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

233 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou m 83,725 374,00 31 313,15 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba BF4, výška 500mm
VV (6,75+1,8*2+2,7+4,05+23,4+18,9+8,1+16,225) 83,725

234 K 711161385 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
koutové tvarovky kus 10,000 258,11 2 581,10 CS ÚRS 2023 01

235 K 711161386 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
rohové tvarovky kus 15,000 258,11 3 871,65 CS ÚRS 2023 01

236 K 711831511 Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé 
ploše na sucho spojenými pásy m2 58,363 721,67 42 118,83 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba BF4" SOKL 41,863
VV "výtahová šachta - podzákladová část" 3,7*1,1*2+3,8*1,1*2 16,500
VV Součet 58,363

237 K 711831511 Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé 
ploše na sucho spojenými pásy m2 496,285 279,18 138 552,85 CS ÚRS 2023 01

VV "základová deska" ZAKL_D/0,25*1,1 496,285

238 M 283000R01
PEHD folie s bentonitovou rohoží z tkané a netkané 
geotextílie s mezivrstvou vysoce hodnotného bentonitu 
(střední radový index)

m2 598,105 405,61 242 597,37

VV ZAKL_D/0,25 451,168
VV SOKL 41,863

VV "výtahová šachta - podzákladová část" 3,7*1,1*2+4,3*1,1*2*2 27,060

VV Součet 520,091
VV 520,091*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 598,105

239 K 71183R01

D+M Provedení detailu hydroizolace v místě pilot - 
mechanické kotvení rozpěrnou hmoždinou, 
bentonitový lepivý tmel, krystalický nátěr, bentonitový 
granulát - dle PD

kus 38,000 2 823,45 107 291,10

240 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 1,959 1 407,82 2 757,92 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 1 830 338,66
241 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 624,461 23,18 14 475,01 CS ÚRS 2023 01
VV TER 249,766
VV BST2 52,055
VV BST3 322,640
VV Součet 624,461

242 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,187 89 022,92 16 647,29 CS ÚRS 2023 01
VV 624,461*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,187

243 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 351,064 72,69 25 518,84 CS ÚRS 2023 01

VV BST3+AT_BSt3 351,064
VV Součet 351,064

244 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 403,724 191,74 77 410,04 CS ÚRS 2023 01

VV BST3+AT_BST3 351,064
VV 351,064*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 403,724

245 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 702,128 152,76 107 257,07 CS ÚRS 2023 01

VV HI pás - 2 vrstvy
VV BST3*2 645,280
VV AT_BST3*2 56,848
VV Součet 702,128

246 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 403,724 191,74 77 410,04 CS ÚRS 2023 01

VV 351,064*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 403,724

247 M 62855021

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 403,724 260,22 105 057,06 CS ÚRS 2023 01

VV 351,064*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 403,724

248 K 712341559.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 301,821 152,76 46 106,18 CS ÚRS 2023 01

VV BST2 "skladba BST2" 5,1*2,65+0,9*2,4+2,7*2,3+1,1*2,5+2,2*1,1+25 52,055

VV TER 249,766
VV Součet 301,821

249 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 347,094 191,74 66 551,80 CS ÚRS 2023 01

VV 301,821*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 347,094

250 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově m2 351,064 152,76 53 628,54 CS ÚRS 2023 01

VV BST3+AT_BSt3 351,064
VV Součet 351,064

251 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 403,724 191,74 77 410,04 CS ÚRS 2023 01

VV 351,064*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 403,724

252 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 359,633 148,55 53 423,48 CS ÚRS 2023 01

VV BST2 52,055
VV TER 249,766
VV AT_BST1 26,296
VV AT_BST2 31,516
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VV Součet 359,633

253 M 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností m2 413,578 301,31 124 615,19 CS ÚRS 2023 01

VV 359,633*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 413,578

254 K 712363R07 Kotvení krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl 
přes 240 mm, budova v do 18m, včetně dodávky kotev m2 624,461 386,64 241 441,60

VV BST2 52,055
VV BST3 322,640
VV TER 249,766
VV Součet 624,461

255 K 712363R01 D+M  povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 
pásů fólií PVC lepením m2 319,562 63,21 20 199,51

256 K 712363R03 D+M  povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu kpl 1,000 684,79 684,79

257 K 712363R04 D+M  povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a 
koutů nalepením izolačních tvarovek kpl 1,000 110,62 110,62

258 K 712363R02 D+M  povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu kus 1,000 1 000,85 1 000,85

259 K 712361R01 Kompletní opracování všech prostupů střešním 
vrstvami kpl 1,000 1 316,91 1 316,91

260 K 712363R06 Zpracování kladečského plánu TI střech kpl 1,000 10 535,26 10 535,26

261 K 712363R05 D+M  povlakové krytiny střech do 10° provedení 
přířezů pod podložkami kpl 1,000 173,83 173,83

262 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 322,640 237,74 76 704,43 CS ÚRS 2023 01

VV BST3 322,640

263 K 712363R08
D+M Opracování prostupu ocelové konstrukce stožáru, 
doplnění hydroizolačního límce a hydroizolace střechy, 
napojení na ocelovou konstrukci, specifikace dle PD

kpl 1,000 18 963,46 18 963,46

264 K 712363R09 D+M Náběhové klíny pro izolaci m 107,651 109,57 11 795,32

VV "střechy"9,065*2+17,4+1,95+9,91+6,76*2+7,49+2,7+2,3*2+5,1
*2+2,337+0,7+2,664+0,75+1,85+2,1+0,75 97,051

VV "výt. šachta" 3,2*2+2,1*2 10,600
VV Součet 107,651

265 K 712771241 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze 
smyčkových rohoží sklon do 5° m2 322,640 29,50 9 517,88 CS ÚRS 2023 01

VV BST3 322,640

266 M 103R01 čedičová hydrofobní vlna pro vegetační střechy tl. 50 
mm m2 354,904 400,34 142 082,27

VV BST3 322,640
VV 322,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 354,904

267 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5° m2 754,183 10,54 7 949,09 CS ÚRS 2023 01

VV BST3*2 645,280
VV At_BST3*2 56,848
VV BST2 52,055
VV Součet 754,183

268 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 443,431 37,93 16 819,34 CS ÚRS 2023 01
VV BST2+BST3+AT_BST3 403,119
VV 403,119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 443,431

269 M 69334R01 textilie ochranná vegetačních střech 200g/m2 m2 351,064 27,39 9 615,64
VV AT_BST3+BST3 351,064

270 K 712771403 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 25° m2 322,640 52,68 16 996,68 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba BST3"  240,64+82 322,640
VV BST3 Součet 322,640

271 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin m3 20,326 3 581,99 72 807,53 CS ÚRS 2023 01

VV BST3*0,06 19,358
VV 19,358*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,326

272 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 322,640 84,28 27 192,10 CS ÚRS 2023 01

VV
Rozchodníková rohož - předpěstovaná vegetační rohož na 
vytlívací kokosové rohoži protkané PP síťkou s vrstvou 
substrátu 

VV a směsí extenzivních rostlin 5-8 druhů
VV BST3 322,640

273 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 338,772 653,19 221 282,48 CS ÚRS 2023 01
VV 322,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 338,772

274 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 3,710 1 496,01 5 550,20 CS ÚRS 2023 01

VV "Po obvodu" (17,4*2+9,2*2)*0,5*0,1 2,660
VV "V ploše" 10,5*0,1 1,050
VV Součet 3,710

275 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 7,420 2 001,70 14 852,61 CS ÚRS 2023 01
VV 3,71*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,420

276 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 74,200 46,36 3 439,91 CS ÚRS 2023 01
VV "Po obvodu" (17,4*2+9,2*2) 53,200
VV "V ploše" 10,5*2 21,000
VV Součet 74,200

277 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 75,684 358,20 27 110,01 CS ÚRS 2023 01
VV 74,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,684

278 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 36 m t 115,134 231,78 26 685,76 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 1 979 132,58
279 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244 73,75 67 278,00 CS ÚRS 2023 01
VV DL_IN1 288,430
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VV EPO 35,180
VV XPS Mezisoučet 323,610
VV DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634
VV AKU Mezisoučet 588,634
VV Součet 912,244

280 M 28376526 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 
1250 x 625 x 60mm m2 711,942 240,63 171 314,60 CS ÚRS 2023 01

VV XPS*2 647,220
VV 647,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 711,942

281 M 63150R01 deska akusticky izolační minerální plovoucích podlah tl 
80mm, včetně okrajových pásků m2 647,497 257,08 166 458,53

VV AKU 588,634
VV 588,634*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 647,497

282 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 15,120 243,87 3 687,31 CS ÚRS 2023 01

VV "Okno AO01" 1,35*1,8*2+0,8*1,35*2 7,020
VV "průchod do budovy C (2.,3.,4.NP)" 1,2*2,25*3 8,100
VV Součet 15,120

283 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039  tl 200mm m2 7,371 361,36 2 663,58 CS ÚRS 2023 01

VV 7,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,371

284 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 150mm m2 7,371 292,88 2 158,82 CS ÚRS 2023 01

VV 7,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,371

285 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm m2 8,505 183,31 1 559,05 CS ÚRS 2023 01

VV 8,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,505

286 K 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 248,922 159,08 198 678,51 CS ÚRS 2023 01

VV BST2*2 104,110
VV TER*2 499,532
VV Mezisoučet 603,642
VV "doplnění spádové vrstvy" BST3 322,640
VV BST3 322,640
VV Mezisoučet 645,280
VV Součet 1 248,922

287 M 28376516 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou 1200x600x100mm m2 694,188 409,70 284 408,82 CS ÚRS 2023 01

VV BST2*2 104,110
VV TER*2 499,532
VV Součet 603,642
VV 603,642*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 694,188

288 M 28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
60mm m2 354,904 109,51 38 865,54 CS ÚRS 2023 01

VV BST3 322,640
VV 322,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 354,904

289 M 28375993 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
200mm m2 354,904 365,05 129 557,71 CS ÚRS 2023 01

VV BST3 322,640
VV 322,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 354,904

290 K 713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem zplna, spádová vrstva m2 624,461 159,08 99 339,26 CS ÚRS 2023 01

VV BST2 52,055
VV TER 249,766
VV BST3 322,640
VV Součet 624,461

291 M 28376R01 spádové klíny izolační z pěnového polystyrenu EPS 
150 spádový 20-170mm m2 274,743 194,25 53 368,83

VV TER 249,766
VV 249,766*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 274,743

292 M 28376R02 spádové klíny izolační z pěnového polystyrenu EPS 
150 spádový 20-100-160mm m2 57,261 184,18 10 546,33

VV BST2 52,055
VV 52,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,261

293 M 28376R03 spádové klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 
spádový 20-200mm m2 354,904 225,11 79 892,44

VV BST3 322,640
VV 322,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 354,904

294 K 713141371 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 
mm lepené za studena zplna m 153,300 159,08 24 386,96 CS ÚRS 2023 01

VV Délky a RŠ dle výpisu klempířských výrobků
VV "K/9.06.1" 69,3 69,300
VV "K/9.02.1" 7,6 7,600
VV "K/9.05.1" 8 8,000
VV "K/4.20.1" 56,2 56,200
VV "K/4.20.3" 12,2 12,200
VV Součet 153,300

295 M 28376424 spádové klíny izolační z XPS tl. 100-90mm, spád 3% m2 163,887 788,17 129 170,82 CS ÚRS 2023 01
VV Spád seříznutím  - 3% na střechu
VV "K/9.06.1" 69,3*1,06 73,458
VV "K/9.02.1" 7,6*0,8 6,080
VV "K/9.05.1" 8*0,635 5,080
VV "K/4.20.1" 56,2*0,95 53,390
VV "K/4.20.3" 12,2*0,9 10,980
VV Mezisoučet 148,988
VV Součet 148,988
VV 148,988*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,887

296 K 713141381 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna m2 86,236 159,08 13 718,42 CS ÚRS 2023 01

VV "atika 3.NP - veget" (9,065*2+17,4)*0,8 28,424
VV AT_BST3 Mezisoučet 28,424
VV "atika 3.NP - dlažba" (1,95+9,91+6,76*2+7,49)*0,8 26,296
VV AT_BST1 Mezisoučet 26,296
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VV "atika 9.NP - pvc" 
(2,7+2,3*2+5,1*2+2,337+0,7+2,664+0,75+1,85+2,1+0,75)*1,1 31,516

VV At_BST2 Mezisoučet 31,516
VV Součet 86,236

297 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 61,139 298,67 18 260,39 CS ÚRS 2023 01

VV AT_BST3 28,424
VV AT_BST2 31,516
VV Součet 59,940
VV 59,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,139

298 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 160mm m2 30,240 533,19 16 123,67 CS ÚRS 2023 01

VV AT_BST1 26,296
VV 26,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,240

299 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 912,244 15,55 14 185,39 CS ÚRS 2023 01

VV DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634
VV EPO+DL_IN1 323,610
VV Součet 912,244

300 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 1 003,468 43,83 43 982,00 CS ÚRS 2023 01

VV 912,244*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 003,468

301 K 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a 
sloupů fólií m2 2 159,618 63,21 136 509,45 CS ÚRS 2023 01

VV Folie - stěny
VV SKL_FAO+SKL_FO 215,202
VV SKL_F 1 433,602
VV SKL_FA 378,500
VV Mezisoučet 2 027,304
VV Skladba BSP1 - folie podhled
VV 9,9*12,15*1,1 132,314
VV Mezisoučet 132,314
VV Součet 2 159,618

302 M 28329034

fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro 
doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 
mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou 
samolepící páskou

m2 2 375,580 110,62 262 786,66 CS ÚRS 2023 01

VV 2159,618*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 375,580

303 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 36 m t 32,372 316,06 10 231,49 CS ÚRS 2023 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 2 327 880,25

304 K 714122R01

Montáž akustického podhledu - BAFFLE - vertikálně 
svěšené samostatné desky, 120x40x300, zavěšení 
100mm pod stropem, nahodile, včetně nosné 
konstrukce, specifikace dle PD

kus 1 188,000 376,59 447 388,92

VV "1.NP" 44+13+36+30+9+6 138,000
VV "2.NP" 18+16+16+20+6+23+14+14+18+11+11 167,000
VV "3.NP" 18+16+16+20+4+23+25+26+22+22+65+31 288,000
VV "4.NP" 18+16+16+20+4+23 97,000
VV "5.NP" 18+16+16+20+4+23 97,000
VV "6.NP" 18+16+16+20+4+23 97,000
VV "7.NP" 18+16+16+20+4+23 97,000
VV "8.NP" 18+16+16+20+4+23 97,000
VV "9.NP" 18+26+42+20+4 110,000
VV Součet 1 188,000

305 M 590R01 panel akustický volně plovoucí prvek, tl 40mm, 
specifikace dle PD kus 1 205,820 1 552,64 1 872 204,36

VV 1188*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1 205,820
306 K 714122R02 Ostatní a pomocný materiál kpl 1,000 6 110,45 6 110,45

307 K 998714104 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 36 m t 7,124 305,52 2 176,52 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 606 239,57
308 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků soubor 28,000 1 641,39 45 958,92 CS ÚRS 2023 01

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H1, dodávka a montáž" 28 28,000

309 K 725291R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
dávkovač tekutého mýdla na 500 ml soubor 40,000 1 872,12 74 884,80

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H2, dodávka a montáž" 40 40,000

310 K 725291R02 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
odpadkový koš velký 47l soubor 25,000 3 246,97 81 174,25

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H3, dodávka a montáž" 25 25,000

311 K 725291R03 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
odpadkový koš malý 5l soubor 3,000 742,74 2 228,22

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H4, dodávka a montáž" 3 3,000

312 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů soubor 24,000 1 502,33 36 055,92 CS ÚRS 2023 01

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H5, dodávka a montáž" 24 24,000

313 K 725291R04 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plast + keramika 
WC štětka s nádobkou soubor 24,000 1 154,66 27 711,84

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H6, dodávka a montáž" 24 24,000

314 K 725291R05 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - zásobník 
hygienických sáčků soubor 12,000 900,76 10 809,12

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H7, dodávka a montáž" 12 12,000

315 K 725291R08 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - háček na 
dveře dvojitý soubor 52,000 693,22 36 047,44
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VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H8, dodávka a montáž" 52 52,000

316 K 725291R09 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - madlo 
toaletní sklopné soubor 18,000 4 062,40 73 123,20

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H9, dodávka a montáž" 18 18,000

317 K 725291R10 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - madlo 
jednoduché svislé soubor 9,000 1 714,09 15 426,81

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H10, dodávka a montáž" 9 9,000

318 K 725291R11 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové sklopné zrcadlo soubor 9,000 6 944,31 62 498,79

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H11, dodávka a montáž" 9 9,000

319 K 725291R12 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové pásové zrcadlo soubor 7,000 2 958,30 20 708,10

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H12, dodávka a montáž" 7 7,000

320 K 725291R13 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové pásové zrcadlo soubor 8,000 4 930,50 39 444,00

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H13, dodávka a montáž" 8 8,000

321 K 725291R14 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové pásové zrcadlo soubor 1,000 8 361,31 8 361,31

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H14, dodávka a montáž" 1 1,000

322 K 725291R15 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové pásové zrcadlo soubor 8,000 4 437,45 35 499,60

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H15, dodávka a montáž" 8 8,000

323 K 725291R16 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez - 
koupelnové pásové zrcadlo soubor 2,000 17 014,44 34 028,88

VV "Výpis prvků vnitřního vybavení - H16, dodávka a montáž" 2 2,000

324 K 998725104 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 36 m t 2,119 1 075,21 2 278,37 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 60 774,18

325 K 762341R02
Podkladní deska OSB tl. 20 mm pro kotvení 
oplechování atiky, včetně kotvení do žb atiky (XPS 
zvlášť), specifikace dle PD

m2 148,988 400,34 59 645,86

VV Délky a RŠ dle výpisu klempířských výrobků
VV "K/9.06.1" 69,3*1,06 73,458
VV "K/9.02.1" 7,6*0,8 6,080
VV "K/9.05.1" 8*0,635 5,080
VV "K/4.20.1" 56,2*0,95 53,390
VV "K/4.20.3" 12,2*0,9 10,980
VV Mezisoučet 148,988
VV Součet 148,988

326 K 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
36 m t 2,142 526,76 1 128,32 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 213 199,59
327 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 2,700 73,75 199,13 CS ÚRS 2023 01

VV "Okno AO01" 1,35*2 2,700

328 K 764224R00
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
950 mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu výrobků, 
specifikace dle PD

m 56,200 1 690,91 95 029,14

VV "K/4.20.1" 56,2 56,200

329 K 764224R01
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
580 mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu výrobků, 
specifikace dle PD

m 105,300 1 032,46 108 718,04

VV "K/4.20.2 a K/9.06.2" 105,3 105,300

330 K 764224R06
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
přes 800mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu 
výrobků

m 7,600 1 424,37 10 825,21

VV "K/9.02.1"
VV 7,6 7,600

331 K 764224R07
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
přes 635mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu 
výrobků

m 8,000 1 130,43 9 043,44

VV "K/9.04.1, K/9.05.1"
VV 8 8,000

332 K 764224R08
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
přes 900mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu 
výrobků

m 12,200 1 602,41 19 549,40

VV "K/4.20.3"
VV 12,2 12,200

333 K 764224R09
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
přes 1060mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu 
výrobků

m 69,300 1 886,86 130 759,40

VV "K/9.06.1"
VV 69,3 69,300

334 K 764224R10
Oplechování atik z Al plechu mechanicky kotvené rš 
přes 500mm, včetně kotvení a detailů dle výpisu 
výrobků

m 29,400 890,23 26 172,76

VV "K/9.06.3"
VV 29,4 29,400

335 K 764521R04
D+M Dešťový žlab z AL plechu rš 333mm, včetně 
kotvících prvků a doplňků (čela, háky, hranatý kotlík), 
specifikace dle PD

m 14,200 795,41 11 294,82

VV "K/9.01.2, K/9.02.2, K/9.04.2, K/9.05.2" 14,2 14,200
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336 K 764521R05 D+M Dešťový svod z Al plechu, rš 333 mm, včetně 
kotvících prvků a doplňků, specifikace dle PD m 13,000 758,54 9 861,02

VV "K/9.01.3, K/9.02.3, K/9.04.3, K/9.05.3" 13 13,000

337 K 764222R11 Oplechování okapové hrany z Al plechu rš 300 mm, , 
včetně kotvení a detailů dle výpisu výrobků m 11,400 534,14 6 089,20

VV "K/9.01.4, K/9.02.4, K/9.04.4, K/9.05.4" 11,4 11,400

338 K 764226R03

Oplechování oken z Al plechu, včetně kotvících a 
dilatačních spojů, včetně kotvení k nosné konstukci, 
oplechování parapetu rš 420mm, oplechování ostění a 
napraží rš 320mm, parapetní plech s bočním 
ukončením, specifikace dle PD

m 1 046,300 746,95 781 533,79

VV "K01/K02/K03/K04" 1046,3 1 046,300

339 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 36 m t 1,514 2 724,07 4 124,24 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 494 436,18
340 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně kus 26,000 1 000,85 26 022,10 CS ÚRS 2023 01
VV Dveře 800mm
VV "D/2.13, D/3.15" 2 2,000
VV "D/2.14, D/3.29"2 2,000
VV "D/2.22" 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Dveře 700mm
VV "D/1.14, D/3.28" 2 2,000
VV "D/4.11, D/5.11, D/6.11, D/7.11, D/8.11/D/9.11" 6 6,000

VV "D/1.20, D/2.14.1, D/2.16, D/3.18, D/4.14, D/5.14, D/6.14, 
D/7.14, D/8.14,D/9.14" 10 10,000

VV "D/3.12, D/3.14, D/3.19" 3 3,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 26,000

341 M 611R08
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 800x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování, specifikace 
dle PD

kus 2,000 14 748,31 29 496,62

VV "D/2.13, D/3.15" 2 2,000

342 M 611R08.1
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 800x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování, specifikace 
dle PD

kus 2,000 14 748,31 29 496,62

VV "D/2.14, D/3.29"2 2,000

343 M 611R08.2
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 800x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování, specifikace 
dle PD

kus 1,000 16 981,78 16 981,78

VV "D/2.22"1 1,000

344 M 611R09
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 700x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 2,000 11 693,08 23 386,16

VV "D/1.14, D/3.28" 2 2,000

345 M 611R09.2
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 700x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 6,000 11 693,08 70 158,48

VV "D/4.11, D/5.11, D/6.11, D/7.11, D/8.11/D/9.11" 6 6,000

346 M 611R09.3
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 700x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 10,000 12 061,82 120 618,20

VV "D/1.20, D/2.14.1, D/2.16, D/3.18, D/4.14, D/5.14, D/6.14, 
D/7.14, D/8.14,D/9.14" 10 10,000

347 M 611R09.4
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 700x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 3,000 12 061,82 36 185,46

VV "D/3.12, D/3.14, D/3.19" 3 3,000

348 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 54,000 1 053,53 56 890,62 CS ÚRS 2023 01

VV Dveře 900mm
VV "D/2.29, D/9.16" 2 2,000

VV "D/2.27, D/3.31, D/3.32, D/3.33, D/4.16, D/4.17, D/4.18, 
D/5.16, D/5.17, D/5.18, D/6.16, D/6.17, D/6.18"

VV "D/7.16, D/7.17, D/7.18, D/8.16, D/8.17, D/8.18, D/9.17" 20 20,000
VV "D/2.28" 1 1,000

VV "D/2.30, D/3.34, D/4.19, D/5.19, D/6.19, D/7.19, D/8.19, 
D/9.18" 8 8,000

VV "D/3.27, D/3.26.2" 2 2,000
VV "D/3.26.1" 1 1,000

VV "D/2.11, D/3.11, D/4.08, D/5.08, D/6.08, D/7.08, D/8.08, 
D/9.08" 8 8,000

VV "D/5.15, D/7.15" 2 2,000

VV "D/2.12,D/3.13, D/4.10, D/5.10, D/6.10, D/7.10, D/8.10, D/9.10" 
8 8,000

VV "D/1.17" 1 1,000
VV "D/1.11.1" 1 1,000
VV Součet 54,000

349 M 611R13
dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, folie na skle, dodávka včetně kování 
a doplňků, specifikace dle PD

kus 2,000 25 221,41 50 442,82

VV "D/2.29, D/9.16" 2 2,000

350 M 611R14
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, folie na skle, dodávka včetně kování 
a doplňků, specifikace dle PD

kus 20,000 23 704,33 474 086,60

VV "D/2.27, D/3.31, D/3.32, D/3.33, D/4.16, D/4.17, D/4.18, 
D/5.16, D/5.17, D/5.18, D/6.16, D/6.17, D/6.18"

VV "D/7.16, D/7.17, D/7.18, D/8.16, D/8.17, D/8.18, D/9.17" 20 20,000
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351 M 611R16
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, folie na skle, dodávka včetně kování 
a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 21 470,85 21 470,85

VV "D/2.28" 1 1,000

352 M 611R17
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem,  dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 1,000 8 332,33 8 332,33

VV "D/3.26.1" 1 1,000

353 M 611R18
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, folie na skle, dodávka včetně kování 
a doplňků, specifikace dle PD

kus 8,000 21 470,85 171 766,80

VV "D/2.30, D/3.34, D/4.19, D/5.19, D/6.19, D/7.19, D/8.19, 
D/9.18" 8 8,000

354 M 611R19
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, nerezové madlo, dodávka včetně 
kování a doplňků, specifikace dle PD

kus 2,000 10 998,81 21 997,62

VV "D/3.27, D/3.26.2" 2 2,000

355 M 611R21
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, se 
samozavíračem, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 8,000 10 776,51 86 212,08

VV "D/2.11, D/3.11, D/4.08, D/5.08, D/6.08, D/7.08, D/8.08, 
D/9.08" 8 8,000

356 M 610R21
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, prosklené, se 
samozavíračem a větrací mřížkou, dodávka včetně 
kování a doplňků, specifikace dle PD

kus 2,000 21 470,85 42 941,70

VV "D/5.15, D/7.15" 2 2,000

357 M 610R22 dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, s madlem, 
dodávka včetně kování a doplňků, specifikace dle PD kus 8,000 9 933,69 79 469,52

VV "D/2.12,D/3.13, D/4.10, D/5.10, D/6.10, D/7.10, D/8.10, D/9.10" 
8 8,000

358 M 610R23 dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, dodávka 
včetně kování a doplňků, specifikace dle PD kus 1,000 12 061,82 12 061,82

VV "D/1.17" 1 1,000

359 M 610R24
dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, s větrací 
mřížkou, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 1,000 13 168,02 13 168,02

VV "D/1.11.1" 1 1,000

360 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 22,000 1 364,23 30 013,06 CS ÚRS 2023 01

VV Dveře 900mm - požárně odolné
VV "D/1.10, D/2.18, D/1.21" 3 3,000
VV "D/1.12, D/1.27, D/2.23" 3 3,000
VV "D/1.28" 1 1,000
VV "D/1.25, D/2.19" 2 2,000
VV "D/2.17, D/3.17, D/4.15, D/6.15, D/8.15, D/9.15" 6 6,000
VV "D/2.25, D/2.26, D/3.20, D/3.21" 4 4,000
VV "D/2.24, D/3.30" 2 2,000
VV "D/1.16" 1 1,000
VV Součet 22,000

361 M 611R01

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače a doplňků, specifikace 
dle PD

kus 3,000 15 043,29 45 129,87

VV "D/1.10, D/2.21, D/2.18" 3 3,000

362 M 611R02

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače a doplňků, specifikace 
dle PD

kus 3,000 15 043,29 45 129,87

VV "D/1.12, D/1.27, D/2.23" 3 3,000

363 M 611R03

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 15 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače a doplňků, specifikace 
dle PD

kus 1,000 15 043,29 15 043,29

VV "D/1.28" 1 1,000

364 M 611R04

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače a doplňků, specifikace 
dle PD

kus 2,000 12 851,96 25 703,92

VV "D/1.25, D/2.19" 2 2,000

365 M 611R05

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače, mřížky a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 6,000 33 227,15 199 362,90

VV "D/2.17, D/3.17, D/4.15, D/6.15, D/8.15,D/9.15" 6 6,000

366 M 611R06

dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlé 900x2100, 
požárně odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, 
dodávka včetně kování, samozávírače, fólie a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 4,000 26 864,91 107 459,64

VV "D/2.25, D/2.26, D/3.20, D/3.21" 4 4,000

367 M 611R07

dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlé 900x2100, 
požárně odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, 
dodávka včetně kování, samozávírače, mřížky a 
doplňků, specifikace dle PD

kus 2,000 26 864,91 53 729,82

VV "D/2.24, D/3.30" 2 2,000

368 M 612R07

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 900x2100, požárně 
odolné se samozavíračem EW 30 DP3-C2, dodávka 
včetně kování, samozávírače, mřížky a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 1,000 29 539,81 29 539,81

VV "D/1.16" 1 1,000

369 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 885,64 3 771,28 CS ÚRS 2023 01
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VV "D/1.11" 1 1,000
VV "D/3.25" 1 1,000
VV Součet 2,000

370 M 611R24

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 2x800x2100, požárně 
odolné se samozavíračem a koordinátoem EW 30 DP3-
C2, dodávka včetně kování, samozavírače a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 1,000 47 924,89 47 924,89

VV "D/1.11" 1 1,000

371 M 611R25

dveře dřevěné vnitřní 1křídlé 2x800x2100, požárně 
odolné se samozavíračem a koordinátoem EW 30 DP3-
C2, dodávka včetně kování, samozavírače a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 1,000 44 637,88 44 637,88

VV "D/3.25" 1 1,000

372 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 13,000 3 265,93 42 457,09 CS ÚRS 2023 01

VV "D/1.18, D/1.19, D/1.23, D/2.13.1, D/2.20, D/2.21, D/2.22.1/ 
D/4.12, D/5.12, D/6.12, D/7.12, D/8.12, D/9.12" 13 13,000

373 M 611R23
dveře dřevěné posuvné do pouzdra vnitřní 1křídlé, 
800x2100mm, vhodné do mokrého prostředí, dodávka 
včetně kování a doplňků, specifikace dle PD

kus 13,000 19 203,67 249 647,71

374 K 766660352
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na 
stěnu

kus 8,000 3 265,93 26 127,44 CS ÚRS 2023 01

VV "D/2.10, D/3.10, D/4.09, D/5.09 D/6.09,D/7.09, D/8.09, D/9.09" 
8 8,000

375 M 611R22
dveře dřevěné posuvné po kolejnici vnitřní 1křídlé, 
1200x2100mm, dodávka včetně kování a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 8,000 27 421,17 219 369,36

376 K 76668R01 Montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné 
jednokřídlové tl stěny do 450 mm kus 21,000 3 687,34 77 434,14

VV "D/1.18, D/1.19,  D/1.23, D/2.13.1, D/2.20, D.21/ D.2.22.1/ 
D/4.12, D/5.12, D/6.12, D/7.12, D/8.12, D/9.12" 13 13,000

VV "D/2.10, D/3.10, D/4.09, D/5.09 D/6.09,D/7.09, D/8.09, D/9.09" 
8 8,000

VV Součet 21,000

377 M 611R99
zárubeň obložková dřevěná systémová pro posuvné 
dveře  1200x1200mm po kolejnici tl do 450 mm - 
specifikace dle PD

kus 8,000 12 642,31 101 138,48

378 M 611R98
zárubeň obložková dřevěná systémová pro posuvné 
dveře do pouzdra 1křídlé posuvné 800x2100mm tl do 
150 mm - specifikace dle PD

kus 13,000 10 324,55 134 219,15

379 K 642942591 Příplatek k osazování rámů dveřních za osazení 
kotevních želez vedení posuvných dveří kus 21,000 255,75 5 370,75 CS ÚRS 2023 01

380 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 6,900 188,51 1 300,72 CS ÚRS 2023 01

VV "T/4.13, 210/500mm"0,5 0,500
VV "T/4.16 210/3200" 3,2*2 6,400
VV Součet 6,900

381 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 6,900 433,00 2 987,70 CS ÚRS 2023 01
VV 0,5 0,500
VV 2*3,2 6,400
VV Součet 6,900

382 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 42,67 128,01 CS ÚRS 2023 01

383 K 766694R01

T/1.08/1.28/1.27 - D+M Vnitřní vestavba pultu recepce 
a podatelny - kompletní dodávka, včetně zasklení - dle 
samostatného architektonického návrhu (betonový 
obklad, ocel. kce, grafika..)

kpl 1,000 57 345,51 57 345,51

384 K 766694R02 Úprava dveří podříznutím - 20mm, dle specifikace PD kus 30,000 252,85 7 585,50
VV 10+3+8+8+1 30,000

385 K Pol ČK1
D+M Čajová kuchyňka - vestavba ve tvaru L 
1850/1300/600 mm - kompletní provedení dle 
samostatného architektonického návrhu

kus 7,000 49 621,06 347 347,42

VV "ČK1" 7 7,000

386 K Pol ČK2
D+M Čajová kuchyňka - vestavba ve tvaru L 
1500/1300/600 mm - kompletní provedení dle 
samostatného architektonického návrhu

kus 1,000 44 248,08 44 248,08

VV "ČK2" 1 1,000

387 K Pol ČK3
D+M Čajová kuchyňka - vestavba přímá 1850/600 mm - 
kompletní provedení dle samostatného 
architektonického návrhu

kus 2,000 29 235,34 58 470,68

VV "ČK3" 2 2,000

388 K Pol ČK4
D+M Čajová kuchyňka - vestavba přímá 3750/500 mm - 
kompletní provedení dle samostatného 
architektonického návrhu

kus 1,000 59 260,82 59 260,82

VV "ČK4" 1 1,000

389 K Pol 13 Kompletizace kuchyňské linky, napojení na rozvody a 
osvětlení kus 11,000 1 580,29 17 383,19

390 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m t 2,701 1 474,27 3 982,00 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 21 070 802,19

391 K 767620R01
Montáž výplní otvorů kovových zdvojených do 
betonové konstrukce, včetně dopravy na stavenistě a 
přesunu hmot

m2 567,784 3 002,55 1 704 799,85

VV Okna O/1.08.1, O/2.27, O/2.29, O/3.31, O/3.33, O/4.16.3, 
O/4.18, O/5.16.1, O/5.16.2, O/5.16.3, O/5.18

VV O/6.16.1, O/6.16.2, O/6.16.3, O/6.18, O/7.16.1, O/7.16.2, 
O/7.16.3, O/7.18, O/8.16.1, O/8.16.2, O/8.16.3, O/8.18
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VV O/1.24.1, O/3.20, O/3.21, O/9.16.1, O/9.16.3, O/9.17" 
VV 3,2*2,7*30 259,200

VV Okna O/1.08.2, O/2.28, O/2.30.1, O/3.32, O/3.34.1, O/4.17, 
O/4.19.1, O/5.17, O/5.19.1, O/6.17, O/16.19.1

VV O/7.17, O/7.19.1, O/8.17, O/8.19.1
VV O/1.24.2, O/9.16.4, O/9.18.1
VV 2,75*2,7*18 133,650
VV Okna O/4.16.1, O/4.16.2
VV 3,2*2,25*2 14,400

VV Okna O/2.30.2, O/3.34.2, O/4.19.2, O/5.19.2, O/16.19.2, 
O/7.19.2, O/8.19.2, O/9.19.2

VV 2,75*2,7*8 59,400

VV
Okna O/2.19, O/3.21, O/3.22, O/5.13, O/5.07.1, O/5.07.2, 
O/6.13, O/6.07.1, O/6.07.2, O/7.13, O/7.07.1, O/7.07.2, 
O/8.13, O/8.07.01, O/8.07.2

VV O/9.13, O/9.07.1, O/9.07.2
VV 0,5*2,7*18 24,300
VV Okna O/2.23.1, O/2.23.2, O/2.24.1, O/2.24.2
VV 0,5*2,25*4 4,500
VV Okno O/4.13
VV 0,5*2,25*1 1,125
VV Okno O/3.24.1, O/3.25.1 - PBŘ
VV 3,2*1,8*2 11,520
VV Okno O/2.25, O/2.26, O/3.24.2, O/3.25.2, O/3.30.1, O/3.30.2
VV 3,2*1,8*6 34,560
VV Okno O/2.25.6, O/3.25.3, O/3.25.4, O/3.30.3
VV 0,85*1,8*4 6,120
VV Dveře DE/10.01 - PBŘ
VV 1,18*2,19*1 2,584
VV Dveře DE/1.08 
VV 2,75*2,7*1 7,425
VV Dveře DE/1.09 - PBŘ
VV 1,4*2,25*1 3,150
VV Dveře DE/4.07
VV 1,4*2,25*1 3,150
VV Dveře DE/1.13 - PBŘ
VV 1,2*2,25*1 2,700
VV Součet 567,784

392 M 553R01
Sestava Al třídílného okna, O+S+FIX, 3200x2700mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 30,000 79 581,65 2 387 449,50

VV Okna O/1.08.1, O/2.27, O/2.29, O/3.31, O/3.33, O/4.16.3, 
O/4.18, O/5.16.1, O/5.16.2, O/5.16.3, O/5.18

VV O/6.16.1, O/6.16.2, O/6.16.3, O/6.18, O/7.16.1, O/7.16.2, 
O/7.16.3, O/7.18, O/8.16.1, O/8.16.2, O/8.16.3, O/8.18

VV O/1.24.1, O/3.20, O/3.21, O/9.16.1, O/9.16.3, O/9.17" 
VV 30 30,000

393 M 553R03
Sestava Al třídílného okna, O+S+FIX, 2750x2700mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 18,000 71 306,10 1 283 509,80

VV Okna O/1.08.2, O/2.28, O/2.30.1, O/3.32, O/3.34.1, O/4.17, 
O/4.19.1, O/5.17, O/5.19.1, O/6.17, O/16.19.1

VV O/7.17, O/7.19.1, O/8.17, O/8.19.1
VV O/1.24.2, O/9.16.4, O/9.18.1
VV 18 18,000

394 M 553R04
Sestava Al třídílného okna, O+S+FIX, 3200x2250mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 2,000 69 745,33 139 490,66

VV 2 2,000
VV Okna O/4.16.1, O/4.16.2

395 M 553R05
Sestava Al třídílného okna, FIX, 2750x2700mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 8,000 65 459,45 523 675,60

VV Okna O/2.30.2, O/3.34.2, O/4.19.2, O/5.19.2, O/16.19.2, 
O/7.19.2, O/8.19.2, O/9.19.2

VV 8 8,000

396 M 553R07
Sestava Al dvojdílného okna, O+S+FIX, 500x2700mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 18,000 22 235,41 400 237,38

VV
Okna O/2.19, O/3.21, O/3.22, O/5.13, O/5.07.1, O/5.07.2, 
O/6.13, O/6.07.1, O/6.07.2, O/7.13, O/7.07.1, O/7.07.2, 
O/8.13, O/8.07.01, O/8.07.2

VV O/9.13, O/9.07.1, O/9.07.2
VV 18 18,000

397 M 553R08
Sestava Al dvojdílného okna, O+S+FIX, 500x2250mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 4,000 19 589,67 78 358,68

VV 4 4,000
VV Okna O/2.23.1, O/2.23.2, O/2.24.1, O/2.24.2

398 M 553R09
Sestava Al dvojdílného okna, O+S+FIX, 500x2250mm, 
včetně kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 1,000 20 296,45 20 296,45

VV 1 1,000
VV Okno O/4.13

399 M 553R10

Sestava Al jednodílného okna, FIX, 3200x1800mm, 
požárně odolné EI 30 DP1, včetně kování, 
podkladního profilu a doplňků, kompletní dodávka dle 
specifikace PD

kus 2,000 70 170,69 140 341,38

VV Okno O/3.24.1, O/3.25.1
VV 2 2,000
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400 M 553R11
Sestava Al okna - sestava v pásu, FIX, 
3200x1800mm, včetně kování, podkladního profilu a 
doplňků, kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 6,000 52 525,14 315 150,84

VV Okno O/2.25, O/2.26, O/3.24.2, O/3.25.2, O/3.30.1, O/3.30.2
VV 6 6,000

401 M 553R18
Sestava Al jednodílného okna - sestava v pásu, FIX, 
850x1800mm,  včetně kování, podkladního profilu a 
doplňků, kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 4,000 18 511,21 74 044,84

VV Okno O/2.25.6, O/3.25.3, O/3.25.4, O/3.30.3
VV 4 4,000

402 M 553R14

DE/10.1 - Al jednokřídlé dveře, 1180x2190mm, 
prosklené, požárně odolné a kouřotěsné EI30DP1-C3 -
Sm, včetně zárubně, kování, podkladního profilu a 
doplňků, kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 1,000 68 171,83 68 171,83

VV 1 1,000
VV Dveře DE/10.01

403 M 553R15

DE/1.08 Hlavní vstupní třídílné Al jdnokřídlé dveře, 
FIX+2xposun, 2750x2700mm, včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, kompletní dodávka dle 
specifikace PD

kus 1,000 137 399,60 137 399,60

VV 1 1,000
VV Dveře DE/1.08

404 M 553R16

DE/1.09Al dvoukřídlé dveře asymetrické prosklené s 
PO EI 30 DP1-C2, 1400x2250mm, včetně zárubně, 
kování, podkladního profilu a doplňků, kompletní 
dodávka dle specifikace PD

kus 1,000 101 283,78 101 283,78

VV 1 1,000
VV Dveře DE/1.09

405 M 553R20

DE/4.07 Hlavní Al dvoukřídlé dveře asymetrické 
prosklené, 1400x2250mm, včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, kompletní dodávka dle 
specifikace PD

kus 1,000 63 358,58 63 358,58

VV 1 1,000
VV Dveře DE/4.07

406 M 553R21

DE/1.13 - Al jednokřídlé dveře, 1200x2250mm, 
prosklené, požárně odolné EI30DP1-C2, včetně 
zárubně, kování, podkladního profilu a doplňků, 
kompletní dodávka dle specifikace PD

kus 1,000 75 245,28 75 245,28

VV 1 1,000
VV Dveře DE/1.13

407 K 767711R01

D+M LOP 01 - Lehký obvodový plášť na schodišti 
3050x35550mm s integrovanými dveřmi, včetně rámu 
a zárubně, kování a doplňků, kompletní dodávka dle 
specifikace PD

kus 1,000 1 487 310,73 1 487 310,73

408 K 767711R02
D+M LOP 02 - Lehký obvodový plášť výtahu 
3200x35550mm, včetně rámu a doplňků, kompletní 
dodávka dle specifikace PD

kus 1,000 1 715 912,11 1 715 912,11

409 K 767711R03

D+M DH/1.01 Dveře Al, vnitřní,  jednokřídlé 
1000x2100mm, kouřotěsné, DP3-C3, Sm, kompletní 
dodávka včetně zárubně, kování, podkladního profilu a 
doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 65 044,68 65 044,68

410 K 767711R04

D+M DH/1.07 Dveře Al, vnitřní, jednokřídlé 
1000x2100mm, požárně odolné a kouřotěsné, EI 30 
DP3-C3, Sm, kompletní dodávka včetně zárubně, 
kování, podkladního profilu a doplňků, specifikace dle 
PD

kus 1,000 81 558,69 81 558,69

411 K 767711R05

D+M DH/1.08 Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 
1000x2100mm, požárně odolné, EW 15 DP3 - C2, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 84 650,79 84 650,79

412 K 767711R06

D+M DH/1.13 Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 
1020x2100mm, kompletní dodávka včetně zárubně, 
kování, podkladního profilu a doplňků, specifikace dle 
PD

kus 1,000 59 250,29 59 250,29

413 K 767712R06

D+M DH/1.15 Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 
900x2100mm, požárně odolné, EW 30 DP1 - C2, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 57 569,91 57 569,91

414 K 767711R07

D+M DH/.. Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 600x1970mm, 
požárně odolné, EW 15 DP1, kompletní dodávka 
včetně zárubně, kování, podkladního profilu a doplňků, 
specifikace dle PD

kus 25,000 48 362,10 1 209 052,50

VV "D/1.03, D/4.03, D/5.03, D/6.03, D/7.03, D/8.03, D/9.03, 
D/9.04, D/9.05.1" 9 9,000

VV
"D/1.04, D/2.04, D/3.04,D/4.04,D/5.04,D/6.04,D/7.04,D/8.04, 
D/1.05.1, D/2.05.1, D/3.05.1 D/4.05.1, D/5.05.1 D/6.05.1, 
D/7.05.1, D/8.05.1" 16

16,000

VV Součet 25,000

415 K 767711R08

D+M DH/.. Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 1000x2100mm, 
kouřotěsné, požárně odolné a kouřotěsné, DP3-C3, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 8,000 59 538,95 476 311,60

VV "D/2.01, D/3.01,D/4.01,D/5.01,D/6.01,D/7.01,D/8.01, D/9.01" 8 8,000
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416 K 767711R09

D+M DH/.. Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 1000x2100mm, 
požárně odolné a kouřotěsné, EI 30 DP3 - C3, Sm, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 8,000 69 885,63 559 085,04

VV "D/2.07, D/3.07,D/4.06,D/5.06,D/6.06,D/7.06,D/8.06, D/9.06" 8 8,000

417 K 767711R10

D+M DH/2.09 a 3.09 Dveře Al, dvoukřídlé 
2x985x2100mm, s nadsvětlíkem 1090x2150mm, 
požárně odolné s koordinátorem, EW 30 DP3 - C2, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 2,000 155 976,59 311 953,18

418 K 767711R11

D+M DH/1.26 Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 
900x2100mm, s bočním světlíkem 1440x2180mm, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 96 458,71 96 458,71

419 K 767711R12

D+M DH/3.24A Dveře Al,vnitřní, dvoukřídlé 
2x900x2100mm, požárně odolné s koordinátorem, EI 
30 DP1- C2, kompletní dodávka včetně zárubně, 
kování a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 131 249,29 131 249,29

420 K 767711R13

D+M DH/3.24  Dveře Al,vnitřní, dvoukřídlé 
2x985x2100mm, s nadsvětlíkem 1090x2150mm, 
kompletní dodávka včetně zárubně, kování, 
podkladního profilu a doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 122 522,93 122 522,93

421 K 767711R14

D+M DH/9.16 Dveře Al,vnitřní, jednokřídlé 
900x2100mm, trojsklo, akustické TZI5:min Rw=45dB, 
s bočním světlíkem 1600x2180mm, kompletní 
dodávka včetně zárubně, kování, podkladního profilu a 
doplňků, specifikace dle PD

kus 1,000 99 482,33 99 482,33

422 K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou m 942,740 73,75 69 527,08 CS ÚRS 2023 01

VV 3,2*2*30+2*2,7*30 354,000
VV 2,75*2*18+2*2,7*18 196,200
VV 3,2*2*2+2*2,25*2 21,800
VV 2,75*2*8+2*2,7*8 87,200
VV 0,5*2*18+2*2,7*18 115,200
VV 0,5*2*4+2*2,25*4 22,000
VV 0,5*2+2*2,25*1 5,500
VV 3,2*2*2+2*1,8*2 20,000
VV 3,2*2*6+2*1,8*6 60,000
VV 0,85*2*4+2*1,8*4 21,200
VV 1,18*2+2*2,19*1 6,740
VV 2,75*2+2*2,7*1 10,900
VV 1,4*2+2*2,25*1 7,300
VV 1,4*2+2*2,5*1 7,800
VV 1,2*2+2,25*2 6,900
VV Součet 942,740

423 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou m 942,740 73,75 69 527,08 CS ÚRS 2023 01

424 M 553R99 Manipulace a doprava na stavbě s nadrozměrnými 
výplněmi + zasklívací technika kpl 1,000 68 479,17 68 479,17

425 M 553R98

D+M provedení detailu okolo oken - vyrovnávácí 
cementová malta, pružný tmel, dilatační pás z pěnové 
podložky a hliníková lišta v barvě okna - provedení dle 
PD

m 224,000 368,73 82 595,52

VV 3,2*30 96,000
VV 2,75*18 49,500
VV 3,2*2 6,400
VV 2,75*8 22,000
VV 0,5*18 9,000
VV 0,5*18 9,000
VV 0,5*2 1,000
VV 3,2*2 6,400
VV 3,2*6 19,200
VV 2,75*2 5,500
VV Součet 224,000

426 M 553R97
D+M provedení detailu okolo vstupních dveří LOP - 
vyrovnávácí cementová malta, betonový podklad, 
pružný tmel, dilatační pás z XPS - provedení dle PD

m 6,100 1 264,23 7 711,80

VV 3,05*2 6,100

427 M 553R96

D+M provedení detailu okolo vstupních dveří - 
vyrovnávácí cementová malta, betonový podklad, 
dilatační pás z pěnové podložky, pružný tmel - 
provedení dle PD

m 5,300 1 264,23 6 700,42

VV 2,75+1,15+1,4 5,300

428 K 767711Z01 D+M Schodišťové madlo včetně kotvení a povrchové 
úpravy, specifikace dle PD m 76,650 1 496,01 114 669,17

VV "Z/1.01.1"6,6 6,600
VV "Z/1.01.2"1,8 1,800
VV "Z/1.06.1"3,3 3,300
VV "Z/1.06.2"3,3 3,300
VV "Z/1.06.3"3,3 3,300
VV Mezisoučet 18,300
VV "Z/2.01.1"3,3 3,300
VV "Z/2.01.2"3,3 3,300
VV "Z/2.06.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 9,900
VV "Z/3.01.1"3,3 3,300
VV "Z/3.01.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 6,600
VV "Z/4.01.1"3,3 3,300
VV "Z/4.01.2"3,3 3,300
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VV "Z/4.07.1"0,9 0,900
VV "Z/4.07.2"0,75 0,750
VV Mezisoučet 8,250
VV "Z/5.01.1"3,3 3,300
VV "Z/5.01.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 6,600
VV "Z/6.01.1"3,3 3,300
VV "Z/6.01.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 6,600
VV "Z/7.01.1"3,3 3,300
VV "Z/7.01.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 6,600
VV "Z/8.01.1"3,3 3,300
VV "Z/8.01.2"3,3 3,300
VV Mezisoučet 6,600
VV "Z/9.01.1" 3 3,000
VV "Z/9.01.2" 4,2 4,200
VV Mezisoučet 7,200
VV Součet 76,650

429 K 767711Z02 D+M Schodišťové zábradlí včetně kotvení a povrchové 
úpravy a výplně, specifikace dle PD m 99,300 12 368,39 1 228 181,13

VV "Z/1.01.3"7,4 7,400
VV "Z/1.06.4"3,6 3,600
VV Mezisoučet 11,000
VV "Z/2.01.3"8,1 8,100
VV "Z/2.06.1"9,8 9,800
VV "Z/2.06.3"13,5 13,500
VV Mezisoučet 31,400
VV "Z/3.01.3"8,1 8,100
VV "Z/4.01.3"8,1 8,100
VV "Z/5.01.3"8,1 8,100
VV "Z/6.01.3"8,1 8,100
VV "Z/7.01.3"8,1 8,100
VV "Z/8.01.3"8,1 8,100
VV "Z/9.01.3" 8,3 8,300
VV Mezisoučet 56,900
VV Součet 99,300

430 K 767711Z03 D+M Schodišťové zábradlí včetně kotvení a povrchové 
úpravy a výplně, specifikace dle PD m 27,450 12 368,39 339 512,31

VV "Z/1.01.4"3,05 3,050
VV "Z/2.01.4"3,05 3,050
VV "Z/3.01.4"3,05 3,050
VV "Z/4.01.4"3,05 3,050
VV "Z/5.01.4"3,05 3,050
VV "Z/6.01.4"3,05 3,050
VV "Z/7.01.4"3,05 3,050
VV "Z/8.01.4"3,05 3,050
VV "Z/9.01.4" 3,05 3,050
VV Součet 27,450

431 K 767711Z05 D+M Dělící sloupek včetně kotvení a povrchové úpravy 
a výplně, specifikace dle PD kus 1,000 3 718,95 3 718,95

VV "Z/1.08 - 36,04kg" 1 1,000
VV Součet 1,000

432 K 767711Z06 D+M Systémový žebřík opěrný, hliníkový, příčlový, 
specifikace dle PD kus 2,000 13 021,58 26 043,16

VV "Z/9.06.3" 1 1,000
VV "Z/9.06.4" 1 1,000
VV Součet 2,000

433 K 767711Z07
D+M Pomocná ocelová konstrukce pro osazení 
chladících jednotek, včetně povrchové úpravy a 
ukotvení, specifikace dle PD

kus 2,000 10 767,03 21 534,06

VV "Z/10.06.5, Z/10.06.12 - 104,27kg" 2 2,000
VV Součet 2,000

434 K 767711Z08
D+M Pomocná ocelová konstrukce pro osazení 
chladících jednotek, včetně povrchové úpravy a 
ukotvení, specifikace dle PD

kus 1,000 12 645,47 12 645,47

VV "Z/10.06.6 - 122,48kg" 1 1,000
VV Součet 1,000

435 K 767711Z09
D+M Pomocná ocelová konstrukce pro osazení 
chladících jednotek, včetně povrchové úpravy a 
ukotvení, 

kus 3,000 3 940,19 11 820,57

VV "Z/10.06.7" 1 1,000
VV "Z/10.06.8" 1 1,000
VV "Z/10.06.9" 1 1,000
VV Součet 3,000

436 K 767711Z10
D+M Pomocná ocelová konstrukce pro osazení 
chladících jednotek, včetně povrchové úpravy a 
ukotvení, specifikace dle PD

kus 1,000 50 211,04 50 211,04

VV "Z/10.06.10 - 486,31kg" 1 1,000
VV Součet 1,000

437 K 767711Z11 D+M Okenní výplň z tahokovu, 3200x2700 mm, včetně 
kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 4,000 27 825,72 111 302,88

VV "THK/10.06.1" 4 4,000
VV Součet 4,000

438 K 767711Z12 D+M Okenní výplň z tahokovu, 2750x2700 mm, včetně 
kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 7,000 24 384,91 170 694,37

VV "THK/9.06.2" 7 7,000
VV Součet 7,000

439 K 767711Z13
D+M Ocelový žebřík do stěny s ochranným košem, 
celková délka 4,65, včetně povrchové úpravy a 
ukotvení, specifikace dle PD

kus 1,000 32 577,12 32 577,12

VV "Z/9.06.11"1 1,000
VV Součet 1,000
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440 K 767711Z14

D+M Zdvojená podlaha, kompletní dodávka, povrch 
PVC antistatické, čtverce 600x600mm, včetně 
akustické podložky, lišt a soklů, rektifikační výška do 
200mm, specifikace dle PD, skladba B-P8

m2 48,000 2 462,09 118 180,32

VV Skladba B-P8
VV "B2.17/B3.17/B4.17/B6.15/B8.15/B9.15"
VV 8+8+8+8+8+8 48,000

441 K 767711Z15

D+M Zdvojená podlaha, kompletní dodávka, povrch 
PVC zátěžové tř.34, čtverce 600x600mm, rektifikační 
výška do 200mm, včetně akustické podložky, lišt a 
sokl specifikace dle PD, skladba B-P7

m2 290,940 2 462,09 716 320,46

VV Skladba B-P7
VV "2.NP - B2.8/B2.9/B2.10"
VV 23,76+7,1+14,65 45,510
VV "3.NP - B3.8/B3.9/B3.10/B.24"
VV 23,76+4,92+14,65+33,26 76,590
VV "4.NP - B4.7/B4.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV "5.NP - B5.7/B5.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV "6.NP - B6.7/B6.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV "7.NP - B7.7/B7.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV "8.NP - B8.7/B8.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV "9.NP - B9.7/B9.9"
VV 23,22+4,92 28,140
VV Součet 290,940

442 K 767711Z16

D+M Zdvojená podlaha, kompletní dodávka, povrch 
koberec zátěžové, čtverce 600x600mm, včetně 
akustické podložky, lišt a soklů, rektifikační výška do 
200mm, specifikace dle PD, skladba B-P6

m2 967,650 2 461,04 2 381 425,36

VV "2.NP - B2.23/B2.24/B2.25/B2.26/B2.27/B2.28/B2.29/B2.30"
VV 12,75+10,5+21,56+14,81+28,1+22,57+19,02+21,73 151,040

VV "3.NP - 
B3.20/B3.21/B3.25/B3.26/B3.30/B3.31/B3.32/B3.33/B3.34"

VV 24,6+24,37+70,68+11,02+29,19+29,20+20,58+19,92+21,73 251,290
VV "4.NP - B4.16/B4.17/B4.18/B4.19"
VV 29,19+20,58+19,92+21,73 91,420
VV "5.NP - B5.15/B5.16/B5.18/B5.19" 
VV 8+29,19+20,58+19,92+21,73 99,420
VV "6.NP - B6.16/B6.17/B6.18/B6.19"
VV 29,19+20,58+19,92+21,73 91,420
VV "7.NP - B7.15/B7.16/B7.18/B7.19" 
VV 8+29,19+20,58+19,92+21,73 99,420
VV "8.NP - B8.16/B8.17/B8.18/B8.19"
VV 29,19+20,58+19,92+21,73 91,420
VV "9.NP - B9.16/B9.17/B9.18
VV 42,74+27,75+21,73 92,220
VV Součet 967,650

443 K 767711Z17

D+M Vlajkový stožár výšky 8,0m, z velmi odolného 
několikavrtstvého sklolaminátum, včetně povrchové a 
konečné úpravy, včetně patky, ukotvení a zemních 
prací - specifikace dle PD

kus 3,000 17 233,50 51 700,50

444 K 767711Z18
D+M Ocelová konstrukce stěny ve výtahu, včetně 
ukotvení, povrchové úpravy, zemnění - specifikace dle 
PD

kg 1 158,150 103,25 119 578,99

VV SKŘ - Z/1.02 - ocelová kosntrukce stěny ve výtahu
VV 1103 1 103,000
VV 1103*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 158,150

445 K 767711Z19 D+M Oplocení 4.NP, včetně ukotvení, povrchové 
úpravy, zemnění - specifikace dle PD kg 5 116,650 120,10 614 509,67

VV SKŘ - Z/4.20 - Oplocení 4.NP
VV 4873 4 873,000
VV 4873*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5 116,650

446 K 767711Z20 Přesun stožáru z budoby A na budovu B (kompletní 
provedení) kpl 1,000 268 649,06 268 649,06

VV Z/10.02

VV
Demontáž ocelového sloupu výšky 18,2m ze střechy 
sousedního navazujícího objektu A z výšky 13,9 m na 
monolitickou žb desku zastřešení výtahové šachty 

VV Montáž do výšky 36,05m na objektu B

VV
Před montáží bude stožár zkontrolován, očištěn a opatřen 
novým ochranným  ochranným nátěrem na pozinkovanou 
konstrukci s přípravou podkladu

VV 1x základová NDFT 80 mikronů + 2x nátěrový systém NDFT 
160 mikronů

VV Barva červená RAL 3000 - bude odsouhlaseno architektem při 
vzorkování

VV Včetně provedení kotvení s dodávkou kotevního materiálu
VV Položka obsahuje kompletní přesun

VV Zapravení střechy na objektu A, včetně dodávky materiálu - 
dle stávající skladny

VV 1 1,000

447 K 767711Z21
D+M Pergola 4.NP - hliníková, potažená plachtou - 
kompletní dodávka dle samostatného 
architektonického návrhu

kpl 1,000 271 356,07 271 356,07

448 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m t 85,167 368,73 31 403,63 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 621 763,91
449 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 081,398 5,27 5 698,97 CS ÚRS 2023 01
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VV DL_IN+DL_SCH+DL_ST+DL_IN1 1 081,398
450 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 081,398 21,07 22 785,06 CS ÚRS 2023 01

VV DL_IN+DL_SCH+DL_ST+DL_IN1 1 081,398

451 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby m 285,560 47,41 13 538,40 CS ÚRS 2023 01

452 M 59054R01 profil dilatační do dlažby - dvousložkový profil - PVC 
pevné/PVC pružné m 272,542 132,67 36 158,15

VV 259,564*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272,542

453 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm m 331,200 337,13 111 657,46 CS ÚRS 2023 01

VV "hlavní schodiště"(23*8+25)*1,3 271,700
VV "vedlejší schodiště" 46*1,2 55,200
VV "vyrovnávací schodiště" 2*2,15 4,300
VV Součet 331,200

454 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 347,450 294,99 102 494,28 CS ÚRS 2023 01

VV "hlavní schodiště"(24*8+26)*1,3 283,400
VV "vedlejší schodiště" 48*1,2 57,600
VV "vyrovnávací schodiště" 3*2,15 6,450
VV Součet 347,450

455 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 429,660 179,10 76 952,11 CS ÚRS 2023 01

VV
"1.NP - 
B1.07/B1.08/B1.09/B1.10/B1.11/B1.11.1/B1.12/B1.15/B1.20/B
1.21/B1.22/B1.25

VV
(2*2,9+2*2,2-1*2)+(15,25*2+2,15*2-0,9*6-1*2-0,7-1,2-
1,4)+(6,75*2+1,2*2-1-1,15)+(2,1*2+2,55*2-1-
0,6)+(5,2*2+3,05*2-1-1,6)+(3,3*2+3,2*2-0,9)

79,750

VV (5,05*2+5,9*2-0,9*2)+(4,25*2+4,3*2-0,9*2)+(2,1+2+2,175-0,8-
0,9)+(2,7*2+5,05*2-0,9)+(3,85*2+2,55*2-2,47) 64,905

VV (6,9+5,896+14,8+8,543+4,7+4,447+0,25+4,357+2,45+2,4-1*2-
2,75-2,7-3,15-2,75-3,2-2,438-0,9*2) 33,955

VV Mezisoučet 178,610
VV "2.NP - B2.07/B2.15/B2.18/B2.19"

VV (2*2,9+2*2,2-1*2)+(2,15+2*2+0,7)+(3,*2+2,4*2-
0,9)+(7,85*2+6,5*2-0,9*1) 52,750

VV Mezisoučet 52,750
VV "3.NP - B3.07/B3.16
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(3,3+2*2+0,7) 16,200
VV Mezisoučet 16,200
VV "4.NP - B4.06/B4.08/B4.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV Mezisoučet 30,350
VV "5.NP - B5.06/B5.08/B5.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV Mezisoučet 30,350
VV "6.NP - B6.06/B6.08/b6.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV Mezisoučet 30,350
VV "7.NP - B7.06/B7.08/B7.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV "8.NP - B8.06/B8.08/B8.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV Mezisoučet 60,700
VV "9.NP - B9.06/B9.08/B9.13"
VV (2,9*2+2,2*2-2*1)+(5,55*2+2,55*2-0,9*1)+(2,15+2*2+0,7) 30,350
VV Mezisoučet 30,350
VV Součet 429,660

456 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 367,430 242,31 89 031,96 CS ÚRS 2023 01

VV
"hlavní 
schodiště"221*0,3*2+221*0,15*2+3,05*9+1,3*2*7+1,3+1,45+3,
45*9+1,75*9+1,62*9

308,680

VV "vedlejší schodiště" 48*0,3*2+48*0,15*2+1,3*3+2,1+2,5 51,700
VV "vyrovnávací schodiště" 3*0,3*2+3*0,15*2+1,1*2+2,15 7,050
VV Součet 367,430

457 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm kus 1 607,465 130,10 209 131,20 CS ÚRS 2023 01

VV "místnosti" 429,660/0,6*1,1 787,710
VV "schodiště" 367,43/0,6*1,1 673,622
VV Součet 1 461,332
VV 1461,332*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 607,465

458 K 771574154 Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 m2 929,920 589,97 548 624,90 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP - B1.14/B1.17/B1.18/B1.19/B1.20/B1.23 - mokrý provoz"

VV 3+3,04+3,52+3,14+1,8+1,85 16,350

VV
"1.NP - 
B1.07/B1.08/B1.09/B1.10/B1.11/B1.11.1/B1.12/B1.13/B1.15/B
1.16/B1.21/B1.24/B1.25/B1.26/B1.27/B1.28

VV 6,38+49,09+32,97+13,8+14,76+5,36+10,56+8,1+29,79+18,28
+6,72+18,03+13,64+10,2+24,79+9,61 272,080

VV DL_IN1 Mezisoučet 288,430

VV
"2.NP - 
B2.11/B2.12/B2.13/B2.13.1/B2.14/B2.14.1/B2.16/B2.20/B2.21/
B2.22/B2.22.1 - mokrý provoz"

VV 6,88+3,98+2,81+3,55+2,5+1,53+1,85+3,26+3,33+1,62+1,69 33,000
VV "2.NP - B2.07/B2.15/B2.18/B2.19"
VV 6,38+4,2+14,65+9,36+24,5 59,090

VV
"3.NP - 
B3.11/B3.12/B3.13/B3.14/B3.15/B3.18/B3.19/B3.27/B3.28 - 
mokrý provoz"

VV 3,83+1,62+2,93+3,98+3,33+3,14+4,45+9,13+7,71 40,120
VV "3.NP - B3.07/B3.16
VV 6,38+6,5 12,880
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VV "4.NP - B4.10/B4.11/B4.12/B4.13/B4.14 -  mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+4,09+1,85 16,260
VV "4.NP - B4.06/B4.08/B4.13"
VV 6,38+14,15+4,09 24,620
VV "5.NP - B5.10/B5.11/B5.12/B5.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "5.NP - B5.06/B5.08/B5.13"
VV 6,38+14,15+4,09 24,620
VV "6.NP - B6.06/B6.08/B6.13"
VV 6,38+14,15+4,09 24,620
VV "6.NP - B6.10/B6.11/B6.12/B6.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "7.NP - B7.10/B7.11/B7.12/B7.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "7.NP - B7.06/B7.08/B7.13"
VV 6,38+14,15+4,09 24,620
VV "8.NP - B8.10/B8.11/B8.12/B8.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "8.NP - B8.06/B8.08/B8.13"
VV 6,38+14,15+4,09 24,620
VV "9.NP - B9.10/B9.11/B9.12/B9.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85+65 77,170
VV "9.NP - B9.06/B9.08/B9.13"
VV 6,38+14,15+4,09+65 89,620
VV DL_IN Mezisoučet 499,920
VV "1.NP - B101/B1.06 - schodiště"
VV 20,53+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2) 32,330
VV "2.NP - B2.01/B2.06 - schodiště" 
VV 20,07+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2) 31,870
VV "3.NP - B3.01/B4.06 - schodiště" 
VV 20,52-(23*0,3*1,3) 11,550
VV "4.NP - B4.01 - schodiště" 
VV 20,07-(23*0,3*1,3) 11,100
VV "5.NP - B5.01 - schodiště" 
VV 20,07-(23*0,3*1,3) 11,100
VV "6.NP - B6.01 - schodiště" 
VV 20,07-(23*0,3*1,3) 11,100
VV "7.NP - B7.01 - schodiště" 
VV 20,07-(23*0,3*1,3) 11,100
VV "8.NP - B8.01 - schodiště" 
VV 20,07-(23*0,3*1,3) 11,100
VV "9.NP - B9.01 - schodiště" 
VV 20,07-(25*0,3*1,3) 10,320
VV DL_SCH Mezisoučet 141,570
VV Součet 929,920

459 M 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1 243,608 221,65 275 645,71 CS ÚRS 2023 01

VV "dlažba interiér" DL_IN+DL_IN1 788,350
VV Mezisoučet 788,350
VV "dlažba schodiště - podesty" DL_SCH 141,570
VV Mezisoučet 141,570
VV Dlažba - stupnice a podstupnice
VV "hlavní schodiště"((23*8+25)*1,3)*0,3 81,510
VV "vedlejší schodiště" (46*1,2)*0,3 16,560
VV "vyrovnávací schodiště" (2*2,15)*0,3 1,290
VV "hlavní schodiště"((24*8+26)*1,3)*0,15 42,510
VV "vedlejší schodiště" 48*1,2*0,15 8,640
VV "vyrovnávací schodiště" 3*2,15*0,15 0,968
VV DL_ST Mezisoučet 151,478
VV Součet 1 081,398
VV 1081,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 243,608

460 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 1 081,398 42,14 45 570,11 CS ÚRS 2023 01

VV DL_IN+DL_SCH+DL_ST+DL_IN1 1 081,398
VV Součet 1 081,398

461 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 166,580 447,75 74 586,20 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP - B1.14/B1.17/B1.18/B1.19/B1.20/B1.23 - mokrý provoz"

VV 3+3,04+3,52+3,14+1,8+1,85 16,350

VV
"2.NP - 
B2.11/B2.12/B2.13/B2.13.1/B2.14/B2.14.1/B2.16/B2.20/B2.21/
B2.22/B2.22.1 - mokrý provoz"

VV 6,88+3,98+2,81+3,55+2,5+1,53+1,85+3,26+3,33+1,69+1,62 33,000

VV
"3.NP - 
B3.11/B3.12/B3.13/B3.14/B3.15/B3.18/B3.19/B3.27/B3.28 - 
mokrý provoz"

VV 3,83+1,62+2,93+3,98+3,33+3,14+4,45+9,13+7,71 40,120
VV "4.NP - B4.10/B4.11/B4.12/B4.13/B4.14 -  mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+4,09+1,85 16,260
VV "5.NP - B5.10/B5.11/B5.12/B5.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "6.NP - B6.10/B6.11/B6.12/B6.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "7.NP - B7.10/B7.11/B7.12/B7.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "8.NP - B8.10/B8.11/B8.12/B8.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV "9.NP - B9.10/B9.11/B9.12/B9.14 - mokrý provoz"
VV 3,98+1,85+4,49+1,85 12,170
VV Součet 166,580

462 K 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 36 m t 40,813 242,31 9 889,40 CS ÚRS 2023 01

D 777 Podlahy lité 52 001,61
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463 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 
plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 35,180 1 264,23 44 475,61 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP - B1.02/B1.03/B1.04/B1.05.1/B1.05.2"
VV 6,72+2,04+0,74+0,6+0,08+25 35,180
VV EPO Součet 35,180

464 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 35,180 208,37 7 330,46 CS ÚRS 2023 01
VV EPO 35,180

465 K 998777104 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
36 m t 0,209 935,59 195,54 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 361 401,77
466 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 798,919 5,27 4 210,30 CS ÚRS 2023 01

VV OBKL 798,919
467 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 798,919 21,07 16 833,22 CS ÚRS 2023 01

VV OBKL 798,919

468 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 798,919 453,02 361 926,29 CS ÚRS 2023 01

VV OBKL 798,919

469 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 798,919 589,97 471 338,24 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP - B1.14/B1.17/B1.18/B1.19/B1.20/B1.21/B1.23/B1.24"
VV (2,1+1,025+1,2)*0,55 2,379
VV (1,6*2+1,9*2)*2,13-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) 9,240
VV (1,85*2+1,9*2)*2,13-(0,8*2,1) 14,295
VV (1,65*2+1,9*2)*2,13-(0,7*2,1+0,8*2,1) 11,973
VV (1,9*2+0,95*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV (2,1*2+1,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869
VV (0,95*2+1,95*2)*2,13-(0,8*2,1)+25*2,13 63,924
VV Mezisoučet 126,351

VV
"2.NP - 
B2.11/B2.12/B2.13/B2.13.1/B2.14/B2.14.1/B2.15/B2.16/B2.20/
B2.21/B2.22/B2.22.1/B2.25"

VV (2,7*2+2,55*2)*2,13-(0,9*2,1) 20,475
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,6*2,1+0,9*2,1) 13,890
VV (1,1*2+2,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869
VV (1,45*2+2,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 15,360
VV (1,85*2+1,35*2)*2,13-(0,8*2,1+0,7*2,1) 10,482
VV (0,9*2+1,7*2)*2,13-(0,7*2,1) 9,606
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV (1,35*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1*2) 10,272
VV (1,8*2+0,9*2)*2,13-(0,8*2,1) 9,822
VV (0,9*2+1,8*2)*2,13-(0,8*2,1*2) 8,142
VV (1,85*2+1,8*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869
VV 3,75*0,55 2,063
VV Mezisoučet 140,391

VV
"3.NP - 
B3.11/B3.12/B3.13/B3.14/B3.15/B3.16/B3.18/B3.19/B3.25/B3.
27/B3.28"

VV (1,5*2+2,55*2)*2,13-(0,9*2,1+0,7*2,1*2) 12,423
VV (0,9*2+1,8*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,032
VV (1,5*2+1,95*2)*2,13-(0,7*2,1) 13,227
VV (1*2+1,85*2)*2,13-(0,*2,1+0,7*2,1) 10,671
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 15,360
VV (1,85*2+1,8*2)*2,13-(0,7*2,1*2+0,8*2,1) 10,929
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,7*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 13,653
VV (1,8*2+2,55*2)*2,13-(0,7*2,1) 17,061
VV (4,75*2+1,95*2+0,9*2)*2,13-(0,9*2,1) 30,486
VV (4,75*2+1,65*2)*2,13-(0,7*2,1) 25,794
VV (1,85+0,7*2)*0,55 1,788
VV Mezisoučet 163,294
VV "4.NP - B4.10/B4.11/B4.12/B4.13/B4.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1*2)*2,13-(0,8*2,1+0,7*2,1) 10,269
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV Mezisoučet 54,811
VV "5.NP - B5.10/B5.11/B5.12/B5.13/B5.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV Mezisoučet 60,112
VV "6.NP - B6.10/B6.11/B6.12/B6.13/B6.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV Mezisoučet 60,112
VV "7.NP - B7.10/B7.11/B7.12/B7.13/B7.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671
VV Mezisoučet 60,112
VV "8.NP - B8.10/B8.11/B8.12/B8.13/B8.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
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VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13*(0,7*2,1) 17,847
VV Mezisoučet 66,868
VV "9.NP - B9.10/B9.11/B9.12/B9.13/B9.14"
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150
VV (2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851
VV (2+0,7*2)*0,55 1,870
VV (1,85*2+1*2)*2,13*(0,7*2,1) 17,847
VV Mezisoučet 66,868
VV OBKL Součet 798,919

470 M 59761071 obklad keramický hladký do 9ks/m2 m2 878,811 410,43 360 690,40 CS ÚRS 2023 01
VV 798,919*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 878,811

471 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 798,919 47,41 37 876,75 CS ÚRS 2023 01

VV OBKL 798,919

472 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 441,250 68,48 30 216,80 CS ÚRS 2023 01
VV 353*1,25 441,250

473 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 503,250 68,48 34 462,56 CS ÚRS 2023 01
VV 402,6*1,25 503,250

474 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 131,000 74,25 9 726,75 CS ÚRS 2023 01
475 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 268,000 89,10 23 878,80 CS ÚRS 2023 01
476 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 54,000 103,95 5 613,30 CS ÚRS 2023 01

477 K 998781104 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 36 m t 19,101 242,31 4 628,36 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 489 114,96
478 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem m2 39,312 84,28 3 313,22 CS ÚRS 2023 01
VV "zárubně" (80+22+2)*0,9*2*2,1*0,1 39,312
VV ZAR Součet 39,312

479 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 39,312 158,03 6 212,48 CS ÚRS 2023 01

VV ZAR 39,312

480 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 39,312 189,63 7 454,73 CS ÚRS 2023 01

VV ZAR 39,312

481 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 39,312 200,17 7 869,08 CS ÚRS 2023 01

VV ZAR 39,312

482 K 783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
povrchů m2 12 247,380 9,48 116 105,16 CS ÚRS 2023 01

483 K 783817R01 Protisprašující a ochranný bezbarvý nátěr na 
pohledový beton m2 12 247,380 17,91 219 350,58

VV "Stěny" ZB_POHL*1,1 4 128,966
VV Mezisoučet 4 128,966
VV "Stropy" BET_STR*1,1 2 647,150
VV Mezisoučet 2 647,150
VV "Příčky" BET_POHL*2*1,1 5 471,264
VV Mezisoučet 5 471,264
VV Součet 12 247,380

484 K 783846503 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
hladkých betonových povrchů m2 249,520 516,23 128 809,71 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP" (6,75+0,5*2+1,8*2+16,225+8,1+18,9+23,4)*3,2 249,520

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 054,03
485 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m m2 67,360 6,55 441,21 CS ÚRS 2023 01
VV (3,14+7,85+1,35+0,2+2,35+1,96+2,1*2)*3,2 67,360

486 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 67,360 21,07 1 419,28 CS ÚRS 2023 01

487 K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 67,360 47,41 3 193,54 CS ÚRS 2023 01

D 800 Výtahy 1 358 893,89
488 K 330 R01 D+M Výtah osobní bez strojovny. nosnost 1200 kg, 17 

osob, nouzový dojezd kabiny do 1.NP kpl 1,000 1 341 138,25 1 341 138,25

VV "včetně výtahových dveří, specifikace ve výpisu vnitřních 
výplní otvorů" 1 1,000

489 K 330 R02 Stavební přímoce a připravenost pro montáž výtahu 
(vč. montážního I profilu) kpl 1,000 17 755,64 17 755,64

Strana 41 z 129



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 714 368,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 714 368,61 21,00% 990 017,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 704 386,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

OHLA ŽS, a.s.

Strana 42 z 129



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 714 368,61

D HSV Práce a dodávky HSV 156 816,97

D 1 Zemní práce 87 764,55

1 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 53,850 600,00 32 310,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 38,550 170,00 6 553,50 CS ÚRS 2023 01

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 578,250 13,00 7 517,25 CS ÚRS 2023 01

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 57,825 145,00 8 384,63 CS ÚRS 2023 01

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 38,550 16,64 641,47 CS ÚRS 2023 01

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,300 130,00 1 989,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 30,750 480,00 14 760,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 55,350 282,00 15 608,70 CS ÚRS 2023 01
VV 30,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,350

D 4 Vodorovné konstrukce 9 360,00

9 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 7,800 1 200,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 8 692,42

10 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 16,000 94,40 1 510,40 CS ÚRS 2023 01

11 M 28613113 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
63x5,8mm m 16,240 188,40 3 059,62 CS ÚRS 2023 01

12 K 877211112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 90° d 63

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

13 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 1,000 643,20 643,20 CS ÚRS 2023 01

14 M 28653082.R elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz vodovodního 
potrubí PE vnější závit 63-2" kus 1,000 2 479,20 2 479,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 000,00
15 K R-9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, 

montážní práce a nespecifikované práce hod 127,500 400,00 51 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 557 551,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 509 895,57
16 M 45810001R kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po 

stěně kus 450,000 502,43 226 093,50

P
 Poznámka k položce:

- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního 
materiálu

17 K 45810001R1 Příplatek za pohledové rozvody potrubí kanalizace m 740,000 67,50 49 950,00

P
 Poznámka k položce:

- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního 
materiálu

18 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 35,000 538,62 18 851,70 CS ÚRS 2023 01

19 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 50,000 668,28 33 414,00 CS ÚRS 2023 01
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20 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 25,000 755,46 18 886,50 CS ÚRS 2023 01

21 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 20,000 1 219,44 24 388,80 CS ÚRS 2023 01

22 K 721173607 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné 
(ležaté) DN 125 m 30,000 1 284,26 38 527,80 CS ÚRS 2023 01

23 K 721173608 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné 
(ležaté) DN 150 m 10,000 1 861,62 18 616,20 CS ÚRS 2023 01

24 K 721173704 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 70 m 75,000 704,96 52 872,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 721173706 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 100 m 225,000 1 038,20 233 595,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 721173707 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 125 m 60,000 1 284,26 77 055,60 CS ÚRS 2023 01

27 K 721173722 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 40 m 210,000 518,28 108 838,80 CS ÚRS 2023 01

28 K 721173723 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 50 m 175,000 537,16 94 003,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 721173724 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 70 m 35,000 704,96 24 673,60 CS ÚRS 2023 01

30 K 721173726 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 100 m 35,000 1 038,20 36 337,00 CS ÚRS 2023 01

31 K Podtlak 01 Podtlakový střešní odvodňovací systém včetně vtoků, 
potrubí a upevnění ks 1,000 183 455,00 183 455,00

P

 Poznámka k položce:
- nezahrnuje montáž, tepelnou izolaci potrubí, svislé upevnění nosného 
profilu do střešní konstrukce (29 ks závěsů o délce do 0,5 m) a 8 ks 
bočního kotvení

32 K Podtlak 02 Montáž podtlakového střešního systému ks 1,000 80 080,00 80 080,00

P

 Poznámka k položce:
 - montáž podtlakového střešního systému

 - tepelná izolaci potrubí
- svislé upevnění nosného profilu do střešní konstrukce (29 ks závěsů o 
délce do 0,5 m) a 8 ks bočního kotvení

33 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40 kus 84,000 245,40 20 613,60 CS ÚRS 2023 01

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 39,000 263,80 10 288,20 CS ÚRS 2023 01

35 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70 kus 8,000 361,55 2 892,40 CS ÚRS 2023 01

36 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100 kus 25,000 554,75 13 868,75 CS ÚRS 2023 01

37 K 721211401R Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 4,000 1 376,05 5 504,20

P
 Poznámka k položce:

 - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí
- vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115 mm

38 K 721211421R Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 kus 10,000 1 555,45 15 554,50

P
 Poznámka k položce:

 - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí
- vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115 mm

39 K 721211912 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 
50/75 kus 14,000 1 254,40 17 561,60 CS ÚRS 2023 01

40 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 1 118,00 1 118,00 CS ÚRS 2023 01
41 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 837,40 3 349,60 CS ÚRS 2023 01
42 K 721273154 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 837,40 837,40

43 K 721274125 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 1,000 1 284,75 1 284,75 CS ÚRS 2023 01

44 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 
100 kus 2,000 1 284,75 2 569,50 CS ÚRS 2023 01

45 K 721274122R Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 
50/75 - podomítková verze kus 2,000 1 964,40 3 928,80

P  Poznámka k položce:
- kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem

46 M 55161841 vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 3,000 856,50 2 569,50 CS ÚRS 2023 01

47 K Kondenz 02
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu 
DN40 s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou

kus 60,000 874,90 52 494,00

P

 Poznámka k položce:
- převlečná matice ( svěrné těsnění ) pro potrubí DN32, pryžové těsnění 

 k nasunutí potrubí DN12 - 18 mm
 - odtok DN40

- těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, možný ležatý i 
svislý přívod ( například HL136N, Alcaplast AKS2 .......)

48 M 55161840R vtok s fixační objímkou DN40 6/4", zápachová 
uzávěrka DN50, prodloužení 6/4" x 5/4" vnější závit kus 1,000 924,67 924,67

P

 Poznámka k položce:
 - odvedení úkapů s obkímkou pro fixaci potrubí

- zápachová uzávěrka s výškově stavitelnou zásuvnou trubkou a 
 kulovým kloubem na odtoku, převlečná matice 6/4"

- prodloužení nebo redukování závitových připojení

49 M 28619440 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 63 kus 2,000 544,40 1 088,80 CS ÚRS 2023 01

50 M 28619441 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75 kus 5,000 573,15 2 865,75 CS ÚRS 2023 01

51 M 28619443 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110 kus 12,000 811,20 9 734,40 CS ÚRS 2023 01

52 M 28619444 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125 kus 3,000 965,30 2 895,90 CS ÚRS 2023 01

53 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 
125 m 930,000 14,95 13 903,50 CS ÚRS 2023 01

54 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200 m 55,000 38,05 2 092,75 CS ÚRS 2023 01

55 K 998721106 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 60 m t 2,050 1 130,00 2 316,50 CS ÚRS 2023 01
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D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 668 414,65
56 M 45820001R kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po 

stěně kus 550,000 502,43 276 336,50

P
 Poznámka k položce:

- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního 
materiálu

57 K 45820001R1 Příplatek za pohledové rozvody potrubí vodovodu m 960,000 67,50 64 800,00

P
 Poznámka k položce:

- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního 
materiálu

58 M NER31708 Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací 
tvarovka kus 9,000 738,50 6 646,50

P  Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

59 M NER31710 Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací 
tvarovka kus 2,000 827,05 1 654,10

P  Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

60 K 72214010R Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 25 m 10,000 1 115,74 11 157,40

61 K 72214011R Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 32 m 15,000 1 490,27 22 354,05

62 K 72214012R Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 40 m 35,000 1 940,29 67 910,15

63 K 722174022.STRF
B020TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 2,8 mm m 510,000 249,98 127 489,80

64 K 722174023.STRF
B025TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3,2 svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 3,5 mm m 235,000 327,26 76 906,10

65 K 722174024.STRF
B032TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze 
PN 20 D 32 x4,4 mm m 175,000 419,10 73 342,50

66 K 722174025.STRF
B040TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 5,5 mm m 85,000 535,36 45 505,60

67 K 722174026.STRF
B050TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze 
PN 20 D 50 x 6,9 mm m 70,000 709,18 49 642,60

68 K 722174027.STRF
B063TR

Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze 
PN 20 D 63 x 8,6 mm m 20,000 1 033,98 20 679,60

69 K 722181231

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 225,000 176,06 39 613,50 CS ÚRS 2023 01

70 K 722181232

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 235,000 204,29 48 008,15 CS ÚRS 2023 01

71 K 722181233

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 55,000 227,14 12 492,70 CS ÚRS 2023 01

72 K 722181241

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 375,000 215,04 80 640,00 CS ÚRS 2023 01

73 K 722181242

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 215,000 279,55 60 103,25 CS ÚRS 2023 01

74 K 722181243

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 25,000 301,06 7 526,50 CS ÚRS 2023 01

75 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 395,000 41,66 16 455,70 CS ÚRS 2023 01
76 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 165,000 116,93 19 293,45 CS ÚRS 2023 01
77 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 135,000 131,71 17 780,85 CS ÚRS 2023 01
78 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 65,000 142,46 9 259,90 CS ÚRS 2023 01
79 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 50,000 149,18 7 459,00 CS ÚRS 2023 01
80 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 10,000 158,59 1 585,90 CS ÚRS 2023 01

81 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 104,000 240,80 25 043,20 CS ÚRS 2023 01

82 K 722190402 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 
výpustek přes 25 do DN 50 kus 2,000 313,60 627,20 CS ÚRS 2023 01

83 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2 kus 118,000 243,49 28 731,82 CS ÚRS 2023 01

84 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 25 x G 3/4 kus 2,000 308,45 616,90 CS ÚRS 2023 01

85 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 20 x G 1/2

kus 137,000 103,26 14 146,62 CS ÚRS 2023 01

86 K 722220232
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 25 x G 3/4

kus 34,000 138,66 4 714,44 CS ÚRS 2023 01

87 K 722220233
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 32 x G 1

kus 12,000 191,52 2 298,24 CS ÚRS 2023 01

88 K 722220234
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 40 x G 5/4

kus 4,000 384,16 1 536,64 CS ÚRS 2023 01
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89 K 722220235
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 50 x G 6/4

kus 3,000 492,58 1 477,74 CS ÚRS 2023 01

90 K 722220236
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 63 x G 2

kus 4,000 671,33 2 685,32 CS ÚRS 2023 01

91 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 G 1/2 kus 15,000 382,82 5 742,30 CS ÚRS 2023 01

92 K 722224153 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1 kus 2,000 479,14 958,28 CS ÚRS 2023 01

93 K 722225302 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2 kus 34,000 170,46 5 795,64 CS ÚRS 2023 01

94 K 722225303 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4 kus 16,000 234,53 3 752,48 CS ÚRS 2023 01

95 K 722225304 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 32 x R 1 kus 7,000 330,40 2 312,80 CS ÚRS 2023 01

96 K 722225305 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 40 x R 1/4 kus 2,000 424,03 848,06 CS ÚRS 2023 01

97 K 722225306 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 50 x R 1/2 kus 4,000 694,62 2 778,48 CS ÚRS 2023 01

98 K 722225307 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení 
krátká s vnitřním závitem D 63 x R 2 kus 1,000 1 036,22 1 036,22 CS ÚRS 2023 01

99 K 722229102 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 
armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4 kus 2,000 117,60 235,20 CS ÚRS 2023 01

100 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 kus 34,000 511,62 17 395,08 CS ÚRS 2023 01
101 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 16,000 633,47 10 135,52 CS ÚRS 2023 01
102 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 7,000 812,67 5 688,69 CS ÚRS 2023 01
103 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 kus 2,000 1 072,96 2 145,92 CS ÚRS 2023 01
104 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4 kus 4,000 1 488,70 5 954,80 CS ÚRS 2023 01
105 K 722230106 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2 kus 1,000 2 050,72 2 050,72 CS ÚRS 2023 01

106 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 1 kus 1,000 666,40 666,40 CS ÚRS 2023 01

107 K 722231076 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10 do 110°C G 6/4 kus 2,000 1 117,98 2 235,96 CS ÚRS 2023 01

108 K 722231145.R Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 6/4 kus 1,000 3 123,46 3 123,46

109 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 
°C G 1 kus 1,000 577,70 577,70 CS ÚRS 2023 01

110 K 722270105 Vodoměrové sestavy  závitové G 2 soubor 1,000 25 648,00 25 648,00 CS ÚRS 2023 01

111 K Vyvažovací ventil 
01

Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 
1/2" kus 3,000 5 378,69 16 136,07

112 K Vyvažovací ventil 
02

Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 
3/4" kus 1,000 5 812,35 5 812,35

113 K Vyvažovací ventil 
03

Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 
1" kus 1,000 6 713,50 6 713,50

114 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 1 155,000 99,01 114 356,55 CS ÚRS 2023 01

115 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 155,000 144,93 167 394,15 CS ÚRS 2023 01

116 K 998722106 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 60 m t 2,460 5 040,00 12 398,40 CS ÚRS 2023 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 221 200,00
117 K JD40101500 Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým 

proplachem G 2" soubor 1,000 61 342,40 61 342,40

P

 Poznámka k položce:
Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační 
nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s 
připojovacím šroubením, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s 
antibakteriálním účinkem, standartní poréznost síta 0,1 mm, možnost 
volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným 
proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná 
dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 

 1/2" hadicí, pro horizontální i vertikální montáž
 
Postříbřené sendvičové nerezové síto s antibakteriálním účinkem, účinný 
systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v 
cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc“, nízká tlaková ztráta, nízká 
spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během 
proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

118 M 436HD43003200 zařízení fyzikální úpravy vod kus 1,000 159 857,60 159 857,60

P

 Poznámka k položce:
Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v 
obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se 
vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se 
nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak 
zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového 
potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny 
nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na 
funkci. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, 
tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné 
místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. 
Řídící jednotka se instaluje na stěnu (š 485 × h 350 × v 85 mm). Stupeň 

 krytí IP 66
 
Fyzikální úpravna vody pro veřejné bazény a koupaliště na bázi feritové 
technologie zamezující tvorbě vodního kamene/uvolňující existující 
inkrustace, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení provozu, 
spolehlivá funkce po proudu i proti proudu vody, bez ohledu na tvrdost 
vody, rychlost proudění/stojicí vodu, její teplotu a materiál potrubí, 
možnost napojení na centrální řídící systém, výrobce i dodavatel 
certifikován dle normy ISO 9001.
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 788 900,11
119 K 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené soubor 2,000 1 107,65 2 215,30 CS ÚRS 2023 01

120 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 15,000 2 469,90 37 048,50 CS ÚRS 2023 01

121 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 01

122 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 
handicapované kus 9,000 5 048,00 45 432,00 CS ÚRS 2023 01

123 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické 
s integrovaným napájecím zdrojem soubor 19,000 10 878,25 206 686,75 CS ÚRS 2023 01

124 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon 550 mm

soubor 18,000 1 546,00 27 828,00 CS ÚRS 2023 01

125 K 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm soubor 9,000 3 208,90 28 880,10 CS ÚRS 2023 01

126 K 725211701
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 
400 mm

soubor 3,000 1 604,65 4 813,95 CS ÚRS 2023 01

127 K 725241213 Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 
900x900 mm soubor 4,000 4 661,30 18 645,20 CS ÚRS 2023 01

128 K 725241216.R Sprchové vaničky z litého polymermramoru 
obdélníkové 1000x800 mm soubor 7,000 5 108,65 35 760,55

129 K 725241219.R Sprchové vaničky z litého polymermramoru 
obdélníkové 1500x900 mm soubor 1,000 14 560,00 14 560,00

130 K 725241220.R
Sprchové vaničky z litého polymermramoru 

 obdélníkové 17
00x900 mm

soubor 2,000 15 421,35 30 842,70

131 K 725244123.R
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 
dvoukřídlové, na vaničku šířky 950 mm

soubor 7,000 9 243,35 64 703,45

132 K 725244143
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 
jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 2,000 11 400,75 22 801,50 CS ÚRS 2023 01

133 K 725244156.R
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 
dvoukřídlové, na vaničku šířky 1500 mm

soubor 1,000 12 950,00 12 950,00

134 K 725244157.R
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 
dvoukřídlové, na vaničku šířky 1700 mm

soubor 2,000 14 292,00 28 584,00

135 K 725244624

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm 
dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 
900x900 mm

soubor 2,000 11 596,45 23 192,90 CS ÚRS 2023 01

136 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 5 481,50 10 963,00 CS ÚRS 2023 01

137 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 80,000 371,55 29 724,00 CS ÚRS 2023 01

138 M 55190003 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 
500mm m 2,000 317,15 634,30 CS ÚRS 2023 01

139 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s 
připojovací trubičkou G 1/2 soubor 80,000 134,00 10 720,00 CS ÚRS 2023 01

140 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,000 1 526,25 3 052,50 CS ÚRS 2023 01

141 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm soubor 9,000 1 180,10 10 620,90 CS ÚRS 2023 01

142 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 21,000 1 016,80 21 352,80 CS ÚRS 2023 01

143 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2 kus 9,000 285,00 2 565,00 CS ÚRS 2023 01

144 M 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská) kus 9,000 1 142,00 10 278,00 CS ÚRS 2023 01

145 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy kus 14,000 313,00 4 382,00 CS ÚRS 2023 01

146 M 55145588 baterie sprchová bez příslušenství kus 14,000 1 018,00 14 252,00 CS ÚRS 2023 01
147 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 14,000 551,00 7 714,00 CS ÚRS 2023 01

148 K 725851315 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s 
přepadem G 6/4 kus 9,000 373,50 3 361,50 CS ÚRS 2023 01

149 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G 5/4 kus 9,000 419,50 3 775,50 CS ÚRS 2023 01

150 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž 
ventilů přes 32 do DN 50 kus 18,000 134,00 2 412,00 CS ÚRS 2023 01

151 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 21,000 419,50 8 809,50 CS ÚRS 2023 01

152 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 9,000 557,50 5 017,50 CS ÚRS 2023 01

153 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 14,000 776,00 10 864,00 CS ÚRS 2023 01

154 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 9,000 88,00 792,00 CS ÚRS 2023 01

155 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 9,000 312,00 2 808,00 CS ÚRS 2023 01

156 M RGS.KB510318 revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 
200x200 mm kus 2,000 751,85 1 503,70

P  Poznámka k položce:
ks
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157 M RGS.KB510320 revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 
300x300 mm kus 8,000 836,95 6 695,60

P  Poznámka k položce:
ks

158 M 56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 5,000 378,10 1 890,50 CS ÚRS 2023 01

159 K 998725106 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 60 m t 2,512 1 201,00 3 016,91 CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 204 544,50

160 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 24,000 5 976,00 143 424,00 CS ÚRS 2023 01

161 M 55281002GB01 Podpěry pozinkované pro závěsné WC a bidety sada 14,000 750,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pozinkované podpěry pro stabilní montáž prvků pro závěsná WC do 

 masivní zděné kce
 Pro tloušťku podlahy od 0 - 15 cm

Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

162 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů  
zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

163 M 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 
246x164mm kus 15,000 1 155,50 17 332,50 CS ÚRS 2023 01

164 M 55281796 deska krycí pro splachovací nádržky bílá 246x164mm kus 9,000 1 177,35 10 596,15 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 - umístění kamkoliv do vzdálenosti 1,7 m

 - vhodné pro nádržky Sigma a Omega
- pro podomítkovou montáž

165 M 55281796.R oddálené ovládání pneumatické podomítkové, alpská 
bílá kus 9,000 1 820,65 16 385,85

P

 Poznámka k položce:
 - umístění kamkoliv do vzdálenosti 1,7 m

 - vhodné pro nádržky Sigma a Omega
- pro podomítkovou montáž

166 K 998726116 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 60 m t 0,255 1 200,00 306,00 CS ÚRS 2023 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 150 425,00
167 K 727121101 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 kus 31,000 682,50 21 157,50 CS ÚRS 2023 01

168 K 727121101.R20 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 20 kus 19,000 682,50 12 967,50

169 K 727121101.R25 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 25 kus 9,000 682,50 6 142,50

170 K 727121102 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 40 kus 16,000 750,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

171 K 727121103 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 kus 15,000 817,50 12 262,50 CS ÚRS 2023 01

172 K 727121104 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 63 kus 10,000 942,50 9 425,00 CS ÚRS 2023 01

173 K 727121105 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 kus 19,000 1 125,00 21 375,00 CS ÚRS 2023 01

174 K 727121107 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 kus 45,000 1 192,50 53 662,50 CS ÚRS 2023 01

175 K 727121108 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 125 kus 1,000 1 432,50 1 432,50 CS ÚRS 2023 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 171,81

176 K 732421214 Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační 
pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C soubor 1,000 13 440,00 13 440,00 CS ÚRS 2023 01

177 K 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 soubor 1,000 672,00 672,00 CS ÚRS 2023 01

178 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,006 5 040,00 30,24 CS ÚRS 2023 01

179 K 998732194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 0,006 4 928,00 29,57 CS ÚRS 2023 01

Strana 48 z 129



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 969 270,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 969 270,39 21,00% 1 043 546,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 012 817,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.3 - Vzduchotechnika a chlazení

OHLA ŽS, a.s.

Strana 49 z 129



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 969 270,39

D 1 Zařízení č. 1 – Větrání kanceláří 1 402 655,78
1 K 1.A.1 VZT jednotka s ZZT přívod: 4.600 m3/h kpl 1,000 420 214,35 420 214,35

VV přívod: 4.600 m3/h, 450 Pa
VV odvod: 4.600 m3/h, 450 Pa
VV hmotnost jednotky: 1032kg
VV rozměr: (d x v x h) 5980 x 1033 x 1536 mm
VV přívodní část:
VV protidešťová mřížka
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV filtr F7  
VV tlumič hluku

VV deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace 
~86%)

VV teplovodní ohřívač: 17,0kW (glykol) 
VV přímý výparník: 14kW
VV ventilátor s el motorem 2,33 kW / 3x230V 
VV napájení frekvenčního měniče 1x230V
VV pružná manžeta
VV odvodní část:
VV pružná manžeta
VV filtr G4
VV ventilátor s el motorem 2,3 kW / 3x230 V 
VV napájení frekvenčního měniče 1x230V
VV tlumič hluku
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV protidešťová střížka
VV 1 1,000

2 K Pol280 Frekvenční měnič pro elektromotory ventilátorů 
2,2kW/1f/230V ks 2,000 5 325,93 10 651,86

3 K 1.A.2

Kondenzační jednotka  chladící výkon: 11kW (4,5-
14,0kW) hmotnost: 124kg hladina akustického tlaku: 
50 dB(A)  rozměr: (d x v x h) 1050 x 1338 x 330mm 
napojení CHL potrubí: 10/16mm  napětí: 3x400V 
příkon: 4500W

ks 1,000 101 136,66 101 136,66

4 K Pol37 Regulace kondenzační jednotky pro možnost napojení 
na regulaci jednotky, případně na nadřazenou regulaci kpl 1,000 25 339,57 25 339,57

5 K Pol282
Kabelové ovládání pro instalaci a zprovoznění 
kondenzační jednotky po zprovoznění zařízení bude 
ovladač demontován a uložen pro další servisní zásah

ks 1,000 3 068,92 3 068,92

6 K Pol40 Chladivové potrubí Cu včetně izolace tl 9mm Rozměr: 
10/16mm m 10,000 1 108,90 11 089,00

7 K Pol41 Chladivo R410A kg 2,000 1 289,42 2 578,84
8 K Pol283 Betonová přídlažba + dielektrická guma ks 4,000 322,35 1 289,40

9 K Pol43
Instalační žlab pro instalaci chladivového potrubí a 
elektrokabelu pozink plech, spodní část perforace 
Rozměr: 200x60mm

m 3,000 709,18 2 127,54

10 K Pol44 Zkouška těsnosti chladivového systému kpl 1,000 515,77 515,77
11 K Pol45 Jeřáb pro dopravu jednotky na střechu objektu kpl 1,000 32 235,49 32 235,49

12 K 1.F.1
Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí naběh 
pouze na jedné straně Rozměr: 500x250mm, délka 
1000mm

ks 12,000 1 709,77 20 517,24

13 K Pol285 Hranaté potrubí pro instalaci 3ks buňkových tlumičů vč 
přírub Rozměr: 500x750mm, délka 1000mm m2 2,500 697,83 1 744,58

14 K 1.F.2 Tlumič hluku kruhový  Rozměr: Ø250,délka 1000mm ks 16,000 3 400,77 54 412,32

15 K 1.F.3 Tlumič hluku kruhový  Rozměr: Ø160,délka 1000mm ks 2,000 2 254,21 4 508,42

16 K 1.C.1
Regulátor konstatního průtoku vzduchu průtok 
vzduchu: 590-670m3/hod bez napojení na regulace -> 
ruční regulace Rozměr: Ø 200mm

ks 14,000 2 777,87 38 890,18

17 K 1.C.1a
Regulátor konstatního průtoku vzduchu průtok 
vzduchu: 590-670m3/hod bez napojení na regulace -> 
ruční regulace Rozměr: Ø 100mm

ks 2,000 2 264,94 4 529,88

18 K 1.C.2 Stěnová mřížka vč upínacího rámečku, montáž 
pomocí pružin rozteč lamel Rozměr: 400x200mm ks 2,000 1 035,33 2 070,66

19 K 1.D.1
Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 s instalačním 
ráměčkem  kotveno pomocí pružin Rozměr: 
200x150mm

ks 31,000 863,85 26 779,35

20 K 1.D.2
Vyústka přívodní jednořadá s regulací R1 s 
instalačním ráměčkem  kotveno pomocí pružin 
Rozměr: 200x150mm

ks 31,000 741,24 22 978,44
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21 K 1.D.3 Vyústka přívodní dvouřadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 225x75mm ks 3,000 602,44 1 807,32

22 K 1.D.4 Vyústka odvodní jednořadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 225x75mm ks 3,000 539,08 1 617,24

23 K 1.E.1 VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu + 30% 
tvarovek do obvodu 2200mm m2 190,000 767,00 145 730,00

24 K 1.E.2 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 250mm m 20,000 890,67 17 813,40

25 K 1.E.3 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 225mm m 280,000 834,09 233 545,20

26 K 1.E.4 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 200mm m 20,000 802,18 16 043,60

27 K 1.E.5 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 125mm m 20,000 549,78 10 995,60

28 K 1.E.6
VZT hadice v úpravě tlumící a izolující hluk tepelnou 
izolaci tvoří minerální rohož tl 25mm, vnější vrstvu tvoří 
hliníková laminátová fólie Rozměr: Ø 125mm

m 45,000 252,11 11 344,95

29 K 1.H.1 Tepelná izolace s oplechováním minerální izolace 
tl.100mm + oplech pozink plechem tl 0,5mm m2 80,000 1 998,60 159 888,00

30 K 1.J.1 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 100,000 171,92 17 192,00

D 2 Zařízení č. 2 – Větrání multifunkční místnosti 501 476,58

31 K Pol34
VZT jednotka s ZZT jednotka v kompaktním stojatém 
provedení s hrdly nahoru  dveře bez pantů (sundavací) 
přívod: 1.200 m3/hod

kpl 1,000 228 919,10 228 919,10

VV dveře bez pantů (sundavací)
VV přívod: 1.200 m3/h, 300 Pa
VV odvod: 1.200 m3/h, 300 Pa
VV hmotnost jednotky: 365kg
VV rozměr: (d x v x h) 2600 x 1800 x 455 mm
VV přívodní část:
VV pružná manžeta
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV filtr G4  
VV by-pass vč klapky 24V

VV deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace 
~84%)

VV elektrický ohřívač: 1,7kW (ma. 4,2kW) 2x230V

VV vodní chladič: 6kW vč směšovacího uzlu (trojcestný ventil, 
servopohon, uzavírací armatury, odvzdušňovací ventil)

VV ventilátor s el motorem 400 W / 230V 
VV pružná manžeta
VV odvodní část:
VV pružná manžeta
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV filtr G4
VV ventilátor s el motorem 400 kW / 230 V 

VV jednotka napojena na nadřazenou regulaci pomocí orotokolu 
ModBus TCP

VV regulace jednotky zajistí zonové větrání
VV 1 1,000

32 K Pol297 Ovladač jednotky vč kabelového propojení Dodáno od 
výrobce jednotky ks 1,000 9 093,46 9 093,46

33 K Pol298 Servopohon by-passová klapka napětí: 24V (součást 
dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

34 K Pol299 Servopohon uizavírací klapka přívod vzduchu napětí: 
24V (součást dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

35 K Pol300 Servopohon uzavírací klapka odvod vzduchu napětí: 
24V (součást dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

36 K Pol69 Regulační uzel trojcestný ventil, uzavírací armatury, 
odvzdušňovací ventil (součást dodávky VZT jednotky) kpl 1,000 8 447,77 8 447,77

37 K Pol301 Servopohon regulačního uzlu  napětí: 24V (součást 
dodávky VZT jednotky) ks 1,000 4 649,52 4 649,52

38 K Pol71 Digitální regulace jednotky vč. Ethernetového připojení  
(součást dodávky VZT jednotky) kpl 1,000 34 275,36 34 275,36

39 K Pol302 Modul regulace jednotky (součást dodávky VZT 
jednotky) ks 1,000 2 152,30 2 152,30

40 K Pol303 Manostat filtru venkovního vzduchu (součást dodávky 
VZT jednotky) ks 1,000 1 807,38 1 807,38

41 K Pol304 Manostat filtru odpadního vzduchu (součást dodávky 
VZT jednotky) ks 1,000 1 807,38 1 807,38

42 K Pol305 SW hlavní vypínač ks 1,000 1 376,92 1 376,92
43 K Pol76 Prokabelování systému vzduchotechnické jednotky kpl 1,000 6 447,10 6 447,10

44 K 2.C.1 Protidešťová žaluzie  hliníková  rozměr: 500x600mm ks 2,000 3 736,35 7 472,70

45 K 2.C.2
Uzavírací klapka do hranatého potrubí ovládána 
servopohonem  klapky pro možnost zonového větrání 
rozměr: 500x250mm

ks 1,000 2 717,53 2 717,53

46 K 2.C.3
Uzavítací klapka do hranatého potrubí ovládána 
servopohonem  klapky pro možnost zonového větrání 
rozměr: 250x250mm

ks 3,000 2 065,80 6 197,40

47 K Pol309 Servopohon pro uzavírací klapku 2.C.2 a 2.C.3 napětí: 
24V ovládáno regulací jednotky (kabel CYKY 3Ox1,5) ks 4,000 4 057,86 16 231,44

48 K 2.F.1
Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí naběh 
pouze na jedné straně Rozměr: 500x250mm, délka 
1000mm

ks 8,000 1 709,77 13 678,16

49 K 2.D.1 Vyústka přívodní dvouřadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 300x100mm ks 10,000 765,37 7 653,70
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50 K 2.D.2 Vyústka odvodní s upínacím rámečkem upínání 
pomocí pružin s regulací R1  Rozměr: 500x250mm ks 2,000 1 236,31 2 472,62

51 K 2.E.1 VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu + 30% 
tvarovek do obvodu 1500mm m2 50,000 767,00 38 350,00

52 K 2.E.2 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 250mm m 36,000 890,67 32 064,12

53 K 2.H.1 Tepelná a požární izolace  minerální izolace tl.40mm s 
Al polepem m2 20,000 1 805,19 36 103,80

54 K 2.H.2 Tepelná izolace  minerální izolace tl.40mm s Al 
polepem m2 40,000 522,21 20 888,40

55 K 2.J.1 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 50,000 171,92 8 596,00

D 3 Zařízení č. 3 – Větrání šaten a prostor pro odpočinek 624 140,68

56 K 3.A.1 VZT jednotka s ZZT jednotka v kompaktním stojatém 
provedení s hrdly nahoru  přívod: 1.200 m3/h kpl 1,000 209 225,56 209 225,56

VV přívod: 1.200 m3/h, 300 Pa
VV odvod: 1.200 m3/h, 300 Pa
VV hmotnost jednotky: 365kg
VV rozměr: (d x v x h) 2600 x 1800 x 455 mm
VV přívodní část:
VV pružná manžeta
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV filtr G4  
VV by-pass vč klapky 24V

VV deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace 
~84%)

VV elektrický ohřívač: 1,7kW (ma. 4,2kW) 2x230V

VV vodní chladič: 6kW vč směšovacího uzlu (trojcestný ventil, 
servopohon, uzavírací armatury, odvzdušňovací ventil)

VV ventilátor s el motorem 400 W / 230V 
VV pružná manžeta
VV odvodní část:
VV pružná manžeta
VV uzavírací klapka + servopohon LM24
VV filtr G4
VV ventilátor s el motorem 400 kW / 230 V 

VV jednotka napojena na nadřazenou regulaci pomocí protokolu 
ModBus TCP

VV 1 1,000

57 K Pol297 Ovladač jednotky vč kabelového propojení Dodáno od 
výrobce jednotky ks 1,000 9 093,46 9 093,46

58 K Pol298 Servopohon by-passová klapka napětí: 24V (součást 
dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

59 K Pol299 Servopohon uizavírací klapka přívod vzduchu napětí: 
24V (součást dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

60 K Pol300 Servopohon uzavírací klapka odvod vzduchu napětí: 
24V (součást dodávky VZT jednotky) ks 1,000 3 358,14 3 358,14

61 K Pol69 Regulační uzel trojcestný ventil, uzavírací armatury, 
odvzdušňovací ventil (součást dodávky VZT jednotky) kpl 1,000 550,00 550,00

62 K Pol301 Servopohon regulačního uzlu  napětí: 24V (součást 
dodávky VZT jednotky) ks 1,000 787,00 787,00

63 K Pol71 Digitální regulace jednotky vč. Ethernetového připojení  
(součást dodávky VZT jednotky) kpl 1,000 36 373,86 36 373,86

64 K Pol302 Modul regulace jednotky (součást dodávky VZT 
jednotky) ks 1,000 4 735,06 4 735,06

65 K Pol303 Manostat filtru venkovního vzduchu (součást dodávky 
VZT jednotky) ks 1,000 1 807,38 1 807,38

66 K Pol304 Manostat filtru odpadního vzduchu (součást dodávky 
VZT jednotky) ks 1,000 1 807,38 1 807,38

67 K Pol305 SW hlavní vypínač ks 1,000 1 376,92 1 376,92
68 K Pol76 Prokabelování systému vzduchotechnické jednotky kpl 1,000 6 447,10 6 447,10

69 K 3.C.1 Protidešťová žaluzie  hliníková  rozměr: 710x400mm ks 2,000 3 336,06 6 672,12

70 K 3.F.1
Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí naběh 
pouze na jedné straně Rozměr: 500x250mm, délka 
1000mm

ks 8,000 1 709,77 13 678,16

71 K 3.G.1
Požární klapka Ruční a teplotní s koncovým spínačem 
(,,ZAVŘENO“)  Požární klapka musí být instalována 
dle certifikace výrobce klapky.  Rozměr: 250x200 mm

ks 2,000 4 496,31 8 992,62

72 K 3.G.2
Požární klapka Ruční a teplotní s koncovým spínačem 
(,,ZAVŘENO“)  Požární klapka musí být instalována 
dle certifikace výrobce klapky.  Rozměr: 200x200 mm

ks 2,000 4 257,10 8 514,20

73 K 3.G.3
Požární klapka Ruční a teplotní s koncovým spínačem 
(,,ZAVŘENO“)  Požární klapka musí být instalována 
dle certifikace výrobce klapky.  Rozměr: 400x250 mm

ks 2,000 5 553,74 11 107,48

74 K 3.D.1
Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 s instalačním 
ráměčkem  kotveno pomocí pružin Rozměr: 
200x150mm

ks 5,000 863,85 4 319,25

75 K 3.D.2
Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1 s instalačním 
ráměčkem  kotveno pomocí pružin Rozměr: 
200x150mm

ks 5,000 741,24 3 706,20

76 K 3.D.3 Vyústka přívodní dvouřadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 225x75mm ks 15,000 602,44 9 036,60

77 K 3.D.4 Vyústka odvodní dvouřadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 225x75mm ks 19,000 602,44 11 446,36

78 K 3.C.1.1 Regulační klapka do hranatého potrubí s ručním 
ovládáním Rozměr: 250x225mm ks 6,000 1 835,82 11 014,92
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79 K 3.C.2 Regulační klapka do hranatého potrubí s ručním 
ovládáním Rozměr: 200x200mm ks 2,000 1 627,97 3 255,94

80 K 3.C.3 Regulační klapka kovová do kruhového potrubí s 
ručním ovládáním Rozměr: Ø200mm ks 2,000 434,48 868,96

81 K 3.C.4 Regulační klapka kovová do kruhového potrubí s 
ručním ovládáním Rozměr: Ø160mm ks 4,000 423,75 1 695,00

82 K 3.C.5 Stěnová mřížka  vč upínacího rámečku, bez regulace 
rozteč lamel: 20,0mm rozměr: 400x200mm ks 10,000 827,90 8 279,00

83 K 3.E.1 VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu + 30% 
tvarovek do obvodu 1500mm m2 98,000 767,00 75 166,00

84 K 3.E.2 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 200mm m 35,000 802,18 28 076,30

85 K 3.E.3 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 160mm m 135,000 670,18 90 474,30

86 K 3.H.1 Tepelná a požární izolace  minerální izolace tl.40mm s 
Al polepem m2 7,000 1 805,19 12 636,33

87 K 3.H.2 Tepelná izolace  minerální izolace tl.40mm s Al 
polepem m2 40,000 522,21 20 888,40

88 K 3.J.1 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 70,000 171,92 12 034,40

D 4 Zařízení č.4  – Větrání CHÚC "B" 307 015,99

89 K 4.B.1
Potrubní ventilátor průtok: 8.400m3/hod dispoziční tlak: 
600Pa el krytí: IP55 hmotnost: kg rozměr: Ø450mm; 
délka 457mm napětí: 3x400V příkon: 3300W

ks 1,000 56 121,36 56 121,36

90 K 4.B.2
Potrubní ventilátor průtok: 3.200m3/hod dispoziční tlak: 
600Pa el krytí: IP55 hmotnost: 55kg rozměr: Ø400mm; 
délka 457mm napětí: 3x400V příkon: 2200W

ks 1,000 49 489,42 49 489,42

91 K 4.C.1
Uzavírací klapka těsná ovládána servopohonem 
klapka je vybavena tepelně izolovanými listy rozměr 
klapky: 400x350mm

ks 1,000 3 431,66 3 431,66

92 K 4.C.2
Regulační klapka ovládána servopohonem klapka je 
vybavena tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 
800x800mm

ks 1,000 7 078,37 7 078,37

93 K 4.C.3
Regulační klapka ovládána servopohonem klapka je 
vybavena tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 
500x500mm

ks 1,000 3 850,50 3 850,50

94 K 4.C.4
Regulační klapka ovládána servopohonem klapka je 
vybavena tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 
560x560mm

ks 1,000 4 820,30 4 820,30

95 K Pol331 Servopohon pro uzavírací klapky  4.C.1 - 4.C.4 napětí: 
230V kroutící moment: 10Nm ks 4,000 5 122,61 20 490,44

96 K 4.C.5
Přetlaková regulační klapka provedení "D" potrubní 
množství vzduchu: 2.850 m3/h přetlak 50Pa rozměr: 
500x500mm

ks 1,000 18 521,76 18 521,76

97 K 4.C.6
Přetlaková regulační klapka provedení "D" potrubní 
množství vzduchu: 4.400 m3/h přetlak 50Pa rozměr: 
560x560mm

ks 2,000 21 843,01 43 686,02

98 K 4.C.7 Pružná manžeta pro napojení ventilátoru na potrubí 
rozměr: Ø450mm ks 1,000 1 719,16 1 719,16

99 K 4.C.8 Pružná manžeta pro napojení ventilátoru na potrubí 
rozměr: Ø400mm ks 1,000 1 303,45 1 303,45

100 K 4.C.9 Protidešťová žaluzie  hliník, široké lamely, se sítem 
rozměr: 800x800mm ks 1,000 5 918,82 5 918,82

101 K 4.C.10 Stěnová mřížka  vč upínacího rámečku, bez regulace 
rozteč lamel: 20,0mm rozměr: 400x200mm ks 16,000 827,90 13 246,40

102 K 4.C.11
Stropní mřížka  vč upínacího rámečku, bez regulace 
upínání pomocí šroubů rozteč lamel: 20,0mm rozměr: 
500x500mm

ks 1,000 1 347,87 1 347,87

103 K 4.C.12
Stropní mřížka  vč upínacího rámečku, bez regulace 
upínání pomocí šroubů rozteč lamel: 20,0mm rozměr: 
560x560mm

ks 2,000 1 605,09 3 210,18

104 K 4.D.1
Vyústka přívodní jednořadá s regulací R1 s 
instalačním ráměčkem  kotveno pomocí šroubů 
Rozměr: 250x500mm

ks 8,000 1 236,31 9 890,48

105 K 4.E.1 VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu + 30% 
tvarovek do obvodu 1500mm m2 60,000 767,00 46 020,00

106 K 4.H.1 Tepelná izolace s oplechováním minerální izolace 
tl.100mm + oplech pozink plechem tl 0,5mm m2 5,000 1 998,60 9 993,00

107 K 4.J.1 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 40,000 171,92 6 876,80

D 5 Zařízení č.5  – Větrání hygienického a technického zázemí 659 806,75

108 K 5.B.1
Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí, 
vč pružných manžet průtok: 100-300m3/hod dispoziční 
tlak: 100Pa napětí: 230V příkon:60W

ks 18,000 4 067,58 73 216,44

109 K 5.B.2
Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí,vč 
pružných manžet průtok: 80m3/hod dispoziční tlak: 
100Pa napětí: 230V příkon:50W

ks 1,000 4 782,08 4 782,08

110 K 5.B.3
Odvodní ventilátor nástěnný radiální ventilátor vč 
zpětné klapky dispoziční tlak: 80Pa napětí: 230V 
příkon:44W

ks 15,000 2 105,36 31 580,40

111 K 5.C.1 Protidešťová žaluzie  hliník, se sítem rozměr: 
200x200mm ks 1,000 1 576,01 1 576,01

112 K 5.C.2 Stěnová mřížka vč upínacího rámečku, montáž 
pomocí pružin rozteč lamel Rozměr: 400x200mm ks 36,000 1 035,33 37 271,88
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113 K 5.C.3 Zpětná klapka těsná do kruhvého potrubí rozměr: 
Ø160mm ks 18,000 1 035,33 18 635,94

114 K 5.C.4 Zpětná klapka těsná do kruhvého potrubí rozměr: 
Ø125mm ks 1,000 828,82 828,82

115 K 5.C.5 Zpětná klapka těsná do kruhvého potrubí rozměr: 
Ø200mm ks 1,000 1 268,58 1 268,58

116 K 5.C.6 Protidešťová stříška na kruhové potrubí rozměr: 
Ø200mm ks 1,000 1 684,29 1 684,29

117 K 5.C.7 Protidešťová stříška na kruhové potrubí rozměr: 
Ø160mm ks 1,000 1 509,96 1 509,96

118 K 5.C.8 Protidešťová stříška na kruhové potrubí rozměr: 
Ø100mm ks 2,000 1 363,79 2 727,58

119 K 5.G.1 Protipožární stěnová mřížka EI 60 DP1/ EW 120 DP1 
hloubka 100mm Rozměr: 400x200mm ks 5,000 9 508,49 47 542,45

120 K 5.D.1 Vyústka odvodní jednořadá do kruhového potrubí s 
regulací R1  Rozměr: 225x75mm ks 55,000 539,08 29 649,40

121 K 5.F.1
Tlumič hluku do kruhového potrubí vnitřní plášť 
perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do 
kruhového potrubí rozměr: Ø160mm, délka 500mm

ks 28,000 1 660,15 46 484,20

122 K 5.F.2
Tlumič hluku do kruhového potrubí vnitřní plášť 
perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do 
kruhového potrubí rozměr: Ø100mm, délka 500mm

ks 2,000 1 272,61 2 545,22

123 K 5.F.3
Tlumič hluku do kruhového potrubí vnitřní plášť 
perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do 
kruhového potrubí rozměr: Ø200mm, délka 500mm

ks 1,000 2 024,90 2 024,90

124 K 5.E.1 VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu + 30% 
tvarovek do obvodu 1500mm m2 65,000 767,00 49 855,00

125 K 5.E.2 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 200mm m 40,000 802,18 32 087,20

126 K 5.E.3 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 160mm m 150,000 670,18 100 527,00

127 K 5.E.4 VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek 
Rozměr: Ø 100mm m 30,000 528,02 15 840,60

128 K 5.H.1 Tepelná a požární izolace  minerální izolace tl.40mm s 
Al polepem m2 80,000 1 805,19 144 415,20

129 K 5.J.1 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 80,000 171,92 13 753,60

D 20 Zařízení č.20  – Chlazení technických místností SLP 1 474 174,61

130 K 20.A.1

Venkovní klimatizační jendotka  chladící výkon: min 
5kW  napětí: 230V příkon:2000W rozměr: (VxŠxH) 
770x900x320mm hmotnost: 60kg hladina aku výkonu: 
46 dB(A) max rozdíl úrovní: 30m max délka 
potrubí:50m instalace na střechu objektu,napánení 
zajistí Elektro

ks 14,000 42 233,50 591 269,00

131 K 20.A.2

Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná chladící výkon: 
min 5kW napájeno z venkovní jednotky rozměr: 
(VxŠxH) 290x1050x238mm hladina aku výkonu: 61 
dB(A) hmotnost: 13kg komunikační karta:RTD-10 
(porucha, střídání chodu) nástěnný ovladač: 
BRC1H519W7

ks 14,000 16 247,15 227 460,10

132 K Pol359
Kabelový ovladač pro jednotky Split systému ovladač 
bude obsluhovat dvě jednotky instalované v jedné 
místnosti SLP a bude zajišťovat střídání chodu

ks 7,000 4 437,12 31 059,84

133 K Pol134 Dvoužilový kabel pro propojení vnitřních jednotek s 
ovladačem JYTY 2x0,5 m 45,000 85,10 3 829,50

134 K Pol360 Komunikační kabel mezi distribučními boxy a vnitřními 
klimatizačními jednotkami bm 380,000 42,55 16 169,00

135 K Pol136 Chladivové potrubí měděné, předizolovaná dvojtrubka 
rozměr: Ø 9,52/15,9 mm m 380,000 1 070,22 406 683,60

136 K Pol137 Chladivo  R410A kg 13,000 1 289,42 16 762,46

137 K Pol361 Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření m 50,000 386,83 19 341,50

138 K Pol362

Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, 
neděrovaný,  včetně víka, spojek, spojovacího a 
nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod 
ocelovou nosnou konstrukci jednotek.

m 17,000 709,18 12 056,06

139 K Pol283 Betonová přídlažba + dielektrická guma ks 20,000 322,35 6 447,00
140 K Pol44 Zkouška těsnosti chladivového systému kpl 1,000 4 899,79 4 899,79
141 K Pol45 Jeřáb pro dopravu jednotky na střechu objektu kpl 1,000 32 235,49 32 235,49
142 K Pol63 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 50,000 171,92 8 596,00

D 99 Ostatní 97 365,27
143 K 99.1 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do 

provozu hod 50,000 644,71 32 235,50

144 K 99.2 Zaškolení provozovatele hod 8,000 451,30 3 610,40

145 K 99.3 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x 
elektronická podoba hod 6,000 1 289,42 7 736,52

146 K 99.4

Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - 
generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o 
zaškolení,  - protokol o předání, - ostatní potřebné 
protokoly

hod 4,000 1 547,30 6 189,20

147 K 99.5 Doprava kpl 1,000 47 593,65 47 593,65

P  Poznámka k položce:
Celkem bez DPH
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Stavba:

Objekt:
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Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 426 561,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 426 561,15 21,00% 719 577,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 146 138,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 426 561,15

D PSV Práce a dodávky PSV 3 364 461,15

D 713 Izolace tepelné 265 837,74

1 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 251,000 75,04 18 835,04 CS ÚRS 2023 01

2 M 63154605 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 60/50mm m 71,000 406,40 28 854,40 CS ÚRS 2023 01

3 M 63154032 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 76/60mm m 88,000 538,70 47 405,60 CS ÚRS 2023 01

4 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/40mm m 92,000 314,40 28 924,80 CS ÚRS 2023 01

5 M 63151672 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm m2 2,500 887,00 2 217,50 CS ÚRS 2023 01

6 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 12,000 291,75 3 501,00

7 K 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm m2 65,000 350,60 22 789,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 1375665R plech ocelový tabule m2 74,750 1 499,68 112 101,08

9 K 998713106 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 60 m t 0,716 1 689,00 1 209,32 CS ÚRS 2023 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 82 597,50
10 K 727111549 Opatření prostupu protipožární ucpávkou do DN 40 kus 28,000 750,00 21 000,00

11 K 727111549r Opatření prostupu protipožární manžetou nad DN 40 kus 43,000 1 432,50 61 597,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 964,38
12 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 10,000 69,09 690,90 CS ÚRS 2023 01

13 K 998731181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,100 1 002,78 100,28 CS ÚRS 2023 01

14 K 998731194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 0,100 1 731,99 173,20 CS ÚRS 2023 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 363 243,92
15 K 732111314 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

25 kus 3,000 305,94 917,82 CS ÚRS 2023 01

16 K 732111315 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32 kus 3,000 356,70 1 070,10 CS ÚRS 2023 01

17 K 732111318 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
50 kus 3,000 557,06 1 671,18 CS ÚRS 2023 01

18 K 732111322 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
65 kus 3,000 658,40 1 975,20 CS ÚRS 2023 01

19 K 732112242 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 150 závitový kus 1,000 39 476,85 39 476,85 CS ÚRS 2023 01

20 K 732113104 Vyrovnávač dynamických tlaků DN 80 PN 6 
hydraulický přírubový kus 1,000 32 471,20 32 471,20 CS ÚRS 2023 01

21 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků soubor 20,000 144,55 2 891,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 732211124 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v.pl. 3,70 m2 soubor 1,000 83 335,50 83 335,50 CS ÚRS 2023 01

23 K 732219315 Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 
o obsahu 1000 litrů soubor 1,000 8 252,88 8 252,88 CS ÚRS 2023 01

24 M 1000
nabíjecí systém pro zásobník TeV 750 s deskovým 
výměníkem - předehřev teV ze ZZT - 35kW 45/40°C-
10/45 °C 

ks 1,000 43 368,45 43 368,45

25 M 2000 Měřič tepla ultrazvukový qp 15m3/h vč čidle a jímek ks 1,000 32 832,40 32 832,40

26 M 3000a Plynění systému okruhu VZT směší na bázi glykolu do 
30% l 20,000 75,00 1 500,00

27 K 732331612
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 12 l

soubor 1,000 2 122,15 2 122,15 CS ÚRS 2023 01

28 K 732331713
Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 
soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 18 l

soubor 1,000 2 665,85 2 665,85 CS ÚRS 2023 01

29 K 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 2,000 1 241,05 2 482,10 CS ÚRS 2023 01

30 K 732421414 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění soubor 3,000 8 162,05 24 486,15 CS ÚRS 2023 01

31 K 732421415 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění soubor 1,000 8 162,05 8 162,05 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 732421423 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 9,0 m3/h pro vytápění soubor 1,000 18 060,10 18 060,10 CS ÚRS 2023 01

33 K 732421472 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění soubor 1,000 21 241,80 21 241,80 CS ÚRS 2023 01

34 K 732421474 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění soubor 1,000 21 241,80 21 241,80 CS ÚRS 2023 01

35 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25 soubor 6,000 1 118,56 6 711,36 CS ÚRS 2023 01

36 K 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 32 soubor 3,000 1 696,66 5 089,98 CS ÚRS 2023 01

37 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,500 1 500,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 998732194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 0,500 936,00 468,00 CS ÚRS 2023 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 433 391,03
39 K 733111103 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 15 m 65,000 366,19 23 802,35 CS ÚRS 2023 01

40 K 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 20 m 10,000 451,34 4 513,40 CS ÚRS 2023 01

41 K 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 25 m 176,000 573,31 100 902,56 CS ÚRS 2023 01

42 K 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 32 m 86,000 664,03 57 106,58 CS ÚRS 2023 01

43 K 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 40 m 87,000 736,34 64 061,58 CS ÚRS 2023 01

44 K 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50 m 71,000 892,20 63 346,20 CS ÚRS 2023 01

45 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2 m 63,000 1 017,00 64 071,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 10,000 1 077,50 10 775,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 429,000 16,65 7 142,85 CS ÚRS 2023 01

48 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50 m 101,000 26,87 2 713,87 CS ÚRS 2023 01

49 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
60,3x2,9 do 89x5,0 m 86,000 29,20 2 511,20 CS ÚRS 2023 01

50 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm m 65,000 385,92 25 084,80 CS ÚRS 2023 01

51 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm m 33,000 451,86 14 911,38 CS ÚRS 2023 01

52 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1 mm m 305,000 528,42 161 168,10 CS ÚRS 2023 01

53 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 mm m 175,000 683,76 119 658,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 mm m 61,000 873,60 53 289,60 CS ÚRS 2023 01

55 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm kus 78,000 471,95 36 812,10 CS ÚRS 2023 01

56 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 777,000 15,24 11 841,48 CS ÚRS 2023 01

57 K 733322102 Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 16x2 m 354,000 278,96 98 751,84

58 K 733322103 Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 18x2 m 244,000 354,34 86 458,96

59 K 733322104 Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 20x2 m 243,000 358,92 87 217,56

60 K 733322105 Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovouu objímkou D 26x3 m 60,000 383,56 23 013,60

61 K 7333221051 Potrubí plastové z ALPE-X spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 32x2,9 m 24,000 533,28 12 798,72

62 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 875,000 15,04 13 160,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 1 112,000 132,70 147 562,40 CS ÚRS 2023 01

64 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 647,000 200,00 129 400,00 CS ÚRS 2023 01

65 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 2,051 1 637,00 3 357,49 CS ÚRS 2023 01

66 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace t 3,267 1 500,00 4 900,50 CS ÚRS 2023 01

67 K 998733194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 3,267 936,00 3 057,91 CS ÚRS 2023 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 739 193,63
68 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 65 soubor 3,000 2 180,76 6 542,28 CS ÚRS 2023 01

69 K 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou soubor 1,000 3 468,80 3 468,80 CS ÚRS 2023 01

70 K 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina soubor 2,000 2 635,05 5 270,10 CS ÚRS 2023 01

71 K Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 65,000 35,76 2 324,40 CS ÚRS 2023 01

72 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 186,000 102,27 19 022,22 CS ÚRS 2023 01
73 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 3,000 127,79 383,37 CS ÚRS 2023 01
74 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 36,000 142,94 5 145,84 CS ÚRS 2023 01
75 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 18,000 171,01 3 078,18 CS ÚRS 2023 01
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76 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 221,21 884,84 CS ÚRS 2023 01
77 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 6,000 269,51 1 617,06 CS ÚRS 2023 01

78 K Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 24,000 177,55 4 261,20 CS ÚRS 2023 01

79 K Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 36,000 479,30 17 254,80 CS ÚRS 2023 01

80 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 1,000 3 001,00 3 001,00 CS ÚRS 2023 01

81 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací kus 1,000 2 157,00 2 157,00 CS ÚRS 2023 01

82 K 734221414 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací kus 1,000 2 671,00 2 671,00 CS ÚRS 2023 01

83 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 49,000 430,55 21 096,95 CS ÚRS 2023 01

84 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 864,30 1 728,60 CS ÚRS 2023 01

85 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 114,95 2 229,90 CS ÚRS 2023 01

86 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 371,35 1 371,35 CS ÚRS 2023 01

87 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 815,20 1 815,20 CS ÚRS 2023 01

88 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů kus 1,000 730,45 730,45 CS ÚRS 2023 01

89 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 1,000 502,15 502,15 CS ÚRS 2023 01

90 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 4,000 727,45 2 909,80 CS ÚRS 2023 01

91 K 734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 33,000 1 385,50 45 721,50 CS ÚRS 2023 01

92 K 734261403m Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu MM kus 18,000 2 008,80 36 158,40

93 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový kus 30,000 347,05 10 411,50 CS ÚRS 2023 01

94 K 734291264 Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 3,000 730,90 2 192,70 CS ÚRS 2023 01

95 K 734291265 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 2,000 865,40 1 730,80 CS ÚRS 2023 01

96 K 734291266 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 1,000 997,60 997,60 CS ÚRS 2023 01

97 K 734291267 Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 1,000 1 243,65 1 243,65 CS ÚRS 2023 01

98 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 44,000 597,60 26 294,40 CS ÚRS 2023 01

99 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 743,60 1 487,20 CS ÚRS 2023 01

100 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 22,000 942,50 20 735,00 CS ÚRS 2023 01

101 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 12,000 1 166,70 14 000,40 CS ÚRS 2023 01

102 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 1 495,55 2 991,10 CS ÚRS 2023 01

103 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 995,75 7 983,00 CS ÚRS 2023 01

104 M 300010 Připojovací hadice nerezová DN 15/500 ks 78,000 606,95 47 342,10

105 K 734295041 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový čtyřcestný G 3/4" se servomotorem kus 1,000 6 753,50 6 753,50 CS ÚRS 2023 01

106 K 734295041a Směšovací armatura závitová čtyřcestná DN 15/ kv 2,5 
se servomotorem kus 1,000 6 709,90 6 709,90

107 K 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 12,000 551,05 6 612,60 CS ÚRS 2023 01

108 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 10,000 656,85 6 568,50 CS ÚRS 2023 01

109 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C kus 10,000 406,05 4 060,50 CS ÚRS 2023 01

110 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 
mm kus 12,000 222,05 2 664,60 CS ÚRS 2023 01

111 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m t 1,027 1 239,00 1 272,45 CS ÚRS 2023 01

112 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t 1,027 1 781,00 1 829,09 CS ÚRS 2023 01

113 M 5 Balanční ventil tlakově chráněný  DN 15 s pohonem 
dle MAr ks 45,000 7 866,05 353 972,25

114 M 300012 Termostatický ventil DN 15 - prohřívání ležatého 
rozvodu ks 16,000 1 249,65 19 994,40

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 452 064,40
115 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 64,000 270,00 17 280,00 CS ÚRS 2023 01

116 K 735152472
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 
W

kus 6,000 6 995,80 41 974,80 CS ÚRS 2023 01

117 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 
W

kus 4,000 7 363,80 29 455,20 CS ÚRS 2023 01

118 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 
W

kus 6,000 7 545,50 45 273,00 CS ÚRS 2023 01

119 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 1,000 7 810,00 7 810,00 CS ÚRS 2023 01
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120 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 
1546 W

kus 3,000 8 279,20 24 837,60 CS ÚRS 2023 01

121 K 735152517
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/1000 mm výkon 966 
W

kus 5,000 8 827,75 44 138,75 CS ÚRS 2023 01

122 K 735152572
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 
W

kus 2,000 7 583,45 15 166,90 CS ÚRS 2023 01

123 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 
1679 W

kus 2,000 8 700,10 17 400,20 CS ÚRS 2023 01

124 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 1,000 9 592,50 9 592,50 CS ÚRS 2023 01

125 K 735152594
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 
W

kus 1,000 8 960,00 8 960,00 CS ÚRS 2023 01

126 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 
W

kus 1,000 9 825,95 9 825,95 CS ÚRS 2023 01

127 K 735152600
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 
3238 W

kus 1,000 11 546,35 11 546,35 CS ÚRS 2023 01

128 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1140 do 1500 mm kus 33,000 488,22 16 111,26 CS ÚRS 2023 01

129 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm kus 12,000 338,88 4 066,56 CS ÚRS 2023 01

130 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
přes 1500 mm kus 8,000 358,36 2 866,88 CS ÚRS 2023 01

131 M 54153016 těleso trubkové přímotopné 1220x500mm 300W kus 8,000 3 758,55 30 068,40 CS ÚRS 2023 01
132 M 54153022 těleso trubkové přímotopné 1500x500mm 400W kus 3,000 4 295,60 12 886,80 CS ÚRS 2023 01
133 M 54153024 těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W kus 3,000 4 512,95 13 538,85 CS ÚRS 2023 01

134 M 54153070 těleso trubkové přímotopné elektrické 1810x500mm 
700W kus 6,000 9 538,45 57 230,70 CS ÚRS 2023 01

135 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 86,000 135,00 11 610,00 CS ÚRS 2023 01
136 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 520,000 27,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 01

137 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m t 2,903 1 637,00 4 752,21 CS ÚRS 2023 01

138 K 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m t 2,903 562,00 1 631,49 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 168,55
139 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

140 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

141 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

142 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 370,000 20,50 7 585,00 CS ÚRS 2023 01

143 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm m 63,000 38,85 2 447,55 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62 100,00
144 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 810,00 40 500,00 CS ÚRS 2023 01
145 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,000 1 080,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 59 z 129



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 397 257,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 397 257,02 21,00% 1 133 423,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 530 680,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.4.2 - Rozvody chladu

OHLA ŽS, a.s.

Strana 60 z 129



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 397 257,02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 335 157,02

D 713 Izolace tepelné 414 809,58
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 1 430,000 17,11 24 467,30 CS ÚRS 2023 01

2 M 1001a Izolace na bázi syntetického kaučuku 22/13 vč. 
závěsného systému m 659,000 156,10 102 869,90

3 M 1002a Izolace na bázi syntetického kaučuku 28/13 vč. 
závěsného systému m 309,000 158,70 49 038,30

4 M 1003a Izolace na bázi syntetického kaučuku 35/13 vč. 
závěsného systému m 185,000 169,10 31 283,50

5 M 1004a Izolace na bázi syntetického kaučuku 48/13 vč. 
závěsného systému m 155,000 205,20 31 806,00

6 M 1004x Izolace na bázi syntetického kaučuku 42/13 vč. 
závěsného systému m 35,000 192,50 6 737,50

7 M 1004y Izolace na bázi syntetického kaučuku 60/13 vč. 
závěsného systému m 55,000 273,80 15 059,00

8 M 1006a Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/19 vč. 
závěsného systému m 32,000 450,30 14 409,60

9 M 1007a Izolace na bázi syntetického kaučuku 89/19 vč. 
závěsného systému m 105,000 505,90 53 119,50

10 K 713461141 Montáž izolace tepelné armatur a ohybů skružemi na 
tmel za studena 1x m2 40,000 588,17 23 526,80 CS ÚRS 2023 01

11 M 1050a Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm m2 40,000 1 197,70 47 908,00

12 M 1100a Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepící 
páska 50m ks 25,000 471,15 11 778,75

13 K 998713106 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 60 m t 1,661 1 689,00 2 805,43 CS ÚRS 2023 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 47 400,00
14 K 727111549 Opatření prostupu protipožární ucpávkou do DN 40 kus 25,000 750,00 18 750,00

15 K 727111549r Opatření prostupu protipožární manžetou nad DN 40 kus 20,000 1 432,50 28 650,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 058,23
16 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 15,000 69,09 1 036,35 CS ÚRS 2023 01

17 K 998731181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,008 1 002,78 8,02 CS ÚRS 2023 01

18 K 998731194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 0,008 1 731,99 13,86 CS ÚRS 2023 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 622 589,44
19 M 100003 Doplňovací expanzní zařízení automat pro chladící 

soustavy do 150kW a 6000l ks 1,000 186 479,95 186 479,95

20 M 5000
Chladící jednotka pro vnitřní instalaci s vodou 
chlazeným kondenzátorem Qch 140,8kW Pe 46kW 
EER 3,06 Qzzt 32,5kW - specifikace v TZ

ks 1,000 619 553,45 619 553,45

21 M 50001 Chladící jednotka - antivibrační pružinové podložky ks 1,000 1 302,20 1 302,20

22 M 50003 Chladící jednotka - Komunikační karta MOd Bus ks 1,000 8 414,85 8 414,85

23 M 50002 suchý chladič s axiálními EC ventilátory Qch 189 kW 
Pe 3,1kW -specifikace v TZ ks 1,000 409 969,60 409 969,60

24 M 500010 Doprava chladící technologie a osazení do určených 
prostor ks 1,000 41 400,00 41 400,00

25 M 500011 Montáž výrobníku chladu ks 1,000 47 708,53 47 708,53
26 M 500012 Montáž suchého chladiče ks 1,000 32 235,49 32 235,49

27 M 500013 Montáž a uvedení do provozu expanzního zařízení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

28 M 100004 Doplňovací zařízení úpravna vody s připojovací 
armaturou ks 1,000 10 000,00 10 000,00

29 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků soubor 45,000 144,55 6 504,75 CS ÚRS 2023 01

30 M 3000a Plynění systému okruhu zdroje směší na bázi glykolu 
do 30% l 225,000 56,10 12 622,50

31 K 732219316 Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 
o obsahu 1600 litrů soubor 1,000 8 446,06 8 446,06 CS ÚRS 2023 01

32 K 732231103 Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0,3 o 
objemu 1000 l soubor 1,000 100 769,65 100 769,65 CS ÚRS 2023 01

33 K 732422216 Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 
výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění soubor 1,000 49 824,05 49 824,05 CS ÚRS 2023 01
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34 K 732422227 Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 
výtlak do 12 m průtok 19 m3/h jednodílné pro vytápění soubor 1,000 60 412,55 60 412,55 CS ÚRS 2023 01

35 K 732429123 Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 
přírubového DN 40 monoblokové soubor 1,000 2 469,76 2 469,76 CS ÚRS 2023 01

36 K 732429124 Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 
přírubového DN 50 monoblokové soubor 1,000 2 722,29 2 722,29 CS ÚRS 2023 01

37 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m t 5,394 2 165,00 11 678,01 CS ÚRS 2023 01

38 K 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m t 5,394 941,00 5 075,75 CS ÚRS 2023 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 317 244,25
39 K 733111103 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 15 m 85,000 366,19 31 126,15 CS ÚRS 2023 01

40 K 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 20 m 22,000 451,34 9 929,48 CS ÚRS 2023 01

41 K 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 25 m 50,000 573,31 28 665,50 CS ÚRS 2023 01

42 K 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 32 m 75,000 664,03 49 802,25 CS ÚRS 2023 01

43 K 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 40 m 60,000 736,34 44 180,40 CS ÚRS 2023 01

44 K 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50 m 65,000 892,20 57 993,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2 m 46,000 1 017,00 46 782,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6 m 135,000 1 242,34 167 715,90 CS ÚRS 2023 01

47 K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
108x4,0 m 45,000 1 622,30 73 003,50 CS ÚRS 2023 01

48 K 733131134 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 65 PN 
16 do 100°C přírubový soubor 6,000 2 364,80 14 188,80 CS ÚRS 2023 01

49 K 733131135 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 80 PN 
16 do 100°C přírubový soubor 5,000 2 994,30 14 971,50 CS ÚRS 2023 01

50 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 18,000 1 077,50 19 395,00 CS ÚRS 2023 01

51 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 312,000 17,83 5 562,96 CS ÚRS 2023 01

52 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50 m 95,000 27,71 2 632,45 CS ÚRS 2023 01

53 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
60,3x2,9 do 89x5,0 m 161,000 21,89 3 524,29 CS ÚRS 2023 01

54 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5,0 m 45,000 43,50 1 957,50 CS ÚRS 2023 01

55 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm m 82,000 385,92 31 645,44 CS ÚRS 2023 01

56 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm m 135,000 451,86 61 001,10 CS ÚRS 2023 01

57 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1 mm m 335,000 528,42 177 020,70 CS ÚRS 2023 01

58 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 mm m 109,000 683,76 74 529,84 CS ÚRS 2023 01

59 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 mm m 289,000 873,60 252 470,40 CS ÚRS 2023 01

60 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5 mm m 70,000 1 028,04 71 962,80 CS ÚRS 2023 01

61 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm kus 20,000 471,95 9 439,00 CS ÚRS 2023 01

62 K 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1 mm kus 80,000 558,20 44 656,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 950,000 14,92 14 174,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2 m 70,000 32,79 2 295,30 CS ÚRS 2023 01

65 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 3,010 1 637,00 4 927,37 CS ÚRS 2023 01

66 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m t 3,010 562,00 1 691,62 CS ÚRS 2023 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 836 987,77
67 M 5 Balanční ventil tlakově chráněný  DN 20 s pohonem 

dle MAr ks 46,000 8 311,05 382 308,30

68 M 5a Balanční ventil tlakově chráněný  DN 15 s pohonem 
dle MAr ks 8,000 7 866,05 62 928,40

69 K 734109213 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 40 soubor 4,000 1 722,36 6 889,44 CS ÚRS 2023 01

70 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 soubor 26,000 3 094,95 80 468,70 CS ÚRS 2023 01

71 K 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou soubor 2,000 3 280,95 6 561,90 CS ÚRS 2023 01

72 K 734173416 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 soubor 4,000 1 486,20 5 944,80 CS ÚRS 2023 01
73 K 734173417 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 4,000 1 783,35 7 133,40 CS ÚRS 2023 01

74 K 734192317 Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C 
samočinná soubor 2,000 7 460,90 14 921,80 CS ÚRS 2023 01

75 K 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina soubor 4,000 2 635,05 10 540,20 CS ÚRS 2023 01

76 K 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina soubor 12,000 2 966,70 35 600,40 CS ÚRS 2023 01

77 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 70,000 35,76 2 503,20 CS ÚRS 2023 01

78 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 12,000 102,27 1 227,24 CS ÚRS 2023 01
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79 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 81,000 127,79 10 350,99 CS ÚRS 2023 01
80 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 6,000 142,94 857,64 CS ÚRS 2023 01
81 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 10,000 171,01 1 710,10 CS ÚRS 2023 01
82 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 221,21 884,84 CS ÚRS 2023 01

83 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 12,000 177,55 2 130,60 CS ÚRS 2023 01

84 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 40,000 479,30 19 172,00 CS ÚRS 2023 01

85 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů kus 1,000 730,45 730,45 CS ÚRS 2023 01

86 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 5,000 598,75 2 993,75 CS ÚRS 2023 01

87 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 42,000 744,75 31 279,50 CS ÚRS 2023 01

88 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 943,65 5 661,90 CS ÚRS 2023 01

89 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 12,000 1 167,85 14 014,20 CS ÚRS 2023 01

90 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 4,000 1 495,55 5 982,20 CS ÚRS 2023 01

91 M 300010 Připojovací hadice nerezová DN 15/500 ks 10,000 606,95 6 069,50
92 M 300011 Připojovací hadice nerezová DN 20/500 ks 80,000 787,50 63 000,00

93 M 300012 Termostatický ventil DN 15 - prochlazování ležatého 
rozvodu ks 16,000 2 579,05 41 264,80

94 K 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 6,000 610,85 3 665,10 CS ÚRS 2023 01

95 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 4,000 656,85 2 627,40 CS ÚRS 2023 01

96 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C kus 4,000 406,05 1 624,20 CS ÚRS 2023 01

97 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 
mm kus 6,000 222,05 1 332,30 CS ÚRS 2023 01

98 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m t 1,526 1 239,00 1 890,71 CS ÚRS 2023 01

99 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t 1,526 1 781,00 2 717,81 CS ÚRS 2023 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 069 869,90
100 K 7351593201 Montáž FC kus 45,000 581,57 26 170,65

101 M 10000 Podstropní FC přisazený interiérový s opláštěním  CH 
1,6kW rohový 2-trubka ks 1,000 12 003,40 12 003,40

102 M 100001 Podstropní FC přisazený interiérový s opláštěním ÚT 
3,13kw CH 3,6kW rohový 4-trubka ks 21,000 18 433,05 387 094,05

103 M 100002 Podstropní FC přisazený interiérový s opláštěním ÚT 
3,74kw CH 4,24kW rohový 4-trubka ks 18,000 22 171,70 399 090,60

104 M 1000011 Podstropní FC přisazený interiérový s opláštěním ÚT 
3,21kw CH 4,6kW rohový 4-trubka ks 2,000 23 517,20 47 034,40

105 M 1000010 Podstropní FC přisazený interiérový s opláštěním 
ÚT1,61KW / CH1,6kW rohový 4-trubka ks 3,000 15 251,00 45 753,00

106 M 20003 Kondenzátní čerpadlo pro FC ks 45,000 3 008,70 135 391,50
107 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 45,000 270,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 01
108 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 300,000 17,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 01

109 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m t 0,040 1 374,61 54,98 CS ÚRS 2023 01

110 K 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,040 683,00 27,32 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 197,85
111 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

112 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

113 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

114 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 145,000 20,50 2 972,50 CS ÚRS 2023 01

115 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm m 131,000 38,85 5 089,35 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62 100,00
116 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 810,00 40 500,00 CS ÚRS 2023 01
117 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,000 1 080,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 963 438,37

D D1 Cenit  D+M 0,00

D D2 VZT1.A.1 44 060,09
1 K .T1,2,3 Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm kus 3,000 827,80 2 483,40
2 K .T4 Čidlo teploty příložné Pt1000 kus 1,000 590,67 590,67

3 K .Q1 Čidlo CO2 kanálové, 0-10V, 0...2000 / 5000 ppm kus 1,000 5 634,43 5 634,43

4 K .DP1, 2 Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V kus 2,000 3 139,49 6 278,98
5 K .E1,2,3,4,7 Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa kus 5,000 593,55 2 967,75
6 K .E5 Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní kus 1,000 1 905,72 1 905,72

7 K .S1, 2 Revizní vypínač pro motor 2,5kW s pomocným 
kontaktem kus 2,000 975,00 1 950,00

8 K .KR Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ kus 1,000 4 304,47 4 304,47

9 K .KP, .KO Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 
24V~,24…48V kus 2,000 5 949,49 11 898,98

10 K .M1 Ventil třícestný, závitový PN16, DN15, kvs=2,5, 8mm + 
servopohon 0-10V, 24VAC kus 1,000 6 045,69 6 045,69

D D3 VZT2.A.1 11 515,48
11 K CO2-1, 2 Čidlo CO2 a teploty interiérové kus 2,000 4 912,74 9 825,48
12 K TL-1, 2 Tlačítkový ovladač kus 2,000 845,00 1 690,00

D D4 VZT3.A.1 11 745,80
13 K CO2-3 Čidlo CO2 a teploty interiérové kus 1,000 4 912,74 4 912,74
14 K TL-3 Tlačítkový ovladač kus 1,000 845,00 845,00
15 K EK-100 Kouřové čidlo do VZT kanálu kus 1,000 5 988,06 5 988,06

D D5 Chlazení technických místností 3 727,26
16 K Ti-… Čidlo teploty do místnosti Pt1000 kus 9,000 414,14 3 727,26

D D6 VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 65 702,11
17 K TT1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 kus 1,000 489,18 489,18
18 K TT2, 3, 4 Příložné teplotní čidlo Pt1000 kus 3,000 590,67 1 772,01
19 K TT9, 10, TC3, 4 Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43 kus 4,000 772,97 3 091,88

20 K M2 Ventil trojcestný, závitový PN16, DN25, kvs=10, 8mm 
+ servopohon 0-10V, 24VAC kus 1,000 7 019,23 7 019,23

21 K TT6, 7, 8, 11 Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP43 kus 6,000 732,08 4 392,48
22 K TC1, 2, 5, 6, 7, 8 Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP43 kus 8,000 732,08 5 856,64
23 K Pol1 Nerezová jímka, Ø8×100 mm kus 10,000 516,59 5 165,90
24 K TT5, TC9 Čidlo teploty do místnosti Pt1000 kus 2,000 414,14 828,28

25 K P1 - 3, PCH1 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…10bar, 0-10V kus 4,000 2 837,90 11 351,60

26 K E1, 2 Hladinový spínač vč. ponorné sondy kus 2,000 1 364,64 2 729,28
27 K AH1 Houkačka (siréna) 230V AC kus 1,000 1 033,34 1 033,34
28 K SB1 Tlačítko STOP (hřib s aretací), barva červená kus 1,000 640,90 640,90

29 K M1 Ventil třícestný, závitový PN16, DN20, kvs=4.0, 8mm + 
servopohon 0-10V, 24VAC kus 1,000 6 319,86 6 319,86

30 K M2.1 Ventil třícestný, závitový PN16, DN25, kvs=10, 8mm + 
servopohon 0-10V, 24VAC kus 1,000 7 019,23 7 019,23

31 K M3 Ventil přímý, závitový PN16, DN32, kvs=10, 8mm + 
servopohon 0-10V, 24VAC kus 1,000 7 992,30 7 992,30

D D7 FCU - ADMINISTARTIVA 747 698,21

32 K REG-….

Regulátor fancoilu, komunikativní 4 x AI (Pt1000 nebo 
potenciometr), 4 x DI,  2 x AO 0..10V, 7 x DO triak 
24...230 V st pro term. nebo tříbodové ventily (topení, 
chlazení) a třístupňový fancoil

kus 40,000 6 394,92 255 796,80

33 K OJ-… Pokojový ovladač k FC010 nebo FC020, knoflík, 
displej kus 39,000 2 189,15 85 376,85

34 K YCH-… Ventil pro chladič FCU kus 41,000 1 209,42 49 586,22
35 K YT-… Ventil pro ohřívač FCU  kus 41,000 1 209,42 49 586,22

36 K Pol2 Pohon pro ventil chladiče a ohřívače, řízení 0-10V, 
zdvih 2,5mm, kabel 2m kus 82,000 1 551,06 127 186,92

37 K TR Trafo pro FC 020 kus 40,000 514,50 20 580,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K Pol3 El.instalační skříňka pro FC 020 s příslušenstvím 
(trafo) kus 40,000 3 609,38 144 375,20

39 K OK.. Okenní kontakt závrtný kus 65,000 234,00 15 210,00

D D8 Rozvaděč BA1 119 211,75
40 K BA1 Rozvaděčová skříň např.Schrack  800x2000x300 mm 

+ sokl 100 mm kus 1,000 119 211,75 119 211,75

P
 Poznámka k položce:

 Příkon: 19kW, IP65/20
vč. vnitřního vybavení

D D9 Řídící systém (26xAI, 4xAO, 29xDI, 19xDO) 101 851,25
41 K Pol4 DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, 

RS485 kus 1,000 73 141,45 73 141,45

42 K Pol5
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem 
(napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol 
Modbus

kus 2,000 7 116,62 14 233,24

43 K Pol6 Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB 
RAM, Ethernet kus 1,000 10 230,00 10 230,00

44 K Pol7 4 portový TCP/IP switch kus 1,000 4 246,56 4 246,56

D D10 Rozvaděč BA2 120 297,75

45 K BA2
Rozvaděčová skříň např.Schrack  800x1200x250 mm 
ve výbavě pro venkovní prostředí (stříška proti dešti, 
vyhřívání, větrání)

kus 1,000 120 297,75 120 297,75

P
 Poznámka k položce:

 Příkon: 10kW, IP65/20
vč. vnitřního vybavení

VV Příkon: 10kW, IP65/20
VV vč. vnitřního vybavení 
VV 1 1,000

D D11 Řídící systém  (10xAI, 6xAO, 20xDI, 8xDO) 69 201,95
46 K Pol4 DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, 

RS485 kus 1,000 54 725,39 54 725,39

47 K Pol6 Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB 
RAM, Ethernet kus 1,000 10 230,00 10 230,00

48 K Pol7 4 portový TCP/IP switch kus 1,000 4 246,56 4 246,56

D D12 KABELY A NOSNÁ ČÁST 1 668 426,72
49 K Pol8 JYTY-O 2 x 1 m 1 782,000 9,94 17 713,08
50 K Pol9 JYTY-O 4 x 1 m 1 528,000 16,43 25 105,04
51 K Pol10 JYTY-O 7 x 1 m 521,000 26,14 13 618,94
52 K Pol11 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 m 2 020,000 8,00 16 160,00
53 K Pol12 CYKY-J 3x1,5 m 1 663,000 16,18 26 907,34
54 K Pol13 CYKY-J 4x1,5 m 20,000 22,89 457,80
55 K Pol14 CYKY-J 4x2,5 m 20,000 37,26 745,20
56 K Pol15 CYKY-J 5x2,5 m 355,000 43,69 15 509,95
57 K Pol16 CYKY-J 5x4 m 20,000 72,51 1 450,20
58 K Pol17 CYKY-J 5x16 m 22,000 280,45 6 169,90
59 K Pol18 CYKY-J 7x1,5 m 350,000 39,13 13 695,50
60 K Pol19 Vodič CYA 6 m 380,000 20,37 7 740,60
61 K Pol20 Kabelový žlab 200x100 m 456,000 448,49 204 511,44
62 K Pol21 Plastová lišta vkládací 25x22 m 500,000 44,19 22 095,00
63 K Pol22 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 13 440,00 13 440,00

D D13 Ostatní 1 283 106,73
64 K Pol23 Montáže kpl 1,000 903 673,73 903 673,73

65 K Pol24 Naprogramování řídících podstanic  ( 122 I/O bodů ) kpl 1,000 60 760,00 60 760,00

66 K Pol25 Naprogramování IRC regulátorů pro FC ( 36x10 I/O 
bodů ) kpl 1,000 72 240,00 72 240,00

67 K Pol26 - dílenská dokumentace dodavatele kpl 1,000 67 500,00 67 500,00
68 K Pol27 - dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 18 750,00 18 750,00
69 K Pol28 - manuály kpl 1,000 15 625,00 15 625,00
70 K Pol29 - zaškolení kpl 1,000 8 100,00 8 100,00
71 K Pol30 - testy a revize kpl 1,000 58 320,00 58 320,00
72 K Pol31 - zkušební provoz kpl 1,000 36 288,00 36 288,00
73 K Pol32 - výchozí revize kpl 1,000 41 850,00 41 850,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 451 598,67

D D1 SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 2 181 019,00
1 K R01 RMS.1.1 ks 1,000 257 754,00 257 754,00
2 K R01.1 RMS.1.1 - doplnění světelné nápisy ks 1,000 4 129,00 4 129,00
3 K R02 RMS.2.1 ks 1,000 172 444,00 172 444,00
4 K R03 RMS.3.1 ks 1,000 179 162,00 179 162,00
5 K R04 RMS.4.1 ks 1,000 149 513,00 149 513,00
6 K R05 RMS.5.1 ks 1,000 153 856,00 153 856,00
7 K R06 RMS.6.1 ks 1,000 139 275,00 139 275,00
8 K R07 RMS.7.1 ks 1,000 152 865,00 152 865,00
9 K R08 RMS.8.1 ks 1,000 154 661,00 154 661,00

10 K R09 RMS.9.1 ks 1,000 160 500,00 160 500,00
11 K R10 R-UPS ks 1,000 82 974,00 82 974,00
12 K R11 RMS.3.2 ks 1,000 62 519,00 62 519,00
13 K R12 SL.2.1,SL.3.1,SL.4.1,SL.6.1,SL.8.1, SL 9.1 ks 6,000 12 742,00 76 452,00

14 K R13
Doplnění kompenzačního rozvaděče do objektu A - 
(CAP/IND), včetně montáže a úpravy stávajího 
rozvaděče

ks 1,000 114 900,00 114 900,00

D D7 SVÍTIDLA VČ.ZDROJŮ 26 254,00
15 K SVIT01 Svítidlo HELIPORT- DVOJITÉ, včetně držáku ks 2,000 13 127,00 26 254,00

D D9 1.NP - SVÍTIDLA VČ.ZDROJŮ 293 761,00
16 K SVIT02 cubus-RSAXC-1500 LED 3900 840 ET vw RAL 9016 ks 26,000 4 252,00 110 552,00

17 K SVIT03 lens pro-LPAK/1500 LED 6300 840 ET vw RAL 90 ks 12,000 5 244,00 62 928,00

18 K SVIT04 WL270 24W/18/10 830/840  ks 27,000 3 695,00 99 765,00
19 K SVIT06 svítidlo exterier-dle výběru ks 4,000 5 129,00 20 516,00

D D10 2.NP - SVÍTIDLA VČ.ZDROJŮ 318 022,00
20 K SVIT07 cubus-RSAXC-1500 LED 3900 840 ET vw RAL 9016 ks 30,000 4 252,00 127 560,00

21 K SVIT08 lens pro-LPAK/1500 LED 6300 840 ET vw RAL 90 ks 18,000 5 244,00 94 392,00

22 K SVIT09 A1 WL 270 LED 29W ks 26,000 3 695,00 96 070,00

D D11 3.NP - SVÍTIDLA VČ.ZDROJŮ 420 312,00
23 K SVIT10 cubus-RSAXC-1500 LED 3900 840 ET vw RAL 901 ks 54,000 4 252,00 229 608,00

24 K SVIT11 lens pro-LPAK/1500 LED 6300 840 ET vw RAL 90 ks 11,000 5 244,00 57 684,00

25 K SVIT12 A1 WL 270 LED 29W ks 36,000 3 695,00 133 020,00

D D12 4.NP,5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP - SVÍTIDLA VČ.ZDROJŮ 1 186 770,00
26 K SVIT13 cubus-RSAXC-1500 LED 3900 840 ET vw RAL 901 ks 138,000 4 252,00 586 776,00

27 K SVIT14 lens pro-LPAK/1500 LED 6300 840 ET vw RAL 90 ks 51,000 5 244,00 267 444,00

28 K SVIT15 A1 WL 270 LED 29W ks 90,000 3 695,00 332 550,00

D D13 Poplachové svítidlo nástěnné 359 532,00
29 K SVIT16 1x22W s pruhem včetně upevnění ks 108,000 3 329,00 359 532,00

D D14 Příslušenství ke svítidlům 1 047 782,10
30 K SVITP01 Lankové závěsy pro svítidla včetně svorek, šroubků a 

hmoždinek, lanko po 4kusech sada 519,000 216,90 112 571,10

31 K SVITP02 Centrální bateriový systém-adresný ks 1,000 258 600,00 258 600,00
32 K SVITP03 Programování-oživení ks 1,000 32 750,00 32 750,00
33 K SVITP04 Monitor výpadku nap. sv.obvodů ks 10,000 7 149,00 71 490,00
34 K SVITP05 NA IP65 ks 50,000 3 747,00 187 350,00
35 K SVITP06 NB, IP65 ks 26,000 3 747,00 97 422,00
36 K SVITP07 NC, IP65 ks 4,000 3 521,00 14 084,00
37 K SVITP08 ND , IP20 ks 41,000 3 726,00 152 766,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K SVITP09 NE, IP20 ks 16,000 3 217,00 51 472,00
39 K SVITP10 NF, IP20 ks 11,000 3 217,00 35 387,00
40 K SVITP11 NG, IP20 ks 1,000 3 149,00 3 149,00
41 K SVITP12 NH, IP20 ks 9,000 3 326,00 29 934,00
42 K SVITP13 Ochranná stříška proti sněhu ks 3,000 269,00 807,00

D D16 OHNĚODOLNÉ KABELY - KABELY CXKH-V 303 921,50
43 K KAB01 Kabel CXKH-V, ohněodolný, 3x2,5 m 1 310,000 53,20 69 692,00
44 K KAB02 nastřelovací příchytky ks 2 500,000 49,80 124 500,00
45 K KAB03 Kabel CXKH-V, ohněodolný, 3x1,5 m 75,000 48,30 3 622,50
46 K KAB05 Kabel CXKH-V, ohněodolný, 5x2,5 m 280,000 76,00 21 280,00
47 K KAB06 Kabel CXKH-V, ohněodolný, 5x1,5 m 410,000 59,40 24 354,00
48 K KAB07 Kabel CXKH-V, ohněodolný, 5 x35 m 70,000 863,90 60 473,00

D D18 SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ - kabely ( 1-CXKH-R) 2 274 865,00
49 K KAB08 CYKY 5x70 - el. přívod m 350,000 1 098,70 384 545,00
50 K KAB09 Silový kabel 1-CXKH-R 5x25 m 120,000 529,70 63 564,00
51 K KAB10 Silový kabel 1-CXKH-R 5x 16 m 660,000 338,80 223 608,00

52 K KAB11 Silový kabel 1-CXKH-R 3x1.5 mm2       pevně m 15 800,000 43,50 687 300,00

53 K KAB12 Silový kabel 1-CXKH-R 3x2.5 mm2       pevně m 8 760,000 53,40 467 784,00

54 K KAB13 Silový kabel 1-CXKH-R 3 x 4 m 720,000 78,30 56 376,00
55 K KAB14 Silový kabel 1-CXKH-R 5x1,5 m 1 650,000 55,60 91 740,00

56 K KAB15 Silový kabel 1-CXKH-R 5x2,5   mm2       pevně m 710,000 75,20 53 392,00

57 K KAB16 Silový kabel 1-CXKH-R 5x2,5   mm2       nápisy m 580,000 75,20 43 616,00

58 K KAB17 Silový kabel 1-CXKH-R 5x6 m 250,000 149,00 37 250,00

59 K KAB18 Silový kabel 1-CXKH-R 5x10  mm2       pevně m 710,000 232,40 165 004,00

60 K KAB19 JYTY 4x1 m 20,000 34,30 686,00

D D21 KABELY SHKFH-R, BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ,  B2ca,S1,dO 15 602,00
61 K KAB20 3x2x0,8 m 580,000 26,90 15 602,00

D D22 VODIC PRO POSPOJOVANI 1-CH-R (BEZHALOGENNÍ) 68 471,00
62 K POSPO01 6-  Zlutozeleny pevně m 340,000 38,40 13 056,00
63 K POSPO02 10- Žlutozelený-pevně m 110,000 56,30 6 193,00
64 K POSPO03 16- Zlutozelen pevně m 580,000 76,30 44 254,00
65 K POSPO04 FeZn o 10 m 60,000 82,80 4 968,00

D D23   PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY 29 275,80
66 K UCP01 Protipožární ucpávky (HILTY) bal 10,000 1 236,00 12 360,00

VV kompletní provedení,včetně
VV protokolu-dle požadavku
VV Požární zprávy
VV 10 10,000

67 K RELE01 Ventilátorové relé SMR-T ks 33,000 512,60 16 915,80

D D26 ŽLABOVÁNÍ - VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ, VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK 392 409,00
68 K ZL01 MARS 60x100 m 50,000 442,90 22 145,00
69 K ZL02 DZ 60x100 m 320,000 340,50 108 960,00
70 K ZL03 DZ 60x150 m 580,000 407,50 236 350,00
71 K ZL04 KZI 60X75X1.25-požární kabely m 60,000 415,90 24 954,00

D D3 Záložní UPS - 60 kVa 511 700,00
72 K UPS01 včetně instalace a dopravy, uvedení do provozu, 60 

minut ks 1,000 511 700,00 511 700,00

D D31 SPOJOVACÍ MATERIÁL 85 000,00
73 K SPOJ01 Šroubové tyče, natloukací ocelové, hmoždinky, 

závěsy, šroubky a matky bal 1,000 85 000,00 85 000,00

D D33 Kabelové příchytka na strop, pro kabelové vedení-vedeno 99 600,00
74 K SPOJ02 mimo žlabový systém bal 1,000 99 600,00 99 600,00

D D35 Pancéřové trubky, lišty, hadice, určené pro kabelové vedení 325 710,00
75 K SPOJ03 vedoucí mimo žlabový systém, přichytky SONAP bal 1,000 27 450,00 27 450,00
76 K SPOJ04 vedoucí mimo žlabový systém m 900,000 331,40 298 260,00

D D36 ROŠTY 67 315,50
77 K ROST01 Kabelový rošt.š.1500, P60-R m 35,000 1 923,30 67 315,50

D D37 ŽLABY 7 753,20
78 K ZL05 Parapetní žlab PK140x70 m 12,000 646,10 7 753,20

D D38 KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU 10 136,00
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79 K KRAB01 do  4 mm2 ks 70,000 144,80 10 136,00

D D39 D16.....D 23   mm 30 225,00
80 K Pol244 2223/LPE-2D 23mm, PŘICHÝTKY m 650,000 46,50 30 225,00

D D4 Zásuvková skříň 21 716,00
81 K ZAS01 Zásuvková skříň - viz specifikace ks 4,000 5 429,00 21 716,00

D D40 KRABICE 18 090,00
82 K KRAB02 Rozbočné krabice dle použití, pro světelné a 

zásuvkobé obvody ks 150,000 120,60 18 090,00

D D42 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 27 746,00
83 K UKON01 Do   2,5 mm2 ks 1 300,000 12,80 16 640,00
84 K UKON02 Do   6   mm2 ks 160,000 16,40 2 624,00
85 K UKON03 Do  16   mm2 ks 350,000 18,20 6 370,00
86 K UKON04 Do 120   mm2 ks 60,000 35,20 2 112,00

D D43 Vypínače, tlačítka- všebecně 261 228,40
87 K VYP01 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43. včetně krabice ks 300,000 420,60 126 180,00
88 K VYP02 Spínač pro žaluzie-komplet ks 67,000 319,60 21 413,20
89 K VYP03 vypínač 400V/16-40A, IP54 ks 14,000 267,30 3 742,20
90 K ZAS02 zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 266,000 235,70 62 696,20
91 K ZAS03 s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 43,000 930,40 40 007,20
92 K VYP04 central STOP pod sklem, Total stop ks 2,000 596,00 1 192,00
93 K VYP05 Tlačítko pod sklem - ovládání CHCÚ-ventilátorů ks 9,000 596,00 5 364,00
94 K VYP06 Zásuvka 230V/12V/10A-konzervát ks 2,000 316,80 633,60

D D44 Dveřní clona 122 883,17
95 K CLON01 D+M Vzduchová clona s elektrickým ohřevem 7,5 kW, 

délka 1,5m kus 1,000 95 393,60 95 393,60

96 K CLON02 D+M Modul regulace pro elektrický ohřev s ovladačem kus 1,000 19 595,20 19 595,20

97 K CLON03 D+M Dvoucestný ventil se servopohonem kus 1,000 5 693,90 5 693,90

98 K CLON04

D+M Příslušenství vzduchové clony - dveřní spínač 
230 V, dveřní kontak (kovové pouzdro) 12V, 
prostorový temostat, prostorové čidlo, spínácí hodiny, 
OPEN-END  řízení pomocí BMS

kus 1,000 2 200,47 2 200,47

D D51 PODLAHOVÉ KRABICE 342 904,00

99 K KRAB1
Podlahová krabice do dvojité podlahy - 3x zásuvka 
230V/16A, 1x230V/16A - přepěťová ochrana, 
1xpřístrojová krabice pro RJ45-4x

ks 96,000 2 269,00 217 824,00

VV do dvojité podlahy
VV 3xzásuvka 230V/16A
VV 1x 230V/16A-přepěť.ochrana
VV 96 96,000

100 K KRAB2 Podlahová krabice do dvojité podlahy - kompletně 
vybavená ks 40,000 3 127,00 125 080,00

VV do dvojité podlahy, včetně vybavení, včetně slabo i 
silnoproudé kabeláže v délce cca 5000mm

VV 40 40,000

D D52 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 167 200,00
101 K HZS01 zednické přípomoce hod 200,000 380,00 76 000,00
102 K HZS02 Připojení technického zařízení hod 200,000 380,00 76 000,00
103 K HZS03 Zkusebni provoz hod 40,000 380,00 15 200,00

D D53 SVĚTELNÉ NÁPISY 148 590,00

104 K SV1
D+M Světelný nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR“, š.13500x1250 mm, hloubka 120 mm, 
specifikace dle PD

kpl 1,000 37 690,00 37 690,00

VV Specifikace - ASR - OS-N2-HZS

VV
Jednotlivé znaky jsou vytvarovány a svařeny z hliníkového 
plechu a lakovány dvousložkovou akrylátovou barvou do 
odstínu RAL podle dohody.

VV Čelní plocha znaků je tvořena červeným plexisklem a je 
upevněna za vlepený vnitřní lem, vyroben také z plexiskla.

VV Znaky jsou prosvíceny LED diodami červené barvy.

VV Napájecí transformátory jsou umístěny mimo nápis na 
hliníkovém šasi.

VV Písmena jsou jednotlivé kotveny do provětrávané fasády.

VV Před dokončením fasády musí být ke každému znaku vyveden 
jeden kabel CYKY 3x1,5 mm2.

VV
Napájení 230 V, 50 Hz, soustava TN-S, potřebný přívod min. 
CYKY 3x1,5 mm2, 10A/C, příkon cca 320 W, ovládáno 
soumrakovým čidlem

VV Včetně ukotvení, osazení a připojení na provětrávané fasádě - 
10.NP - střecha

VV 1 1,000

105 K SV2
D+M Světelný nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR“, š.14400x1333 mm, hloubka 120 mm, 
specifikace dle PD

kpl 1,000 41 220,00 41 220,00

VV Specifikace - ASR - OS-N1-HZS
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VV
Jednotlivé znaky jsou vytvarovány a svařeny z hliníkového 
plechu a lakovány dvousložkovou akrylátovou barvou do 
odstínu RAL podle dohody.

VV Čelní plocha znaků je tvořena červeným plexisklem a je 
upevněna za vlepený vnitřní lem, vyroben také z plexiskla.

VV Znaky jsou prosvíceny LED diodami červené barvy.

VV Napájecí transformátory jsou umístěny mimo nápis na 
hliníkovém šasi.

VV Písmena jsou jednotlivé kotveny do provětrávané fasády.

VV Před dokončením fasády musí být ke každému znaku vyveden 
jeden kabel CYKY 3x1,5 mm2.

VV
Napájení 230 V, 50 Hz, soustava TN-S, potřebný přívod min. 
CYKY 3x1,5 mm2, 10A/C, příkon cca 320 W, , ovládáno 
soumrakovým čidlem

VV Včetně ukotvení, osazení a připojení na provětrávané fasádě - 
10.NP - střecha

VV 1 1,000

106 K SV3 D+M Světelný nápis „112“, š.3150x2500 mm, hloubka 
130 mm kpl 1,000 25 770,00 25 770,00

VV Specifikace - ASR - OS-N3-HZS

VV
Jednotlivé znaky jsou vytvarovány a svařeny z hliníkového 
plechu a lakovány dvousložkovou akrylátovou barvou do 
odstínu RAL podle dohody.

VV
Čelní plocha znaků je tvořena opálovým plexisklem 
polepeným translucentní fólií žluté barvy s garantovanou 
sedmiletou stabilitou.

VV Plexi je upevněno ve tvarovaném hliníkovém rámečku, který je 
lakovaný do stejné barvy jako boky znaků.

VV Znaky jsou prosvíceny LED diodami.

VV Napájecí transformátory jsou umístěny uvnitř znaků. Každý 
znak má svůj vlastní transformátor.

VV Znaky jsou kotveny do provětrávané fasády.

VV Před dokončením fasády musí být ke každému znaku vyveden 
jeden kabel CYKY 3x1,5 mm2.

VV
Napájení 230 V, 50 Hz, soustava TN-S, potřebný přívod min. 
CYKY 3x1,5 mm2, 10A/C, příkon cca 156 W, ovládáno 
soumrakovým čidlem

VV Včetně ukotvení, osazení a připojení na fasádě - k výplni 
tahokov THK/10.06.1 - 10.NP - střecha

VV 1 1,000

107 K SV4 D+M Světelný nápis „112“, š.2700x2500 mm, hloubka 
130 mm kpl 1,000 22 230,00 22 230,00

VV Specifikace - ASR - OS-N4-HZS

VV
Jednotlivé znaky jsou vytvarovány a svařeny z hliníkového 
plechu a lakovány dvousložkovou akrylátovou barvou do 
odstínu RAL podle dohody.

VV
Čelní plocha znaků je tvořena opálovým plexisklem 
polepeným translucentní fólií žluté barvy s garantovanou 
sedmiletou stabilitou.

VV Plexi je upevněno ve tvarovaném hliníkovém rámečku, který je 
lakovaný do stejné barvy jako boky znaků.

VV Znaky jsou prosvíceny LED diodami.

VV Napájecí transformátory jsou umístěny uvnitř znaků. Každý 
znak má svůj vlastní transformátor.

VV Znaky jsou kotveny do provětrávané fasády.

VV Před dokončením fasády musí být ke každému znaku vyveden 
jeden kabel CYKY 3x1,5 mm2.

VV
Napájení 230 V, 50 Hz, soustava TN-S, potřebný přívod min. 
CYKY 3x1,5 mm2, 10A/C, příkon cca 156 W, ovládáno 
soumrakovým čidlem

VV Včetně ukotvení, osazení a připojení na fasádě - k výplni 
tahokov THK/10.06.2 - 10.NP - střecha

VV 1 1,000

108 K SV5 D+M Světelný nápis „112“, š.2500x1800 mm, hloubka 
130 mm kpl 1,000 21 680,00 21 680,00

VV Specifikace - ASR - OS-N5-HZS

VV
Jednotlivé znaky jsou vytvarovány a svařeny z hliníkového 
plechu a lakovány dvousložkovou akrylátovou barvou do 
odstínu RAL podle dohody.

VV
Čelní plocha znaků je tvořena opálovým plexisklem 
polepeným translucentní fólií žluté barvy s garantovanou 
sedmiletou stabilitou.

VV Plexi je upevněno ve tvarovaném hliníkovém rámečku, který je 
lakovaný do stejné barvy jako boky znaků.

VV Znaky jsou prosvíceny LED diodami.

VV Napájecí transformátory jsou umístěny uvnitř znaků. Každý 
znak má svůj vlastní transformátor.

VV Znaky jsou kotveny do provětrávané fasády.

VV Před dokončením fasády musí být ke každému znaku vyveden 
jeden kabel CYKY 3x1,5 mm2.

VV
Napájení 230 V, 50 Hz, soustava TN-S, potřebný přívod min. 
CYKY 3x1,5 mm2, 10A/C, příkon cca 156 W, ovládáno 
soumrakovým čidlem

VV Včetně ukotvení, osazení a připojení na provětrávané fasádě -
3.NP

VV 1 1,000

D D54 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 605 820,00
109 K REV01 Revizni technik hod 80,000 480,00 38 400,00
110 K REV02 Spoluprace s reviz.technikem hod 40,000 480,00 19 200,00
111 K REV03 práce nepostižitelné v ceníku hod 200,000 380,00 76 000,00
112 K REV04 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000 316 220,00 316 220,00
113 K REV05 Zemní práce kpl 1,000 156 000,00 156 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 269 497,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 269 497,65 21,00% 476 594,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 746 092,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 01.7 - Elektroinstalace - hromosvod

OHLA ŽS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 497,65

D D1 Ocelový drát pozinkovaný 333 604,30
1 K Pol265 FeZn-D 8 m 760,000 127,23 96 694,80
2 K Pol266 FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 1 250,000 145,94 182 425,00
3 K Pol267 FeZn 30x4 m 350,000 155,67 54 484,50

D D3 Jímací stožár s držákem 402 441,57
4 K Pol268 nerez (V2A), JT 9,0m s držákem a svorky ks 9,000 44 715,73 402 441,57

D D4 Jímač GFK 3200mm+2500 94 581,72
5 K Pol269 22/16/10 s úchytem ks 3,000 31 527,24 94 581,72

D D5 Vodič HVI LONG 1 206 600,00
6 K Pol270 včetně podpěr m 625,000 1 930,56 1 206 600,00

D D6 Chodníková litinová krabice 46 911,15
7 K Pol271 se zkuřební svorkou ks 11,000 4 264,65 46 911,15

D D7 PODPERA VEDENI (CSN 357622) 36 311,66
8 K Pol272 podpěry, svorky SS, SO,SZ ks 238,000 152,57 36 311,66

P  Poznámka k položce:
SP1,SU,SK, SR03

D D8 Pomocný materiál 28 626,75
9 K Pol273 - upevňovací vodič do armování m 225,000 127,23 28 626,75

P  Poznámka k položce:
do armování

D D9 MONTAZNI PRACE 71 020,50
10 K Pol274 Stitek pro oznaceni svodu ks 50,000 50,16 2 508,00
11 K Pol275 Tvarovani mont.dilu ks 250,000 274,05 68 512,50

D D11 Ostatní 49 400,00
12 K Pol276 Revizni technik, dle ČSN 331500 - provedení revizních 

zkoušek hod 20,000 742,50 14 850,00

13 K Pol277 Stavební přípomoce hod 20,000 472,50 9 450,00
14 K Pol278 PPV 6% kpl 1,000 25 100,00 25 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 110 529,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 110 529,28 21,00% 2 543 211,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 653 740,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 110 529,28

D D1 Slaboproudé rozvody 0,00

D HSV HSV 0,00

D oddíl 1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 47 203,60
1 K 220990001 LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 

2x16 znaků, akustická signalizace ks 1,000 4 266,00 4 266,00

2 K 220990002 uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem ks 1,000 428,00 428,00

3 K 220990003 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM 
výstupy ks 2,000 4 455,00 8 910,00

4 K 220990004 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 
reléovými výstupy a odpojovačem ks 1,000 5 939,00 5 939,00

5 K 220990005 AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a 
životností až 10 let, VdS ks 7,000 2 079,00 14 553,00

6 K 220990006 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s 
fóliemi ks 5,000 1 477,00 7 385,00

7 K 220990007 Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC , stupeň 
2 ks 12,000 231,90 2 782,80

8 K 220990008

svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a 
kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou 
montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro 
ochranný NC kontakt), barva bílá.

ks 4,000 261,00 1 044,00

9 K 220990009 Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 
šroubovací svorky ks 2,000 196,00 392,00

10 K 220990010
Venkovní siréna 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), 
aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, 
odpojením dobíjení, včetňe záložního akumulátoru

ks 1,000 1 042,80 1 042,80

11 K 220990011 vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m ks 1,000 461,00 461,00

D 220990012 Kabely a elektroinstalační materiál 108 832,50
12 K 220990013 kabel FTP 4p cat5E m 460,000 29,20 13 432,00
13 K 220990014 kabel FI-HT06 6X0,22 m 720,000 28,70 20 664,00
14 K 220990015 kabel YY-JZ 2x1 m 40,000 30,10 1 204,00

15 K 220990016 trubka obebná pr.16, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 200,000 40,80 8 160,00

16 K 220990017 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 290,000 41,70 12 093,00

17 K 220990018 krabice KU68-1901 vč.víčka ks 20,000 55,30 1 106,00
18 K 220990019 krabice KO100 ks 10,000 128,20 1 282,00

19 K 220990020 trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a 
spoj.mat. ks 15,000 70,90 1 063,50

20 K 220990021 lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 25,000 102,80 2 570,00

21 K 220990022 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 35,000 122,80 4 298,00
22 K 220990023 zednické a stavební výpomoci hod 50,000 380,00 19 000,00
23 K 220990024 programování ústředny hod 20,000 600,00 12 000,00
24 K 220990025 revize zařízení hod 12,000 480,00 5 760,00
25 K 220990026 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

D oddíl 2 Strukturovaná kabeláž SK 78 523,00
26 K 220990027 datová zásuvka zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6 včetně 

rámečku ks 215,000 304,00 65 360,00

27 K 220990028 datová zásuvka zásuvka 1xRJ45 UTP CAT6 včetně 
rámečku ks 10,000 315,30 3 153,00

28 K 220990029 keyston UTP CAT6 ks 55,000 138,00 7 590,00
29 K 220990030 box pro nástěnnou montáž datové zásuvky ks 25,000 96,80 2 420,00

D 220990031 19" datový rozvaděč FD21 84 128,00

30 K 220990032 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

31 K 220990033 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
32 K 220990034 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

33 K 220990035 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

34 K 220990036 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00
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35 K 220990037 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

36 K 220990038 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

37 K 220990039 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

38 K 220990040 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 7,000 3 697,00 25 879,00
39 K 220990041 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 6,000 364,00 2 184,00
40 K 220990042 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 3,000 518,00 1 554,00
41 K 220990043 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 60,000 154,00 9 240,00
42 K 220990044 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 60,000 192,00 11 520,00

D 220990045 Optika a příslušenství - FD21 20 170,00

43 K 220990046

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

44 K 220990047 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 16,000 239,00 3 824,00

45 K 220990048 záslepka pro čelo vany ks 8,000 72,00 576,00

46 K 220990049 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 2,000 1 127,00 2 254,00

47 K 220990050 optický svár SM ks 32,000 138,00 4 416,00
48 K 220990051 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 32,000 96,00 3 072,00

49 K 220990052 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 32,000 115,00 3 680,00

D 220990053 Zdroj UPS - FD21 15 610,00

50 K 220990054

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990055 Aktivní prvky - FD21 139 981,00
51 K 220990056 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base ks 2,000 65 222,00 130 444,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45

VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  

VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 2 2,000
52 K 220990057 DA kabel 3M stack cable ks 3,000 1 227,00 3 681,00
53 K 220990058 stohovací modul STACK = ks 3,000 132,00 396,00

54 K 220990059
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 4,000 1 134,00 4 536,00

55 K 220990060 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 116,00 232,00

56 K 220990061 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 154,00 308,00

57 K 220990062 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 192,00 384,00

D 220990063 IP teploměr - FD21 3 149,00
58 K 220990064 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000
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D 220990065 19" datový rozvaděč FD22 34 116,00

59 K 220990066 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

60 K 220990067 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
61 K 220990068 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

62 K 220990069 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

63 K 220990070 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

64 K 220990071 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

65 K 220990072 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

66 K 220990073 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

67 K 220990074 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 1,000 365,00 365,00

D 220990075 Optika a příslušenství - FD22 7 511,00

68 K 220990076

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

69 K 220990077 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 4,000 239,00 956,00

70 K 220990078 záslepka pro čelo vany ks 4,000 72,00 288,00

71 K 220990079 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 1,000 1 127,00 1 127,00

72 K 220990080 optický svár SM ks 8,000 138,00 1 104,00
73 K 220990081 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 8,000 96,00 768,00

74 K 220990082 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 8,000 115,00 920,00

D 220990083 Zdroj UPS - FD22 15 610,00

75 K 220990084

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990085 IP teploměr - FD22 6 298,00
76 K 220990086 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr) ks 2,000 3 149,00 6 298,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 2 2,000

D 220990087 19" datový rozvaděč FD31 98 617,00

77 K 220990088 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

78 K 220990089 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
79 K 220990090 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

80 K 220990091 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

81 K 220990092 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

82 K 220990093 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

83 K 220990094 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

84 K 220990095 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

85 K 220990096 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 10,000 3 097,00 30 970,00
86 K 220990097 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 10,000 364,00 3 640,00
87 K 220990098 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 2,000 518,00 1 036,00
88 K 220990099 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 90,000 154,00 13 860,00
89 K 220990100 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 80,000 192,00 15 360,00

D 220990101 Optika a příslušenství - FD31 53 577,00

90 K 220990102

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 2,000 2 348,00 4 696,00

91 K 220990103 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 46,000 239,00 10 994,00

92 K 220990104 záslepka pro čelo vany ks 2,000 72,00 144,00

93 K 220990105 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 5,000 1 127,00 5 635,00

94 K 220990106 optický svár SM ks 92,000 138,00 12 696,00
95 K 220990107 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 92,000 96,00 8 832,00
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96 K 220990108 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 92,000 115,00 10 580,00

D 220990109 Zdroj UPS - FD31 15 610,00

97 K 220990110

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990111 Aktivní prvky - FD31 136 917,00
98 K 220990112 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base ks 2,000 65 222,00 130 444,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45

VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  

VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 2 2,000
99 K 220990113 DA kabel 3M stack cable ks 1,000 1 227,00 1 227,00

100 K 220990114 stohovací modul STACK = ks 1,000 132,00 132,00

101 K 220990115
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 4,000 1 134,00 4 536,00

102 K 220990116 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 116,00 232,00

103 K 220990117 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 154,00 154,00

104 K 220990118 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990119 IP teploměr - FD31 6 298,00
105 K 220990120 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr) ks 2,000 3 149,00 6 298,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 2 2,000

D 220990121 19" datový rozvaděč FD32 34 115,00

106 K 220990122 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

107 K 220990123 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
108 K 220990124 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

109 K 220990125 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

110 K 220990126 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

111 K 220990127 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

112 K 220990128 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

113 K 220990129 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

114 K 220990130 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 1,000 364,00 364,00

D 220990131 Optika a příslušenství - FD32 7 511,00

115 K 220990132

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

116 K 220990133 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 4,000 239,00 956,00
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117 K 220990134 záslepka pro čelo vany ks 4,000 72,00 288,00

118 K 220990135 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 1,000 1 127,00 1 127,00

119 K 220990136 optický svár SM ks 8,000 138,00 1 104,00
120 K 220990137 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 8,000 96,00 768,00

121 K 220990138 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 8,000 115,00 920,00

D 220990139 Zdroj UPS - FD32 15 610,00

122 K 220990140

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990141 IP teploměr - FD32 3 149,00
123 K 220990142 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr) ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000

D 220990143 19" datový rozvaděč FD41 51 572,00

124 K 220990144 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

125 K 220990145 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
126 K 220990146 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

127 K 220990147 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

128 K 220990148 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

129 K 220990149 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

130 K 220990150 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

131 K 220990151 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

132 K 220990152 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 3,000 3 097,00 9 291,00
133 K 220990153 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 3,000 364,00 1 092,00
134 K 220990154 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 1,000 518,00 518,00
135 K 220990155 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 20,000 154,00 3 080,00
136 K 220990156 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 20,000 192,00 3 840,00

D 220990157 Optika a příslušenství - FD41 15 583,00

137 K 220990158

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

138 K 220990159 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 12,000 239,00 2 868,00

139 K 220990160 záslepka pro čelo vany ks 12,000 72,00 864,00

140 K 220990161 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 1,000 1 127,00 1 127,00

141 K 220990162 optický svár SM ks 24,000 138,00 3 312,00
142 K 220990163 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 24,000 96,00 2 304,00

143 K 220990164 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 24,000 115,00 2 760,00

D 220990165 Zdroj UPS - FD41 15 610,00

144 K 220990166

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990167 Aktivní prvky - FD41 66 664,00
145 K 220990168 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base ks 1,000 65 222,00 65 222,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45

VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  
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VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 1 1,000

146 K 220990169
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 1,000 1 134,00 1 134,00

147 K 220990170 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 116,00 116,00

148 K 220990171 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990172 IP teploměr - FD41 3 149,00
149 K 220990173 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr) ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000

D 220990174 19" datový rozvaděč FD61 58 494,00

150 K 220990175 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

151 K 220990176 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
152 K 220990177 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

153 K 220990178 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

154 K 220990179 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

155 K 220990180 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

156 K 220990181 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

157 K 220990182 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

158 K 220990183 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 5,000 3 097,00 15 485,00
159 K 220990184 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 5,000 364,00 1 820,00
160 K 220990185 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 1,000 518,00 518,00
161 K 220990186 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 20,000 154,00 3 080,00
162 K 220990187 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 20,000 192,00 3 840,00

D 220990188 Optika a příslušenství - FD61 21 900,00

163 K 220990189

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

164 K 220990190 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 18,000 239,00 4 302,00

165 K 220990191 záslepka pro čelo vany ks 6,000 72,00 432,00

166 K 220990192 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 2,000 1 127,00 2 254,00

167 K 220990193 optický svár SM ks 36,000 138,00 4 968,00
168 K 220990194 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 36,000 96,00 3 456,00

169 K 220990195 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 36,000 115,00 4 140,00

D 220990196 Zdroj UPS - FD61 15 610,00

170 K 220990197

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990198 Aktivní prvky - FD61 66 664,00
171 K 220990199 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base ks 1,000 65 222,00 65 222,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45
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VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  

VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 1 1,000

172 K 220990200
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 1,000 1 134,00 1 134,00

173 K 220990201 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 116,00 116,00

174 K 220990202 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990203 IP teploměr - FD61 3 149,00
175 K 220990204 TME je teploměr s rozhraním Ethernet ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000

D 220990205 19" datový rozvaděč FD81 55 033,00

176 K 220990206 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

177 K 220990207 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
178 K 220990208 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

179 K 220990209 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

180 K 220990210 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

181 K 220990211 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

182 K 220990212 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

183 K 220990213 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

184 K 220990214 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 4,000 3 097,00 12 388,00
185 K 220990215 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 4,000 364,00 1 456,00
186 K 220990216 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 1,000 518,00 518,00
187 K 220990217 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 20,000 154,00 3 080,00
188 K 220990218 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 20,000 192,00 3 840,00

D 220990219 Optika a příslušenství - FD81 21 900,00

189 K 220990220

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

190 K 220990221 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 18,000 239,00 4 302,00

191 K 220990222 záslepka pro čelo vany ks 6,000 72,00 432,00

192 K 220990223 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 2,000 1 127,00 2 254,00

193 K 220990224 optický svár SM ks 36,000 138,00 4 968,00
194 K 220990225 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 36,000 96,00 3 456,00

195 K 220990226 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 36,000 115,00 4 140,00

D 220990227 Zdroj UPS - FD81 15 610,00

196 K 220990228

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990229 Aktivní prvky - FD81 66 664,00
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197 K 220990230 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base ks 1,000 65 222,00 65 222,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45

VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  

VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 1 1,000

198 K 220990231
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 1,000 1 134,00 1 134,00

199 K 220990232 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 116,00 116,00

200 K 220990233 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990234 IP teploměr - FD81 3 149,00
201 K 220990235 TME je teploměr s rozhraním Ethernet ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000

D 220990236 19" datový rozvaděč FD91 55 033,00

202 K 220990237 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000 s perforovanými 
dveřmi vepředu (80% levé) i vzadu (80% levé) ks 1,000 22 629,00 22 629,00

203 K 220990238 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 927,00 1 927,00
204 K 220990239 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 322,00 322,00

205 K 220990240 Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U o šířce 
800mm ks 1,000 569,00 569,00

206 K 220990241 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 292,00 2 584,00

207 K 220990242 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 4 579,00 4 579,00

208 K 220990243 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 785,00 785,00

209 K 220990244 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 356,00 356,00

210 K 220990245 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 4,000 3 097,00 12 388,00
211 K 220990246 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 4,000 364,00 1 456,00
212 K 220990247 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 1,000 518,00 518,00
213 K 220990248 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 20,000 154,00 3 080,00
214 K 220990249 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 20,000 192,00 3 840,00

D 220990250 Optika a příslušenství - FD91 21 900,00

215 K 220990251

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 2 348,00 2 348,00

216 K 220990252 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 18,000 239,00 4 302,00

217 K 220990253 záslepka pro čelo vany ks 6,000 72,00 432,00

218 K 220990254 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 2,000 1 127,00 2 254,00

219 K 220990255 optický svár SM ks 36,000 138,00 4 968,00
220 K 220990256 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 36,000 96,00 3 456,00

221 K 220990257 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 36,000 115,00 4 140,00

D 220990258 Zdroj UPS - FD91 15 610,00
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222 K 220990259

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 15 610,00 15 610,00

D 220990260 Aktivní prvky - FD91 66 664,00
223 K 220990261 switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base, ks 1,000 65 222,00 65 222,00

VV
, 2 x 10G SFP+ LAN Base, - Funkce managementu, Typ 
přepínače Managed  ,Přepínač vrstev L2  ,QoS Ano  ,Podpora 
pro multicast Ano  ,Správa

VV
prostřednictvím webového rozhraní Ano  ,Možnosti 
připojení,Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48  
,Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45

VV
Gigabit Ethernet (10/100/1000) ,Počet slotů modulu SFP+ 2  
,Konzolový port RJ-45  ,Počet portů USB 2.0 2  ,Počítačová 
síť Síťové standardy 

VV
 IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,

VV ,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z  

VV Plně duplexní režim Ano ,Agregace spojení Ano  ,Broadcast 
storm control Ano  ,Mezní poměr Ano  

VV
DHCP server Ano  ,Protokol větvícího se stromu (STP) Ano  
,IGMP pozorování Ano  ,Auto MDI/MDI-X Ano  ,Podpora 10G 
Ano  ,Podpora VLAN Ano  ,Kapacita 

VV  přepínání  The data transfer capacity of the switch per 
second. 216  Gbit/s

VV
Počet VLANs 1023  ,Podpora pro Jumbo Frames Ano  
,SSH/SSL podpora Ano  ,Stohovatelné Ano  ,Zabudovaný 
procesor APM86392  ,Takt procesoru 600  MHz,

VV Hlučnost 43  dB,Vnitřní paměť 512  MB,Typ paměti DRAM

VV Paměť flash 128  MB,Střední doba mezi poruchami (MTBF) 
445460  h, Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano  

VV Počet portů Power over Ethernet (PoE) 24  ,Celková 
zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 370  W           

VV 1 1,000

224 K 220990262
SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý 
režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka 
1310 nm

ks 1,000 1 134,00 1 134,00

225 K 220990263 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 116,00 116,00

226 K 220990264 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990265 IP teploměr - FD91 3 149,00
227 K 220990266 TME je teploměr s rozhraním Ethernet ks 1,000 3 149,00 3 149,00

VV
 (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má 
vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, 
SNMP, SMTP (e-mail),

VV
MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše 
stránky díky funkci HTTP GET. Ethernetový teploměr TME 
měří teplotu od -55°C do +125°C. Konfigurace

VV Konfigurace přes webové rozhraní
VV 1 1,000

D 220990267 Wifi - access point  - (přístupové body wifi budou dodávkou investora) 0,00

D 220990268 Základová stanice DECT 257 972,00
228 K 220990269 externí anténa DECT stanice: ks 9,000 11 428,00 102 852,00

VV
Standard pro bezdrátové telefony: IP-DECT\GAP, Maximální 
provozní vzdálenost sluchátka: 50 m, Maximální vzdálenost 
sluchátka (venku): 300 m, 

VV
 IP telefonie, VOIP: Ano, Hlasové kodeky: G.729ab, G.711u, 
G.711a, Kvalita služby: IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, 
Diffserv per device (QoS), 

VV
Přidělení IP adresy: DHCP, statické Síťové protokoly: Link 
Layer Discovery Protocol (LLDP), Ne. Síťové připojení: 1 x 
Ethernet 10/100Base-TX

VV
Síťové vlastnosti: Class 2 PoE, Rozměry a hmotnost 
(základna), Šířka: 21 cm, Hloubka: 6,5 cm, Výška: 36,5 cm, 
Hmotnost: 1,1 kg

VV 9 9,000
229 K 220990270 SW licence pro DCET uživatele ks 20,000 1 800,00 36 000,00

230 K 220990271 8242s  DECT handset, contains batery and belt clip ks 20,000 3 126,00 62 520,00

231 K 220990272 8232 - 8242 DECT Stolní nabíječka k DECT 
bezrátovému systémovému telefonu ks 20,000 1 590,00 31 800,00

232 K 220990273 8232 - DECT zdroj k základně ks 20,000 1 240,00 24 800,00

D 220990274 IP telefonní ústředna (rozšíření stáv.ústředny v objektu "A" ) 18 500,00
233 K 220990275 licence rozšíření kapacity zákl. jednotky 50->100 

telefonů IP ks 1,000 12 500,00 12 500,00

234 K 220990276 licence pro 8 systémových IP telefonů ks 1,000 6 000,00 6 000,00

D 220990277 Telefonní přístroje (bude upřesněno dle konkrétní dodávky telefonní ústředny v objektu "A")233 175,00
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235 K 220990278

IP Stolní telefonní přístroj 8028s 1,8" černobílý displej, 
napájení přes PoE (IEEE 802.3af) nebo lokálním 
adaptérem, grafický displej – rozlišení 128 x 64 pixel ,  
černobílý, bíle podsvícený,- 4 programovatelná 
tlačítka, 6 kontextových tlačítek,- 36/68 pr

ks 50,000 3 890,00 194 500,00

VV
černobílý displej, napájení přes PoE (IEEE 802.3af) nebo 
lokálním adaptérem, grafický displej – rozlišení 128 x 64 pixel ,  
černobílý, bíle podsvícený

VV
,- 4 programovatelná tlačítka, 6 kontextových tlačítek,- 36/68 
programovatelných soft-tlačítek (OmniPCX Office/Enterprise),- 
4směrné navigační 

VV navigační tlačítko,
VV 50 50,000

236 K 220990279 IP Stolní telefonní přístroj 8068s 3,5" barevný displej, 
POE class 2 (4,6W) ks 7,000 5 525,00 38 675,00

D 220990280 Elektroinstalační materiál a kabely 1 642 392,50
237 K 220990281 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 38 250,000 32,20 1 231 650,00

238 K 220990282 Mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 8 vl. 
G657.A1 m 50,000 45,60 2 280,00

239 K 220990283 Mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 24 vl. 
G657.A1 m 820,000 55,90 45 838,00

240 K 220990284 Mikrotrubička HDPE 12/8mm ks 820,000 41,10 33 702,00
241 K 220990285 Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky m 820,000 52,60 43 132,00
242 K 220990286 kabel KOAX 75 Ohm m 380,000 27,10 10 298,00

243 K 220990287 trubka obebná pr.16, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 520,000 40,80 21 216,00

244 K 220990288 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 740,000 41,70 30 858,00

245 K 220990289 trubka obebná pr.25, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 520,000 48,50 25 220,00

246 K 220990290 trubka obebná pr.32, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 280,000 52,50 14 700,00

247 K 220990291 trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a 
spoj.mat. ks 165,000 70,90 11 698,50

248 K 220990292 krabice odbočná na povrch ks 70,000 120,60 8 442,00

249 K 220990293 lišta hranatá 40x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu ks 20,000 102,80 2 056,00

250 K 220990294 lišta vkládací 60x40 (2m) ks 20,000 144,90 2 898,00

251 K 220990295 prostup stavební konstrukcí zlb., do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 35,000 128,40 4 494,00

252 K 220990296 ICT měření UTP kabelů (počet kabelů) ks 495,000 98,00 48 510,00
253 K 220990297 zednické a stavební výpomoci hod 180,000 380,00 68 400,00
254 K 220990298 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 37 000,00 37 000,00

D 220990300 IP vstupní audio/video panel - vstupy do objektu 297 230,00
255 K 220990301 Hlavní jednotka modulárního interkom systému ks 10,000 23 670,00 236 700,00

VV
,IEEE802.3af standard PoE, 12 VDC/1A (Hlavní jednotka 
modulárního dveřního IP interkom systému; 1 vyzváněcí 
tlačítko, vestavěná kamera a 

VV audiokomunikátor, připojení max. 8 modulů (doplňková 
tlačítka, klávesnice, přístupová čtečka atd.)

VV 10 10,000

256 K 220990302 Modul s klávesnicí modulárního interkom systému, 1 
okno ks 10,000 1 420,00 14 200,00

257 K 220990303 Modul popisového pole, 1 okno ks 10,000 1 170,00 11 700,00
258 K 220990304 Zápustná instalační krabice pro panel , 3 okna ks 10,000 1 526,00 15 260,00

259 K 220990305 Rám pro zápust. instalaci modul. interkom systému, 3 
moduly ks 10,000 1 448,00 14 480,00

260 K 220990306 IP Stolní videotelefon portýra se 7" barevným 
dotykovým LCD (recepce) ks 1,000 4 890,00 4 890,00

D 220990307 IP vstupní audio panel (kabina výtahu) 10 516,00
261 K 220990308 IP základní audio jednotka s 1 tlačítkem ks 1,000 8 590,00 8 590,00
262 K 220990309 IP rám pro instalaci na povrch, 1 modul ks 1,000 1 926,00 1 926,00

D oddíl 4 Elektronická kontrola vstupu EKV 495 829,00

263 K 220990310
Přístupový kontrolér pro 2 dveře (až 4 čtečky) v 
kovovém krytu s napájecím zdrojem (i pro zámky) a 
zálohovacím akumulátorem.

ks 7,000 13 590,00 95 130,00

VV
 Funkce buď jako 1) autonomní kontrolér se správou přes 
vestavěný webový server nebo 2) pod SW WIN-PAK 4.8 a 
novějším nebo 3) se 

VV správou z cloudové platformy MAXPRO Cloud.
VV 7 7,000

264 K 220990311

2-dveřový kontrolér v malém plastovém krytu. RS-485, 
Ethernet a USB port, připojení max. 4 čteček (IN/OUT), 
lze napájet z PoE - včetně zámků. Správa přes webový 
prohlížeč nebo z programu WIN-PAK

ks 2,000 11 740,00 23 480,00

265 K 220990312

1-dveřový kontrolér v malém plastovém krytu. RS-485, 
Ethernet a USB port, připojení max. 2 čteček (IN/OUT), 
lze napájet z PoE - včetně zámků. Správa přes webový 
prohlížeč nebo z programu WIN-PAK. Rozšiřitelný na 2-
dveřový kontrolér pomocí NXD1.

ks 5,000 10 670,00 53 350,00
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266 K 220990313

Bezkontaktní čtečka R/O s výstupem Wiegand,  IP65, 
Pracovní frekvence 125 kHz,Max.  čtecí dosah 12 
cm,Pracovní teplota -35 - 65 °C,Relativní vlhkost 0 - 95 
%,Rozměry - vý ška 114 mm, Rozměry -  šířka 76 mm 
Rozměry - hloubka 20 mm

ks 18,000 5 528,00 99 504,00

267 K 220990324 docházkový terminál, 12VDC, LAN , PoE ks 3,000 16 529,00 49 587,00
268 K 220990314 Instalační krabice 400x300x60 ks 4,000 1 926,00 7 704,00
269 K 220990315 Bezkontaktní karta ks 150,000 108,00 16 200,00
270 K 220990316 Elektromechanický samozamykací panikový zámek ks 6,000 14 691,00 88 146,00

VV
, backset 55 mm, rozteč 72 mm. Možnost nastavení do 
reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního 
režimu (bez napětí blokován), jednoduché 

VV
otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek je pravolevý 
díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta 
závora a blokována střelka

VV
– zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a 
únikových dveří nebo jejich kombinace. Výrobcem doporučené 
kování klika-klika s roztečí 72mm

VV Možnost použít běžné cylindrické vložky DIN – europrofil
VV 6 6,000

271 K 220990317 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky ks 6,000 1 721,00 10 326,00

272 K 220990318 Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) ks 6,000 314,00 1 884,00
273 K 220990319 Protiplech pro elektromech. a motorické zámky ks 6,000 729,00 4 374,00
274 K 220990320 Bezpečnostní kování klika x klika, dělený čtyřhran ks 6,000 2 127,00 12 762,00
275 K 220990321 Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. střelka ks 10,000 1 926,00 19 260,00

276 K 220990322 Dlouhá lišta pro el. otvírač o délce 250mm,šířka 25mm ks 10,000 287,00 2 870,00

277 K 220990323 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s  
výstupy a odpojovačem ks 2,000 5 626,00 11 252,00

D 220990324 Kabely a elektroinstalační materiál 229 520,60
278 K 220990325 kabel JYTY 2x1 m 500,000 24,10 12 050,00
279 K 220990326 kabel YY-JZ 2x1,5 m 510,000 31,30 15 963,00
280 K 220990327 kabel YY-JZ 2x2,5 m 750,000 37,10 27 825,00
281 K 220990328 kabel FIHT06 m 1 220,000 32,80 40 016,00
282 K 220990329 kabel JYSTY 2x2x0.8 m 1 400,000 27,20 38 080,00

283 K 220990330 trubka obebná pr.16, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 410,000 40,80 16 728,00

284 K 220990331 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 610,000 41,70 25 437,00

285 K 220990332 trubka obebná pr.25, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 240,000 48,50 11 640,00

286 K 220990333 zednické a stavební výpomoci hod 50,000 380,00 19 000,00
287 K 220990334 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 24,000 128,40 3 081,60
288 K 220990335 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1,000 19 700,00 19 700,00

D oddíl 5 IP kamerový systém  (Datová kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže)400 509,00
289 K 220990336 IP kamera vnitřní ks 15,000 10 141,00 152 115,00

VV
, digitální zoom, detekce pohybu, detekce zvuku, zasílání e-
mail notifikací a cloud platforma, s rozlišením 2560 × 1920 px 
(5MP), zorný úhel 100 °

VV
, noční vidění s max. dosvitem 50 m, slot pro MicroSD kartu 
max. 256 MB, aplikace pro Windows, napájení: IEEE 802.3af 
Class 0 PoE, DC 12V, AC 24V

VV (volitelně, spotřeba energie : PoE: Max. 12 W,DC 12V: Max. 9 
W,AC 24V: Max. 10,5 W

VV 15 15,000
290 K 220990336.1 IP kamera venkovní ks 10,000 14 275,00 142 750,00

VV
, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, 
úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, 
inteligentní IR na 50 metrů,

VV  PoE, IP67 a IK10, Smart Motion Detection - inteligentní 
detekce pohybu a Smart VCA, 

VV 10 10,000

291 K 220990337 Elektroinstalační krabice pro montáž kamer na 
povrchu (hliníková krabice s krytím IP66) ks 15,000 687,00 10 305,00

292 K 220990338 Montážní adaptér typu L pro montáž kamer ks 15,000 439,00 6 585,00

293 K 220990339 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s 
reléovými výstupy a odpojovačem ks 2,000 8 160,00 16 320,00

294 K 220990340

Přepěťová ochrana pro Ethernet s konektory RJ45 
(STP kabel). Jemná přepěťová ochrana určená k 
ochraně jednoho portu Ethernet CAT 5. Instaluje se na 
rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3 těsně před zařízení

ks 15,000 1 690,00 25 350,00

295 K 220990341

Síťové záznamové zařízení pro 32 IP kamer, 4x HDD 
až 32 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x 
USB, 8x alarm input DI / 4x alarm output DO, 2x GE 
port / 16xPoE/

ks 1,000 34 630,00 34 630,00

296 K 220990342 4 TBD disk ks 2,000 6 227,00 12 454,00

D 220990343 Aktivní prvek CCTV 69 553,00
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297 K 220990344

Switch CCTV _Management: Smart managed_ 
Routing/Switching: Layer 3 Lite_- 24x PoE+100/1000 
RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty _ PoE+ budget 
370 W PoE+ _ L3 statické směrování s 32 trasami_ 
Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard

ks 2,000 32 529,00 65 058,00

298 K 220990345 SFP-1Gbit ks 3,000 1 357,00 4 071,00

299 K 220990346 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2,000 116,00 232,00

300 K 220990347 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 5m duplex 
SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 1,000 192,00 192,00

D 220990348 Monitorovací pracoviště (recepce) 54 430,00

301 K 220990349

PC klient Intel Core i7 6700K Skylake, RAM 24GB 
DDR4, NVIDIA GeForce GTX 960 2GB, SSD 256GB + 
HDD 2TB 7200 otáček, Blu-Ray, WiFi, Bluetooth 4.0, 
USB klávesnice a myš, Windows 10 Home 64bit (NBD 
On-Site)

ks 1,000 37 690,00 37 690,00

302 K 220990350
monitor LCD 27" / LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1, 
300cd/m2, 6ms, 1920x1080, VGA, HDMI (NBD On-
Site)

ks 1,000 16 740,00 16 740,00

D 220990351 Kabely a elektroinstalační materiál (datové kabely jsou součástí strukturované kabeláže)107 535,00
303 K 220990352 kabel YY-JZ 2x2,5 m 1 550,000 37,10 57 505,00

304 K 220990353 trubka obebná pr.25, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 380,000 48,50 18 430,00

305 K 220990354 oživení a nastavení systému IP CCTV - integrace do 
stávajícího systému v objektu "A" hod 40,000 790,00 31 600,00

D oddíl 6 Nouzový zvukový systém NZS (napojení a rozšíření stávajícícho "Nouzového zvukového systému NZS" v ob142 642,00

306 K 220990355

zesilovač zvuku o výkonu 2 ✕ 500 W, PVA-2P500  
Port sběrnice CAN BUS, Přepínač CAN ADDRESS, 
Zásuvka pro napájecí výstup zesilovače (70 V nebo 
100 V), napájení z elektrické sítě 120 až 240 V (50/60 
Hz) a/nebo pohotovostní záloha 24 V stejn.,

ks 2,000 45 590,00 91 180,00

307 K 220990356 Směrovač PVA-4R24 pro 24 zón umožňuje rozšířit 
zóny systému PAVIRO. ks 1,000 7 660,00 7 660,00

VV
 Směrovač PVA-4R24 přidává do systému 24 zón, 20 GPI, 24 
GPO a 2 řídicí relé a jeho řízení a dohlížení probíhá skrze 
sběrnici CAN pomocí řídicí 

VV
jednotky PVA-4CR12. K jedné řídicí jednotce lze připojit až 20 
externích směrovačů. Jeden směrovač zvládne zatížení  
reproduktoru až 4 000 W.

VV  Maximální zatížení jedné zóny je 500 W. Světelné indikátory 
zón na předním

VV 1 1,000

308 K 220990357 Konfigurační a řídicí software IRIS-Net (mód dovoluje 
volné programování) ks 1,000 9 500,00 9 500,00

309 K 220990358 Systémový nabíječ baterií 24V, dle EN-54-4 (Nabíječka 
akumulátorů 12 A Výstupy 6 × 40 A, 3 × 5 A) ks 1,000 33 150,00 33 150,00

310 K 220990359 Patch kabel STP  5m, CAT6A ks 6,000 192,00 1 152,00

D 220990360 Stanice hlasatele 11 240,00

311 K 220990361
Stanice hlasatele 20 tlačítek - 5 předem 
naprogramovaných,15 programovatelných tlačítek pro 
zóny/funkce , Port sběrnice CAN BUS

ks 1,000 11 240,00 11 240,00

D 220990362 Reproduktory 204 329,00

312 K 220990363
Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý_EN 54-
24, nástěnný / Reproduktor je vybaven keramickou 
svorkovnicí_0.75W,1.5W, 3W, 6W

ks 136,000 1 250,00 170 000,00

313 K 220990364 Jednosměrný zvukový projektor 20W, EN 54-24 , IP 
65, Montáž na strop nebo na stěnu ks 2,000 1 947,00 3 894,00

314 K 220990365

Regulátor hlasitosti pro nucený poslech 12W, relé, MK, 
odolnost proti selhání, pro 3-drátové i 4-drátové 
zapojení, V souladu s mezinárodními instalačními a 
bezpečnostními předpisy , odolnost proti selhání

ks 50,000 318,00 15 900,00

315 K 220990366 Povchová montážní krabice pro reg.hlasitosti ks 50,000 234,00 11 700,00
316 K 220990367 Koncový vedlejší modul PVA-1WEOL ks 9,000 315,00 2 835,00

D 220990368 Rack 19" 39 751,00
317 K 220990369 Rozvaděč stojan. 32U/600x600, šedý, dveře sklo ks 1,000 18 520,00 18 520,00

318 K 220990370 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 1,000 1 692,00 1 692,00

319 K 220990371 Ventilační jednotka 2U BK černá,4 ventilátory, 19", 
horizontální ks 1,000 4 579,00 4 579,00

320 K 220990372 Bezúdržbový akumulátor 12V / 110Ah ks 4,000 3 562,00 14 248,00

321 K 220990373 Šedá 19' polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 
80kg, integrované podpěry ks 2,000 356,00 712,00

D 220990374 Náležitosti 29 280,00

322 K 220990375
povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 
přepočtem hodnot na stupnici CIS.

ks 1,000 20 150,00 20 150,00

VV
 Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. 
STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud 
zvolená metoda poskytuje výsledky 
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VV
 stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření 
zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené 
výsledky (RASTI aj.), není 

VV
přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující 
přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a 
pro každý prostor přesnou specifikaci

VV
 měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na 
CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor 
jako rozdílu průměrné naměřené 

VV hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

VV 1 1,000

323 K 220990376 povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření skutečné impedance ks 1,000 9 130,00 9 130,00

VV
 Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření 
musí být provedeno 

VV
specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a 
používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na 
spodním 

VV
okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření 
univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu 
nebo impedance na frekvenci 50/60Hz

VV poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.
VV 1 1,000

D 220990377 Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splň114 444,00
324 K 220990378 Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R m 1 980,000 57,80 114 444,00

D 220990379 Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a s95 454,00
325 K 220990380 ETHERLINE FIRE Cat.5e PH120 m 1 040,000 30,90 32 136,00

326 K 220990381 Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8  PH120-R B2ca s1d1a1 m 60,000 44,80 2 688,00

327 K 220990382 Hnědý stíněný kabel 3x2x0,8  PH120-R B2ca s1d1a1 m 940,000 64,50 60 630,00

D 220990383 Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 285 860,00
328 K 220990384 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. 

kabelu 8 mm, balení 100  ks ks 20,000 4 960,00 99 200,00

329 K 220990385 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. 
kabelu 14mm, balení 100  ks ks 30,000 5 290,00 158 700,00

330 K 220990386 krabice 105x105x40 IP 54 oranžová PO ks 20,000 1 398,00 27 960,00

D 220990387 Kabely a elektroinstalační materiál 147 774,00

331 K 220990388 propojení systémových zařízení HW/SW konfigurace 
systému, česká lokalizace FW, oživení ks 1,000 16 740,00 16 740,00

332 K 220990389 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 35,000 128,40 4 494,00
333 K 220990390 zednické a stavební výpomoci hod 190,000 380,00 72 200,00
334 K 220990391 revize zařízení hod 32,000 480,00 15 360,00
335 K 220990392 zaškolení obsluhy hod 5,000 380,00 1 900,00
336 K 220990393 Integrace do stávajícího systému v budově "A" hod 32,000 540,00 17 280,00
337 K 220990394 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1,000 19 800,00 19 800,00

D oddíl 7 Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby 83 325,80
338 K 220990395 základní modul signalizačního systému 4 zóny ks 1,000 8 670,00 8 670,00
339 K 220990396 rozšiřující modul signalizačního systému 4 zóny ks 2,000 4 520,00 9 040,00
340 K 220990397 napaječ 1,5A/40W/24 V DC ks 1,000 2 170,00 2 170,00
341 K 220990398 kabel k napaječi ks 1,000 326,00 326,00
342 K 220990399 oriantační světlo ks 9,000 1 317,70 11 859,30
343 K 220990400 potvrzovací tlačítko ks 9,000 1 724,00 15 516,00
344 K 220990401 přivolávací tlačítko ks 9,000 1 949,00 17 541,00
345 K 220990402 přivolávací tlačítko s táhlem ks 9,000 1 540,00 13 860,00
346 K 220990403 konektor RJ45 ks 85,000 51,10 4 343,50

D 220990404 Kabely a elektroinstalační materiál 112 770,50
347 K 220990405 kabel JYSTY 2x2x0,8 ks 1 860,000 27,20 50 592,00
348 K 220990406 kabel YY-JZ 2X2,5 ks 45,000 37,10 1 669,50

349 K 220990407 trubka obebná pr.16, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 380,000 40,80 15 504,00

350 K 220990408 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 650,000 41,70 27 105,00

351 K 220990409 zednické a stavební výpomoci hod 40,000 380,00 15 200,00
352 K 220990409.1 drobný elektroinstalační materiál (3kg) kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

D oddíl 8 Společná televizní anténa STA (DVB-T2) 47 134,80
353 K 220990410 Anténa DVB-T2 ks 1,000 1 569,00 1 569,00

VV
, zisk až 47 dB, autokontrola signálu, frekvenční rozsah 470-
698 MHz,. kanály 21-48, zisk v pasivním modu 19 dBi,zisk v 
aktivním modu 47 dBi,

VV
šumové číslo 1,2 dB (v aktivním modu),vyzařovací úhel v 
horizontální rovině 27°,vyzařovací úhel ve vertikální rovině 
27°,napájení 12-24V / 40 mA,

VV ,délka antény 1112 mm
VV 1 1,000
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354 K 220990411 externí zdroj pro anténu 12 - 24 V ks 1,000 526,00 526,00

355 K 220990412 anténa pro příjem rozhlasu VKV - 87,5-108, Zisk 2,5dB ks 1,000 1 617,00 1 617,00

356 K 220990413
slučovač VHF-UHF, vstupy VHF(40-260 MHz), 
UHF(470-862 MHz),vložný útlum 0,5 ± 0,4 dB (VHF), 
0,6 ± 0,2 dB (UHF),konektory F-konektor

ks 1,000 547,00 547,00

357 K 220990414 Přepěťová ochrana zařízení TV/SAT - na vstupu do 
objektu. ks 3,000 1 496,00 4 488,00

VV
Provedení na F konektory (F-male/F-female), Max. pracovní 
napětí 29,1V DC. Jmenovitý proud 4A.Frekvenční rozsah 
1MHz - 2,15GHz. Jmenovitý výbojový 

VV
proud 1,5kA. Doba odezvy 1ns. Krytí IP20. Rozsah teploty -
40°C až +80°C. Rozměr 68 x 54 x 25mm. Provedení na 
konektory F.

VV 3 3,000
358 K 220990415 anténní stožár pr. 48, délka 2,5m, pozink ks 1,000 5 789,00 5 789,00
359 K 220990416 výložné ráhno dvoustanné + třmen ks 1,000 1 629,00 1 629,00

360 K 220990417 digitální programovatelný zesilovač AVANT X PRO, 
LTE700 ks 1,000 9 528,00 9 528,00

VV
 (Technické parametry   počet vstupů/výstupů 5/1 vstupy 4x 
programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 MHz) _ 
1x vstup FM (87-110 MHz) celkový

VV
počet programovatelných filtrů 32 (lze libovolně přiřadit k 
programovatelným vstupům ) počet kanálů na filtr 1 až 4 
zesílení automatické 

VV
 (max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB pro FM) 
nastavení náklonu 0-5 dB (pouze pro programovatelné vstupy) 
manuální regulace zesílení kanálu ± 3 dB

VV
šumové číslo 6 dB pro VHF/UHF), 7 dB (FM) rozsah 
vstupního signálu 40 - 100 dBµV pro VHF/UHF regulave 
výstupní úrovně 90 - 115

VV
dBµV pro VHF/UHF, 87-112 dBµV pro FM max. výstupní 
úroveň (IMD2 -60 dB) 115 dBµV selektivita program vst. >65 
dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz) napájení 

VV
 předzesilovače ON / OFF / AUTO (12 V/ 50 mA (zapínatelné 
pouze pro programovatelné vstupy) napájení 196-254V/ 231 
mA , 50/60 Hz, 14 W rozsah 

VV pracovních teplot -5°C až +45°C stupeň krytí IP20 konektory F-
konektor hmotnost 0,92 kg rozměr 226 x 120 x 53 mm)

VV 1 1,000

361 K 220990418 Linkový zesilovač pro zesílení pozemního DVB-T a FM 
vysílání. ks 1,000 1 321,00 1 321,00

VV
Zesilovač je vhodný pro šíření signálu v kabelových rozvodech 
nebo STA. Link.zesilovač je vybaven 1 vstupem (+1 testovací -
30dB) a jedním výstupem 

VV
(+1 testovací -30dB) a jedním výstupem (+1 testovací -30dB). 
Zesilovač má zesílení 35dB (regulace zesílení je 18dB) a 
regulaci náklonu 18dB. Součástí 

VV zesilovače je i pasivní zpětný kanál 5-30MHz.
VV 1 1,000

362 K 220990419 Rozbočovač 1/3 propouští pásmo 5 - 1000 MHz, útlum 
5,5dB ks 2,000 548,00 1 096,00

363 K 220990420 Rozbočovač 1/6 propouští pásmo 5 - 1000 MHz, útlum 
9,2dB ks 1,000 672,00 672,00

364 K 220990421 Rozbočovač 1/12 propouští pásmo 5 - 1000 MHz, 
útlum 13dB ks 3,000 784,00 2 352,00

365 K 220990422 Rozbočovač 1/16 propouští pásmo 5 - 1000 MHz, 
útlum 16dB ks 1,000 956,00 956,00

366 K 220990423 Rozvaděč 600x1100x140 nástěnný,oceloplech ks 2,000 4 317,00 8 634,00
367 K 220990424 F konektor na koax kabel ks 50,000 39,90 1 995,00

368 K 220990425 VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory 
(baleno po 5 ks) ks 5,000 528,00 2 640,00

369 K 220990426 útlumový člen 0,15….2200MHz, 0….-10dB, F 
konektor, regulace ks 3,000 218,00 654,00

370 K 220990427 zakončovací odpor 75 Ohm /baleno po 2 ks/ ks 3,000 129,00 387,00
371 K 220990428 dvojzásuvka 230V do rozvaděče ks 2,000 268,90 537,80
372 K 220990429 pospojení s hromosvodem-zemnící svorka ks 1,000 197,00 197,00

D 220990430 Účastnická zásuvka STA 16 046,40
373 K 220990431 zásuvka TV, R včetně rámečku ,koncová s útlumem 1 

dB. ks 56,000 275,90 15 450,40

374 K 220990432 box pro nástěnnou montáž zásuvky ks 10,000 59,60 596,00

D 220990433 Kabely a elektroinstalační materiál 240 111,00
375 K 220990474 kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 

dBi KH21D m 3 850,000 30,70 118 195,00

376 K 220990515 BELDEN H125 Cu PE 75Ohm, 6,8/1,0 m 240,000 29,40 7 056,00

377 K 220990556 trubka obebná pr.16, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 440,000 40,80 17 952,00

378 K 220990597 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 460,000 41,70 19 182,00

379 K Pol35 trubka obebná pr.25, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 340,000 48,50 16 490,00

380 K 220990638 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm ks 40,000 128,40 5 136,00

381 K 220990679 nastavení antén, měření signálu, oživení systému hod 10,000 650,00 6 500,00
382 K 220990720 zednické a stavební výpomoci hod 110,000 380,00 41 800,00
383 K 220990761 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 7 800,00 7 800,00
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D oddíl 9 Jednotný čas (napojeno z budovy "A") 95 051,00

384 K 220990762

Digitální hodiny LED displej v červené barvě, 
jednostranné, montáž na zeď, stropním závěsem nebo 
boční konzolou, autonomní provedení, synchronizace 
NTP multicast nebo unicast v síti Ethernet nebo WiFi; 
napájení ze sítě 230V nebo přes PoE , synchronizace 
s

ks 11,000 8 641,00 95 051,00

D 220990763 Elektroinstalační materiál a kabely 67 776,60
385 K 220990764 kabel JYSTY 2x2x0,8 m 660,000 27,20 17 952,00
386 K 220990765 krabice se svorkovnicí a víčkem ks 15,000 120,60 1 809,00
387 K 220990766 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 14,000 128,40 1 797,60

388 K 220990767 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 540,000 41,70 22 518,00

389 K 220990768 zednické a stavební výpomoci hod 40,000 380,00 15 200,00
390 K 220990769 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 8 500,00 8 500,00

D oddíl 10 AV technika 445 319,95

391 K 220990770 Nový projektor s vysokým rozlišením a odpovídajícím 
světelným výkonem (upgrade stávajícího typu) ks 1,000 71 550,00 71 550,00

VV - Rozlišení min. 1920 x 1080 px. - Světelný výkon min. 5 300 
ANSI lm.      

VV -Životnost světelného zdroje min. 4 000/8000 hodin  - Kontrast 
min. 20000 : 1                

VV - V + H optický shift lens.

VV -Vstupy min.: 1x PC analog (VGA), 3x digital (DVI / HDMI / HD 
BaseT), RS232, LAN  

VV
- WLAN rozhraní pro bezdrátovou komunikaci z mobilních 
prostředků (zařízení s iOS, zařízení s Android nebo notebook s 
OS WIN).  

VV - Funkce rychlého spuštění Quick Start. 
VV 1 1,000

392 K 220990771 Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního 
adaptéru pro mobilní projektory. Bílý komaxit ks 1,000 3 771,00 3 771,00

393 K 220990772

Rámová projekční plocha. Projekční povrch Matte 
White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°.  
Formát 16:9, rozměr obrazu 135x240cm, matně černý 
hliníkový rámeček max. 8cm. Hmotnost max.15kg

ks 1,000 13 585,00 13 585,00

394 K 220990773 case s min. 180W zdrojem s účinnosti 93% ks 1,000 16 987,00 16 987,00

VV
case s min. 180W zdrojem s účinnosti 93%, výkon CPU min. 
11800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační 
paměť 8GB DDR4 2666MHz, pevný SSD

VV
disk s kapacitou 256GB s rychlosti čtení/zápisu až 1.6/0.78GB, 
DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 
802.11ac (2x2), 

VV
Bluetooth 5.0, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x 
HDMI, 1x USB Type-C, 4x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 
4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, 

VV
sériový port RS-232, klávesnici a myš stejného výrobce, 
operační systém s podporu AD (domény), záruka 3 roky, 
oprava u zákazníka s odezvou do 

VV následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události
VV 1 1,000

395 K 220990774

Monitor s viditelnou úhlopříčkou 23,8 palců, rozlišení 
1920x1080, panel IPS s LED podsvícením, micro 
rámeček, jas 250 cd/m2, statický kontrast 1000:1, 
odezva 5 ms g/g, matný panel; výškově nastavitelný, 
pivot rotace, usb hub; konektory VGA, DP 1.2, HDMI 1

ks 1,000 5 189,00 5 189,00

396 K 220990775

Nástěnný polohovatelný držák pro upevnění 
náhledového displeje na boční stěny pro úhlopříčky až 
65" Nosnost  odpovídající nabízenému displeji plynulý 
náklon až 20°, otočení až 90° od středové osy na obě 
strany možnost odtažení TV 50cm od stěny

ks 2,000 4 678,00 9 356,00

397 K 220990776 Technologie panelu ks 2,000 36 191,00 72 382,00
VV Technologie panelu: VA s přímým LED podsvícením
VV Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm] 1,428 x 804
VV Velikost obrazovky [palce/cm] 64.5 / 164
VV Formát: 16:9
VV Jas [cd/m2] 350
VV Kontrastní poměr (typ.) 4000:1

VV Pozorovací úhly [°] 178 horizontal / 178 vertical (typ. at 
contrast ratio 20:1)

VV Doba odezvy (typ.) [ms] 8 (grey-to-grey)
VV Obnovovací frekvence [Hz] 60
VV Nativní rozlišení 3840 x 2160
VV CONNECTIVITY:
VV Analogový video vstup 1 x VGA
VV Digitální video vstup 3 x HDMI
VV LAN 100Mbit; RS232
VV 2 2,000

398 K 220990777 Maticový přepínač 8x4 HDMI ks 1,000 209 434,95 209 434,95
VV Maticový přepínač 8x4 HDMI
VV Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2
VV Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4 
VV Vestavěný audio embeder/de-embeder (2x IN, 2x OUT)
VV Datový přenos max. 18 Gbps
VV EDID manager
VV Barevný LCD displej na předním panelu
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VV Ovládání přes otočný ovladač na předním panelu, RS232, 
USB nebo LAN

VV 1 1,000
399 K 220990778 Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ks 1,000 40 230,00 40 230,00

VV
Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku z až 8 
zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo 
projektor. Sdílení lze spustit z USB 

VV
tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím integrovaného 
WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je 
sdílen pomocí aplikace.

VV
Technické parametry: podporované rozlišení pro bedrátové 
sdílení 1920 x 1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi access point 
2,4 nebo 5 GHz, 1x USB tlačítko 

VV
v balení, podporované OS Windows 7 a vyšší (64bit), MacOS 
10.10 a vyšší, Android 4.1 a vyšší , iOS 5.0 a vyšší. Výstupy: 
1x HDMI. 1x audio mini jack

VV 1 1,000

400 K 220990779 Přípojné místo na stěnu - hliníkový rámeček se dvěma 
konektory HDMI ks 1,000 675,00 675,00

401 K 220990780 DVB-T/T2 set-top-box, integrovaný Media Player, 
internetová rádia, teletext, HDMI výstup, USB vstup ks 2,000 1 080,00 2 160,00

D 220990781 Zvuková část řešení 124 722,45
402 K 220990782 Mixážní matice s digitálním signálovým processingem ks 1,000 51 628,05 51 628,05

VV
 4 symetrické vstupy / 4 symetrické výstupy, digitální sběrnice 
s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 
kontrolních vstupů a  

VV 4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro 
nastavení, kontrolu a monitoring, RS-232 pro řízení

VV 1 1,000
403 K 220990783 UHF bezdrátový set ks 2,000 12 148,65 24 297,30

VV
 - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: 
rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné 

VV
pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, 
diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack 

VV
uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz 
minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -
> přijímač,  napájení po anténním kabelu

VV 2 2,000

404 K 220990784

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým 
posunem, digitální zpracování signálu, vhodné pro 
akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva 
mikrofony.

ks 1,000 9 279,90 9 279,90

405 K 220990785 Koncový zesilovač ks 1,000 8 694,00 8 694,00

VV
  2x_215/350/550W - 8/4/2Ω, mono_700/1100W - 8/4Ω, 
citlivost vstupů 1,4Vrms a 0,775Vrms, Integrovaný procesor - 
pásmová propusť, limitér, módy 

VV
zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, 11x 
LED indikátory signálu a stavu, nízká tepelná ztráta,  
symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, 

VV
nesymetrické cinch vstupy, preamp. výstupy  jack 6,3, výstupy 
Speakon a šroubovací svorky, vypínání čelního osvětlení, 
kontakty pro sleep mode, 

VV 483x196x89 mm, 3,9 kg, 2U
VV 1 1,000

406 K 220990786

Dvoupásmová reprosoustava 5¼"+3/4", 100˚x100˚, 
200W / 8 Ω, 90 dB, 60Hz - 20kHz, v243 x š188 x d145 
mm, 3 kg, kloubový držák na zeď a příprava pro U 
držák, vnitřní / venkovní použití, bílá

ks 2,000 5 286,60 10 573,20

407 K 220990787 Naprogramování digitální zvukové matice ks 1,000 20 250,00 20 250,00

D 220990788 Řídící část řešení 58 049,33
408 K 220990789 Kontrolér řídicího systému. ks 1,000 19 507,64 19 507,64

VV
Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x 
RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD 
kartu (min. 4GB), programování 

VV v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 
43.5 x 92 mm, Výška 1U. Napájecí zdroj je součástí balení

VV 1 1,000
409 K 220990790 Dotykový panel drátový stolní. ks 1,000 34 437,69 34 437,69

VV
Technické parametry: IPS displej s LED podsvícením, 
úhlopříčka 4,3" 16:9, rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, 
vestavěné reproduktory a mikrofon, 

VV
vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, 
napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), provedení v 
tenkém hliníkovém šasi s integrovaným

VV stojánkem
VV 1 1,000

410 K 220990791 Naprogramování řídícího systému ks 1,000 4 104,00 4 104,00

D 220990792 Instalační položky (technologická kabeláž) 24 354,00

411 K 220990793
Kompletní signálová a řídící kabeláž potřebná pro 
plnou funkčnost systému. Řešení digitální obrazové 
kabeláže.

set 1,000 13 500,00 13 500,00

412 K 220990794 Kompletní montážní materiál potřebný pro provedení 
instalace set 1,000 6 750,00 6 750,00

413 K 220990795 Konfigurace systému. Oživení a zaškolení. set 1,000 4 104,00 4 104,00
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D 220990796 Kabelová příprava pro připojení dataprojektoru v mč.B3.25 14 817,80

414 K 220990797
Přípojné místo 2 moduly (neosazený) eloxovaný hliník, 
včetně napojení kabeláže uvnitř boxu, povrchová 
instalace uvnitř stolu katedry

ks 1,000 9 590,40 9 590,40

415 K 220990798

Modul VGA + 2x jack audio 3,5mm (Modul obsahuje 1x 
konektor VGA 15pin D-Sub a 2x jack 3,5mm s 
pájecími kališky.Letovaná kabeláž 110 Kč/m. Nutno 
specifikovat konektor na konci kabelu

ks 1,000 2 025,00 2 025,00

416 K 220990799 Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI 
konektor.Kabeláž 40 cm) ks 1,000 259,20 259,20

417 K 220990800 Kabel HDMI-HDMI 20.0m, v1.3 male-male zlacené 
kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link) ks 1,000 259,20 259,20

418 K 220990801 Kabel přípojný 20M/20M VGA 15m stíněný, black ks 1,000 259,20 259,20
419 K 220990802 zakončení kabelu VGA v přípojném místě ks 1,000 270,00 270,00
420 K 220990803 Audio kabel 2x0.75 m 30,000 12,14 364,20
421 K 220990804 konektor jack 3,5mm ks 6,000 17,55 105,30
422 K 220990805 trubka ohebná KF09063 m 10,000 44,09 440,90
423 K 220990806 lišta vkládací 60x40  (2m) ks 5,000 155,96 779,80

424 K 220990807 elektroinstalační kanál (3m) 140x60 včetně 
spoj.materiálu ks 1,000 464,60 464,60

D 220990808 19" datový rozvaděč AV 33 492,33
425 K 220990809 Rozvaděč stojan. 45U/600 x 600 ks 1,000 16 976,25 16 976,25
426 K 220990810 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1,000 1 156,95 1 156,95
427 K 220990811 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1,000 463,05 463,05

428 K 220990812 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 
barvě ks 2,000 1 162,44 2 324,88

429 K 220990813 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 
bimetalový termostat ks 1,000 5 225,85 5 225,85

430 K 220990814 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1,000 2 651,40 2 651,40

431 K 220990815 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 2,000 1 183,95 2 367,90

432 K 220990816 Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 ks 1,000 376,65 376,65
433 K 220990817 Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý ks 2,000 396,90 793,80
434 K 220990818 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 20,000 57,78 1 155,60

D 220990819 Optika a příslušenství - AV 20 238,24

435 K 220990820

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 
datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, 
(LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 
1U - (včetně čela optické vany)

ks 1,000 1 688,05 1 688,05

436 K 220990821 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex ks 12,000 41,99 503,88

437 K 220990822 záslepka pro čelo vany ks 12,000 6,75 81,00

438 K 220990823 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně 
víka ks 1,000 200,27 200,27

439 K 220990824 optický svár SM ks 24,000 680,40 16 329,60
440 K 220990825 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 24,000 5,81 139,44

441 K 220990826 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-
OS1-1,5M ks 24,000 54,00 1 296,00

D 220990827 Zdroj UPS - AV 43 501,05

442 K 220990828

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 
2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 
Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 
stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 
mm x Hloubka 457 mm

ks 1,000 43 501,05 43 501,05

D 220990829 AVT V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ŘEDITELE HZS (9. patro) 1 172 346,33
443 K 220990830 Videokonferenční jednotka ks 1,000 522 576,10 522 576,10

VV Videokonferenční jednotka Videokonferenční řešení pro 
středně velké zasedací místnosti.  Popis : 

VV
Videokonferenční jednotka s možností připojení dvou 
zobrazovačů dodávaná se čtveřicí unikátních integrovaných 
kamer (1x 83°FOV přehledová kamera, 

VV
 3x 50° Telelens, 5K UHD, 5x zoom) a integrovanými 
reproduktory. Umístění kamery na horní hranu displeje. 
Řešení určené jak pro samostatný provoz na 

VV
 IP, registraci na VCS, CUCM i Webex. Technické parametry : 
H.323 a SIP, šířka pásma do 6Mbps, podpora přenosu obrazu 
v rozlišení až do 1080p60  

VV
 (video) a 4Kp5 (prezentace), 3x video IN (HDMI – 1x 
1080p60, 2x 4Kp30), 2x video OUT (HDMI 4Kp60), 5x audio 
IN (2x HDMI, 3x 4-pin mini jack pro 

VV
 externí mikrofon Table Microphone 20), 4x audio OUT (2x 
HDMI, 1x mini jack, 1x RCA pro připojení subwooferu), 
H.264/H.265, H.239, BFCP, AES,

VV
AGC, Automatic Noise Reduction, CEC 2.0, integrované 
reproduktory, Cisco Proximity pro bezdrátové sdílení obrazu 
(1080p5), Telelens kamery 

VV
 (3x 50° + 1x 83° FOV) s funkcí SpeakerTracking a Best 
Overview, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, Metrics, In-
Room Control,
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VV
Obsah balení : kodek, kamerový modul s reproduktory, 
ovládací 10" panel včetně UTP 8m, 2x napájecí zdroj. 
Dodávka řešení včetně registrační licence 

VV pro CUCM uživatele.
VV 1 1,000

444 K 220990831
Maintenance Support  Maintanace servis pro 
videokonferenční jednotku, kameru a ovládací panel, 2 
roky

ks 1,000 120 090,23 120 090,23

445 K 220990832 Stropní videokonferenční mikrofon kompatibilní s 
videokonferenční jednotkou (od stejného výrobce) ks 2,000 31 789,24 63 578,48

446 K 220990833 Maintenance Support  Maintanace servis pro stropní 
mikrofon, 2 roky ks 2,000 8 300,05 16 600,10

447 K 220990834
65” VA panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 350cd/m2, 
kontrast 1200:1, odezva 8 ms, provoz 16/7, orientace 
landscape, min 2x HDMI, 1x USB, RS232

ks 2,000 36 190,80 72 381,60

448 K 220990835 Nástěnný fixní držák pro displej 65"  Minimální nosnost 
dle váhy displeje Nízkoprofilová hloubka. ks 2,000 584,96 1 169,92

449 K 220990836 Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 75" ks 1,000 79 650,00 79 650,00

VV
Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 75" (190cm) a rozlišením 
obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro 
ovládání myši a popisovačem 

VV  pro psaní a zárověň odlišení popisovačů pro současné psaní 
různou barvou.

VV
Počítačový modul s minimálními parametry 6GB RAM a 
32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a 
prohlížeč webových stránek.

VV Reproduktor 2x20W + vestavěné mikrofony (min. 4).

VV Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB-C, 
bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth.

VV Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR.
VV 1 1,000

450 K 220990837 Nástěnný fixní držák pro displej 65"  Minimální nosnost 
dle váhy displeje Nízkoprofilová hloubka. ks 1,000 584,96 584,96

451 K 220990838 Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a 
zvuku ks 1,000 47 688,75 47 688,75

VV
Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku 
ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo 
projektor. Sdílení lze 

VV
spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím 
integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z 
mobilních zařízení je sdílen pomocí 

VV
 aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. 
Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. 
Vzdálená správa přes 

VV
webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 
27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB 
tlačítkem a přepínačem je 

VV
šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Funkce 
Moderace a Touch Back (ovládání vzdáleného počítače z 
dotykového displeje)

VV
Technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 
30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 
GHz, integrované antény do těla 

VV
produktu, 2x USB-C tlačítko v balení, podporované OS 
Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 
a vyšší , iOS 12 a vyšší. 

VV Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN
VV 1 1,000

452 K 220990839 Maticový přepínač 8x8 HDMI ks 1,000 209 434,95 209 434,95
VV Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2
VV Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4 
VV Vestavěný audio embeder/de-embeder (2x IN, 2x OUT)
VV Datový přenos max. 18 Gbps
VV EDID manager
VV Barevný LCD displej na předním panelu

VV Ovládání přes otočný ovladač na předním panelu, RS232, 
USB nebo LAN

VV 1 1,000
453 K 220990840 DVB-T2 Přijímač ks 1,000 1 449,90 1 449,90

VV Specifikace:
VV 1x HDMI
VV 1x Analogový Audio / Video výstup
VV 1x USB 2.0 (max 500mA)
VV 1x Digitální audio výstup
VV 1x 10/100 Ethernet (RJ-45)
VV 1x RF IN
VV Jazyk OSD: česky, anglicky, německy, francouzsky
VV Napájení: 230 V/ DC 12V/1,5A
VV Možnost napájení 5 V do antény
VV Demodulace COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
VV Režim přenosu: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
VV Příjem DVB-T2 s HEVC / H.265 a H.264, DVB-T
VV 1 1,000

454 K 220990841 Kontrolér řídicího systému. ks 1,000 19 507,64 19 507,64

VV
 Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x 
RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD 
kartu (min. 4GB), programování

VV v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 
43.5 x 92 mm, Výška 1U. Napájecí zdroj je součástí balení

VV 1 1,000
455 K 220990842 Přípojné místo ks 1,000 17 633,70 17 633,70

VV
kovové přípojné místo, integrované do stolu, modulární, s 
možností zakrytí víkem. 2x zásuvka 230V, 2x nabíjecí zásuvka 
USB-C. 
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VV Vytahovací kabely 2x HDMI, 2x LAN. 
VV 1 1,000

D 220990842 Přípojné místo  kovové přípojné místo, integrované do stolu, modulární, s možností zakrytí víkem. 2x77 760,00

456 K 220990843
Kompletní instalace AVT, kabeláž a instalační materiál, 
programování a konfigurace systému, oživení, 
zaškolení

ks 1,000 77 760,00 77 760,00

D 220990844 Elektromontážní práce - Ostatní 14 175,00
457 K 220990845 Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace ks 1,000 10 800,00 10 800,00

458 K 220990846 drobný elektroinstalační materiál (3kg) ks 1,000 3 375,00 3 375,00

D oddíl 11 Bezobslužnost 630 791,00
459 K 220990847 Technologický server PC: DELL PE RCS PC šasi, 

W10, 3 roky záruka ks 1,000 55 010,00 55 010,00

460 K 220990848 24" AIO LCD monitor / touch / PC ks 2,000 55 010,00 110 020,00

461 K 220990849 Laserová tiskárna B/W s duplexerem LASER B/W ks 1,000 16 720,00 16 720,00

462 K 220990850 TABLO 2Ř, 150CM LED panel 2řádek, 150 cm, vnitřní ks 1,000 66 850,00 66 850,00

463 K 220990851 PLC automat Allconfig A8 + RT + G, 20x digitální 
výstup, 20x digitální vstup PLC A8 ks 4,000 21 439,00 85 756,00

464 K 220990852 Technologický SW pro PLC automaty TECH SW ks 4,000 3 343,00 13 372,00

465 K 220990853 Modul OTA4/4x relé v MODULBOX provedení MOTA ks 20,000 2 215,00 44 300,00

466 K 220990854 Modul POWER nestabilizovaný MPOW ks 11,000 1 073,00 11 803,00

467 K 220990855 Inteligentní router PLC sítě RS232/RS485 INTEL R ks 2,000 13 025,00 26 050,00

468 K 220990856 Ovládací panel technologie, 32 pozic ovládací ks 2,000 17 830,00 35 660,00
469 K 220990857 Převodník RS 232/ Ethernet ks 2,000 5 139,00 10 278,00
470 K 220990858 Ostatní montážní příslušenství ks 1,000 34 820,00 34 820,00
471 K 220990859 Držák 19" pro technologii, výška 2U ks 3,000 544,00 1 632,00
472 K 220990860 Standardní softwarové práce ks 1,000 26 740,00 26 740,00
473 K 220990861 Předinstalační příprava ks 1,000 91 780,00 91 780,00

D 220990862 Kabely a elektroinstalační materiál 566 186,60
474 K 220990863 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 5 560,000 25,99 144 504,40
475 K 220990864 kabel JYSTY 4X2X0,8 m 2 560,000 50,07 128 179,20
476 K 220990869 kabel JYSTY 3X2X0,8 m 1 350,000 44,47 60 034,50

477 K 220990865 trubka obebná pr.20, 750N PVC (ČSN) šedá s 
protah.drátem m 1 050,000 137,97 144 868,50

478 K 220990866 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 25,000 490,00 12 250,00
479 K 220990867 zednické a stavební výpomoci hod 75,000 490,00 36 750,00
480 K 220990868 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1,000 39 600,00 39 600,00

D oddíl 12 Anténní systém, radiostanice, GPS anténa, GSM anténa (přemístění anténního stožáru je dodávkou stavb0,00

D 220990869 GSM anténa 101 794,00
481 K 220990870 AMPLITEC five-band - (demontáž a opětovná montáž 

z objektu "A" včetně zprovoznění) ks 1,000 1 570,00 1 570,00

482 K 220990871 Outdor GSM anténa - (demontáž a opětovná montáž z 
objektu "A" včetně zprovoznění) ks 1,000 1 850,00 1 850,00

483 K 220990872

přijímací anténa širokopásmová   (1.NP-9.NP) Plochá 
sektorová anténa pro vnitřní použití. Zisk skvělých 
9dB, ompatibilní se všemi repeatery, podporovaná 
pásma LTE, GSM, DCS, HSDPA, WIFI, 2G, 3G, 4G _ 
Rozsah frekvencí: 790-960MHz & 1700-2500MHz, 
Vstupní im

ks 10,000 2 249,00 22 490,00

484 K 220990873

Dvoucestný splitter - Širokopásmový rozbočovač / 
slučovač 800MHz - 2500MHz, podporovaná pásma 
GSM, DCS, HSDPA, 3G, 4G, LTE, WI-FI 2,4GHz, 
impedance 50Ω

ks 3,000 752,00 2 256,00

485 K 220990874

Třícestný splitter - Širokopásmový rozbočovač / 
slučovač 800MHz - 2500MHz, podporovaná pásma 
GSM, DCS, HSDPA, 3G, 4G, LTE, WI-FI 2,4GHz, 
impedance 50Ω

ks 4,000 1 444,00 5 776,00

486 K 220990875 RF Coupler Amplitec (odbočovač) o odbočném útlumu 
5dB , Frekvenční rozsah:790 - 2 500 MHz ks 11,000 1 170,00 12 870,00

487 K 220990876 RF 195 PE Koaxiální kabel 50 Ohm. do 6 GHz, 
prům.0,91mm, FHDPE, prům.4,95, PE ks 640,000 70,50 45 120,00

488 K 220990877

Koaxiální kabel Belden H1000 PE - 50 Ohm, černý, s 
nízkým útlumem, vhodný pro pásma do 2.4GHz. 
Dielektrikum PE pěna. Impedance 50 Ohm, útlum cca 
24dB/100m/2.4GHz. Vnější průměr pláště 10.3

m 70,000 30,60 2 142,00

489 K 220990878

Přepěťová ochrana zařízení - na vstupu do objektu. 
Provedení na F konektory (F-male/F-female), Max. 
pracovní napětí 29,1V DC. Jmenovitý proud 4A. 
Frekvenční rozsah 1MHz - 2,15GHz. Jmenovitý 
výbojový proud 1,5kA. Doba odezvy 1ns. Krytí IP20. 
Rozsah teploty

ks 1,000 1 620,00 1 620,00

490 K 220990879 drobný elektroinstalační materiál (3kg) ks 1,000 6 100,00 6 100,00

D 220990880 GPS anténa 59 734,20
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491 K 220990881 Outdoor anténa GPS  - (demontáž a opětovná montáž 
z objektu "A" včetně zprovoznění) ks 4,000 2 180,00 8 720,00

492 K 220990882 GNSS -Amplifier, spliter   - (demontáž a opětovná 
montáž z objektu "A" včetně zprovoznění) ks 1,000 1 920,00 1 920,00

493 K 220990883 RF 195 PE Koaxiální kabel 50 Ohm. do 6 GHz, 
prům.0,91mm, FHDPE, prům.4,95, PE ks 650,000 70,50 45 825,00

494 K 220990884
Přepěťová ochrana zařízení - na vstupu do objektu. 
Provedení na F konektory (F-male/F-female) - koax 50 
Ohm

ks 1,000 1 670,00 1 670,00

495 K 220990885 Instalační krabice KT250 ks 4,000 399,80 1 599,20

D 220990886 Anténní stožár (demontáž stožáru a opětovná montáž je dodávkou stavby) 214 494,00

496 K 220990887

Koaxiální kabel Belden H1000 PE - 50 Ohm, černý, s 
nízkým útlumem, vhodný pro pásma do 2.4GHz. 
Dielektrikum PE pěna. Impedance 50 Ohm, útlum cca 
24dB/100m/2.4GHz. Vnější průměr pláště 10.3

m 1 610,000 119,40 192 234,00

497 K 220990888
Přepěťová ochrana zařízení - na vstupu do objektu. 
Provedení na F konektory (F-male/F-female) - koax 50 
Ohm

ks 14,000 1 590,00 22 260,00

D 220990889 Propojení multifunkční místnosti B3.25 a serverovny v objektu "A" (kabely budou na obou koncích ukon37 228,00
498 K 220990890 Kabel Semoflex Elektronik 12x0,25 m 820,000 45,40 37 228,00

D oddíl 13 Společné kabelové trasy a pož.ucpávky (pro všechny systémy) 293 755,00
499 K 220990893 drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x100 (včetně 

spoj.mat a kotvení) m 30,000 340,50 10 215,00

500 K 220990891 drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x150 (včetně 
spoj.mat a kotvení) m 370,000 407,50 150 775,00

501 K 220990898 drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x200 (včetně 
spoj.mat a kotvení) ks 25,000 448,20 11 205,00

502 K 220990892 drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x300 (včetně 
spoj.mat a kotvení) m 240,000 506,50 121 560,00

D 220990893 trubka tuhá bezhalogenová 185 493,00
503 K 220990894 trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1516 (3m) 

včetně příchytek a spoj.mat. ks 180,000 179,10 32 238,00

504 K 220990895 trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1520 (3m) 
včetně příchytek a spoj.mat. ks 350,000 185,10 64 785,00

505 K 220990896 trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1525 (3m) 
včetně příchytek a spoj.mat. ks 250,000 211,50 52 875,00

506 K 220990897 trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) 
včetně příchytek a spoj.mat. ks 150,000 237,30 35 595,00

D 220990898 lišta samozhášivá, bezhalogeová 114 521,00
507 K 220990899 lišta hranatá 20x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 120,000 76,90 9 228,00

508 K 220990900 lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 280,000 81,40 22 792,00

509 K 220990901 lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 260,000 102,80 26 728,00

510 K 220990902 lišta hranatá 60x40 HA (2m)  včetně spoj.materiálu ks 120,000 144,90 17 388,00

D 220990902   Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička 38 385,00

511 K 220990903 KOPOS Trubka KOPOFLEX 200 rudá, balení 
25m,prodejní jednotka 1m (včetně spojek a kolen) m 150,000 255,90 38 385,00

D 220990903 trubka ocelová závitová 268 237,00
512 K 220990904 ocelová trubka závitová pozink pr.16 včetně spojek, 

rohu, koncovek a příchytek ke zdi m 180,000 225,90 40 662,00

513 K 220990905 ocelová trubka závitová pozink pr.29 včetně spojek, 
rohu, koncovek a příchytek ke zdi m 250,000 331,40 82 850,00

514 K 220990906 ocelová trubka závitová pozink pr.42 včetně spojek, 
rohu, koncovek a příchytek ke zdi m 250,000 578,90 144 725,00

D 220990907 krabice pro montáž na povrchu 360 594,00

515 K 220990908
Krabice na povrch pro rozvody s ocelovými 
závitovanými nebo kovovými ohebnými trubkami (s 
vývodky a zátkou)

ks 240,000 1 346,70 323 208,00

516 K 220990909 Instalační krabice na povrch PVC, s víčkem ks 310,000 120,60 37 386,00

D 220990910 Ostatní 123 129,70
517 K 220990911 1-stranná příchytka pro prům. kabelu 14mm, balení 

100  ks ks 10,000 4 920,00 49 200,00

518 K 220990912 Příchytka pro kabely a trubky, vnitřní prům. 24-28 mm, 
balení 50 ks ks 7,000 3 170,00 22 190,00

519 K 220990913 stahovací pásky SP (bal100 ks) ks 20,000 180,00 3 600,00

520 K 220990914 prostup stavební bet.konstrukcí , otvor 100x100mm ks 18,000 235,40 4 237,20

521 K 220990915

Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce 
na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární 
odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 
ml)

ks 35,000 652,00 22 820,00

522 K 220990916 Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 
300 cm2 ks 15,000 1 391,00 20 865,00

523 K 220990917 Štítek protipožární HILTI ks 15,000 14,50 217,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 800 639,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 866 929,05

D 1 Zemní práce 1 526 470,78

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 206,920 139,00 28 761,88 CS ÚRS 2023 01

VV "plocha pro SO09" 297,5-(14*(2,58+3,89)) 206,920

2 K 111211232 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3 kus 3,000 139,00 417,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm kus 3,000 834,00 2 502,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 251,00 3 753,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 931,730 64,00 123 630,72 CS ÚRS 2023 01

VV "Budova B + plocha pro zařízení staveniště" 
24*19+15*28+25*3+15*3 996,000

VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže" 
515,31+345,42+75 935,730

VV Součet 1 931,730

6 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 60,260 153,00 9 219,78 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže" 60,26 60,260

7 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 626,330 80,00 50 106,40 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže" 410,73+215,6 626,330

8 K 113107R01 Odstranění krytu zpevněných vnitřních ploch- dle 
stávajícího stavu m2 996,000 80,00 79 680,00

VV "příprava zpěvněné plochy" 996 996,000
9 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 70,000 125,00 8 750,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 1 500,000 86,25 129 375,00 CS ÚRS 2023 01

VV
"Výkop pro objekt B - Nivelita stávajícího terénu cca 191,3 m, 
výkopy na úroveň 190,8 m - mocnost na vytěžení 0,5m" 
400*0,5

200,000

VV
"Výkop pro areálovou zpevněnou plochu - Nivelita stávajícího 
terénu cca 191,4 m, výkopy na úroveň 190,2 m - mocnost na 
vytěžení 1,2 m"550*1,2

660,000

VV
" Výkop pro prostorovou rezervu objekt C - Nivelita stávajícího 
terénu cca 191,4 m, výkopy na úroveň 190,6 m - mocnost na 
vytěžení 0,8 m" 800*0,8

640,000

VV Součet 1 500,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 500,000 173,00 259 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1500 1 500,000

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 22 500,000 12,00 270 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1500*15 22 500,000

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 500,000 45,00 67 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1500 1 500,000

14 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 1 720,000 14,00 24 080,00 CS ÚRS 2023 01

VV 480+600+640 1 720,000

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 700,000 145,00 391 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1500*1,8 2 700,000

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 720,000 31,00 53 320,00 CS ÚRS 2023 01

VV 480+600+640 1 720,000

17 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 125,000 195,00 24 375,00 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 221 300,00
18 K 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 50 mm m2 1 159,000 75,00 86 925,00 CS ÚRS 2023 01
VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže"1159 1 159,000

19 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 625,000 215,00 134 375,00 CS ÚRS 2023 01
VV "Plocha pro zářízení staveniště budova B - štěrk" 625 625,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 796 155,81
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20 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 151,974 950,00 144 375,30 CS ÚRS 2023 01
VV "SO 1.03- Velitelství + provizorní garáže" 65,69+69,084 134,774
VV "betonová plot" 43*0,5*0,8 17,200
VV Součet 151,974

21 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 95,604 120,00 11 472,48 CS ÚRS 2023 01
VV "SO 1.03- Velitelství" 95,604 95,604

22 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 3,390 977,00 3 312,03 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství " 3,39 3,390
23 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 56,880 1 300,00 73 944,00 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství + provizorní garáže" 10,5+18 28,500
VV "bourání betonového plotu" 43*2,2*0,3 28,380
VV Součet 56,880

24 K 981 R01 Demolice spojovacího krčku kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže"1 1,000

25 K 981 R02 Odpojení stavebních objektů od energií, zaslepení soubor 2,000 40 000,00 80 000,00
VV "SO 1.03- Velitelství a HS 3-Provizorní garáže" 1+1 2,000

26 K 981 R03 Demolice materiálu s obsahem azbestu t 12,560 4 000,00 50 240,00

27 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 1 534,020 160,00 245 443,20 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství " 1534,02 1 534,020

28 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním m3 256,055 160,00 40 968,80 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství "256,055 256,055

29 K PLYN R01.1 Odpojení plynovodní přípojky - demontáž cca 8 m 
potrubí DN 200 a jeho likvidaci, zaslepení potrubí m 8,000 5 800,00 46 400,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 

VV - demontáž cca 8 m potrubí DN 200 a jeho likvidaci, zaslepení 
potrubí

VV 8 8,000

30 K PLYN R01.2
Odpojení plynovodní přípojky - zemní a výkopové 
práce, bourání stávající skladby komunikace, včetně 
odvozu na skládku a poplatku

m 8,000 1 500,00 12 000,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 

VV - zemní a výkopové práce, bourání stávající skladby 
komunikace, včetně odvozu na skládku a poplatku

VV 8 8,000

31 K PLYN R01.3
Odpojení plynovodní přípojky - zemní práce, doplnění 
komunikace dle stávající skladby, včetně dodávky 
materiálu

m 8,000 2 000,00 16 000,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 

VV - zemní práce, doplnění komunikace dle stávající skladby, 
včetně dodávky materiálu

VV 8 8,000

32 K PLYN R01.4 Odpojení plynovodní přípojky - dočasné dopravní 
značení, včetně jeho navržení a projednání kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 

VV - dočasné dopravní značení, včetně jeho navržení a 
projednání

VV 1 1,000

33 K PLYN R01.5 Odpojení plynovodní přípojky - zábor, včetně jeho 
vyřízení a uhrazení poplatku kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 
VV - zábor, včetně jeho vyřízení a uhrazení poplatku
VV 1 1,000

34 K PLYN R01.6 Odpojení plynovodní přípojky - úpravy plynoucí z 
uzavření částí komunikace a chodníku kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Položka obsahuje kompletní provedení prací 
VV - úpravy plynoucí z uzavření částí komunikace a chodníku
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 1 323 002,46
35 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2 407,874 21,00 50 565,35 CS ÚRS 2023 01

36 K 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 
obsahem azbestu t 12,560 4 000,00 50 240,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2 407,874 100,00 240 787,40 CS ÚRS 2023 01

38 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36 118,110 5,00 180 590,55 CS ÚRS 2023 01

VV 2407,874*15 'Přepočtené koeficientem množství 36 118,110

39 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 2 407,874 25,00 60 196,85 CS ÚRS 2023 01

40 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 291,457 210,00 61 205,97 CS ÚRS 2023 01

41 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 42,560 2 100,00 89 376,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 12,560 3 500,00 43 960,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 35,698 210,00 7 496,58 CS ÚRS 2023 01

44 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02 t 31,564 390,00 12 309,96 CS ÚRS 2023 01
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45 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 747,133 250,00 186 783,25 CS ÚRS 2023 01

46 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 816,961 145,00 118 459,35 CS ÚRS 2023 01

47 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 417,040 530,00 221 031,20 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 519 459,50

D 712 Povlakové krytiny 51 120,00

48 K 712440832 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 340,800 150,00 51 120,00 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství" 340,8 340,800

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 350,00
49 K 72111 R01 Demontáž potrubí kanalizačního, včetně příslušenství 

a koncových prvků m 135,000 210,00 28 350,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 800,00
50 K 722 R01 Demontáž vodovodního potrub, včetně příslušenství a 

koncových prvků m 65,000 120,00 7 800,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 932,00
51 K 763131822 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění dvojité m2 82,200 60,00 4 932,00 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 14 640,00
52 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 12,200 1 200,00 14 640,00 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 408 960,00
53 K 765131801 Demontáž skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 340,800 1 200,00 408 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 1.03- Velitelství" 340,8 340,800

D 767 Konstrukce zámečnické 3 657,50
54 K 767641R01 Demontáž dveřních výplní, včetně zárubně m2 52,250 70,00 3 657,50

VV 1*2,05*2+1*2,05*2+4,2*4,5*2+2,5*2,5 52,250

D M Práce a dodávky M 384 500,00

D 21-M Elektromontáže 84 500,00
55 K 218 R01 Demontáž elektrozřízení, včetně zásuvek, koncových 

prvků a rozvaděčů m 130,000 650,00 84 500,00

D 800 Azbest 300 000,00

56 K HZS R01

Odborná demolice a následné nakládání a ukládání 
nebezpečného odpadu dle platné legislativy, vč. 
přetlakového větrání přes hepa filtr v zaplachtovaném 
prostoru, zpracování BOZP, dokumentace o nakládání 
a uložení nebezpečného odpadu - kompletní 
provedení

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

VV Demontáž prvků obsahujících azbest (předpoklad v objektu 
SO-1.03 – velitelství 

VV Pomocná konstrukce 
VV - Potažena neprodyšnou plachtou či fólií o dostatečné síle. 
VV - Veškeré spoje takovéto plachty jsou pak podlepeny. 
VV - Zajištění statické stability  konstrukce před účinky větru.

VV
- Osazení prostoru dostatečným počtem odsávacích jednotek, 
které jsou schopny v prostoru zajistit dostatečnou výměnu 
vzduchu.

VV
- Doporučeno 5–8násobná výměna, tak aby podtlak v prostoru 
prací s azbestem neklesl pod hranici stanovenou projektem 
(cca 10–20 Pa). Objem pracovního 

VV
 prostoru vynásobený pětinásobnou výměnou vzduchu musí 
odpovídat výkonu odsávacích zařízení při zajištění podtlaku na 
stanovené hranici. 

VV
- Monitorovací zařízení musí mít dobře slyšitělný alam pro 
případ poruchy odsávacích zařízení nebo poklesu podtlaku, 
včetně záznamového zařízení.

VV Dekontaminační komory pro pracovníky a vyvážení materiálu

VV
 - Tříkomorová dekontaminace -  čistý prostor, sprchová resp. 
očistná část a špinavý prostor - odděleny dobře těsnícím 
uzávěry, tak aby nedocházelo 

VV ke kontaminaci.

VV
- Sprchová část obsahuje v případě personální komory vodní 
nebo vzduchovou sprchu, odsávání vnitřního prostoru 
zařízením s HEPA filtrem H13

VV
-Očistná část komor bude osazena zařízením pro odsátí 
prachu z povrchu již zabaleného materiálu a prostředek pro 
stabilizaci obalu odpadu.

VV Ostatní

VV - Prvotně důsledně vymezit prostor prací s azbestem od 
okolního prostoru

VV - Funkčnost zvoleného technického opatření musí fungovat 
spolehlivě po celou dobu demontáže

VV  - Vybavení pracovníků jednorázovými oděvy a výměnnými 
filtry
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- Přesný pracovní  a bezpečnostní postup se zamezením 
mechanického namáhaní a následného uvolňování 
azbestových vláken z materiálů.

VV - Pečlivý úklid pracovního prostoru od všech úlomků a vysátí 
celého prostoru vysavači s filtrací HEPA H14

VV
- Měření podle ČSN ISO EN 16000-7, kdy po práci s azbestem 
musí být na každý jednotlivý pracovní prostor provedena 
minimálně dvě měření, resp. 

VV odebrány dva vzorky.
VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 029 750,50

D VRN9 Ostatní náklady 1 029 750,50
57 K 094 R01 Stavební přípomoce/dělník hod 200,000 350,00 70 000,00

58 K 094 R02

Kompletní demontáž pro opětovné použití ocelové 
konstrukce haly provizorních garáží, včetně opláštění 
stěchy a stěn, otvorů, klmepířských výrobků, vnitřních 
prvků, včetně manipulační techniky a 
odvozu/přemístění na místo určení, složení

kpl 1,000 670 000,00 670 000,00

59 K 094 R02.1
Kompletní demontáž pro opětovné použití buněk, 
včetně manipulační techniky a odvozu/přemístění na 
místo určení, složení

kus 8,000 18 750,00 150 000,00

60 K 094 R03 Lešení kpl 1,000 34 750,00 34 750,00

61 K 094 R04 Oplocení a zabezpečení plochy při bourání a demolici m 150,000 166,67 25 000,50

62 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 861 684,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 861 684,00 21,00% 180 953,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 042 637,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 03 - Sadové úpravy a venkovní vybavení, oplocení

OHLA ŽS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 861 684,00

D HSV Práce a dodávky HSV 861 684,00

D 1 Zemní práce 100 288,90
1 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3 m3 33,285 162,00 5 392,17 CS ÚRS 2023 01
VV TRAV*0,15 33,285

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 59,913 650,00 38 943,45 CS ÚRS 2023 01
VV 33,285*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59,913

3 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 221,900 46,40 10 296,16 CS ÚRS 2023 01

VV TRAV 221,900

4 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 221,900 57,70 12 803,63 CS ÚRS 2023 01

VV TRAV 221,900

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 221,900 23,30 5 170,27 CS ÚRS 2023 01

VV Mimoareálové zatravnění 
VV 221,9 221,900
VV TRAV Součet 221,900

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,329 180,00 599,22 CS ÚRS 2023 01
VV 221,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,329

7 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 22,200 1 220,00 27 084,00 CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 453 400,00

8 K 34817R05
Demontáž stávajících horizontálních závor před 
realizací B a opětovné osazení do původní pozice s 
napojením na elektřice, specifikace dle Pd

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV  Včetně základu
VV 1 1,000

9 K 348172R04 Demontáž stávající brány kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

10 K 348172R05 Přesun pomníku demontáž a opětovné osazení 
pomníku na novém místě - kompletní provedení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

11 K 348172R03 BET/PLOT Betonové panelové oplocení, specifikace 
dle PD m 14,800 5 500,00 81 400,00

VV
Kompletní dodávka a montáž oplocení, včetně zemních prací 
a betonáže základu, doplnění stávajího plotu dl. 2,8m v 
návaznosti na objekt B a dl. 12m 

VV
doplnění v místě provizorního stavebníhio sjezdu do ul. 
Plynární. Velkoformnátový ŽB panel, antigraffiti nátěr, spec. 
dle PD

VV 14,8 14,800

12 K 34817OSOB

OS/OB Demontáž a montáž stávajícíc závory, doplnění 
jedné nové kompletní závory, včetně montáže, 
osazené a napojení- kompletní provedení dle 
specifikace v PD

kus 1,000 140 000,00 140 000,00

VV Stávající závora u objektu "A" demontována nebo chráněna 
proti poškození po dobu realizace

VV Doplnění o jednu závoru u objektu A
VV Délka závor do poloviny komunikace mezi objekty

VV Před osazením ověřit délky závor s ohledem na polohu na 
hraně krčku mezi objektem "A" a "B" 

VV Závory napojena na stávající připravené rozvody 

VV Typ doplněné závory musí být kompatibilní s již osazeným 
typem, technicky stejný nebo lepší

VV Finální výrobek musí být schválen investorem

VV Kompletní provedení včetně zemních a dokončovacích prací, 
základů, kotvení atd.

VV 1 1,000

13 K 34817OSPB

PS/PB Kompletní předělání stávající jednodílné 
posuvné brány na dvoudílnou, včetně nového 
kompletního vybavení a osazení - kompletní provedení 
dle specifikace PD

kus 1,000 150 000,00 150 000,00

VV
Demontáž před realizací objektu B. Upraveno na dvoudílnou 
teleskopickou bránu, včetně nového pohonu, ovládání a 
kování pro tento typ brány.

VV Doplnění akustické signalizace při pohybu. Opětovné osazení 
do původní pozice s napojením na původní rozvody.

VV Technicky stejné nebo lepší řešení. 

VV Kompletní provedení včetně, zemních pracích, základů, 
kotvení atd.

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 005,00
14 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 

podklad kus 5,000 5 156,00 25 780,00 CS ÚRS 2023 01

15 M 749M/KOS koš odpadkový - ocelová konstrukce, 315x3515, v. 
1175 mm, objem 50l, specifikace dle PD kus 5,000 15 264,00 76 320,00

16 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad kus 6,000 5 089,00 30 534,00 CS ÚRS 2023 01

17 M 749M/LAV lavička bez opěradla dl. 1,8m, včetně kotvení, 
specifikace dle PD kus 6,000 8 311,00 49 866,00

18 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na 
pevný podklad kus 3,000 5 089,00 15 267,00 CS ÚRS 2023 01

19 M 749M/STO
stojan na kola na 5 kol jednostranný, délky 2,05m, 
ocelová kce, včetně povrchové úpravy, specifikace dle 
PD

kus 3,000 18 746,00 56 238,00

D 998 Přesun hmot 53 990,10
20 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 100 m t 59,989 900,00 53 990,10 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 317 602,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 317 602,05 21,00% 486 696,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 804 298,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 04 - Areálové zpevněné plochy, komunikace a chodníky

OHLA ŽS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 317 602,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 317 602,05

D 1 Zemní práce 279 806,90
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 587,100 49,00 28 767,90 CS ÚRS 2023 01
VV "živičné plochy - podklad" 
VV 505+35,1+47 587,100

2 K 113107R01 Odstranění krytu zpevněných vnitřních ploch- dle 
stávajícího stavu m2 587,100 180,00 105 678,00

VV "Chodník" 505+35,1+47 587,100

3 K 113107R02 Odstranění /frézování krytu nebo částí krytu pro opravu 
zpevněných ploch- dle stávajícího stavu m2 535,200 142,40 76 212,48

VV "Chodník" 478+57,2 535,200

4 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 22,400 200,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 01

VV 140*0,4*0,4 22,400

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 22,400 170,00 3 808,00 CS ÚRS 2023 01

VV 22,4 22,400
VV Součet 22,400

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 336,000 13,00 4 368,00 CS ÚRS 2023 01

VV 15*22,4 336,000

7 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 587,100 6,21 3 645,89 CS ÚRS 2023 01

VV 505+35,1+47 587,100

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 19,008 145,00 2 756,16 CS ÚRS 2023 01

VV 1,8*10,56 19,008

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 642,100 22,32 14 331,67 CS ÚRS 2023 01

VV 505+35,1+55+47 642,100

10 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 258,000 138,60 35 758,80 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 1 505 807,97
11 K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 139,300 60,00 8 358,00 CS ÚRS 2023 01

VV 35,1+47+57,2 139,300
12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 642,100 240,00 154 104,00 CS ÚRS 2023 01

VV ŠDA 32/64
VV 505+35,1+55+47 642,100
VV Součet 642,100

13 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 642,100 300,00 192 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV 505+55+47+35,1 642,100
VV Součet 642,100

14 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 560,000 405,54 227 102,40 CS ÚRS 2023 01

VV 505+55 560,000

15 K 565165121.1 Vyspravení - asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 533,000 405,54 216 152,82

VV 478+55 533,000

16 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 1 093,000 40,20 43 938,60 CS ÚRS 2023 01

VV 505+478+55*2 1 093,000

17 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2 m2 1 093,000 19,70 21 532,10 CS ÚRS 2023 01

VV 505+478+55*2 1 093,000

18 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 038,000 341,10 354 061,80 CS ÚRS 2023 01

VV Areálová  pojížděná komunikace - nová
VV 505+55 560,000
VV Areálová pojížděná komunikace - oprava
VV 478 478,000
VV Součet 1 038,000

19 K 577134121.1
Vyspravení krytu - asfaltový beton vrstva obrusná ACO 
11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 478,000 341,10 163 045,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Areálová pojížděná komunikace - oprava
VV 478 478,000
VV Součet 478,000

20 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2 m2 139,300 440,00 61 292,00 CS ÚRS 2023 01

VV "oprava stávající" 57,2 57,200
VV "nová pěší" 35,1 35,100
VV "odpad. hospodářství" 47 47,000
VV Součet 139,300

21 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 153,230 415,00 63 590,45 CS ÚRS 2023 01
VV 139,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 290,00

22 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 140,000 240,00 33 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV Silniční obrubník 
VV 81+30 111,000
VV "odpad plocha" 6,8*2+7,7*2 29,000
VV Součet 140,000

23 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 154,000 285,00 43 890,00 CS ÚRS 2023 01
VV 140*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,000

24 K 916131R01 Výšková úprava poklopů, šachet atd. kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

D 997 Přesun sutě 446 811,17
25 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 612,971 70,00 42 907,97 CS ÚRS 2023 01

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 612,971 80,00 49 037,68 CS ÚRS 2023 01

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9 194,565 9,00 82 751,09 CS ÚRS 2023 01

VV 15*612,971 9 194,565

28 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 185,524 696,00 129 124,70 CS ÚRS 2023 01

29 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 258,324 145,00 37 456,98 CS ÚRS 2023 01

30 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 169,123 624,00 105 532,75 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 4 886,01

31 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 62,883 77,70 4 886,01 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 876,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 876,00 21,00% 125 973,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 725 849,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SO 06 - Areálové rozvody - zdravotně technické intalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 599 876,00

D HSV Práce a dodávky HSV 599 876,00

D 1 Zemní práce 128 371,03

1 K 113107522

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 63,250 74,24 4 695,68 CS ÚRS 2023 01

2 K 113107531

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 63,250 200,00 12 650,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 113107542

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 63,250 100,00 6 325,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 14,520 496,00 7 201,92 CS ÚRS 2023 01

5 K 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 64,400 559,20 36 012,48 CS ÚRS 2023 01

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 9,600 100,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 9,600 50,00 480,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 39,390 170,00 6 696,30 CS ÚRS 2023 01

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 590,850 13,00 7 681,05 CS ÚRS 2023 01

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,085 145,00 8 567,33 CS ÚRS 2023 01

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 39,390 16,64 655,45 CS ÚRS 2023 01

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 39,530 130,00 5 138,90 CS ÚRS 2023 01

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 31,700 480,00 15 216,00 CS ÚRS 2023 01

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 57,060 282,00 16 090,92 CS ÚRS 2023 01
VV 31,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 57,060

D 4 Vodorovné konstrukce 6 686,40

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 4,600 1 200,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 01

16 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 766,40 766,40

17 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 120 386,25

18 K 566901243
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 63,250 261,60 16 546,20 CS ÚRS 2023 01

19 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 63,250 749,61 47 412,83 CS ÚRS 2023 01

20 K 566901272
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

m2 63,250 892,13 56 427,22 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 184 403,88

21 K 850245921.r Rušení stávající vodovodní přípojky - výřez na potrubí 
z trub PE do DN 80 a následné zaslepení kus 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
- je uvažováno pouze se zaslepením stávajícího potrubí na pozemku 

 investora
- není uvažováno s odstraněním uzávěru na hlavním řadu a následné 
zaslepení

22 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 4,000 94,40 377,60 CS ÚRS 2023 01

23 M 28613113 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
63x5,8mm m 4,000 188,40 753,60 CS ÚRS 2023 01

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 4,500 134,40 604,80 CS ÚRS 2023 01

25 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 37,500 141,60 5 310,00 CS ÚRS 2023 01

26 M ELM.EPUS200S
N163

Trubka kanalizační ULTRA SOLID PP  SN 16  
200x3000mm PP kus 12,875 4 867,20 62 665,20

P  Poznámka k položce:
hladká PP, oranžová

27 M ELM.EPUS160S
N166

Trubka kanalizační ULTRA SOLID PP  SN 16  
160x6000mm PP kus 1,000 5 901,60 5 901,60

P  Poznámka k položce:
hladká PP, oranžová

28 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 232,00 232,00 CS ÚRS 2023 01

29 M 28653083.r vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí 
PN16 plyn PN10 vnitřní závit 63-2" kus 1,000 1 101,96 1 101,96

30 K 877211118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 63

kus 1,000 218,40 218,40 CS ÚRS 2023 01

31 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 956,28 956,28 CS ÚRS 2023 01

32 K 877211125
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-
kusů navrtávacích bez vrtáku d 63/63

kus 1,000 278,40 278,40 CS ÚRS 2023 01

33 M 56230636.R deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového kus 1,000 718,68 718,68

34 M 42291072.R souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 40-
50mm kus 1,000 2 493,12 2 493,12

35 M 28614023 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-63mm kus 1,000 793,20 793,20 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem a
přiloženou objímkou

36 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 4,000 216,80 867,20 CS ÚRS 2023 01

37 M ELM.EPKOL1604
5PP Koleno kanalizační ULTRA SOLID PP  De 160/45° kus 3,000 438,48 1 315,44

P  Poznámka k položce:
hladká PP, oranžová

38 M ELM.EPRED200
160PP

Redukce kanalizační exc. ULTRA SOLID PP De 
200/160mm kus 1,000 907,44 907,44

P  Poznámka k položce:
hladká PP, oranžová

39 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 464,80 464,80 CS ÚRS 2023 01

40 M 2861.R2222 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
200x160/45° SN12/16 kus 1,000 3 202,56 3 202,56 CS ÚRS 2023 01

41 K 879211111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 
výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50 kus 1,000 952,00 952,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 891213111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 
hlavních pro přípojky DN 50 kus 1,000 403,20 403,20

43 M 42221424 šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16 připojovací 
rozměr 63x2" kus 1,000 12 103,44 12 103,44 CS ÚRS 2023 01

44 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 392,00 1 392,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 1,000 968,00 968,00 CS ÚRS 2023 01

47 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kus 1,000 2 895,60 2 895,60 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm kus 1,000 1 689,60 1 689,60 CS ÚRS 2023 01

49 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 104,00 2 208,00 CS ÚRS 2023 01

50 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 3,000 1 304,40 3 913,20 CS ÚRS 2023 01

51 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm kus 2,000 10 970,40 21 940,80 CS ÚRS 2023 01

52 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 1,000 733,60 733,60 CS ÚRS 2023 01

53 K 894811161

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, 
odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 
mm

kus 1,000 8 180,00 8 180,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

55 M 55241030.R poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 samonivelační kus 3,000 4 122,00 12 366,00

56 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS ÚRS 2023 01

57 M 42291352.R poklop litinový šoupátkový samonivelační pro zemní 
soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 2 157,60 2 157,60

58 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 
cm m 4,000 12,64 50,56 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 771,10

60 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 55,000 116,45 6 404,75 CS ÚRS 2023 01

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  
hloubky přes 50 do 100 mm m 55,000 99,65 5 480,75 CS ÚRS 2023 01

62 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  
hloubky přes 100 do 150 mm m 55,000 290,40 15 972,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  
polymerbetonového šířky do 200 mm m 8,500 585,92 4 980,32 CS ÚRS 2023 01

64 K 935932514.R Odvodňovací polymerbeton žlab pro zatížení F900 
vnitřní š 150 mm s roštem z litiny ks 1,000 7 933,28 7 933,28

P

 Poznámka k položce:
 2x Rošt EN 1500 litinový m stkový 12/147; F900; dl. 0,5m PROFIX

 1x kalový koš; pozink. ocel; EN 1500; DM 1500
 1x Spodní díl vpusti krátký; s p edformovaným odtokem DN160/200;

 MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; EN1500, EN2000, EN3000,
 dl. 0,524m

 7x DM 1500.0/280 žlab bez spádu; F900; dl. 1m
 1x DM 1500.1/280 žlab bez spádu; F900; dl. 0,5m

 1x DM 1500.0 R revizní díl; dl 0,5m
 1x DM 1500 horní díl vpusti; dl. 0,5

2x DM 1500 čelo plné pro za čátek a konec žlabu, pozinkovaná ocel

D 997 Přesun sutě 81 942,58

65 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 20,556 300,00 6 166,80 CS ÚRS 2023 01

66 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,343 145,00 2 659,74 CS ÚRS 2023 01

67 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,915 624,00 8 682,96 CS ÚRS 2023 01

68 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 52,814 567,20 29 956,10 CS ÚRS 2023 01

69 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 792,210 14,08 11 154,32 CS ÚRS 2023 01

70 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot t 52,814 441,60 23 322,66 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 37 314,76

71 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 133,267 280,00 37 314,76 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 157,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 157,06 21,00% 63 242,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 400,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba HS Holešovice - Objekt B, REV7, 27.9.2023

SO 08 - Přípojka primárního horkovodu

OHLA ŽS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 157,06

D HSV Práce a dodávky HSV 61 156,39

D 1 Zemní práce 53 798,62
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 10,000 1 283,50 12 835,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 50,000 37,75 1 887,50 CS ÚRS 2023 01

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 50,000 12,08 604,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,375 588,90 1 987,54 CS ÚRS 2023 01

5 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,280 1 041,90 18 004,03 CS ÚRS 2023 01

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 36,000 83,05 2 989,80 CS ÚRS 2023 01

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 36,000 42,28 1 522,08 CS ÚRS 2023 01

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 16,335 294,45 4 809,84 CS ÚRS 2023 01

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 4,320 1 585,50 6 849,36 CS ÚRS 2023 01

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 7,776 297,00 2 309,47 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 302,00
11 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 40,000 7,55 302,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 7 055,77
12 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,912 513,40 3 548,62 CS ÚRS 2023 01

13 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 69,120 36,24 2 504,91 CS ÚRS 2023 01

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 6,912 145,00 1 002,24 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 201 042,67

D 001 Materiál PIP montáže 75 321,82
15 M 00104 Montáž izolační objímky ks 12,000 1 849,75 22 197,00
16 M 00105 Montáž PIP ks 1,000 51 793,00 51 793,00
17 K 877211118 Montáž koncových těsnění potrubí kus 2,000 665,91 1 331,82 CS ÚRS 2023 01

D 002 Alarm systém 10 451,01
18 K 00201 Montáž alarm systému ks 1,000 5 919,19 5 919,19
19 K 00202 Lišta elektro LV 40 dodávka mtž   m 8,000 238,11 1 904,88
20 K 00203 Kabel propojovací pro alarmový systém   CY1,5 m 10,000 118,64 1 186,40
21 K 00205 Nástěnná krabice VD 21 ks 2,000 720,27 1 440,54

D 50000 materiál PIP 102 494,08
22 M 500001 potrubí PIP DN65/160 agregovaný náklad včetně 

kolen a příslušenství m 38,000 2 101,16 79 844,08

23 M 500002 Doprava PIP materiálu ks 1,000 22 650,00 22 650,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 775,76

24 K 0010021a
Kohout kulový uzavírací navařovací DN 65 PN 16 
nejvyšší  pracovní teplota do 110 °C  s pákou, min. Kv 
200 m3/h - dodávka EOP

kus 2,000 5 500,00 11 000,00

25 K 734109215a Montáž armatury navařovací  PN 40 DN65 soubor 2,000 887,88 1 775,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 958,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 958,00
26 K 012002000 Geodetické práce zaměření před a po výstavbě ks 2,000 19 479,00 38 958,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 187 807,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 187 807,31 21,00% 249 439,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 437 246,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 187 807,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 187 807,31

D 1 Zemní práce 45 886,13
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 272,500 33,52 9 134,20 CS ÚRS 2023 01
VV "podkladní vrstva - chodník" DL_60 272,500

2 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 272,500 75,00 20 437,50 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní vrstva - chodník" DL_60 272,500
3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 34,000 70,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 272,500 6,21 1 692,23 CS ÚRS 2023 01

VV DL_60 272,500

5 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 272,500 22,32 6 082,20 CS ÚRS 2023 01

VV DL_60 272,500

6 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 50,000 123,20 6 160,00 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 610 081,50
7 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 272,500 60,00 16 350,00 CS ÚRS 2023 01

VV DL_60 272,500
VV Součet 272,500

8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 272,500 175,00 47 687,50 CS ÚRS 2023 01
VV DL_60 272,500
VV Součet 272,500

9 K 596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - 
pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500 720,00 196 200,00

VV Pražská mozaika, kostka 4-6cm, černá a bílá
VV 243 243,000
VV DL_60Z Mezisoučet 243,000
VV Úmělý kámen - reliéfní, varovný pás š. 0,8m
VV 7,5 7,500
VV DL_60R Mezisoučet 7,500
VV Úmělý kámen - hladká lemující dlažba, pás š. 250mm
VV DL_60H 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Úmělá vodící linie - dlaždice s drážkami, pás š. 400mm
VV 17 17,000
VV DL_60D Mezisoučet 17,000
VV DL_60 Součet 272,500

10 M 592R01 Žulová kostka 5/5 cm m2 267,300 690,00 184 437,00
VV DL_60Z*1,1 267,300

11 M 592R02 Reliéfní chodníková dlažba - úmělý kámen m2 9,075 3 120,00 28 314,00

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV DL_60R*1,1 8,250
VV 8,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,075

12 M 592R03 Hladká lemující dlažba - úmělý kámen m2 6,050 5 150,00 31 157,50

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV DL_60H*1,1 5,500
VV 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,050

13 M 592R04 Úmělá vodící linie - dlaždice s drážkami, páš. š 400mm m2 20,570 5 150,00 105 935,50

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV DL_60D*1,1 18,700
VV 18,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 385 870,25
14 K 916R01 Osazení obrubníku žulového m 121,500 410,00 49 815,00

VV Žulový obrubník
VV "silniční" 4 4,000
VV "chodníkový" 117,5 117,500
VV OBR_PA Součet 121,500

15 M 592R33 Žulový obrubník silniční tl. 250 mm m 4,400 1 860,00 8 184,00
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

16 M 592R34 Žulový pobrubník chodníkový tl. 150mm m 129,250 1 405,00 181 596,25
VV 117,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,250

17 M 592R35 Příplatek za obrubník v oblouku, R=2m m 121,500 350,00 42 525,00
18 K 916R02 Výšková úprava poklopů, šachet atd kpl 1,000 750,00 750,00
19 K 916R03 Napojení na stávající zpevněné plochy kpl 2,000 15 000,00 30 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 916R04 Doplnění dopravního vodorovného značení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
21 K 916R05 Doplnění krajnice dle stávajícího stavu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

22 K 916R06
Živiční povrch - vyříznutí a uvedení do původního 
stavu (provedení odpojení přípojky plynu) - kompletní 
provedení

m2 15,000 2 200,00 33 000,00

D 997 Přesun sutě 141 937,68
23 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 172,955 70,00 12 106,85 CS ÚRS 2023 01

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 172,955 120,00 20 754,60 CS ÚRS 2023 01

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 782,575 13,00 36 173,48 CS ÚRS 2023 01

VV 15*185,505 2 782,575

26 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 3,220 300,00 966,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 87,232 145,00 12 648,64 CS ÚRS 2023 01

28 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 95,013 624,00 59 288,11 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 4 031,75
29 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 80,635 50,00 4 031,75 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 304 096,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 304 096,00 21,00% 1 953 860,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 257 956,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Holešovice Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: ČR - HSZ hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,121 24 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, 
Nový Hrádek

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 304 096,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 304 096,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 485 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2023 01
2 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 135 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 4 851 360,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 546 000,00 546 000,00 CS ÚRS 2023 01
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 2 675 000,00 2 675 000,00 CS ÚRS 2023 01
5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01
6 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 772 200,00 772 200,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 034303003 Zajištění konstrukce průchodu a vstupu do budovy A 
během výstavby průjezdu bm 18,000 7 100,00 127 800,00

VV Vstup z konstrukce tunelu  s plnou podlahou a střechou, 
dodávka, montáž + demontáž a případný pronájem.

VV Tunel š. 1200 a 1500mm, výška  2600mm
VV  Opatřeno bezpečnostními a informačními tabulkami.
VV 18 18,000

8 K 034303008 Vytýčení a ochrana stávajícího podzemního vedení při 
realizaci spodní stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

9 K 034303014 Ochrna horkovodu při bouracích a stavebních pracech kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
VV Vytýčení, označení, případná ochrana
VV 1 1,000

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 034103000 Provizorní oplocení staveniště s bránami - montáž, 
demontáž včetně základu. m 152,000 1 430,00 217 360,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Provizorní staveništní oplocení výšky 2m, včetně vjezdových 
bran dvoukřídlých š. 6,0 m - 4ks a brány jednokřídlé š. 2,5m - 
1ks a 3,6m - 1ks

VV 152 152,000

12 K 034103001 Provizorní sjezd do ulice Plynární - zpevnění vozovky 
roznášecí deskou, odstranění po dokončení stavby kpl 1,000 62 000,00 62 000,00

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - dočasné dle POV kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 034303002 Dopravní značení stálé- doplnění vodorovného a 
svislého kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

15 K 034303001 Provizorní vjezdová závora a brána kus 1,000 55 000,00 55 000,00

16 K 034303011

Řešení bezbariérovosti po dobu výstavby  - vypnutí 
akustické signalizace přechodu, dočasné zrušení 
signálních pásů v chodníku -  provedení hladkým 
plechem kotveným do dlažby pro překrytí stávající 
reliéfní dlažby

kpl 1,000 86 000,00 86 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 967 736,00
17 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01
18 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 01
19 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 3 369 736,00 3 369 736,00 CS ÚRS 2023 01
20 K 045002001 Vyřízení záboru včetně poplatku kpl 1,000 550 000,00 550 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 27. 9. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01.1 Novostavba hasičské stanice - objekt B
AKU TI akustika podlaha 588,634

DL_IN+DL_SCH-(3,05*1,684*9+1,3*2,55*2) 588,634

AKU Mezisoučet 588,634

Použití figury:

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

63150R01 deska akusticky izolační minerální plovoucích podlah tl 80mm, včetně okrajových pásků m2 647,497

AT_BST1 Atika u skladby BST1 26,296
"atika 3.NP - dlažba" (1,95+9,91+6,76*2+7,49)*0,8 26,296

AT_BST1 Mezisoučet 26,296

Použití figury:

713141381 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem 
zplna m2 86,236

712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše m2 359,633

28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 30,240

At_BST2 Atika u skladby BST2 31,516
"atika 9.NP - pvc" (2,7+2,3*2+5,1*2+2,337+0,7+2,664+0,75+1,85+2,1+0,75)*1,1 31,516

At_BST2 Mezisoučet 31,516

Použití figury:

713141381 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem 
zplna m2 86,236

712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše m2 359,633

28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 61,139

AT_BST3 atika u skladby BST3 28,424
"atika 3.NP - veget" (9,065*2+17,4)*0,8 28,424

AT_BST3 Mezisoučet 28,424

Použití figury:

713141381 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem 
zplna m2 86,236

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 351,064

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 702,128

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 351,064

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 754,183

28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 61,139

62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 403,724

69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 443,431

69334R01 textilie ochranná vegetačních střech 200g/m2 m2 351,064

BET_POHL POhledové příčky 2 486,938
"1.NP - příčka tl. 150" 
(6,5+2,2+7,9+3,3+3,05+2,55+2,05+0,4+6,5*3+4,3+2,1+0,95+1,9*3+5,05+4,75+1,2*2+2+0,55
+0,75)*3,39+18,4*0,55*2

277,880

"1.NP - odečet otvorů" -(1,16*2,1*2+0,7*2,1*3+2,1*1*3+0,9*2,1*4+0,8*2,1*3) -28,182
"2.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+2,2+5,984+7,237+6,5*3+2,55*3+0,95+1,85*4+3,2+0,15+2,35+1,85*2+0,4+3,9+2,55+3
,75*5+2,9+0,925)*3,37

326,300

"2.NP - odečet otvorů"-(1,16*2,1+1*2,1*3+0,9*2,1*3+0,7*2,1+0,8*2,1*5) -24,276

"3.NP - příčka tl. 150 mm" 0,000
(7,079+6,09+7,237+2,2+6,5*3+2,55*3+1,95+0,95*21,85*3+3,2+1,2+1,85+0,4+4,75+0,95+1,9
5+3,75+7,5*2+1,5+2,15+3,85+0,7*2+0,9+0,35)*3,37 529,692

"3.NP - odečet otvorů" -(1*2,1*7+1,1*2,1+0,8*2,1*5+0,7*2,1*2+0,9*2,1*2+1,7*2,1) -35,700
"4.NP - příčka tl. 150 mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*2+2,4+0,4+15+1)*3,37 259,669

"4.NP - odečet otvorů" -(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
"5.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,4+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2*2+0,4+15+1)*3,37 259,669
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"5.NP - odečet otvorů" -(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
"6.NP - příčka tl. 150" 
(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+2*2+3,2+0,4+15+1)*3,37 259,669

"6.NP - odečet otvorů" -(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
"7.NP - příčka tl. 
150mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+3,2+2*2+0,4+15)*3,37 256,299

"7.NP - odečet otvorů" -(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
"8.NP - příčka tl. 150 
mm"(7,079+6,09*2+1,094+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+2,4+3,2+2*2+0,4+15)*3,37 256,299

"8.NP - odečet otvorů"-(1*2,1*1+0,9*2,1*3+0,8*2,1*1+0,7*2,1*2+0,6*1,97*2) -14,754
"9.NP - příčka tl. 150mm" 
(7,079+2,2+6,5*3+2,55+1,85*3+0,9+3,2+2,35+1,85*2+0,4+3,34+3,1+15)*3,37 232,089

"9.NP - odečet otvorů"-(1,1*2,1+1*2,1*1*3+0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1*2) -16,800

"průchod do budovy C (2.,3.,4.NP)" 1,2*2,25*3 8,100

BET_POHL Součet 2 486,938

Použití figury:

342271512 Příčky tl 150 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC m2 2 486,938

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 8 727,481

612111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových m2 6 240,543

783817R01 Protisprašující a ochranný bezbarvý nátěr na pohledový beton m2 12 247,380

BET_STR Pohledový betonový strop 2 406,500
"1. - 9.NP" 331,30+324,74+432,08+435,25+194,61+194,61+194,61+195,06+195,86 2 498,120

-(2,04+0,74+0,6+0,08+6,72)*9 -91,620

BET_STR Součet 2 406,500

Použití figury:

611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 2 406,500

611111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo 
železobetonových m2 2 406,500

783817R01 Protisprašující a ochranný bezbarvý nátěr na pohledový beton m2 12 247,380

BST2 Skladba BST2 52,055
BST2 "skladba BST2" 5,1*2,65+0,9*2,4+2,7*2,3+1,1*2,5+2,2*1,1+25 52,055

Použití figury:

712341559.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 301,821

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 624,461

712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše m2 359,633

712363R07 Kotvení krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18m, včetně 
dodávky kotev m2 624,461

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 754,183

713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek m2 1 248,922

713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva m2 624,461

28376516 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x600x100mm m2 694,188

28376R02 spádové klíny izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 20-100-160mm m2 57,261

69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 443,431

BST3 skladba BST3 322,640
"skladba BST3"  240,64+82 322,640

BST3 Součet 322,640

Použití figury:

712771403 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 25° m2 322,640

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 624,461

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 351,064

712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 
1,0 mm m2 322,640

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 702,128

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 351,064

712363R07 Kotvení krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18m, včetně 
dodávky kotev m2 624,461

712771241 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5° m2 322,640

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 754,183

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 322,640

713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek m2 1 248,922

713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva m2 624,461

Strana 118 z 129



Kód Popis MJ Výměra

10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 20,326

103R01 čedičová hydrofobní vlna pro vegetační střechy tl. 50 mm m2 354,904

28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm m2 354,904

28375993 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm m2 354,904

28376R03 spádové klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 20-200mm m2 354,904

62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 403,724

69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 443,431

69334R01 textilie ochranná vegetačních střech 200g/m2 m2 351,064

DL_IN Dlažba interiér 499,920
"2.NP - B2.11/B2.12/B2.13/B2.13.1/B2.14/B2.14.1/B2.16/B2.20/B2.21/B2.22/B2.22.1 - mokrý 
provoz" 0,000

6,88+3,98+2,81+3,55+2,5+1,53+1,85+3,26+3,33+1,62+1,69 33,000

"2.NP - B2.07/B2.15/B2.18/B2.19" 0,000

6,38+4,2+14,65+9,36+24,5 59,090

"3.NP - B3.11/B3.12/B3.13/B3.14/B3.15/B3.18/B3.19/B3.27/B3.28 - mokrý provoz" 0,000

3,83+1,62+2,93+3,98+3,33+3,14+4,45+9,13+7,71 40,120

"3.NP - B3.07/B3.16 0,000

6,38+6,5 12,880

"4.NP - B4.10/B4.11/B4.12/B4.13/B4.14 -  mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+4,09+1,85 16,260

"4.NP - B4.06/B4.08/B4.13" 0,000

6,38+14,15+4,09 24,620

"5.NP - B5.10/B5.11/B5.12/B5.14 - mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+1,85 12,170

"5.NP - B5.06/B5.08/B5.13" 0,000

6,38+14,15+4,09 24,620

"6.NP - B6.06/B6.08/B6.13" 0,000

6,38+14,15+4,09 24,620

"6.NP - B6.10/B6.11/B6.12/B6.14 - mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+1,85 12,170

"7.NP - B7.10/B7.11/B7.12/B7.14 - mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+1,85 12,170

"7.NP - B7.06/B7.08/B7.13" 0,000

6,38+14,15+4,09 24,620

"8.NP - B8.10/B8.11/B8.12/B8.14 - mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+1,85 12,170

"8.NP - B8.06/B8.08/B8.13" 0,000

6,38+14,15+4,09 24,620

"9.NP - B9.10/B9.11/B9.12/B9.14 - mokrý provoz" 0,000

3,98+1,85+4,49+1,85+65 77,170

"9.NP - B9.06/B9.08/B9.13" 0,000

6,38+14,15+4,09+65 89,620

DL_IN Mezisoučet 499,920

Použití figury:

771574154 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 
ks/m2 m2 929,920

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 912,244

632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 912,244

632451R01 Příplatek za potěr cementový samonivelační litý C25 tl dalších 20 mm m2 912,244

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 912,244

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 081,398

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 081,398

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým m2 1 081,398

59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1 243,608

DL_IN1 Dlažba interiér - 1.NP 288,430
"1.NP - B1.14/B1.17/B1.18/B1.19/B1.20/B1.23 - mokrý provoz" 0,000
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3+3,04+3,52+3,14+1,8+1,85 16,350
"1.NP - 
B1.07/B1.08/B1.09/B1.10/B1.11/B1.11.1/B1.12/B1.13/B1.15/B1.16/B1.21/B1.24/B1.25/B1.26/
B1.27/B1.28

0,000

6,38+49,09+32,97+13,8+14,76+5,36+10,56+8,1+29,79+18,28+6,72+18,03+13,64+10,2+24,7
9+9,61 272,080

DL_IN1 Mezisoučet 288,430

Použití figury:

771574154 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 
ks/m2 m2 929,920

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 912,244

632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 912,244

632451R01 Příplatek za potěr cementový samonivelační litý C25 tl dalších 20 mm m2 912,244

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 912,244

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 081,398

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 081,398

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým m2 1 081,398

59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1 243,608

DL_SCH Dlažba schodiště - podesty 141,570
"1.NP - B101/B1.06 - schodiště" 0,000

20,53+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2) 32,330

"2.NP - B2.01/B2.06 - schodiště" 0,000

20,07+12,49-(23*0,3*1,3-23*0,3*1,2) 31,870

"3.NP - B3.01/B4.06 - schodiště" 0,000

20,52-(23*0,3*1,3) 11,550

"4.NP - B4.01 - schodiště" 0,000

20,07-(23*0,3*1,3) 11,100

"5.NP - B5.01 - schodiště" 0,000

20,07-(23*0,3*1,3) 11,100

"6.NP - B6.01 - schodiště" 0,000

20,07-(23*0,3*1,3) 11,100

"7.NP - B7.01 - schodiště" 0,000

20,07-(23*0,3*1,3) 11,100

"8.NP - B8.01 - schodiště" 0,000

20,07-(23*0,3*1,3) 11,100

"9.NP - B9.01 - schodiště" 0,000

20,07-(25*0,3*1,3) 10,320

DL_SCH Mezisoučet 141,570

Použití figury:

771574154 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 
ks/m2 m2 929,920

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 912,244

632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 912,244

632451R01 Příplatek za potěr cementový samonivelační litý C25 tl dalších 20 mm m2 912,244

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 912,244

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 081,398

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 081,398

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým m2 1 081,398

59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1 243,608

DL_ST Dlažba stupně - podstupnice a stupnice 151,478
Dlažba - stupnice a podstupnice 0,000

"hlavní schodiště"((23*8+25)*1,3)*0,3 81,510

"vedlejší schodiště" (46*1,2)*0,3 16,560

"vyrovnávací schodiště" (2*2,15)*0,3 1,290

"hlavní schodiště"((24*8+26)*1,3)*0,15 42,510

"vedlejší schodiště" 48*1,2*0,15 8,640

"vyrovnávací schodiště" 3*2,15*0,15 0,968
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DL_ST Mezisoučet 151,478

Použití figury:

59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1 081,398

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 081,398

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 081,398

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým m2 1 081,398

EPO epoxidová stěrka 35,180
"1.NP - B1.02/B1.03/B1.04/B1.05.1/B1.05.2" 0,000

6,72+2,04+0,74+0,6+0,08+25 35,180

EPO Součet 35,180

Použití figury:

777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 
mm m2 35,180

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 912,244

632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 912,244

632451R01 Příplatek za potěr cementový samonivelační litý C25 tl dalších 20 mm m2 912,244

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 912,244

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 35,180

HLB_J Hloubení jam 634,724
Budova, hloubka výkopu 0,6m 0,000

(13,5*23,4+5,4*8,1+15,3*5,4/2+45*13,5)*0,6 605,070

(13,5+23,4+12,15+8,1+16,3)*(0,6*0,6/2) 13,221

Dojezd výtahu, hloubka výkopu -1,35m 0,000

4,3*3,7*0,75 11,933

(4,3*2+3,7*2)*(0,75*0,75/2) 4,500

HLB_J Součet 634,724

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 
strojně m3 634,724

13225R01 Příplatek za ruční dokopání m3 102,279

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 865,077

HLB_R Hloubení rýh 47,135
"Hlavice pilot" 0,000

34*1*1 34,000

"obvodový pás proti zamrzání" 0,000

13,135 13,135

HLB_R Součet 47,135

Použití figury:

132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 47,135

13225R01 Příplatek za ruční dokopání m3 102,279

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 865,077

LES lešení 3 897,238
LES (8,1+16,225+14,8+14,55+5*1,5+15)*38,5+(18,9*20)+(9,9*2+6,8+12,5)*15 3 897,238

Použití figury:

941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 25 m m2 3 897,238

941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD 
den použití m2 701 502,840

941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 25 m m2 3 897,238

941R01 Doprava lešení m2 3 897,238

944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 897,238

944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 701 502,840

944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 897,238

MV_160 Skladba šachty a atika 8.NP - MV 160mm 336,991
Skladba BF1b - vnitřní atika 8.NP 0,000

4,6*(2,33+14,686+15,5+5,9+4,2+3,54+2,365+2,35+2,96+1,7+5) 278,443

Skladba BF3 - šachty nad střechou 0,000
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3,4*(2,1*2+1,04+2,47*2+1,02*2+5) 58,548

MV_160 Součet 336,991

Použití figury:

622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm m2 336,991

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 336,991

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 336,991

622381022 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 336,991

OBKL OBKLADY VNITŘNÍ 798,919
"1.NP - B1.14/B1.17/B1.18/B1.19/B1.20/B1.21/B1.23/B1.24" 0,000

(2,1+1,025+1,2)*0,55 2,379

(1,6*2+1,9*2)*2,13-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) 9,240

(1,85*2+1,9*2)*2,13-(0,8*2,1) 14,295

(1,65*2+1,9*2)*2,13-(0,7*2,1+0,8*2,1) 11,973

(1,9*2+0,95*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

(2,1*2+1,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869

(0,95*2+1,95*2)*2,13-(0,8*2,1)+25*2,13 63,924
"2.NP - 
B2.11/B2.12/B2.13/B2.13.1/B2.14/B2.14.1/B2.15/B2.16/B2.20/B2.21/B2.22/B2.22.1/B2.25" 0,000

(2,7*2+2,55*2)*2,13-(0,9*2,1) 20,475

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,6*2,1+0,9*2,1) 13,890

(1,1*2+2,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869

(1,45*2+2,55*2)*2,13-(0,8*2,1) 15,360

(1,85*2+1,35*2)*2,13-(0,8*2,1+0,7*2,1) 10,482

(0,9*2+1,7*2)*2,13-(0,7*2,1) 9,606

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

(1,35*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1*2) 10,272

(1,8*2+0,9*2)*2,13-(0,8*2,1) 9,822

(0,9*2+1,8*2)*2,13-(0,8*2,1*2) 8,142

(1,85*2+1,8*2)*2,13-(0,8*2,1) 13,869

3,75*0,55 2,063

"3.NP - B3.11/B3.12/B3.13/B3.14/B3.15/B3.16/B3.18/B3.19/B3.25/B3.27/B3.28" 0,000

(1,5*2+2,55*2)*2,13-(0,9*2,1+0,7*2,1*2) 12,423

(0,9*2+1,8*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,032

(1,5*2+1,95*2)*2,13-(0,7*2,1) 13,227

(1*2+1,85*2)*2,13-(0,*2,1+0,7*2,1) 10,671

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 15,360

(1,85*2+1,8*2)*2,13-(0,7*2,1*2+0,8*2,1) 10,929

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,7*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 13,653

(1,8*2+2,55*2)*2,13-(0,7*2,1) 17,061

(4,75*2+1,95*2+0,9*2)*2,13-(0,9*2,1) 30,486

(4,75*2+1,65*2)*2,13-(0,7*2,1) 25,794

(1,85+0,7*2)*0,55 1,788

"4.NP - B4.10/B4.11/B4.12/B4.13/B4.14" 0,000

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1*2)*2,13-(0,8*2,1+0,7*2,1) 10,269

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

"5.NP - B5.10/B5.11/B5.12/B5.13/B5.14" 0,000

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

"6.NP - B6.10/B6.11/B6.12/B6.13/B6.14" 0,000
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(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

"7.NP - B7.10/B7.11/B7.12/B7.13/B7.14" 0,000

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,7*2,1) 15,570

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13-(0,7*2,1) 10,671

"8.NP - B8.10/B8.11/B8.12/B8.13/B8.14" 0,000

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13*(0,7*2,1) 17,847

"9.NP - B9.10/B9.11/B9.12/B9.13/B9.14" 0,000

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,15*2+1,85*2)*2,13-(0,9*2,1) 15,150

(2,5*2+1,85*2)*2,13-(0,8*2,1) 16,851

(2+0,7*2)*0,55 1,870

(1,85*2+1*2)*2,13*(0,7*2,1) 17,847

OBKL Součet 798,919

Použití figury:

781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 798,919

612331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 798,919

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 798,919

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 798,919

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 798,919

781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým m2 798,919

59761071 obklad keramický hladký do 9ks/m2 m2 878,811

PIL Piloty 200,939
0,45*0,45*3,14*(218)*1,1 152,477

0,31*0,31*3,14*(146)*1,1 48,462

PIL Součet 200,939

Použití figury:

58932R01 beton C 25/30 XC2-XA1 m3 200,939

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 865,077

PIR TI podlaha PIR 636,200
SKL_F Skládaná fasáda 1 433,602

Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a vodorovných  profilů, včetně zakládacích, 
průběžných a ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů 0,000

Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně. 0,000

Cca 25% desek bude opatřeno reliéfním otiskem loga HZS Hl.m. Prahy - viz PD 0,000

Pohled jižní - BF1a/BF1b 0,000

"plocha" 18,9*22,05+18,9*4,15 495,180

"odečet otvorů" -(0,45*2,25*16+3,2*2,25*2+3,2*2,7*12+1,35*2,25) -137,318

Pohled východní - BF1a/BF1b 0,000

"plocha"15,3*32,85+15,3*4,15 566,100

"odečet otvorů"-(2,75*2,7*4) -29,700

Pohled západní - BF1a/BF1b 0,000

"plocha" 16,2*32,85+16,2*4,15+15*3,7 654,900

"odečet otvorů" -(3,2*2,7*20+2,75*2,7*20) -321,300

Pohled severní  - BF1a/BF1b 0,000

"plocha" (13,5+1,8*2)*22,05+(13,5+1,8*2)*4,15 448,020

-(2,75*2,7*10+2,7*29,7+3,05*28,8) -242,280
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SKL_F Součet 1 433,602

Použití figury:

622261R04
D+M Systémová fasádní betonová obkladová deska 900x3600x16mm, včetně nosné 
konstrukce s kotvením do žb a systémových prvků (systémové profily - rohy, ukončovací, 
zakládací, atd.), dodávka TI zvlášť, specifikace dle PD - výpis skladeb BF1a a BF1b

m2 1 433,602

622261R02 Příplatek za reliéfní otisk loga HZS Hl.m. Praha, reliéf hloubky cca 5mm, negativní tvar - 25% 
z plochy B-F1a + B-F1b m2 358,401

713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 2 159,618

SKL_FA Skladba fasáda hliníkové kazety 378,500
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a vodorovných  profilů, včetně zakládacích, 
průběžných a ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů 0,000

Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně. 0,000

Pohled jižní - BF1c 0,000

"plocha" 6,75*4,95+18,9*5,85 143,978

"odečet otvorů" -(1,4*2,25+0,45*2,25*4+0,45*2,7*3) -10,845

Pohled východní - BF1c 0,000

"plocha"8,1*11,25+9,9*5,4+12,5*1,75 166,460

"odečet otvorů"-(3,2*1,8*2+3,15*2,7*2+1,15*2,25) -31,118

Pohled západní - BF1c 0,000

"plocha" 8,1*11,25+9,9*5,4 144,585

"odečet otvorů" -(3,2*1,8*6) -34,560

SKL_FA Součet 378,500

Použití figury:

622261R06
D+M Systémová fasádání hliníková obkladová kazeta 450x450x1mm, včetně nosné 
konstrukce s kotvením do žb a systémových prvků (systémové profily - rohy, ukončovací, 
zakládací, atd.), dodávka TI zvlášť, specifikace dle PD - výpis skladeb BF1c

m2 378,500

713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 2 159,618

SKL_FAO Skladba kazety - ostění 30,101
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a vodorovných  profilů, včetně zakládacích, 
průběžných a ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů 0,000

Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně. 0,000

Pohled jižní - BF1c 0,000

"ostění a nadpraží otvorů" (1,4+2*2,25+0,45*4+2*2,25*4+0,45*3+2*2,7*3)*0,25 10,813

Pohled východní - BF1c 0,000

"ostění a nadpraží otvorů"(3,2*2+1,8*2*2+3,15*2+2*2,7*2+1,15+2*2,25)*0,25 9,088

Pohled západní - BF1c 0,000

"ostění a napraží otvorů" (3,2*6+2*1,8*6)*0,25 10,200

SKL_FAO Součet 30,101

Použití figury:

622261R07 Provedení tepelné izolace pod ostění a nadpraží pod klempířský prvek m2 30,101

713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 2 159,618

SKL_FO Skladba fasády betonové desky - ostění 185,101
Kompletní provedení stěny včetně kotev, svislých a vodorovných  profilů, včetně zakládacích, 
průběžných a ukončovacích profilů, profilů okolo otvorů 0,000

Včetně dodávky obkladních desek, pouze TI je samostatně. 0,000

Pohled jižní - BF1a 0,000

"ostění a nadpraží" (0,45*16+2,25*2*16+3,2*2+2,25*2*2+3,2*12+2,7*2*12+1,35+2,25*2)*0,25 50,913

Pohled východní - BF1a 0,000

"ostění a nadpraží" (2,75*4+2,7*4*2)*0,25 8,150

Pohled západní - BF1a 0,000

"ostění a nadpraží" (3,2*20+2,7*2*20+2,75*20+2,7*2*20)*0,25 83,750

Pohled severní  - BF1a 0,000

"ostění a nadpraží" (2,75*10+2,7*2*9+2,7+29,7+3,05+28,8*2)*0,25 42,288

SKL_FO Souče 185,101

Použití figury:

622261R05 Provedení tepelné izolace pod ostění a nadpraží pod klempířský prvek  m2 185,101

713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 2 159,618

SOKL sokl 41,863
Skladba BF4, výška 500mm 0,000

(6,75+1,8*2+2,7+4,05+23,4+18,9+8,1+16,225)*0,5 41,863

SOKL Součet 41,863
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Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 41,863

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 58,363

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 41,863

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 41,863

711831511 Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé ploše na sucho spojenými pásy m2 58,363

283000R01 PEHD folie s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextílie s mezivrstvou vysoce 
hodnotného bentonitu (střední radový index) m2 598,105

TER Terasová dlažba 249,766
Skladba BST1 - střecha nad 3.NP a 8.NP 0,000

"střecha 8.NP" 165,84 165,840

"střecha 3.NP" (8,625*7,49+9,91*1,95) 83,926

TER Součet 249,766

Použití figury:

636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 45x45cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 
70 mm m2 249,766

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 624,461

712341559.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 301,821

712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše m2 359,633

712363R07 Kotvení krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18m, včetně 
dodávky kotev m2 624,461

713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek m2 1 248,922

713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva m2 624,461

28376516 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x600x100mm m2 694,188

28376R01 spádové klíny izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 20-170mm m2 274,743

VYK Výkopek na skládku 865,077
HLB_J+HLB_R+PIL-ZAS 865,077

VYK Součet 865,077

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 865,077

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12 976,155

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 1 557,139

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 882,798

XPS TI podlaha XPS 323,610
DL_IN1 288,430

EPO 35,180

XPS Mezisoučet 323,610

Použití figury:

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 912,244

28376526 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm m2 711,942

ZAKL_D zákládová deska - plocha 112,792
Základová deska, Beton C 25/30 - XC1-CI, tl. 250mm 0,000

(18,4*7,805+13,075*15,095+5,325*15,095/2+10*2+50)*0,25 112,792

ZAKL_D Součet 112,792

Použití figury:

273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 112,792

635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 71,059

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 473,726

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 127,920

711831511 Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé ploše na sucho spojenými pásy m2 496,285

283000R01 PEHD folie s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextílie s mezivrstvou vysoce 
hodnotného bentonitu (střední radový index) m2 598,105

ZAR Zárubně 39,312
"zárubně" (80+22+2)*0,9*2*2,1*0,1 39,312

ZAR Součet 39,312

Použití figury:

783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 39,312
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783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 39,312

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 39,312

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 39,312

ZAS Zásyp objektů 17,721
(13,5+23,4+12,15+8,1+16,3)*(0,6*0,6/2) 13,221

(4,3*2+3,7*2)*(0,75*0,75/2) 4,500

ZAS Součet 17,721

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,721

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,442

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 865,077

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 882,798

ZB_POHL Pohledový beton 3 753,605
"5.NP, SV=3,37" 14,8*3,35-(1,2*2,44) 46,652

"6.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580

"7.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580

"8.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580

"9.NP, SV=3,37" 14,8*3,35 49,580

Stěna STO5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 6,323m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 6,323*3,39-(2,75*2,89) 13,487

"2.NP, SV=3,35" 6,323*3,35-(2,75*2,72) 13,702

"3.NP, SV=3,35" 6,323*3,35-(2,75*2,72) 13,702

"4.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

"5.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

"6.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

"7.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

"8.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

"9.NP, SV=3,37" 6,323*3,37-(2,75*2,72) 13,829

Stěna STO6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 3,7m 0,000

"výtahová šachta" 3,7*35,55-(1,38*2,47+1,38*2,43*9)*2 64,357

Stěna STO7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 4,3m 0,000

"výtahová šachta/schodiště" 4,3*35,55+2,1*3,3-(0,4*0,45) 159,615

Stěna STO8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 11,65m 0,000

"2.NP"11,65*0,5 5,825

"3.NP, SV=3,35" 11,65*3,35-(1,06*2,13) 36,770

Stěna STV1 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,65/11,2m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 7,65*3,39*2-(0,96*2,32*2+0,22*0,42)*2 42,773

"2.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*2+0,25*0,25*6)*2 65,535

"3.NP, SV=3,35" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157

"4.NP, SV=3,37" 11,2*3,35*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,157

"1.NP, SV=3,39" 18,297*3,39*2-(2,15*3,39+2,57*0,96+1,66*2,57+0,42*0,22*2+2,526+2,32)*2 85,948

"2.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185

"3.NP, SV=3,35" 18,297*3,35*2-(2,15*3,35)*2 108,185

"4.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,25*2+1,4*2,25+0,5*2,25) 42,986

"5.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173

"6.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173

"7.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173

"8.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173

"9.NP, SV=3,37" 18,297*3,37-(3,2*2,72*2+0,5*2,72*3) 40,173

Stěna STV6 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 9,25m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 9,25*3,39*2-(0,42*0,22)*2 62,530

Stěna STV7 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,35m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 8,35*3,39*2-(3,75*3,64)*2 29,313

"2.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(3,6*3,75+0,96*2,28)*2 24,567

"1.NP, SV=3,35" 8,35*3,35*2-(0,96*2,28)*2 51,567

Stěna STV8 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 5,55m 0,000
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"1.NP, SV=3,39" 5,55*3,39*2-(0,96*2,32+0,3*0,3*2)*2 32,815

Stěna STV9 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m 0,000

"2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2+18,4*2-(0,96*2,28*3+3,6*2,5+0,8*2,1)*2 125,587

"3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35*2-(3,35*3,85+3,35*2,15+0,42*0,22)*2 82,895

ZB_POHL Součet 3 753,605

Použití figury:

341351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton, dle ČBS 03 Pohledový beton - 
třída PB3 m2 3 753,605

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 8 727,481

612111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových m2 6 240,543

783817R01 Protisprašující a ochranný bezbarvý nátěr na pohledový beton m2 12 247,380

 SO 03 Sadové úpravy a venkovní vybavení, oplocení
TRAV Travník 221,900

Mimoareálové zatravnění 0,000

221,9 221,900

TRAV Součet 221,900

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 221,900

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 33,285

181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v 
rovinně a svahu do 1:5 m2 221,900

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně m2 221,900

 SO 09 Vnější komunikace
ACO skladba ACO 572,840
DL_60 dlažba tl. 60 mm 272,500

Pražská mozaika, kostka 4-6cm, černá a bílá 0,000

243 243,000

Úmělý kámen - reliéfní, varovný pás š. 0,8m 0,000

7,5 7,500

Úmělý kámen - hladká lemující dlažba, pás š. 250mm 0,000

DL_60H 5 5,000

Úmělá vodící linie - dlaždice s drážkami, pás š. 400mm 0,000

17 17,000

DL_60 Součet 272,500

Použití figury:

596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 272,500

113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 272,500

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 272,500

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 272,500

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 272,500

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 272,500

DL_60D Dlaždice s drážkami 17,000
Úmělá vodící linie - dlaždice s drážkami, pás š. 400mm 0,000

17 17,000

DL_60D Mezisoučet 17,000

Použití figury:

596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500

592R04 Úmělá vodící linie - dlaždice s drážkami, páš. š 400mm m2 20,570

DL_60H Mozaika - hladká lemující dlažba 5,000
Úmělý kámen - hladká lemující dlažba, pás š. 250mm 0,000

DL_60H 5 5,000

Použití figury:

596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500

592R03 Hladká lemující dlažba - úmělý kámen m2 6,050

DL_60R dlažba 60 mm reliéf 7,500
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Úmělý kámen - reliéfní, varovný pás š. 0,8m 0,000

7,5 7,500

DL_60R Mezisoučet 7,500

Použití figury:

596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500

592R02 Reliéfní chodníková dlažba - úmělý kámen m2 9,075

DL_60Z zámková 60 243,000
Pražská mozaika, kostka 4-6cm, černá a bílá 0,000

243 243,000

DL_60Z Mezisoučet 243,000

Použití figury:

596R01 Kladení chodníkové dlažby komunikací pro pěší  - pražská mozaika a úmělý kámen m2 272,500

592R01 Žulová kostka 5/5 cm m2 267,300

Stěna ST01 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 16,005m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 16,005*3,39-(2,75*2,89*2+3,2*2,89*2) 19,866

"2.NP, SV=3,35" 16,005*3,35-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,317

"3.NP, SV=3,35" 16,005*3,35-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,317

"4.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

"5.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

"6.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

"7.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

"8.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

"9.NP, SV=3,37" 16,005*3,37-(2,75*2,72*2+3,2*2,72+3,175*2,72) 21,637

Stěna ST02 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,807/17,707m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 7,807*3,39-(0,25*0,25+0,75*0,45) 26,066

"2.NP, SV=3,35" 7,807*3,35-(3,132*2,72+3,2*2,72)+9,99*0,5 13,925

"3.NP, SV=3,35" 17,707*3,35-(3,12*2,72+3,2*2,72*3) 24,720

Stěna ST03 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,4m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 18,4*3,39-(0,75*0,45+2,44*1,4+0,25*0,25) 58,560

"2.NP, SV=3,35" 18,4*3,35-(0,5*2,27*5) 55,965

"3.NP, SV=3,35" 18,4*3,35-(0,5*2,27*2+3,35*3,85+2,15*3,35) 39,270

Stěna ST04 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,9/14,8m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 22,9*3,39-(1,2*2,44) 74,703

"2.NP, SV=3,35" 22,9*3,35-(1,2*2,44) 73,787

"3.NP, SV=3,35" 22,9*3,35-(3,2*2,72*2+1,2*2,44) 56,379

"4.NP, SV=3,37" 14,8*3,35+8,1*0,55*2-(1,2*2,44) 55,562

"5.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605

"6.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605

"7.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605

"8.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605

"9.NP, SV=3,37" 11,2*3,37*2-(0,96*2,28*3+0,25*0,25*6)*2 61,605

Stěna STV2 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 22,65/32,8/14,8m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 22,65*3,39*2-(2,32*0,96*4+0,82*0,72+0,3*0,6+0,22*0,42)*2 134,024
"2.NP, SV=3,35" 22,65*3,35*2-
(3,75*3,35+0,96*2,28*3+1,2*2,28+0,62*2,28+0,72*0,82+1,16*2,28)*2+9,9*0,5*2 108,628

"3.NP, SV=3,35" 32,8*3,35*2-
(0,55*0,65+2,72*3,2*2+1,2*2,28*1+0,62*2,28+0,96*2,28*3+1,16*2,28+0,72*0,82)*2+10,15*0,
5*2

166,477

"4.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

"5.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

"6.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

"7.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

"8.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

"9.NP, SV=3,37" 14,8*3,37*2-(1,2*2,28+0,62*2,17+0,96*2,28+1,16*2,28+0,72*0,82)*2 80,741

Stěna STV3 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 8,935m 0,000

"1.NP, SV=3,39" 8,935*3,39*2-(5,9*2,89+1,16*2,32)*2 21,095

Stěna STV4 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 7,3 0,000

"1.NP, SV=3,39" 7,3*3,39*2-(2,438*2,32)*2 38,182
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Stěna STV5 (SKŘ) tl. 250 mm, dl. 18,297 0,000

HLB Hloubení 18,210
OBR_PA obrubník parkový 121,500

Žulový obrubník 0,000

"silniční" 4 4,000

"chodníkový" 117,5 117,500

OBR_PA Součet 121,500

OBR_S_1 Obrubník silniční 66,000
ODK Odkopávky 87,334
SKL Odvoz na skládku 105,544
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ČESKÁ REPUBLIKA 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
Sokolská 62, 121 24, Praha 2 
                                                                                             

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
na nadlimitní veřejnou zakázku 

„Výstavba HS – HOLEŠOVICE – objekt B, administrativní budova“  
 

č. j. VZ: HSAA-6351/PRVZ-2023 

systémové číslo VZ na NEN: N006/23/V00018794 

 

 

Název uchazeče:  OHLA ŽS a.s. 
Sídlo uchazeče:  Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno 

IČO/DIČ:   46342796/CZ46342796 

Jejímž jménem jedná:  
Kontaktní osoba ve věci VZ
Tel.:/mob.:   

E-mail:   

 

 

Údaje požadované zadavatelem pro hodnocení nabídky: 
 

Název  Údaje poskytnuté uchazečem 

Výstavba HS – Holešovice – 

objekt B, administrativní 

budova 
168 486 834 Kč bez DPH 203 869 069,14 Kč s DPH 21 % 

 

 

 

 

  

 



ID Název úkolu Doba trvání
1 Výstavba HS – Holešovice –

objekt B, administrativní 
budova

672 dny

2 Předání staveniště 1 den
3 Vybudování zařízení 

staveniště, vč. oplocení a
staveništních přípojek

35 dny

4 Přípravné práce 28 dny
5 Demolice stávajících 

objektů
35 dny

6 Zemní práce 28 dny
7 Speciální zakládání - 

piloty
42 dny

8 Svislé a vodorovné nosné
konstrukce (ŽB  monolit) 
vč. hydroizolace spodní 
stavby

371 dny

9 Milník - Dokončení nosné
konstrukce objektu „B“ - 
do 62 týdnů od předání 
staveniště

0 dny

10 Zděné konstrukce 322 dny
11 Střešní konstrukce 238 dny
12 Úpravy povrchů vnější - 

opláštění budovy vč. 
výplní otvorů

343 dny

13 Milník - Dokončení 
fasády a opláštění 
budovy (střešní plášť) - 
do 79 týdnů od předání 
staveniště

0 dny

14 TZB -hrubé rozvody 
(elektro, VZT, MaR, 
RTCH, ZTI…)

329 dny

15 Milník - Dokončení 
hrubých rozvodů 
instalací - do 80 týdnů od
předání staveniště

0 dny

16 Kompletace TZB (elektro,
VZT, MaR, RTCH, ZTI…)

147 dny

17 Komplexní zkoušky 70 dny
18 Milník - Zahájení 

komplexích zkoušek - do 
85 týdnů od předání 
staveniště

0 dny

19 Hrubé podlahy 140 dny
20 Akustické podhledy 196 dny
21 Finální úpravy povrchů 

(nášlapné vrstvy podlah, 
obklady, malby, nátěry), 
dveře, příčky, vybavení 
interiéru

266 dny

22 Areálové rozvody 
vodovodu, kanalizace, 
přípojka horkovodu, 
komunikace a zpevněné 
plochy

126 dny

23 Sadové úpravy a 
venkovní vybavení, 
oplocení

70 dny

24 Milník - Předání 
kolaudačního souhlasu - 
do 95 týdnů od předání 
staveniště

0 dny

25 Likvidace zařízení 
staveniště, úklid

7 dny

26 Předání předmětu díla 1 den
27 Milník - Předání 

předmětu díla - do 96 
týdnů od předání 
staveniště

0 dny

10.02.

09.06.

16.06.

21.07.

29.09.

06.10.

Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1, 2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025 Půlrok 2, 2025 Půlrok 1, 2026

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín
Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova  

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 
 
Společnost OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, PSČ 627 00, IČ: 46342796, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
 
Jako účastník zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku předkládá seznam poddodavatelů včetně 
určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 
 
Název poddodavatele TREPART s.r.o. 

Sídlo poddodavatele Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov 

IČO poddodavatele 25917838 
Předmět poddodávky (část veřejné 
zakázky plněná poddodavatelem) SO 02 Příprava území (Demolice) 

 
Název poddodavatele MSV Liberec, s.r.o. 

Sídlo poddodavatele Kralická 79, 460 07 Liberec 

IČO poddodavatele 61328952 
Předmět poddodávky (část veřejné 
zakázky plněná poddodavatelem) Dodávka a montáž výtahu 

 
 

V Praze   

OHLA ŽS, a.s. 

 













158598623-264641-230724105614

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158598623-264641-230724105614.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158598623-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 264641-230724105614 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 27

Datum vyhotovení: 24.07.2023

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost
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Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt:  - , : 

Pracoviště:  - 

Datum vyhotovení: 12.09.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



  

 

 

 

Předávací protokol ke smlouvě o dílo ze dne……………….., jejímž předmětem bylo 

zhotovení ……………………………………………. (viz. přiložená specifikace). 

uzavřené mezi 

Zhotovitelem: 

Název:………………………………… 
se sídlem: …………………………….. 
IČO:……………………………………. 
jako předávajícím 

(dále jen zhotovitelem) 

a 

Objednatelem 

Název:………………………………… 
se sídlem: 

IČO: 

(dále jen přejímající) 

1 ) Přejímající podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že dnešního dne převzal část díla 
dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem v ………....dne 
…………... 
 

2 ) Objednatel prohlašuje, že převzaté dílo přebírá ve stavu odpovídajícím smluvenému 

rozsahu s výjimkou vad v tomto rozsahu: 

… 

… 

… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3 ) Výše uvedené vady budou v rámci dohody mezi zhotovitelem a objednatelem odstraněny 

následujícím způsobem:…….…………………………………………………………………. 

ve lhůtě ……………………………………………. 

Dílo nebo část díla bylo předáno ve stavu, který je vyznačen v tomto předávacím protokolu, 

není však vyloučeno, že předmět smlouvy obsahuje skryté vady nebo vady, které nebylo možné 
s ohledem na povahu díla nebo z jiného důvodu zjistit v čase předání a převzetí díla nebo jeho 

části. 

V………………………. dne …………………….. 

… ……………………………… 

Předávající 
……………………………… 

Přejímající 

Příloha č. 7 - Vzor:dílčího protokolu o předání části díla 



Projekt

Stát

odevzdání nabídky

ID Riziko Popis Následek Míra rizika Opatření Kategorie rizika

1 Pojištění
Insurace

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch 
objednatele. Pojištění poddodavatele není 
v dostatečné výši a rozsahu

Dodatečné náklady / Additional costs nízké Komunikace s objednatelem + Kontrola pojistných 
smluv dodavatelů Riziko překročení nákladů

2 Limity hladiny hluku a prašnost
Noise level limits

Stavební práce jsou zdrojem zátěže 
hlukem, prachem a vibracemi. Stavba v 
intravilánu a v provozovaném areálu 
objednatele

Ztráta reputace + Dodatečné náklady / 
Loss of reputation + Additional costs střední

Projednání opatření na snížení prašnosti a 
hlučnosti, provizorní dělící konstrukce + úprava 
technologických postupů

Riziko překročení nákladů,
Riziko nehody na stavbě

3
Ceny dodávek materiálů a subdodávek
Prices of supplies of materials and 
subdeliveries

V realizační fázi mohou být ceny vyšší než 
předpokládá nabídka Dodatečné náklady / Additional costs zvýšené

Výběr dodavatelů a poddodavatelů v souladu s 
platnými pravidly společnosti. Co nejrychleji uzavřít 
smlouvy na dodávky stěžejních materiálů a 
poddodávek

Riziko překročení nákladů

4
Technická rizika z PD a VV
Technical risks from project 
documentation and BoQ

Agregované položky na které nemáme 
nabídku subdodavatele Dodatečné náklady / Additional costs střední Správné určení nákladů Riziko překročení nákladů

5
Porušení stávající infrastruktury a budov
Violation of existing infrastructure and 
buildings

Porušení stávající infrastruktury a budov 
při realizaci prací Dodatečné náklady / Additional costs střední

Podrobná pasportizace budov v blízkosti stavby a 
její odsouhlasení, určení polohy podzemních 
vedení a jejich vytýčení. Sledování změny polohy 
budov a terénu + Příprava opatření na odstranění 
zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nehody na stavbě

6 Termín zahájení
Initiation of works

Zahájení na základě výzvy objednatele, 
není stanoveno konkrétně, kdy má 
objednatel odeslat výzvu

Nepříznivý dopad do lhůt realizace + 
dodatečné náklady / Impact on 
implementation deadlines + additional 
costs

zvýšené
Komunikace s objednatelem + přenos na 
poddodavatele + Příprava opatření na odstranění 
zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nedodržení kvality 
prováděných prací,
Riziko nehody na stavbě

7 Provádění prací
Execution of works

Omezený příjezd na staveniště. Stavba v 
intravilánu a v provozovaném areálu 
objednatele. Zhotovitel je povinen 
zachovat přístupy pro zásobování a 
vozidla rychlé záchranné služby a HZS

Ztráta reputace + dodatečné náklady / 
Loss of reputation + Additional costs nízké Komunikace s objednatelem, zohlednění v plánu 

organizave výstavby + přenos na poddodavatele
Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko nehody na stavbě

8 Provádění prací
Execution of works

Předkládání vzorků materiálů - použité 
materiály musí být schváleny 
objednatelem

Zpoždění realizace stavby + dodatečné 
náklady / Delay in construction + 
Additional costs

střední Komunikace s objednatelem a projektantem + 
přenos na poddodavatele Riziko překročení nákladů

9 Bezpečnost a ochrana zdraví
Safety and health protection

Ochrana personálu a osob v blízkosti 
stavby. Stavba v intravilánu a v 
provozovaném areálu objednatele

Ztráta reputace + dodatečné náklady / 
Loss of reputation + Additional costs střední Projednání a realizace opatření pro zajištění 

bezpečnosti osob v blízkosti stavby Riziko nehody na stavbě

10 Projektování
Design

Odsouhlasení výrobní PD s objednatelem. 
Zodpovídáme za vady projektu, který jsme 
měli zpracovávat

Nepříznivý dopad do lhůt realizace + 
dodatečné náklady / Impact on 
implementation deadlines + additional 
costs

střední
Komunikace s objednatelem a projektantem + 
přenos na poddodavatele + Příprava opatření na 
odstranění zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů

11 Provádění prací
Execution of works

Předání díla bez vad a nedodělků případně 
zádržné do odstranění vad a nedodělků

Nepříznivý dopad do lhůt realizace + 
dodatečné náklady / Impact on 
implementation deadlines + additional 
costs

střední
Důsledná průběžná kontrola kvality prováděných 
prací. Komunikace s objednatelem a projektantem 
+ přenos na poddodavatele

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů

12 Harmonogram
Time schedule

Zpoždění realizace z důvodu nedostatku 
pracovních sil nebo stavebních materiálů

Ztráta reputace + dodatečné náklady / 
Loss of reputation + Additional costs zvýšené

Komunikace s objednatelem + přenos na 
poddodavatele + Příprava opatření na odstranění 
zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nedodržení kvality 
prováděných prací

13 Provádění prací
Execution of works

Koordinace prací s jinými stavbami a s 
přímými dodávkami pro objednatele Dodatečné náklady / Additional costs střední

Komunikace s objednatelem a zhotoviteli 
sousedních staveb + Příprava opatření na 
odstranění zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nedodržení kvality 
prováděných prací,
Riziko nehody na stavbě

14
Vyjádření orgánů státní správy
Consent statements of state 
administration bodies

Součástí předmětu smlouvy je zajištění 
Kolaudačního souhlasu, zajištění kladného 
vyjádření dotčených orgánů a správců a 
majitelů technické infrastruktury

Nepříznivý dopad do lhůt realizace + 
dodatečné náklady / Impact on 
implementation deadlines + additional 
costs

střední
Komunikace s objednatelem a projektantem + 
přenos na poddodavatele + Příprava opatření na 
odstranění zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů

15 Záruční doba
Warranty period

Přebíráme záruku za již provedenou část 
spojovacího krčku s objektem A 
(základové piloty)

Dodatečné náklady / Additional costs střední

Ověřit kvalitu provedených prací a přesnost 
provedení před zahájením souvisejících prací + 
Příprava opatření na odstranění zpoždění nebo 
urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nedodržení kvality 
prováděných prací,
Riziko nehody na stavbě

16 Ochrana památek
Protection of monuments Stavba v památkově chráněném území Ztráta reputace + dodatečné náklady / 

Loss of reputation + Additional costs zvýšené

Projednání a realizace opatření pro zajištění 
ochrany památek. Spolupráce s orgány pro 
památkovou péči + přenos na poddodavatele + 
Příprava opatření na odstranění zpoždění nebo 
urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů

       Výstavba HS - Holešovice - objekt B, administrativní budova

RISKS CLOSING

Czech Republic
09.10.2023

RISKS

06.10.2023 10:21



Projekt

Stát

odevzdání nabídky

ID Riziko Popis Následek Míra rizika Opatření Kategorie rizika

       Výstavba HS - Holešovice - objekt B, administrativní budova

RISKS CLOSING

Czech Republic
09.10.2023

RISKS

17 Bezpečnost a ochrana zdraví
Safety and health protection

Bourané konstrukce mohou obsahovat 
materiály na bázi azbestu

Zdravotní rizika + dodatečné náklady / 
Health risks + Additional costs střední

Podrobný průzkum při bouracích pracích + 
Komunikace s objednatelem + úprava 
technologických postupů + přenos na 
poddodavatele + Příprava opatření na odstranění 
zpoždění nebo urychlení výstavby

Riziko odchylky od časového plánu,
Riziko překročení nákladů,
Riziko nehody na stavbě

18 Bezpečnost a ochrana zdraví
Safety and health protection

Stavba v blízkosti leteckého koridoru 
letecké záchranné služby

Ztráta reputace + dodatečné náklady / 
Loss of reputation + Additional costs střední

Komunikace s objednatelem, Řízením letového 
provozu a Úřadem pro civilní letectví + přenos na 
poddodavatele

Riziko překročení nákladů,
Riziko nehody na stavbě

26
27

06.10.2023 10:21
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Předměty vzorkování a rozsah 
 

Tento seznam slouží jako přehled rozsahu a formy požadavků objednatele na vzorky předmětů a 
konstrukčních částí, které budou předloženy k posouzení. V průběhu realizace stavby je možné po 
předchozí dohodě objednatele a zhotovitele s ohledem na náklady zhotovitele a na harmonogram 

postupu prací tento seznam rozšířit dle dalších potřeb objednatele  
Předkládání a posuzování vzorků bude probíhat s dostatečným časovým předstihem a dle smluvních 
ujednání smlouvy a této přílohy.  

Pokud bude objednatel žádat výměnu, nebo jiné vzorky, nesmí taková procedura mít vliv na objednávky 

materiálů resp. zajištění vyvzorkovaných částí díla. 
Pokud jsou objednatelem na jeho žádost vybrány vzorky v jiné cenové hladině rozdílně od ocenění 
standardů zhotovitelem, je takový výběr důvodem ke změně ceny díla s tím, že v této bude zohledněna 
cena nabídková proti ceně nově vybraného vzorku, který bude po odsouhlasení zabudován. Bez dohody 
o typu, kvalitě a ceně vzorku není zhotovitel povinen takové materiály zabudovat nebo výkony provést. 

Pro vzorky uvedené v seznamu tam, kde je to opodstatněné a nevyvolá to nepřiměřené náklady 
zhotovitele, objednatel ve spolupráci s architektem nejdříve vytipuje (např. ze zhotovitelem 

předložených katalogů) max.3 z hlediska svých nákladů rovnocenné alternativy, které budou odpovídat 

kvalitativnímu a cenovému standardu, stanovenému zadáním objednatele. Tyto alternativy budou 

předloženy zhotoviteli a zhotovitel pro všechny alternativy předloží vzorky. V ostatních případech bude 
zhotovitelem předložena po předchozí dohodě s objednatelem a architektem vždy pouze jedna 
alternativa vzorku, který bude odpovídat kvalitativnímu a cenovému standardu, stanovenému zadáním 

objednatele. 

Po odsouhlasení jednotlivých vzorků zhotovitel nevybrané vzorky odstraní a vybrané vzorky ponechá 

uloženy ve vhodné místnosti, a to až do doby převzetí/předání díla. Místnost se vzorky musí být kdykoliv 
přístupná určenému zástupci objednatele k prezentaci vzorků např. pro budoucí nájemce, projektanty 
apod. 

 

Výrobky Technického zařízení budovy, Technologie budovy (vytápění, zdravotní technika, 
elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechnika) a další vytipované výrobky lze doložit 
formou katalogového listu s technickou charakteristikou výrobku, pokud nebude dohodnuto jinak 

 

Seznam vzorků k posouzení 
 

1. Keramické, kamenné a betonové obklady a dlažby 
 Keramické obkladačky a dlaždice ve všech navržených barevných odstínech a povrchových 

úpravách  

 Kamenné (žulové) dlaždice ve všech navržených barevných odstínech a povrchových úpravách 

 Prefabrikované prvky pohledového betonu 

 Teracové dlaždice 

 Soklové lišty 

 Přechodové lišty 

 Protiskluzné lišty 

 Spárovací hmoty 

 Vzorky obkladů a dlažeb budou předloženy v množství vždy do 0,5 m2 nebo dle dohody 

 

2. Vybavení sociálních prostor 
 Všechny navržené doplňky jako jsou dávkovače tekutého mýdla, zásobníky na papírové 

ručníky, držáky toaletního papíru a další v rozsahu dle tendrové dokumentace 

 Zrcadla 
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3. Kování a další vybavení dveří a oken 
 Okenní a dveřní kování ve všech navržených provedeních (kliky, koule, madla) a povrchových 

úpravách (hliník, nerez, plast) 

 Dveřní zarážky 

 Dveřní závěsy 

 Samozavírače 

 Magnetické držáky 

 

4. Informační a klíčový systém  
 Vzorky všech materiálů v navržených barevných odstínech 

 Tabulky s piktogramy únikové cesty 

 Ostatní piktogramy (označení místností WC, kuchyňky, úklid apod.)  
 Fóliové popisy 

 Klíčový systém budovy – systém generálního klíče, vč. předložení vzorků vložek a klíčů 
samostatně pro vnitřní a vnější oblast budovy 

Pro odsouhlasení použitého písma a piktogramů budou předloženy grafické návrhy. 

 

5. Zámečnické výrobky 
 Segmenty délky do 1 m kompletně provedených všech různých typů zábradlí vč. příslušné 

povrchové úpravy (bez osazení na schodiště) 
 Dřevěné madlo vč. navržené povrchové úpravy 

 Poštovní schránky – vzorek materiálu s příslušnou povrchovou úpravou – celek bude doložen 
katalogovými listy 

 Střešní výlezy 

 Sloupky pro osazení ACS, DT 

 

6. Malířské a natěračské práce 
 Před vlastním provedením vzorků bude ve spolupráci s architektem ze vzorníků barev vybráno 

max.5 barevných odstínů 

 Pro tyto odstíny pak budou připraveny vzorky na reálném podkladu (omítka, beton apod.) 
v rozsahu do 0,5 m2 / 1 odstín 

 
7. Úprava stěn 

 Tapeta ze skelných vláken (v množství do 2 m2) 

 Tapeta s hrubým dřevovláknitým povrchem (v množství do 2 m2) 

 Vnitřní omítky (v množství do 0,5 m2) 

 Vnější omítky  
 Parapetní desky 

 
8. Dveře a vrata 

 Segmenty všech druhů dveří a vrat vč. navržené povrchové úpravy (s polodrážkou a bez 
polodrážky, ocelové, dýhované a laminované dveře, prosklené dveře a stěny v kovových 

rámech, garážová vrata atd.) 
 Segmenty všech navržených druhů zárubní 
 Prvky nadsvětlíků 

 Turnikety 

 Závory garáží 
 

9. Podlahářské práce 
 Vzorky koberců, PVC, linolea a podlahových stěrek ve všech navržených typech a v max. 5 

předem s objednatelem a architektem dohodnutých barevných odstínech (vždy v množství do 1 
m2) 

 Soklové lišty 

 Přechodové lišty 
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 Vnitřní čistící zóny 

 

10. Flexibilní příčky, sádrokartonové stěny 
 Jako vzorky kompletní SDK stěny vč. povrchové úpravy a napojení na ostatní konstrukce budou 

sloužit příčky provedené v rámci vzorové místnosti 

 

11. Lehké polopříčky WC kabin 
 Segment polopříčky v navrženém barevném odstínu vč. kování, zámku apod. 

 

12. Sádrokartonové stropy 
 Jako vzorek kompletního provedení SDK podhledu z hladkých plných desek vč. povrchové 

úpravy a napojení na ostatní konstrukce budou sloužit podhledy provedené v rámci vzorové 

místnosti 

 Perforované sádrokartonové desky 

 Revizní dvířka 

 

13. Kovové / kazetové stropy 
 Jednotlivé desky (lamely) pro všechny navržené typy kovových / kazetových podhledů (vždy 

v množství do 1 m2), bandrastry 

 

 

14. Akustické obklady stěna a stropů 
 Všechny navržené typy viditelných akustických obkladů stěn a stropů (vždy v množství do 1 

m2) 

 

15. Dvojité a dutinové podlahy 
 Všechny navržené typy desek dvojitých a dutinových podlah (vždy v množství do 1 m2, u 

dutinových podlah bez zálivky) vč. nosné konstrukce (stojky, vzpěry) 
 Tam, kde je na dvojité rozebíratelné podlaze jako nášlapná vrstva navrženo PVC a kámen, bude 

vzorek předložen vč. při výrobě desek osazené nášlapné vrstvy 

 

16. Fasády 
 Vzorky fasádních konstrukcí, vč. všech součástí budou předloženy jako zabudované na nosnou 

ŽB konstrukci v rozsahu - šířka 2 stavebních modulů, výška 1,5 patra pro každý typ fasády 
samostatně 

 

17. Vytápění 
 Všechny typy otopných těles vč. ovládacích (regulačních) prvků 

 

18. Zdravotní technika 
 Všechny navržené druhy zařizovacích předmětů (baterie, umyvadla, pisoár, závěsné klozety vč. 

splachovací nádržky zabudovávané do stěny, splachovací tlačítka, dřez, výlevky apod., u 
sprchových koutů segment) včetně izolačních materiálů 

 Doplňky sanitárních zařízení (mýdelníky, háčky, držáky toaletního papíru, dávkovače, 
odpadkové koše, Hyg.Bag apod.) 

 

19. Elektroinstalace 
 Všechny navržené druhy svítidel 
 Všechny navržené druhy vypínačů, tlačítek žaluzií, zásuvek a podlahových krabic 

 Regulátory MaR 

 Elektroinstalační žlaby, rošty, trubky 

 Akumulační ohřívače sociálních jader a kuchyněk 
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20. Slaboproudé elektroinstalace 
 Vše bude navíc doloženo formou katalogového listu s technickou charakteristikou výrobku 

 Obslužné panely 

 Signalizační panely 

 Monitory 

 Čtečky karet 
 Kamery 

 Videotelefony 

 Domácí telefony 

 Viditelné ovládací (regulační) prvky 

 Viditelné detektory, hlásiče reproduktory, zásuvky a další koncové prvky 

 

21. Výtahy 
 Kompletní výtahové kabiny nebo jejich části vč. všech panelů, vestavěných částí, osvětlení atd. 

budou prezentovány formou prohlídky již provedených instalací v jiných objektech nebo u 

výrobce 

 

22. Vzduchotechnika 
 Přívodní a odvodní výustky, mřížky, anemostaty a VZT ventily 

 Jednotky fan-coil včetně ovládacích prvků 

 Venkovní a vnitřní žaluzie 

 

23. Truhlářské výrobky - kuchyňské linky a recepční pulty 
 Vzorky všech navržených materiálů pro prac. desky, dvířka, korpusy, závěsy, apod. 
 Vestavěné spotřebiče (formou katalogového listu s technickou charakteristikou výrobku) 

 Vizualizace kompletní kuch. linky 

 Recepční pulty – vzorek materiálu s příslušnou povrchovou úpravou – celek bude doložen 
katalogovými listy 

 Vizualizace kompletních recepčních pultů 

 

24. Venkovní zařízení a konstrukce 
 Ochranné mříže ke stromům 

 Všechny navržené druhy venkovních dlažeb (betonová zámková, kamenná, zatravňovací) 
 Venkovní čistící zóny 

 Venkovní osvětlení 
 Stojan na jízdní kola 

 Lavičky 

 Odpadkové koše 

 



Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Dodavatel:    .……….….….…..…..    
Projekt:        Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova             
Místo:          Argentinská 1630/34A, Praha 7 

SCHVALOVACÍ FORMULÁŘ VZORKŮ  č. ... 

 
Předmět schválení: 

 

Material:  

Výrobce a dodavatel:  

Odkaz na podrobnou 
specifikaci: 

 

Datum presentace vzorku:         Datum předložení schvalovacího formuláře:    

Vydáno Firma / Společnost Příjemce Firma / Společnost 

Dodavatel 

 
Objednatel: Česká republika – Hasičský 

záchranný sbor hlavního města 
Prahy 

Přítomni : Firma / Společnost Jméno, příjmení a podpis 

Dodavatel:    

Subdodavatel : 
 

 

Architekt:   

Dozor objednatele 
 

 

Objednatel: Česká republika – 
Hasičský záchranný sbor 
hlavního města Prahy 

 

Poznámky od Poznámky Datum a podpis 

Dozor objednatele:                        

Objednatel: Česká republika – 
Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

 

Vzorek odsouhlasen  (A/N):  
 

Objednatel 

Česká republika – Hasičský 
záchranný sbor hlavního města 
Prahy 

Datum:  

              

 



PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK (HSAA-6351-2/PRVZ-2023) - ZAKRÝVANÉ ČÁSTI DÍLA 

                                                                                       

 

 

"VÝSTAVBA HS – HOLEŠOVICE – OBJEKT B, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA" 

 
 

1 Všechny oblasti (dutiny) nad zavěšenými podhledy  
 
2 Všechny oblasti (dutiny) pod dvojitými podlahami 
 
3 Všechny instalační šachty jakéhokoliv druhu, které budou permanentně uzavřené.    
 
4 Všechny oblasti, ve kterých budou zakryta vedení jakéhokoliv druhu, kabely jakéhokoliv 

druhu, kabelové trasy, závěsné přípravky, ventily, krabicové odbočnice, skříně rozdělovačů, 
atd.   

 
5 Všechny zdi a příčky, ve kterých budou vedeny instalace jakéhokoliv druhu (např. trubky, 

kabely, rozdělovací krabice, atd.) před trvalým uzavřením (omítkou, opláštěním), atd.  
 
6  Před aplikací každé z další následné konstrukční úrovně u střešních konstrukcích, izolací 

budovy a fasády  
 
7  Veškeré vně budovy se nacházející inženýrské sítě a přípojky před zásypem, a všechny 

prostupy zdmi před trvalým uzavřením za účelem kontroly řádného provedení instalací  
 
  



 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA 

odbor správy majetku 

stavební úřad 

P. O. Box 155/OSM 

140 21  Praha 4 

 

Č. j.  MV-62282-30/OSM-2017 

Praha 18. listopadu 2022 

 

Počet listů:  
Dle rozdělovníku 

 

 

Výstavba HS  Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 

-  rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením                                                 
                                                               
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Dne 2.11.2022 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR  v  Praze  stavebník,   
tj.  Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24   Praha 2 – Nové Město, 
IČ 70886288, v zastoupení dle plné moci společností ARCHITEKTURA, s.r.o., Vikova 

1142/15, 140 00 Praha 4, IČ 26505525, žádost o povolení změny stavby „Výstavba HS  
Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 – II. etapa (Stavební objekt B - administrativní 
budova)“, na pozemku parcelního čísla 773/4 v katastrálním území Holešovice, obec Praha, 

okres Hlavní město Praha, před jejím dokončením. 
Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního 

řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, stavební úřad Ministerstva 
vnitra ČR v Praze, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona 
takto:                   

změna nedokončené stavby 

  

„Výstavba  HS  Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 – II. etapa  

(Stavební  objekt B - administrativní budova)“, 

 na pozemku parcelního čísla 773/4 v katastrálním území Holešovice, obec Praha,  

okres Hlavní město Praha, 
 

spočívající zejména v navýšení budovy (stavebního objektu B) o deváté NP, ve změně opláštění 
nástavby z původního ocelového oplocení na skeletovou nástavbu, v celkovém navýšení atiky, 
která nepřevyšuje výškovou hladinu v dané lokalitě (tj. 21 m až 40 m), v úpravě okenních otvorů 
objektu a ve změnách dispozic jednotlivých pater, kdy se nemění tvar stavby ani půdorysná 

*MVCRX06T6ODP* 
MVCRX06T6ODP 

prvotní identifikátor 
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stopa stavebního objektu B, v provedení přístavby spojovacího krčku ke stavebnímu objektu A 
ve 3. NP, dle předložené projektové dokumentace, vše na pozemku parcelního čísla 773/4 v k.ú. 
Holešovice,    

se   p o v o l u j e .  

 

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze vydal pro tuto stavbu stavební povolení dne 
28.6.2017 pod č.j. MV-62282-7/OSM-2017, které nabylo právní moci dne 19.7.2017. 

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze vydal pro tuto stavbu společné rozhodnutí 
o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o povolení změny stavby před jejím 
dokončením dne 29.7.2019 pod č.j. MV-62282-10/OSM-2017, které nabylo právní moci dne 
19.8.2019. 

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 vydal pro stavbu „Výstavba HS  Holešovice, 
Argentinská 149, Praha 7“ změnu rozhodnutí o umístění stavby  pod č.j. MČ P7 
224341/2019/SU/Val dne 23.10.2019, které nabylo právní moci dne 27.11.2019. 

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze vydal pro tuto změnu stavby rozhodnutí  
o povolení změny stavby před jejím dokončením dne 13.3.2020 pod č.j. MV-62282-13/OSM-

2017, které nabylo právní moci dne 31.3.2020. 
Pozemek parcelního čísla 773/4 je zapsán na LV 12282 pro ČR – Hasičský záchranný 

sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2 – Nové Město. Sousední pozemky 

parcelních čísel 773/1, 773/5, 773/6, 2328/1 a 2289 jsou zapsány na LV 368 pro Hlavní město 
Prahu, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1, IČ 00064581.  

  

Pro provedení změny stavby se stanovuje tato další závazná podmínka: 

 

          Změna stavby před jejím dokončením bude provedena podle projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Praze v řízení o povolení změny stavby 
před jejím dokončením (projekt změny stavby zpracovala ARCHITEKTURA, s.r.o., Vikova 

15, 140 00 Praha 4, IČ 26505525, vedoucí projektant Ing. arch. David Kraus, autorizovaný 
architekt A.0 - autorizace se všeobecnou působností, ČKA 2942) a související spisové 
dokumentace. 

Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. MV-62282-7/OSM-2017 ze dne 28.6.2017, 

změny rozhodnutí o umístění stavby č.j. MČ P7 224341/2019/SU/Val ze dne 23.10.2019 a 

rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením  č.j. MV-62282-13/OSM-2017 

ze dne 13.3.2020 zůstávají nadále v platnosti.  

 

 

 

Účastníci řízení dle ustanovení § 109  stavebního zákona  v souladu s ustanovením  
§ 118  odst. 3 stavebního zákona: 

 

 

1) ARCHITEKTURA, s.r.o., Vikova 1142/15, 140 00 Praha 4, IČ 26505525  

(zástupce stavebníka a vlastníka pozemku) 
2) ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,  Sokolská 62,  121 24   Praha 2,  IČ 70886288 

(stavebník, vlastník pozemku) 

3) Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581  

(vlastník sousedních pozemků) 
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                                                             O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 2.11.2022 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR  v  Praze  stavebník,   
tj.  Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24   Praha 2 – Nové Město, 
IČ 70886288, v zastoupení dle plné moci společností ARCHITEKTURA, s.r.o., Vikova 
1142/15, 140 00 Praha 4, IČ 26505525, žádost o povolení změny stavby „Výstavba HS  
Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 – II. etapa (Stavební objekt B - administrativní budova)“, 

na pozemku parcelního čísla 773/4 v katastrálním území Holešovice, obec Praha, okres Hlavní 
město Praha, před jejím dokončením. Dnem podání bylo řízení o změně stavby před jejím 
dokončením zahájeno. 

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR 
v Praze k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního 
zákona v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona přísluší stavebníkovi,  
zástupci stavebníka a vlastníku sousedních pozemků. Vlastnictví ani jiná práva k dalším 
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.  

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze opatřením č.j. MV-62282-29/OSM-2017 

ze dne 2.11.2022 oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením 
dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení  
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. 

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v řízení o změně stavby před jejím 
dokončením přezkoumal žádost stavebníka, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra 
ČR v Praze dne 2.11.2022, z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona a zjistil, že předložená projektová dokumentace změny stavby je úplná, přehledná, byla 
zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky 
na výstavbu, že provedením změny stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana 
životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím.  

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze posoudil důvody změny stavby uvedené  
v žádosti stavebníka jako opodstatněné a rozhodl se žádosti stavebníka vyhovět. 

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska. 

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v průběhu řízení neshledal důvody bránící 
povolení požadované změny stavby, stanovil doplňující podmínku pro provedení změny stavby 
a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. 

 

          

P o u č e n í : 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra 
prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze.  

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu  m á  

odkladný účinek.          
Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. 
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Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
         

 

 
 

 

 

 

Vyřizuje
tel.:       
mob.:    
e-mail:  

 

 

 

Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb.,             
o  správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  je poplatník   o s v o b o z e n . 
 

 

Ověřená projektová dokumentace změny stavby bude stavebníkovi předána po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

 

R O Z D Ě L O V N Í K 
 

 

Účastníci řízení: 
  

1) ARCHITEKTURA, s.r.o., Vikova 1142/15, 140 00  Praha 4, IČ 26505525 

2) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,  Sokolská 62, 121 24  Praha 2, IČ 70886288 

3) Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1, IČ 00064581 

 

Na vědomí: 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha 
 
 

Archiv: SÚ MV ČR v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13 – Projektová dokumentace realizovaných 4 ks pilot a dvou železobetonových prahů 
základů objektu B u objektu A vč. všech dokladů a protokolů. 

 

 

Volná příloha - bude předána při podpisu smlouvy v elektronické podobě a v originálním vyhotovení. 

 


