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Smlouva o dílo č. SOD/29/2023 
 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová – projektová a investiční manažerka      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár  

       nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:      PKS stavby a.s.               
       se sídlem:      Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou   

       zastoupený:                          Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 

     Ing. Jaroslav Kladivou, ředitelem společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 

-  ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 

Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek 

       IČ:                                      46980059 

       DIČ:                                     CZ46980059 

       Peněžní ústav:                       MONETA Money Bank a.s. 

       Číslo účtu:                            175972792/0600 

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. Zn. Oddíl B, vložka 930 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět plnění 
  

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 

objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

Křižanov – lokalita Na zahrádkách 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Křižanov-zasíťování lokality Na 

Zahrádkách, SO 302 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace“, zpracovaná firmou Ing. Milan Cifr, 

Višňová 862, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 60787741, hlavní projektant – Ing. Milan Cifr, 

ČKAIT: 1004864, číslo zakázky 210724 (dále jen projektová dokumentace),  
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b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Křižanov – lokalita Na zahrádkách“ (projektová a textová 

část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení,  

c) statutárním zástupcem potvrzená nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu 

ze dne 6.11.2023 

d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 

technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních 

a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných 

pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení 

veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo 

poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám 

či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            

2.4. Součástí díla je rovněž:  

a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 

e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

zejména: 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 

- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  

- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 

- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 

- krácený rozbor vody, 

f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 

vyhotoveních, 

g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 

CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 

i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 

stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 

podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 

těchto pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník – originál 

- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 

bezvadné a včasné provedení díla,  

k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 

s užíváním veřejného prostranství, 

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 

zadavatelem dohodnutého stavu. 
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2.5. Další podmínky dodávky stavby: 

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 

K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 

podmínek jednotlivých vyjádření 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 

zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 

komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 

povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c)  zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 

úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 

střežení atd.). 

d)  zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  

       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

e)  zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 

odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 

stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 

hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 

pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 

realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 

před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, nebo technickým dozorem stavebníka zápisem do 

stavebního deníku, dodatkem ke smlouvě, včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce 

v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 

budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 

návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 

z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 

strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 

smyslu této smlouvy. 

 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla                    10.1.2024 
  

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu 

o předání a převzetí dokončeného díla) max. do                   20.12.2024 
 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 

úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 
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převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 

dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 

dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 

celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 

zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení díla.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 

prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 

ke smlouvě o dílo.  

 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění pro předání dokladů a dokumentace díla je sídlo objednatele nebo zmocněného 

zástupce objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši:      

                                                                    

3 794 569,00 Kč bez DPH (dále jen cena) 

 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 

k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 

cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku okolností daných ust. § 222, zák. 134/2016 

Sb. 

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 

ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 

(případně ÚRS CZ a.s.) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 

rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny díla dle SOD a předpokládané 

celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek maximálně však do výše 100%. 

c) Pokud nebude možné použít postup dle bodu a) ani b) ujednávají účastníci právo tvorby 

jednotkových cen dohodou smluvních stran. Jednotlivé položky budou stanoveny jako rozborové 

položky vykalkulované z vlastních podkladů zhotovitele za podmínky odsouhlasení 

objednatelem.  
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5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 

s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

  5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento 

oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít 

při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli 

soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

(včetně) zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah 

prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a 

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve 

shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Technický 

dozor stavebníka se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy 

přílohou faktury se zdanitelným plněním. 

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že technický 

dozor stavebníka nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a 

neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně 

fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce 

fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné 

jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou 

fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 

objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 

faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 6.2 tohoto článku) až do výše 

90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 

dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 

odstranění poslední z nich. 
 

6.6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 

vystavených zhotovitelem.  
 

6.7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o 

účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 

bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 

neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 

ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
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6.8. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 

30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna dnem odepsání platby z účtu objednatele. 

 

6.9. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel nebo jím pověřená osoba zhotoviteli 

projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3.3 této 

smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 

práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 

s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 

případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 

v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 

dohodnou zápisem do stavebního deníku a následně písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 120 měsíců a počíná běžet 

dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 

provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 

neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 

odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 

nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 

doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 

V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 

k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 

reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 

započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 

reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 

do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 

bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 

třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 

prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 

doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 

pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 

při odstraňování vad respektovat připomínky provozovatele daného díla tak, aby provoz díla byl 

narušen v míře co nejmenší. 
 

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 

v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 

dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
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8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 

způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      

 

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 

není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 

katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 

ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 

předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 

provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 

pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 

pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 

objednatele.  
 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 

likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 

po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 

dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 

zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 

odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 

vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 

náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 

strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 

bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 

komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo a 

osobami danými zákonem. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor stavebníka, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel nebo technický dozor stavebníka 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění 

těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 

sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

technický dozor stavebníka povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů 

po obdržení výzvy zhotovitele. Tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku 

a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem. Pokud se zástupce 
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objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele.  

Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 

oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 

jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 

žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 

o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 

smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 

zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 

odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 

a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 

právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 

kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 

budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 

technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 

o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 

na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 

pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 

kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 

Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 

zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 

s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

dílčími předávacími protokoly. 

 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 

ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 

označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 

včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 

dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn 

k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 

(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 

odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 

stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 

oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 

objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. 

Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 

pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 

příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
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10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku 

mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí 

s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 

podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto 

jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 

pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 

a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 

účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a 

pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum 

konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 

kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 

stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 

přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 

trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 

deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 

nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 

program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 

k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 

(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 

opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 

opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 

k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 

- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 

a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 

odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 

dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 

ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
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11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 

zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 

stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 

zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  

 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 

zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 

zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 

zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 

objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 

plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 

na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 

vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 

likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 

objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 

které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 

účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 
 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 
 

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 

se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 

platných předpisů, smlouvy o dílo.  

d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 

k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 

doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 

objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení až do předání a převzetí  
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b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 

má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 

prodlení  

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 

e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 

f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000, - Kč. 

g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 

úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 

faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 

povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 

jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 

zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 

zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 

úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 

zástupci účastníků.  
 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 

plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 

písemnými dodatky k této smlouvě.  

 

Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně hodnoty zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 

zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 

ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 

 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 

změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. Navržený poddodavatel musí splňovat podmínky 

kvalifikace, které byly prokazovány původním poddodavatelem. Změna poddodavatele musí být 

schválena objednatelem. 
  

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 

dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 

pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 

způsobilost, je Josef Kalus, ČKAIT: 1006342, tel: +420 602 568 213, e-mail: kalus@pks.cz. 
 

16.8. Technickým dozorem stavebníka je osoba splňující požadavky dané zákony č. 183/2006 Sb. a 

360/1992 Sb. v platných zněních. 
 

16.9. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 

č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení 
 

17.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 

přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených v čl. 16.9. této smlouvy 

objednatel. 
 

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 

budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

17.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 

strany. 
 

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 

platnost ostatních ujednání. 
 

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

mailto:kalus@pks.cz
Pavlikova
Highlight
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informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 

informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

17.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 

veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 

prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 

oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.   
 

17.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran. Smlouva obsahuje 13 stran textu. 
 

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Čl. 18 Podpisy smluvních stran 

 

 
 

 

 

 

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: dle elektronických podpisů                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                         ---------------------------------------- 

                  objednatel:       zhotovitel: 

   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko    PKS stavby a.s  

   

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva               Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 

     . 

 



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Datum: 04.12.2023
 

Stavba : 90173 KŘIŽANOV-1.ET.ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCH

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO : 43383513

Vodárenská 2 DIČ : CZ43383513

59101 Žďár n.S.

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH

DPH 

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH  

%

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 181 441 0 0 0 4,8

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA 1 010 111 0 0 0 26,6

SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 2 603 017 0 0 0 68,6

Celkem za stavbu 3 794 568,90 0 0 0 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH  

%

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 181 441 0 0 0 4,8

SO 302.1 302.1 VODOVOD 1.ETAPA 1 010 111 0 0 0 26,6

SO 303.1 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 2 603 017 0 0 0 68,6

Celkem za stavbu 3 794 569 0 0 0 100,0

3 794 568,90

0,00

0,00

0,00

3 794 569
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet 01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYJKSO 

Objekt SKP 

01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 181 441

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 181 441

HZS 0

ZRN+HZS 181 441

181 441

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 05.06.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

181 441 Kč

38 103 Kč

0 Kč

0 Kč

219 544 Kč
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet : 01

01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

01 Vedlejší náklady 103 709 0 0 0 0

02 Ostatní náklady 77 732 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 181 441 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 01

01 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Vedlejší náklady
1 0101 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 15 955,23 15 955,23

2 0102 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 71 798,55 71 798,55

3 0103 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 15 955,23 15 955,23

Celkem za 01 Vedlejší náklady 103 709,01

Díl: 02 Ostatní náklady
4 0201 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 11 966,42 11 966,42

5 0202 Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické 

práce Soubor 1,00 25 783,66 25 783,66

6 0203 Fotodokumentace z průběhu stavby kpl 1,00 1 196,64 1 196,64

7 0204 Přechodné dopravní značení a zařízení kpl 1,00 1 595,52 1 595,52

8 0205 Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací kpl 1,00 1 196,64 1 196,64

9 0206 Zkoušky únosnosti pláně ks 1,00 13 083,29 13 083,29

10 0207 Geodetické zaměření dokončeného díla Soubor 1,00 19 798,85 19 798,85

11 0208 Rozbor pitné vody pro vodovod kpl 1,00 3 111,27 3 111,27

Celkem za 02 Ostatní náklady 77 732,30

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále

-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky		

-zábory, vyřízení povolení pro zábory			-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : 1.ET.VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektu. Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům 

zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty 

zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.		

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu  paré a bude 

předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně 

bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. 	

					

		

-revizní zprávy zařízení staveniště		

-čistící zóny u výjezdů ze staveniště			

-součástí je i projednání povolení			

Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.				

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 

zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, včetně 

úklidu komunikací po skončení prací.				

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.		Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 

provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše 

uvedeného tyto následující části:			

· projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby			

· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.

·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek	

Koncept dokumentace skutečného provedení  bude předložen objednateli k odsouhlasení.			

-zaměření pro věcná břemena				

-ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby				

Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci 

včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.

-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení	

-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad.

Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením  polohopisu a výškopisu.

-zaměření skutečného provedení			

-zaměření pro záborové plány				
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet 302.1 VODOVOD 1.ETAPA JKSO 

Objekt SKP 

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 002 987

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 7 124

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 010 111

HZS 0

ZRN+HZS 1 010 111

1 010 111

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 05.06.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

1 010 111 Kč

212 123 Kč

0 Kč

0 Kč

1 222 234 Kč

Nadpis Položkový rozpočet znamená  oceněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. Bližší specifikace 

vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze  D-3.1.10 SPECIFIKACE MATERIÁLU TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 22/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 

RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 

sestaveny  dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr 

včetně přílohy D-3.1.8.1 Výpis materiálu. Na stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v 

němž mohou být i P-položky. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, 

je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je 

možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet : 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 428 699 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 2 867 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 294 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 78 990 0 0 0 0

8 Trubní vedení 480 391 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 4 388 0 0 0 0

99 Přesun hmot 3 357 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 7 124 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 002 987 0 0 7 124 0

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115001102R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm m 10,00 276,87 2 768,73

2 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 16,00 85,22 1 363,53

3 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 2,00 30,30 60,60

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,44 347,23 2 234,40

4,95

1,49

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 394,00 80,06 31 541,95

156,54

212,33

32,66

10,80

412,33

453,56

-59,57

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 78,80 18,41 1 450,59

78,80

7 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 101,79 557,00 56 697,85

79,32

88,26

55,09

56,43

61,83

62,61

66,91

21,79

12,65

504,87

555,35

-453,56

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 744,98 8,02 5 974,34

ŘAD V-2.1:1,2*9

(1,2+1,0)*0,5*6,57+(1,2+0,38)*0,5*27,83+1,2*2,87

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

NAPOJENÍ:1*1,1*1,5*3

KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD:1*1,1*1,35

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

 VÝKOP OD RT DO HL.1,2M:

Začátek provozního součtu

ŘAD V-1.1:

1,2*0,5+1,2*105,22+(1,2+1,0)*0,5*26,98

1,2*56,8+(1,2+0,83)*0,5*33+1,2*92,23

VÝKOP OD ROSTLÉHO TERÉNU:

Konec provozního součtu

ŠÍŘKA RÝHY 1,1M:412,3297*1,1

ODPOČET ORNICE TL.15CM:
-SEJMUTÍ ZAPOČTENO V KOMUNIKACÍCH:-

(351+8,5+0,5*3)*0,15*1,1

Začátek provozního součtu

0

Konec provozního součtu

LEPIVOST 20%:393,9977*0,2

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

ŘAD V-1.1:

1,8*0,5+(1,8+1,75)*0,5*25,3+(1,75+2,08)*0,5*17,5

(2,08+2,03)*0,5*22,2+(2,03+1,71)*0,5*22,8

(1,71+1,0)*0,5*24,5+(1,0+1,2)*0,5*19,9

(1,2+1,29)*0,5*40,3+(1,29+1,49)*0,5*4,5

(1,49+0,83)*0,5*34+(0,83+1,49)*0,5*19,3

(1,49+1,57)*0,5*18,1+(1,57+1,52)*0,5*22,6

(1,52+1,0)*0,5*49,8+(1,0+0,98)*0,5*4,2

(0,98+0,38)*0,5*4,4+(0,38+1,3)*0,5*21,6+1,3*0,5

ŘAD V-2.1:(1,5+1,32)*0,5*8,5+1,32*0,5

Š.RÝHY 1,1M:504,868*1,1

ODPOČET HOR.3 DO HL.1,2M:-453,5627

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

VÝKOP OD ROSTLÉHO TERÉNU:

Začátek provozního součtu

ŘAD V-1.1:
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

79,32

88,26

55,09

56,43

61,83

62,61

66,91

21,79

12,65

504,87

1 009,74

-29,68

-33,50

-29,21

-92,39

-184,77

-79,99

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 744,98 1,67 1 241,30

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 197,00 63,99 12 605,41

197,00

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 50,90 89,77 4 568,82

50,90

12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 384,64 22,21 8 543,51

788,00

-403,36

13 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 203,58 33,72 6 864,35

203,58

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 201,68 45,49 9 174,20

201,68

15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 586,32 33,34 19 545,85

788,00

-201,68

16 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 203,58 49,27 10 030,00

203,58

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 201,68 7,82 1 577,46

201,68

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 294,11 60,52 17 799,25

(1,49+0,83)*0,5*34+(0,83+1,49)*0,5*19,3

1,8*0,5+(1,8+1,75)*0,5*25,3+(1,75+2,08)*0,5*17,5

(2,08+2,03)*0,5*22,2+(2,03+1,71)*0,5*22,8

(1,71+1,0)*0,5*24,5+(1,0+1,2)*0,5*19,9

(1,2+1,29)*0,5*40,3+(1,29+1,49)*0,5*4,5

-(1,2+1,0)*0,5*6,57-(1,2+0,38)*0,5*27,83

(1,49+1,57)*0,5*18,1+(1,57+1,52)*0,5*22,6

(1,52+1,0)*0,5*49,8+(1,0+0,98)*0,5*4,2

(0,98+0,38)*0,5*4,4+(0,38+1,3)*0,5*21,6+1,3*0,5

ŘAD V-2.1:(1,5+1,32)*0,5*8,5+1,32*0,5

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ:504,868*2

ODPOČET HOR.3 DO HL.1,2M-NEPAŽÍ SE :

Začátek provozního součtu

ŘAD V-1.1:

-(1,2+1,0)*0,5*26,98

-(1,2+0,83)*0,5*33

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:101,7921*2

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ:-92,3857*2

ODPOČET ORNICE TL.15CM:
-SEJMUTÍ ZAPOČTENO V KOMUNIKACÍCH:-(351-26,98-33-6,57-

27,83+8,5+0,5*3)*0,15*2

Začátek provozního součtu

0

Konec provozního součtu

VÝKOPEK 50%:393,9977*0,5

VÝKOPEK 50%:101,7921*0,5

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:393,9977*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-201,6795*2

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:359,5*1,1*0,51

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:393,9977*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-201,6795

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:101,7921*2

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:359,5*1,1*0,51
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

495,79

-201,68

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 

- 22 mm m3 158,72 694,78 110 274,60

158,72

20 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 294,11 6,60 1 941,37

21 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 395,45 8,72 3 447,12

395,45

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 201,68 566,41 114 233,44

23 1R01 Provizorní čerpací jímky vč. likvidace a souvis.pr-pro 

odčerpávání vod kpl 1,00 2 792,17 2 792,17

24 1R02 Přehutnění na Edef=45 MPa m2 397,10 4,96 1 968,51

397,10

Celkem za 1 Zemní práce 428 699,35

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
25 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 5,00 319,52 1 597,59

26 59232500R Patka  betonová kus 5,05 251,29 1 269,04

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 2 866,63

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových kus 5,00 136,88 684,39

28 55342365V Sloupek ocelový poplastovaný kus 5,05 714,79 3 609,71

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 294,10

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 22 mm m3 39,55 674,08 26 656,40

39,55

30 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 2,00 2 477,06 4 954,11

2,00

31 452353101R00 Bednění bloků pro potrubí m2 15,00 298,33 4 475,02

32 4R01 Štěrkový podsyp fr.16-32 tl.100 mm v případě výskytu spodní 

vody m2 395,45 108,50 42 904,58

395,45

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 

opatření na místě stavby.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

VÝKOP:393,9977+101,7921

ODPOČET VYTLAČENÁ:-201,6795

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

359,5*(1,1*0,41-Pi*0,055*0,055)

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

359,5*1,1

Položka zahrnuje i všechny související náklady a práce se zeminou.

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

(359,5+0,5*3)*1,1

Položka zahrnuje i potřebné zemní práce.

včetně souvisejících kcí

d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

359,5*1,1*0,1

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

2

Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

359,5*1,1
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 78 990,11

Díl: 8 Trubní vedení
33 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 10,00 278,13 2 781,32

4,00

4,00

2,00

34 857242121V00 Demontáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00 199,44 199,44

1,00

35 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 8,00 375,52 3 004,14

6,00

2,00

36 857262121V00 Demontáž tvar. litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00 199,44 199,44

1,00

37 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 1,00 551,22 551,22

1,00

38 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 359,50 50,95 18 315,90

359,50

39 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 22,00 48,96 1 077,20

22,00

40 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 22,00 64,39 1 416,63

22,00

41 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,00 84,25 336,98

2,00

2,00

42 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 115,00 96,07 11 048,56

103,00

8,00

4,00

43 881237311R00 Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 65 m 100,00 211,41 21 140,68

100,00

44 881267311R00 Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 100 m 50,00 223,37 11 168,66

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Drobné objekty, Kladeč.schéma:

1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

FF 80:4

N 80:4

OP:2

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

OP 100:6

FFR:2

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

FFR 100/80:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

T 100/100:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

359,5

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROREDUKCE 63/32:22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROREDUKCE 63/32:22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROSPOJKY:2

ELEKTRO T:2

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROSPOJKY:103

ELEKTROKOLENA:2*4

ELEKTRO T:2*2

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:100
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

100,00

45 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky kus 22,00 171,40 3 770,89

22,00

46 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 508,75 2 034,98

4,00

47 891241111V00 Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 včetně 

zemní soupravy kus 1,00 119,66 119,66

1,00

48 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,00 227,62 682,86

3,00

49 891247111V00 Demontáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00 398,88 398,88

1,00

50 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00 600,67 600,67

1,00

51 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,00 665,11 1 995,33

3,00

52 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 22,00 964,03 21 208,59

22,00

53 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 359,50 18,35 6 596,29

359,50

54 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 359,50 51,85 18 641,70

359,50

55 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300 úsek 2,00 1 236,53 2 473,06

56 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 22,00 325,43 7 159,37

22,00

57 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00 476,58 3 336,07

7,00

58 899401112V00 Demontáž poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 119,66 119,66

4

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:100

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

NOVÝ:3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

NOVÝ:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Kladeč.schéma a Řezy uložení:

22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

DN100:359,5

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

d.110:359,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

7

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

1,00

59 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00 1 003,11 3 009,33

3,00

60 899401113V00 Demontáž poklopů litinových hydrantových kus 1,00 119,66 119,66

61 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 6,00 279,22 1 675,30

6,00

62 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 5,00 994,01 4 970,06

5,00

63 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 380,00 1,99 757,87

380,00

64 082113V Voda pitná - vodné+práce m3 18,10 95,73 1 732,74

1,00

5,60

7,20

4,30

65 8R01 Podkladní deska pod poklop dom.uzávěru - M ks 22,00 198,64 4 370,14

22,00

66 8R02 Podkladní deska pod poklop hydrantu-D+M ks 3,00 106,90 320,70

3,00

67 8R03 Podkladní deska pod šoupátkový poklop-D+M ks 7,00 198,64 1 390,50

7,00

Včetně dodání a připevnění tabulky.

PRO DN80:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.S

380

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

6

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

5

BÍLÁ

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

-podklad.deska plastová 

Dodávka vody pro desinfekci a tlakovou zkoušku včetně proplachu je započtena v položkách desinfekce a tlakové 

zkoušky.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŘADŮ DL.105M:1

PROPLACH NOVÉHO POTRUBÍ:5,6

ODVZDUŠNĚNÍ A ODKALENÍ:7,2

TLAKOVÁ ZKOUŠKA POŽÁRNÍHO HYDRANTU:4,3

-podklad.deska plastová 

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

22

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

3

-podklad.deska z PP

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

7
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

68 8R04 Tlaková zkouška požárního hydrantu ks 1,00 638,21 638,21

1,00

69 2861312V Elektro T-kus d 110mm/d.90 PE100 SDR11 kus 2,02 1 158,35 2 339,87

2,02

70 286134607R Trubka vodovodní PE RC SDR 11 110x10,0 mm m 392,93 182,69 71 784,01

392,93

71 28653085.AR Elektrospojka d  90 mm PE 100 SDR11 kus 2,02 130,83 264,28

2,02

72 28653086.AR Elektrospojka d  110 mm PE 100 SDR11 kus 104,03 193,86 20 166,85

104,03

73 28653327.A Koleno 90° elektrosvařovací  d 110 mm kus 2,02 537,69 1 086,14

2,02

74 28653336.A Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,02 537,69 1 086,14

2,02

75 286536152 Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110x10,0 mm kus 3,05 1 147,18 3 493,17

3,05

76 286536192 Oblouk 11° PE100 RC SDR11   110x10,0 mm kus 12,18 1 147,18 13 972,67

12,18

77 42200750R Poklop uliční šoupátkový kus 7,07 637,41 4 506,50

7,07

78 42200760R Poklop k podz. hydrantu kus 3,03 1 546,06 4 684,57

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Položka zahrnuje všechny související práce dle projektu

HYDRANT NADZEMNÍ:1

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladečské schéma:

2*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

359,5*1,093

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

2*1,01

2*1,01

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

103*1,01

PE100, SDR11, Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

2*1,01

PE100, SDR11, Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

S prodlouženými hrdly.Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

3*1,015

S prodlouženými hrdly. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

12*1,015

z TL

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

7*1,01
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

3,03

79 42227204R Šoupátko přírubové F4, DN 80, PN16 kus 4,04 2 766,64 11 177,22

4,04

80 42227205R Šoupátko přírubové délka F4, DN 100 kus 3,03 2 583,95 7 829,37

3,03

81 422736067R Hydrant podz.dvoj.,krytí 1,25m kus 3,03 7 263,62 22 008,77

3,03

82 422736182V Hydrant nadz., DN 80, kus 1,01 25 204,48 25 456,53

1,01

83 422913305R Souprava zemní teleskopická kus 4,04 710,01 2 868,43

4,04

84 422913308R Souprava zemní teleskopická DN100-150,max.1,75m kus 3,03 710,01 2 151,32

3,03

85 55251212R Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm kus 4,04 1 001,99 4 048,03

4,04

86 55255316R Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 100/100 kus 1,01 1 833,26 1 851,59

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

z TL

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

3*1,01

PN10.Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

4*1,01

PN16.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3*1,01

DN80, dvojčinný. 

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Drobné objekty:

3*1,01

H=2420MM, dva výtoky TYP B75

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

PN16

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Drobné objekty:

1*1,01

DN 80, 1,3-1,8m. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Drobné objekty:

4*1,01

DN100, 1,3-1,8M.

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

4*1,01

TLT, PN16.
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

1,01

87 55255720.AR Koleno přírubové s patkou N DN   80 mm kus 4,04 1 144,79 4 624,94

4,04

88 55259815R Přechod přír. FFR DN100/ 80 kus 2,02 1 044,27 2 109,43

2,02

89 8R10 Sada nerezových šroubů, matic a podložek k přír. spojům ks 25,00 213,80 5 345,00

25,00

90 8R11 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-Ocel d90 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR11 kus 2,02 461,11 931,43

2,02

91 8R12 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-Oceld110 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR11 kus 6,06 569,60 3 451,79

6,06

92 8R13 Dodávka- přípojková sestava (dle D-3.1.7) včetně všech 

souvisejících dodávek soubor 21,21 4 673,29 99 120,43

21,21

93 8R14 Dodávka- přípojková sestava (dle D-3.1.7) včetně všech 

souvisejících dodávek soubor 1,01 4 623,83 4 670,06

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma, Drobné ob.:

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.
Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 

Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

PN16. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

4*1,01

PN16. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Drobné objekty:

2*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

50/2

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

2*1,01

21*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 

Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6*1,01

DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU (výkr. D-3.1.7)
-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový  s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu,  

prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce pro d32-d63/32

-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem, 1,15-1,8m

-poklop ventilový litinový 

-podklad.deska plastová pro ventilový poklop 

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Kladečské schéma:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Kladečské schéma:

DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU (výkr. D-3.1.7)
-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový  s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu,  

prodlouženého výstupního hrdla a elektrospojky pro d63/63

-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem, 1,15-1,8m

-poklop ventilový litinový 

-podklad.deska plastová pro ventilový poklop 

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 302.1

SO 302.1 VODOVOD 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : VODOVOD 1.ETAPA

1,01

Celkem za 8 Trubní vedení 480 391,25

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
94 9R01 Vyhledání místa napojení přípojk+práce s napojením a 

přepojením.+všechny související práce soub 1,00 4 387,69 4 387,69

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 387,69

Díl: 99 Přesun hmot
95 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 404,67 8,30 3 357,37

Celkem za 99 Přesun hmot 3 357,37

Díl: M21 Elektromontáže
96 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 1x6 mm2, dvojitá izolace m 380,00 18,75 7 124,01

380,00

Celkem za M21 Elektromontáže 7 124,01

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
97 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,00 113,01 0,02

98 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 0,00 10,39 0,02

99 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,00 702,03 0,15

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,20

380

1*1,01

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.1.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladečské schéma:
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPAJKSO 

Objekt SKP 

SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 603 017

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 603 017

HZS 0

ZRN+HZS 2 603 017

2 603 017

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 05.06.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

2 603 017 Kč

546 634 Kč

0 Kč

0 Kč

3 149 651 Kč

Nadpis Položkový rozpočet znamená  oceněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. Bližší specifikace 

vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze  D-4.1.11 SPECIFIKACE MATERIÁLU TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 22/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 

RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 

sestaveny dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr 

včetně přílohy D-4.1.9.1 Výpis materiálu. Na stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v 

němž mohou být i P-položky. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, 

je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je 

možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet : 303.1

SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 272 830 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 195 098 0 0 0 0

5 Komunikace 86 709 0 0 0 0

8 Trubní vedení 960 403 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 30 393 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 9 383 0 0 0 0

99 Přesun hmot 5 052 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 147 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 603 017 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 303.1

SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 45,50 297,68 13 544,63

45,50

2 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 80,50 136,33 10 974,58

80,50

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 3,00 42,90 128,70

4 115001102R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm m 30,00 276,87 8 306,18

5 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 64,00 85,22 5 454,10

6 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 8,00 30,30 242,38

7 119001402R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 1,40 343,52 480,93

1,40

8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,40 192,48 269,47

1,40

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 11,70 347,23 4 062,54

7,80

3,90

10 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 509,04 53,21 27 084,32

449,40

449,40

584,22

-67,91

-20,93

13,66

11 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 101,81 18,41 1 874,15

101,81

12 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 596,52 557,00 332 258,01

440,08

74,85

134,89

166,52

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ASFALT V MK:35*1,3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:35*2,3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

KŘÍŽENÍ VODOVODU:1,4

KŘÍŽENÍ:1,4

NAPOJENÍ:1*1,3*1,5*4

KŘÍŽENÍ:1*1,3*1,5*2

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

Konec provozního součtu

 VÝKOP OD RT DO HL.1,2M:

Začátek provozního součtu

ŘAD S-1.1, 1.2 a 1.3:(372,5+0,5*4)*1,2

Konec provozního součtu

ŠÍŘKA RÝHY 1,3M:449,4*1,3

ODPOČET ORNICE TL.15CM:
-SEJMUTÍ ZAPOČTENO V KOMUNIKACÍCH:-(372,5+0,5*4-

35)*0,15*1,3-1,24*0,27*0,15*2*17

ODPOČET KUFRU ASF.KOMUNIKACE TL.0,46M:-35*0,46*1,3

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY, HL. 1,2M:1,24*0,27*1,2*2*17

Začátek provozního součtu

0

LEPIVOST Z 20%:509,0399*0,2

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

VÝKOP OD ROSTLÉHO TERÉNU:

Začátek provozního součtu

ŘAD S-1.1:(127,09+48,44+0,5)*2,5

(2,5+2,18)*0,5*14,31+(2,18+2,22)*0,5*18,8

2,22*30,1+(2,22+2,23)*0,5*11,2+(2,23+2,15)*0,5*19,7

(2,15+2,5)*0,5*32,5+(2,5+2,23)*0,5*38,46
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90173 KŘIŽANOV-ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY NA ZAHRÁDKÁCHRozpočet: 303.1

SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

20,18

61,25

897,75

1 167,08

13,66

-584,22

13 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 112,03 1 597,61 178 973,84

174,97

183,42

103,35

134,89

294,37

20,18

21,97

48,85

982,00

1 276,60

29,82

440,08

74,85

134,89

166,52

20,18

61,25

897,75

-1 167,08

-27,32

14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1 829,95 15,43 28 233,61

174,97

183,42

103,35

134,89

294,37

20,18

21,97

48,85

982,00

1 964,00

-101,85

-32,20

Konec provozního součtu

(2,23+2,3)*0,5*8,4+2,3*0,5

ŘAD S-2.1 a ŘAD S-3.1:(6,5+17+0,5*2)*2,5

(2,15+2,74)*0,5*58,4+(2,74+2,23)*0,5*61

Š.RÝHY 1,3M:897,7518*1,3

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.HL.2,4M:1,24*0,27*(2,4-1,2)*2*17

ODPOČET HOR.3 DO HL.1,2M:-374,5*1,2*1,3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

VÝKOP OD ROSTLÉHO TERÉNU:

Začátek provozního součtu

ŘAD S-1.1:2,92*0,5+(2,92+2,61)*0,5*22,5+(2,61+3,31)*0,5*37,6

(3,31+3,41)*0,5*41,4+(3,29+2,74)*0,5*14,7

(2,74+2,18)*0,5*25,2+(2,18+2,22)*0,5*18,8

2,22*30,1+(2,22+2,23)*0,5*11,2+(2,23+2,15)*0,5*19,7

(2,15+2,5)*0,5*32,5+(2,5+2,23)*0,5*38,46

(2,23+2,3)*0,5*8,4+2,3*,5

ŘAD S-2.1:(3,31+2,99)*0,5*6,5+2,99*0,5

ŘAD S-3.1:(2,74+2,84)*0,5*17+2,84*0,5

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:981,999*1,3

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY, PRŮM.HL. 2,62M:1,24*0,27*2,62*2*17

ODPOČET HOR.3 a 5:

Začátek provozního součtu

ŘAD S-1.1:(127,09+48,44+0,5)*2,5

(2,5+2,18)*0,5*14,31+(2,18+2,22)*0,5*18,8

2,22*30,1+(2,22+2,23)*0,5*11,2+(2,23+2,15)*0,5*19,7

(2,74+2,18)*0,5*25,2+(2,18+2,22)*0,5*18,8

(2,23+2,3)*0,5*8,4+2,3*0,5

ŘAD S-2.1 a ŘAD S-3.1:(6,5+17+0,5*2)*2,5

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:-897,7518*1,3

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.HL.2,4M:-1,24*0,27*2,4*2*17

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

VÝKOP OD ROSTLÉHO TERÉNU-SEJMUTÍ ORNICE:

Začátek provozního součtu

ŘAD S-1.1:2,92*0,5+(2,92+2,61)*0,5*22,5+(2,61+3,31)*0,5*37,6

(3,31+3,41)*0,5*41,4+(3,29+2,74)*0,5*14,7

2,22*30,1+(2,22+2,23)*0,5*11,2+(2,23+2,15)*0,5*19,7

(2,15+2,74)*0,5*58,4+(2,74+2,23)*0,5*61

(2,23+2,3)*0,5*8,4+2,3*,5

ŘAD S-2.1:(3,31+2,99)*0,5*6,5+2,99*0,5

ŘAD S-3.1:(2,74+2,84)*0,5*17+2,84*0,5

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ:981,999*2

ODPOČET ORNICE 15CM:-(372,5+0,5*4-35)*0,15*2

ODPOČET KUFRU ASF.KOMUNIKACE TL.0,46M:-35*0,46*2
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 829,95 7,78 14 243,63

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 152,71 63,99 9 771,61

152,71

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 111,99 102,18 11 442,88

111,99

18 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 212,56 89,77 19 081,25

212,56

19 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 155,88 143,53 22 372,69

155,88

20 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 018,08 22,21 22 613,49

1 018,08

21 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 698,87 33,72 23 564,24

1 417,09

-718,21

22 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 359,11 47,22 16 958,51

314,76

44,34

23 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 018,08 33,34 33 939,45

1 018,08

24 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 1 057,98 49,27 52 123,56

1 417,09

-359,11

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 359,11 7,82 2 808,80

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 858,48 60,52 51 954,08

1 217,58

-359,11

27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 

- 22 mm m3 228,50 694,78 158 758,35

243,40

-14,90

28 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 858,48 6,60 5 666,66

29 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 486,85 8,72 4 243,85

486,85

30 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 359,11 566,41 203 401,85

31 1R01 Provizorní čerpací jímky vč. likvidace a souvis.pr-pro 

odčerpávání vod kpl 2,00 2 792,17 5 584,33

32 1R02 Přehutnění na Edef=45 MPa m2 486,85 4,96 2 413,42

VÝKOPEK 50%:(596,5172+112,0257)*0,6*0,5

VÝKOPEK 50%:509,0399*0,6*0,5

VÝKOPEK 55%:509,0399*0,4*0,55

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(596,5172+112,0257)*2

VÝKOPEK 55%:(596,5172+112,0257)*0,4*0,55

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:509,0399*2

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(596,5172+112,0257)*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-359,1066*2

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:

372,5*1,3*0,65

ŠACHTY, PRŮM.HL. 2,81M:Pi*0,62*0,62*(2,81-0,65)*17

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:509,0399*2

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-359,1066

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 

opatření na místě stavby.

VÝKOP:509,0399+596,5172+112,0257

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-359,1066

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

372,5*(1,3*0,55-Pi*0,14*0,14)

ODPOČET SEDLO:

řad:-372,5*0,04

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

(372,5+0,5*4)*1,3

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

486,85

Celkem za 1 Zemní práce 1 272 830,11

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 451571223R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm m2 0,57 96,97 54,84

0,57

34 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 48,43 2 255,54 109 224,45

48,43

35 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5 m3 14,90 2 233,57 33 280,21

14,90

36 4R01 Štěrkový podsyp fr.16-32 tl.100 mm v případě výskytu spodní 

vody m2 484,25 108,50 52 538,99

484,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 195 098,49

Díl: 5 Komunikace
37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 45,50 113,98 5 185,98

45,50

38 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 

m2 m2 63,00 335,86 21 159,03

63,00

39 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 45,50 504,98 22 976,73

45,50

40 573191111R00 Nátěr infiltrační emulzí 1kg/m2 m2 63,00 33,51 2 110,88

63,00

41 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 80,50 25,53 2 055,03

80,50

42 577112113RT3 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-

200 m2 m2 80,50 265,65 21 385,20

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

řady:372,5*1,3*0,1

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

(372,5+0,5*4)*1,3

Podklad pod rovnaninu ze štěrkodrti  0-63mm tl. 0,4m.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:

dvojřádek kolem poklopu z kostek:

(Pi*,55*,55-Pi*,35*,35)*1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ASFALT V MK:35*1,8

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

řady:372,5*0,04

Položka zahrnuje i všechny související zemní práce. Bude realizována v případě výskytu spodní vody.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

372,5*1,3

ŠDA

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

35*1,3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ASFALT V MK:35*1,3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ASFALT V MK:35*1,8

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

ASFALT V MK:35*2,3

Pojivo 50/70, asf.střednězrnný 2364 kg/m3

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

80,50

43 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 0,57 697,35 394,35

0,57

44 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 70,00 155,56 10 889,45

70,00

45 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 T 0,14 3 829,26 552,18

0,14

Celkem za 5 Komunikace 86 708,83

Díl: 8 Trubní vedení
46 831362121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 372,50 145,54 54 213,70

372,50

47 837361221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250 kus 23,00 73,38 1 687,74

20,00

3,00

48 837362221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250 kus 35,00 72,54 2 539,07

3,00

16,00

16,00

49 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 16,00 542,48 8 679,65

16,00

50 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100m m 372,50 43,88 16 344,14

372,50

51 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 372,50 57,44 21 395,97

372,50

52 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 21,00 358,99 7 538,85

20,00

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

372,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

ASFALT V MK:35*2,3

dvojřádek kolem poklopu:

(Pi*,55*,55-Pi*,35*,35)*1

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a 

posyp drtí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:35*2

dvojřádek kolem poklopu:

(Pi*,55*,55-Pi*,35*,35)*1*1,02/4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

16

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

250/150:20

250/200:3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Vzor napojení:

UCPÁVKA KAM DN250:3

GA250:16

GZ250:16

V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění dvou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení 

zkoušky a vypuštění vzduchu.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

PŘED KAMEROU:

ŘADY:372,5

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KAMERA:

ŘADY:372,5

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

DN150:20
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

1,00

53 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 13,00 1 305,54 16 972,02

13,00

54 894411121V01 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno kus 17,00 3 685,66 62 656,20

17,00

55 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 17,00 588,65 10 007,03

17,00

56 899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 17,00 1 794,96 30 514,38

57 8R01 Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachet ks 17,00 518,55 8 815,27

17,00

58 8R02 Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným 

(tmel-min. pevnost v tlaku 35 MPa) ks 25,00 764,26 19 106,39

25,00

59 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 6,06 145,11 879,38

6,06

60 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 6,06 151,09 915,59

6,06

61 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 6,06 173,28 1 050,09

6,06

62 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 7,07 208,28 1 472,54

7,07

63 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná 

stupadla kus 17,17 1 173,71 20 152,55

DN200:1

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulka šachet:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulka šachet:

13

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulka šachet:

17

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulka šachet:

17

položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

6*1,01

17

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulka šachet:

7+6+6+6

Parametry materiálu dle samostatné přílohy D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

6*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

6*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

7*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

17,17

64 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 11,11 693,13 7 700,64

11,11

65 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 6,06 940,67 5 700,48

6,06

66 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 17,17 1 633,80 28 052,34

17,17

67 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 12,12 6 929,58 83 986,52

12,12

68 59224366.V Dno šachetní -příplatek za třetí vtok kus 4,00 179,26 717,03

4,00

69 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 5,05 6 929,58 34 994,38

5,05

70 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 51,77 145,11 7 511,77

51,77

71 59710698.AR Trouba kamenin.glazov.se spoj , dl.2500, DN 250 mm 

tř.pev.160 m 407,14 960,51 391 062,42

407,14

72 59710821.AR Trouba kam. zkrác GZ s těs , dl.600,750 DN250 kus 17,26 1 019,54 17 592,15

17,26

73 59710835.AR Trouba kam. zkrác GA s těs, dl.600,750 DN250 kus 17,26 1 019,54 17 592,15

17*1,01

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

Integrovaná stupadla.
Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

11*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

6*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

17*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

12*1,01

dle tabulky šachet z projektu:4

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

5*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

51*1,015

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

372,5*1,093

třída pevnosti 160
Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Vzorové napojení:

17*1,015
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SO 303.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

17,26

74 59711520.AR Ucpávka (zátka) s těsnicím systémem C, DN 250 kus 2,03 2 329,46 4 728,81

2,03

75 59711546.AR Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/200 kus 1,02 1 663,33 1 688,28

1,02

76 5971154V Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150 kus 20,30 1 623,44 32 955,93

20,30

77 8R11 Poklop z tvárné litiny, rám samonivelační Europa9,víko GU 

D400 bez odvětrání PUR kus 16,16 2 403,66 38 843,08

16,16

78 8R12 Poklop z tvárné litiny, rám Begu Europa9,víko GU D400 bez 

odvětrání PUR kus 1,01 2 313,51 2 336,64

1,01

Celkem za 8 Trubní vedení 960 403,20

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
79 919735123V00 Řezání bet.obrubníků m 0,25 398,88 99,72

80 9R01 Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepo jením 

ostatní+všechny související práce soub 4,00 4 387,69 17 550,76

81 9R02 Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst ks 2,00 638,21 1 276,42

82 9R03 Vybourání stáv.šachet+související práce prefab. i monol.části
ks 1,00 11 168,66 11 168,66

1,00

83 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 3,03 98,32 297,92

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 30 393,48

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

třída pevnosti 160

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Vzor napojení:

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Vzorové napojení:

17*1,015

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

2*1,015

Tř.pev.160/200. 
Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

1*1,015

Tř.pev.160/34.
Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Vzor napojení:

20*1,015

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

16*1,01

Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.

dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:

1*1,01

kompletní vybourání včetně souvisejících zemních prací

dle technické zprávy z projektu:1

Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu před vlastní realizací.
Parametry materiálu dle samostatné přílohy              D-4.1.11Specifikace materiálu technického zařízení z projektu od 

fi Cifr.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :

Objekt : SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

84 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m 3,00 189,96 569,87

85 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,08 2 103,86 157,79

0,08

86 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 70,00 40,69 2 848,01

70,00

87 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 70,00 82,97 5 807,70

70,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 9 383,38

Díl: 99 Přesun hmot
88 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 844,18 5,98 5 052,21

Celkem za 99 Přesun hmot 5 052,21

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
89 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 47,49 113,01 5 366,76

90 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 427,42 10,39 4 440,32

91 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 47,49 702,03 33 340,12

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 147,20

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:35*2

3*0,25*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:35*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:
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