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                                                            Číslo smlouvy: SOD/32/2023 

 

Smlouva o dílo 
 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Název:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  

IČO:     433 83 513 

DIČ:     CZ43383513 

se sídlem:    Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01 

zapsaný:  v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem 
Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

zástupce:  Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních  

(včetně oprávnění  
k uzavření dodatků):  Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

    Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

kontaktní tel.:    +420 777 615 671 

kontaktní email:   ifrah@svkzdarsko.cz 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:   Ing. Pavla Lopaurová 

kontaktní tel.:    +420 777 615 215 

kontaktní email:   lopaurova@svkzdarsko.cz 

 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Obchodní firma, název:  elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE 

IČO:     045 80 320 

DIČ:     CZ04580320 

se sídlem:    Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01  

zapsaná/ý  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka č. 90743  

zástupce:    Lukáš Kristl Boháček, jednatel 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Ing. Libor Janíček 

kontaktní tel.:    +420 604 959 666 

kontaktní email:   janicek@elmont-invest.cz 

číslo účtu:    293497806/0300 

a 

Obchodní firma, název:  elmont-invest s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE 

IČO:     269 61 385 

DIČ:     CZ269 61 385 

se sídlem:    Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01  

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight



 

 

 

 

 

Stránka 2 z 18 

 

zapsaná/ý  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka č. 48478  

zástupce:    Miroslav Dobrovolný, jednatel 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Ing. Libor Janíček 

kontaktní tel.:    +420 604 959 666 

kontaktní email:   janicek@elmont-invest.cz 

číslo účtu:    256757517/0300 

obě společnosti jako zhotovitel na straně druhé (dále také obě společnosti jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

1. Úvodní ustanovení  
1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem zakázky zadávané v zadávacím řízení „SVK Žďársko FVE“, 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na část 1 s následujícími 

hodnotami jednotlivých hodnotících kritérií: 
(i) nabídková cena ve výši 16.293.527,88 Kč bez DPH,  
(ii) délka celkové záruky 84 měsíců, 

(b) je plátcem daně z přidané hodnoty,  
(c) se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací včetně všech příloh, 

jakož i s podmínkami příslušného distributora pro připojení díla k distribuční síti, 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů a osob a bude dílo realizovat v souladu 

s aktuálními právními předpisy (včetně prováděcích),   
(d) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že 

(e) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy a dílo  
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí  

(a) kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 177,94 kWp, 

včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí 
a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž 
konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a 

napojení na elektrickou síť NN v objektu objednatele, oživení systému a jeho zkušební 
provoz, jak je podrobně specifikováno  

(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ÚV Mostiště – 177,94 kWp“, číslo stavby FVE-

2021-000698, datum 02/2023, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1883 pro 
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„FVE ÚV Mostiště – akumulace upravené vody a čerpací stanice 16,40 kWp“, 
v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1882 pro „FVE ÚV Mostiště 
– sklad chloritanu 7,38 kWp“ a v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva 
PO – 1862 pro „FVE ÚV Mostiště – provozní budova 154,16 kWp“, a ve statickém 
výpočtu „Posouzení střešních nosných konstrukcí ÚV Mostiště“, 

(ii) v zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení, 
(iii) v nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel, 
(iv) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9002052397 uzavřené  dne 3. 2. 2023 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy, a 

(v) v této smlouvě 

(dále také jen „FVE 1“)  

(b) kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 49,2 kWp, 

včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí 
a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž 
konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a 

napojení na elektrickou síť NN v objektu objednatele, oživení systému a jeho zkušební 
provoz, jak je podrobně specifikováno  

(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ČOV Nové Město na Moravě“, číslo stavby 
FVE-2021-000698, datum 02/2023, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 

1880 pro „FVE ČOV Nové Město na Moravě – plocha na kal 49,20“, a ve statickém 

výpočtu „Posouzení střešních nosných konstrukcí ČOV Nové Město na Moravě“,  

(ii) v zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení, 
(iii) v nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel, 
(iv) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9002067321 uzavřené dne 20. 1. 2023 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy, a 

(v) v této smlouvě 

(dále také jen „FVE 2“)  

(c) kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 313,2 kWp, 

včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí 
a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž 
konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a 

napojení na elektrickou síť NN v objektu objednatele, oživení systému a jeho zkušební 
provoz, jak je podrobně specifikováno  

(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ČOV Velké Meziříčí – 341,08 kWp“, číslo 
stavby FVE-2021-000698, datum 01/2023, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr na etapu 1 – 313,2 kWp, a v požárně bezpečnostním řešení 
– technická zpráva PO – 1860 pro „FVE ČOV Velké Meziříčí 341,08 kWp“ – pouze 

v rozsahu FV panelů umístěných na pozemku parcelní číslo 5489/9 v k.ú. Velké 
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Meziříčí, 
(ii) v zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení, 
(iii) v nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel, 
(iv) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001979132 uzavřené dne 3. 8. 2022 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy, a 

(v) v této smlouvě 

(dále také jen „FVE 3“). 

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými 
rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších správních 
úřadů, a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu.  

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání díla 
specifikovaného v článku 2.2 této Smlouvy. Dle dohody smluvních stran jsou součástí 
předmětu díla rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci 

výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
charakteru; tyto součásti díla jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace 

fotovoltaických panelů veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou 

infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v 
projektové dokumentaci, uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví 
objednatele nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této 
smlouvy, 

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy 
či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 

infrastruktury, 

(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, 
zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za 
užívání těchto ploch, 

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před 
dokončením díla,  

(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti 
zhotovitele ve vhodném balení, bez možnosti skladování, 

(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést 
všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy 

zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 

původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím 
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 
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(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 

odpadu objednateli nejpozději při předání díla, 

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,  

(l) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a předat 
ji objednateli, 

(m) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele 

při této kontrole, 

(n) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(o) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové 
dokumentace a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že 

byly dodrženy požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace, 

(p) zaškolit obsluhu,  

(q) v případě, že zhotovitel v souladu s jeho nabídkou realizuje dílo s odlišnostmi proti 

projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem, zajistit změnu stavebního 
povolení/ohlášení stavby, změnu požárně bezpečnostního řešení včetně jeho schválení ze 

strany Hasičského záchranného sboru,  
(r) v případě, že v souvislosti s realizací díla zhotovitel propojí hromosvod fotovoltaické 

elektrárny ke stávajícímu objektovému hromosvodu objednatele, zajistit pro objednatele 

vypracování revize objektového hromosvodu po připojení FVE, dokumentaci skutečného 
provedení a případně všech dalších dokumentů vyžadovaných právními předpisy a 
dotčenými technickými normami,  

(s) v případě, že v souvislosti s realizací díla zhotovitel zasáhne do záchytných systémů (pro 
pohyb osob na střeše), doložit provedenou úpravu záchytných systémů a dokumentaci dle 

platných právních předpisů a dotčených technických norem osvědčující, že záchytné 
systémy po úpravě řádně plní svoji funkci,   

(t) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného 
stavebního úřadu vyžadována; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout 

zhotoviteli potřebnou součinnost, 
(u) zajistit připojení dokončeného díla k elektrické síti na základě smlouvy s příslušným 

distributorem a získání příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení 
pro výrobu elektrické energie pro dokončené dílo a zajistit registraci u operátora trhu 

(pokud to vyžaduje právní předpis), včetně přípravy všech nutných dokumentů; za tímto 
účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 

(v) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další 
zkoušky stanovené v projektové dokumentaci, 

(w) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize 

podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění 
této smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty 

a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 

veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla 

objednateli, 

(x) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy. 

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 
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2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení 
nebo poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li 

ke zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 

objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 

náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel 

uvést do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady 

zhotovitele.  

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a 

kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 

ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci výběrového řízení 
zpřístupněna projektová dokumentace a smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s 

těmito dokumenty před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě 
toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, 

aby sloužilo svému obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj 
kladené a od něj očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 

nestanoví jinak. 
(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými 

subjekty pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci výběrového řízení prokázal splnění části 

kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění 
části díla dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace. 

(b) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit 
objednateli seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, 

DIČ, statutární orgán), částí díla, které budou provádět, a to pokud tato část díla bude o 

objemu vyšším než 5 % nabídkové ceny bez DPH. Podzhotovitel neoznámený objednateli 
v souladu s touto smlouvou se na provádění díla podílet nesmí. 

(c) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů 

předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat 
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele 

odmítnout. Ke změně podzhotovitele může dojít jen ve výjimečných případech se 

souhlasem objednatele. 

 

3. Čas a místo plnění 
3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy pátý (5.) pracovní den po doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění (dále jen „den zahájení“).  
3.2 Zhotovitel je povinen 

(a) zahájit montážní práce u objednatele nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení, 
(b) dokončit montáž panelů a souvisejících konstrukcí nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení, 
(c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci 

objektu nejpozději do 140 dnů ode dne zahájení, 
(d) dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne zahájení, 
(e) zajistit pro objednatele kolaudaci pro dokončené dílo nejpozději do 70 dní ode dne předání 

dokončeného díla objednateli,  

(f) zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo nejpozději do 90 

dní ode dne zaplacení ceny za dílo, 
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(g) zajistit pro objednatele připojení díla k distribuční síti nejpozději do 90 dní ode dne předání 
dokončeného díla objednateli,  

(h) zajistit pro objednatele registraci u operátora trhu nejpozději do 60 dní ode dne vydání 
licence ERÚ. 

3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět 
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod 

hodnotou 0° C), a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné 
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto 
důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního 
deníku.  

3.4 Před zahájením realizace budou prostory pro provádění montáže a instalací předány 
zhotoviteli na základě písemného protokolu. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 
3.6 Místem plnění je  

(a) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického 
vybavení, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 251, budova Vídeň, číslo popisné 
150, způsob využití: jiná stavba, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 186, budova 

bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, která 
je součástí pozemku parcelní číslo st. 189, vše v katastrálním území Vídeň, na adrese 

Vídeň 150, PSČ 594 01 (FVE 1), 

(b) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického 
vybavení, která je součástí pozemku parcelní číslo 3728 v katastrálním území Nové Město 
na Moravě (FVE 2), 

(c) pozemek parcelní číslo 5489/9 v katastrálním území Velké Meziříčí, na adrese Velké 
Meziříčí, Františkov 448/95, PSČ 594 01 (FVE 3). 

 

4. Cena za dílo 

4.1 Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla, 

jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje i 

veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména na 

vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
či právní předpisy, dokumentaci skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, napojení 
na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz 

a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a všechny 
další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: 16.293.527,88 Kč (bez DPH), 3.421.640,85 

Kč DPH 21 %, celkem 19.715.168,73 Kč (včetně DPH), slovy: devatenáct milionů sedm set 
patnáct tisíc sto šedesát osm korun českých a sedmdesát tři haléřů.  

V případě, že dílo bude v režimu přenesené daňové povinnosti, bude fakturována pouze cena 
za dílo bez DPH. 

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněných soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr na všechny FVE, které jsou součástí jeho nabídky a jako 
příloha č. 1 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Tato stanovené cena za dílo je konečná a 

neměnná. Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
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veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o 
přenesou daňovou povinnost.  

 

5. Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu na cenu za dílo ve výši 20 % ceny za dílo bez 
DPH na základě zálohové faktury se splatností 14 dnů ode dne předání objednateli, kterou je 

zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli poté, kdy objednateli doloží (dodacími listy a 

fakturami s doloženým zaplacením), že má nakoupené a převzaté všechny FV panely na 

realizaci díla, a předloží čestné prohlášení o tom, že tyto nakoupené a převzaté FV panely jsou 

určeny pro realizaci díla dle této smlouvy. 

5.2 Úhrada ceny za dílo do výše 60 % ceny materiálu a do výše 60 % ceny prací bude realizována 
objednatelem postupně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb ve výši odpovídající dosud 

skutečně a řádně provedených částí předmětu díla – dodání materiálu a provedení prací. 
Přílohou dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný soupis skutečně a řádně provedených 
částí předmětu díla.  

5.3 Uvolnění zbývající části ceny za dílo proběhne objednatelem po kumulativním splnění 
následujících podmínek:   

(a) po předání díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu,  

(b) po kolaudaci díla, a  

(c) po přípravě podkladů a podání „žádosti o umožnění provozu pro ověření souladu“ pro 

celé dílo příslušnému distributorovi elektrické energie,  

a to na základě závěrečné faktury (daňového dokladu). Závěrečná faktura musí obsahovat 
rovněž rekapitulaci zálohy a dílčích plateb. Přílohou závěrečné faktury musí být objednatelem 

podepsaný protokol o předání a převzetí díla, resp. také objednatelem podepsaný protokol o 
odstranění vad a nedodělků, doklad o kolaudaci a doklad o podání žádosti dle písm. c) tohoto 

článku smlouvy.  

5.4 Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. 

5.5 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6 Pro každou FVE musí být vystavena samostatná faktura. Veškeré faktury musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této smlouvě a vždy název projektu a 

registrační číslo týkající se konkrétní fakturované FVE (FVE 1: SVK Žďársko – FVE Mostiště, číslo: 

CZ.05.01.02/02/22_011/0001257; FVE 2: SVK Žďársko – FVE Nové Město na Moravě, číslo: 

CZ.05.01.02/02/22_011/0001254; FVE 3: SVK Žďársko – FVE Velké Meziříčí, číslo: 

CZ.05.01.02/02/22_011/0001256). V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 
jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
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(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

(f) nebude nespolehlivým plátcem, 

(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

(i) uvedl v této smlouvě oznámený účet (viz níže). 
5.9 Zhotovitel se zavazuje uvést na daňovém dokladu vystaveném dle této smlouvy pro úhradu 

plnění pouze bankovní účet, který správce daně v souladu se zákonem o DPH zveřejnil 
způsobem umožňujícím dálkový přístup („oznámený účet“). Bude-li na daňovém dokladu 
uveden jiný než oznámený účet zveřejněný k datu bezhotovostní úhrady, objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele, zveřejněný k 
datu bezhotovostní úhrady. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu 
uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění 
dle smlouvy. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li 

být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku 

poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z 
každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k 
tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Stejný postup 

bude použit také v případě, kdy zhotovitel bude požadovat úhradu na jiný než oznámený účet 
a objednatel nebude mít k datu bezhotovostní úhrady k dispozici žádný oznámený účet 
zhotovitele. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s 
tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty 

(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy 

(tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu 
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Pro 
případ, že po dobu účinnosti této smlouvy objednatel nemá z jakéhokoliv důvodu k dispozici 

oznámený účet zhotovitele pro úhradu plateb na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn 
jakoukoliv platbu na základě této smlouvy zadržet, a to do doby, než mu zhotovitel oznámený 
účet písemně sdělí. 

 

6. Místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět 
montážní a instalační práce a skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen 
„stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních 
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět 
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, 

(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 
(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 
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(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 

pracovních činností. 
6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 

neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 

zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit ve sjednané lhůtě, jinak 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 

7. Podmínky plnění 
7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného opatření  stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 
oznámit objednateli ke dni zahájení montážních prací; tato osoba je povinna dále zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a 

provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými  

technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí splňovat 
všechny požadavky zákona a být k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající 
technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací 
včetně případného odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli 

přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti, 
(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této 

smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách 
mimo určenou pracovní dobu, 

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení 
nebo z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(e) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného 
stavebního úřadu vyžadována,  

(f) zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získání odpovídající 
licence ERÚ a provést registraci u OTE (pokud to vyžaduje právní předpis), případně 
všechna ostatní potřební povolení a/nebo souhlasy příslušných veřejnoprávních orgánů, 

(g) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li 

prováděna) nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky 
nebyly uvedeny v předávacím protokolu,  

(h) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 

právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 
(i) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě 

provádění díla; v případě nezbytného požadavku zhotovitele na omezení provozu v objektu 

objednatele (z důvodu vypnutí elektrického proudu) musí zhotovitel tento požadavek 
sdělit objednateli nejpozději 5 dní předem; zhotovitel je rovněž povinen objednateli ihned 

(neprodleně) sdělit ukončení omezení,  
(j) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(k) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 
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platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, 

(l) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(m) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a 

zajistit jejich dodržování všemi pracovníky, 

(n) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem 
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy 

nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci dotačního 
programu, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po 
dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory, 

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 

hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 

projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 

platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 

udržitelnosti projektu. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy umožní alespoň jednomu 

studentovi nebo absolventovi oboru, který odpovídá předmětu této zakázky, zúčastnit se 
realizace díla a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti 

objednateli písemně doložit. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že s veškerou dokumentací, na kterou odkazuje nebo které se dovolává 
tato smlouva, měl možnost se seznámit a rovněž se s ní řádně seznámil před podpisem této 
smlouvy.  

 

8. Provádění dozoru 

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
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8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát týdně, a to ve stavebních prostorách. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 

oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek  
9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí a bez vad a nedodělků je předá 

objednateli.   

9.2 Objednatel je povinen dokončené dílo, které je zároveň bez vad a nedodělků, převzít. O 

předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat písemným protokol. Objednatel je 

oprávněn dílo převzít i před sjednaným termínem plnění.  
9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

9.4 Dílo je dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude 
prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle 
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný 
protokol, z kterého musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O 

termínu každé zkoušky je zhotovitelem povinen předem objednatele informovat a umožnit mu 

účastnit se zkoušky. 

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli 
vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny 
úspěšně, pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v zadávací 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 

způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen 

zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva 

převzít plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo 

vykazuje vady či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn je 

nepřevzít, a objednatel dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je 
povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel 
dílo převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím 
protokolu odstraní zhotovitel ve lhůtě sjednané a uvedené v předávacím protokolu, jinak 

nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu předávacího protokolu. 
9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, 
zejména že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob, 

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným 
právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolení a obvyklé praxi, 

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 

použita v souladu s pokyny jejich výrobců, 
(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření 
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stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle 

předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 
(e) stavební deník, 
(f) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
(g) statické posouzení dle projektové dokumentace, 
(h) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů, 

(i) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, 
(j) doklady o zajištění likvidace odpadů dle příslušných předpisů, 
(k) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce, 
(l) certifikáty CE pro všechny použité komponenty, 

(m) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno, 

(n) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 
na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž veškerá dokumentace k dílu musí splňovat podmínky pro získání licence od 
Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím 
výkonem. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a 
objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí zhotovitel. 

9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom 
strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel 
odmítl dílo převzít bezdůvodně. 

9.11 Povinnosti zajistit kolaudaci a připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získat 

pro objednatele odpovídající licenci ERÚ a zajistit registraci OTE budou splněny předáním 
dokladů o kolaudaci, licence ERÚ a dokumentů osvědčujících připojení díla k elektrické síti a 

registraci OTE objednateli. 

 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, 

kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 
5.1 této Smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo 

k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše 
protokol o předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii 

(a) dokladu, z něhož je zřejmé, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
14.000.000 Kč, 

(b) dokladu, z něho je zřejmé, že má sjednáno platné stavebně-montážní pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu plnění této smlouvy, na pojistnou částku minimálně ve výši 
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7.000.000 Kč; pojištění musí být sjednáno tak, aby se vztahovalo i na podzhotovitele 

zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 
Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku 
smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odpovědnost za vady, záruka 

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 

z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo 
má vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. 
Dílo má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době 
má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.  

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 84 měsíců s tím, že záruční doba začíná 
běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na fotovoltaické panely poskytuje 

zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich mechanického poškození a 
v délce dvaceti (20) roků na pokles jejich výstupních výkonových parametrů max. na 80 %. 

Pokud záruka na dílo jako celek uvedená ve větě první tohoto článku smlouvy přesahuje 
některou záruční dobu dle dalších vět tohoto článku, platí pro vše delší záruční doba. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 

zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 

souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

12. Reklamace 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je 

bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 

popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, 

datovou zprávou do datové schránky nebo písemně bez zbytečného prodlení přijetí reklamace 

a do tří (3) pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na 

to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší 
technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní 
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náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) 
dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 

vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 

12.4 Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  
(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno 

zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin, 

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu 
závada ve střídači nebo v solárním panelu,  

(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech. 

12.5 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.6 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 
 

13. Smluvní sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním některého termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy,  

(b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 
2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, 

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za 

každou vadu a kalendářní den prodlení, 
(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý 

kalendářní den prodlení,  
(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč 

za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, 
(f) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 

objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 

případ ve výši 3.000 Kč, 

(g) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či 
podzhotovitelem poruší zákaz kouření, 

(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení, 

(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč, 

(j) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném 
termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude 

podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí 
být prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal 

kvalifikaci; ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH, 
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(k) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč 

za každý započatý den trvání porušení této povinnosti, 
(l) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se stavebně montážního pojištění rizik 

udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(m) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody.  

13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle 
této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla. 

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele 

dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši dotační podpory, je zhotovitel 

povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odejmuté nebo 
zkrácené výše podpory. 

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

zaplacení. 
13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 

smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje 

písemná forma. 
14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 

důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 

svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže 
tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má 
druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů, 

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této 
smlouvy delší než pět (5) dnů, 

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel 
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatelem, 

(e) neumožnění kontroly provádění díla, 
(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
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který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 

zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 
14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 

nebude provedeno řádně, 
(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo 

realizovat. 

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z dotačního programu. Objednatel si proto 

vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy do dne zahájení bez jakýchkoli sankcí a bez jakékoli 
povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo 

bude dotace krácena. 

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy: 
(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 
(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 

předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; 
objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, a ocenění předloží objednateli, 

(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této 
náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto 
ocenění bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co 

nelze vydat, pro objednatele využitelné; na náhradu toho co nelze vydat zhotoviteli 

smí objednatel započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli na vydání již uhrazené části 
ceny díla, 

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této 
smlouvy na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na 
odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této 
smlouvy někdo jiný. 

 

15. Závěrečná ustanovení 
15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 

nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a 
účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, 
které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby 
tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

15.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky ve výběrovém řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této 
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smlouvě na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy 

společně a nerozdílně. 

15.3 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.4 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

15.5 Zhotovitel je povinen udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat při realizaci zakázky 
pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám, a rovněž 

je zhotovitel povinen zajistit, aby tento souhlas udělili také všichni jeho poddodavatelé. 
15.6 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 

ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.7 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.8 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.9 Součástí této smlouvy je  
(a) příloha č. 1 – zhotovitelem vyplněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ohledně všech FVE,  

(b) příloha č. 2 – zadávací dokumentace. 

15.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily 
svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim 
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V ________________ dne ________________ 

                

 

        

 

 _________________________________                                                   

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

(objednatel)                                                                                                          

 

V ________________ dne ________________ 

                

 

    

  

_________________________________          _________________________________                                         

elmont-invest montáže s.r.o.      elmont-invest s.r.o. 

Lukáš Kristl Boháček, jednatel    Miroslav Dobrovolný, jednatel 
(zhotovitel) 



Poř. č. Úsek Cena DPH 21% Cena s DPH

1 AC část 715 829,04 Kč             150 324,10 Kč             866 153,14 Kč             

2 DC část 272 002,88 Kč             57 120,60 Kč                329 123,48 Kč             

3 Konstrukce 1 419 164,86 Kč          298 024,62 Kč             1 717 189,48 Kč          

4 Střídače a fotovoltaické panely 2 521 377,76 Kč          529 489,33 Kč             3 050 867,09 Kč          

5 Online monitoring 725 272,00 Kč             152 307,12 Kč             877 579,12 Kč             

6 Vedlejší rozpočtové náklady 298 830,00 Kč             62 754,30 Kč                361 584,30 Kč             

Celkem 5 952 476,53 Kč        1 250 020,07 Kč        7 202 496,60 Kč        

FVE ÚV Mostiště

Krycí list rozpočtu instalace FVE

177,94 kWp



Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 462 352 Kč             

Jednokřídlá ocelová rozvodnice IP55/20; 1800x1000x400mm ks 1 45 000 Kč 45 000 Kč                 

Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 800x600x250 mm ks 2 19 000 Kč 38 000 Kč                 

Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál ks 3 15 000 Kč 45 000 Kč                 

AC jistič 250A/3 vč. Spouště ks 2 12 000 Kč 24 000 Kč                 

AC jistič 32A/3B ks 2 700 Kč 1 400 Kč                    

AC jistič 16A/3B ks 2 600 Kč 1 200 Kč                    

AC jistič 160A/3 vč. Spouště ks 1 11 000 Kč 11 000 Kč                 

AC jistič 80A/3B ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                    

AC jistič 20A/3B ks 1 600 Kč 600 Kč                       

AC jistič 16A/3B ks 1 600 Kč 600 Kč                       

AC jistič 2A/1B ks 3 200 Kč 600 Kč                       

AC svodič přepětí B+C, třífázový ks 3 4 600 Kč 13 800 Kč                 

Servisní zásuvka IP44 ks 3 135 Kč 405 Kč                       

Kabel CYKY 5x150 mm2 m 10 2 200 Kč 22 000 Kč                 

Kabel CYKY 5x10 mm2 m 10 220 Kč 2 200 Kč                    

Kabel CYKY 5x6 mm2 m 10 140 Kč 1 400 Kč                    

Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                    

Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. ks 2 5 000 Kč 10 000 Kč                 

U-f ochrana dvoustupňová ks 3 11 400 Kč 34 200 Kč                 

Časové relé (alternativně multifunkční relé) ks 3 700 Kč 2 100 Kč                    

Smart meter přímý x/5 ks 3 12 000 Kč 36 000 Kč                 

MTP, 400/5A, TP0,5, 5VA ks 3 1 400 Kč 4 200 Kč                    

MTP 100/5 ks 6 1 200 Kč 7 200 Kč                    

Bezdrát. Spín. Prvek  RFSG-1M ks 3 2 200 Kč 6 600 Kč                    

Technologie zamezující přetokům + příslušenství ks 1 75 000 Kč 75 000 Kč                 

Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M ks 9 2 200 Kč 19 800 Kč                 

Stykač 3F, 250A 4P ks 1 16 900 Kč 16 900 Kč                 

Stykač 3F, 32A ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč                    

Stykač 3F, 16A ks 1 2 100 Kč 2 100 Kč                    

Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R m 30 40 Kč 1 200 Kč                    

Trubka ohebná  32mm šedá  - UV odolná m 39 25 Kč 975 Kč                       

Příchytky na trubku 32 mm  do zdi ks 20 25 Kč 500 Kč                       

Plechové žlaby, rošty 50 x 50  vč. příslušenství m 10 200 Kč 2 000 Kč                    

Plechové žlaby, rošty 100 x 50  vč. příslušenství m 10 330 Kč 3 300 Kč                    

Vodič CYA 16 mm2 zž m 36 52 Kč 1 872 Kč                    

Stop tlačítko s aretací ks 4 1 000 Kč                    4 000 Kč                    

Drobný elektroinstal. mat. - svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky sada 1 15 000 Kč 15 000 Kč                 

Požární bezpečnost 44 660 Kč                

Hasící přístroj ks 6 1 000 Kč 6 000 Kč                    

Protipožární ucpávky ks 5 500 Kč 2 500 Kč                    

Nehořlavá deska pod FVE panely - 300/300 ks 190 130 Kč 24 700 Kč                 

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 1 910 Kč                    9 550 Kč                    

Kompletační činnost % 1 1 910 Kč                    1 910 Kč                    

Rezerva % 0 1 910 Kč                    0 Kč
Ceníky prací 208 817 Kč             

Elektromontážní a zemní práce
Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje ks 3 20 000 Kč                 60 000 Kč                 

Montáž technologie zamezující přetokům ks 1 25 000 Kč                 25 000 Kč                 

Napojení na stávající elektroinstalaci objektu ks 1 20 000 Kč                 20 000 Kč                 

Napojení na stávající hromosvod. soustavu/pospojování objektu ks 1 15 000 Kč                 15 000 Kč                 

Úprava obchodního měření vč. mat. (kabel, jističe, převodník,..) ks 1 30 000 Kč                 30 000 Kč                 

HDO - parametrizace ks 2 10 000 Kč                 20 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

Výchozí revize hod 14 600 Kč                       8 400 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 4 709 Kč                    9 417 Kč                    

AC část celkem 715 829 Kč             

A
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 221 460 Kč             

DC konektory MC4 (samec+samice) sada 434 59 Kč                         25 606 Kč                 

DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 740 32 Kč                         23 680 Kč                 

DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 740 32 Kč                         23 680 Kč                 

DC odpínač pojistek vč. Pojistek gPV ks 13 530 Kč                       6 890 Kč                    

Svodič přepětí PV 1000V DC ks 13 1 600 Kč                    20 800 Kč                 

Vodič CYA 16 mm2 zž m 130 52 Kč                         6 760 Kč                    

Stahovací páska ks 740 2 Kč                           1 480 Kč                    

Oceloplechový plný žlab m 217 450 Kč                       97 650 Kč                 

Lišta na kabely m 33 250 Kč                       8 250 Kč                    

Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) % 4 1 089 Kč                    4 356 Kč                    

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 462 Kč                       1 846 Kč                    

Kompletační činnost % 1 462 Kč                       462 Kč                       

Rezerva % 0 -  Kč                        0 Kč
Ceníky prací 50 543 Kč                

Elektromontážní a zemní práce
Montáž kabelů DC 6 mm2 m 1480 17 Kč                         25 160 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 2 192 Kč                    4 383 Kč                    

DC část celkem 272 003 Kč             

D
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 733 433 Kč             

Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - jih ks 190 2 310 Kč                    438 900 Kč               

Hliníková střešní konstrukce na šikmou střechu ks 244 960 Kč                       234 240 Kč               

Podružný materiál % 2 6 731 Kč                    13 463 Kč                 

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 6 720 Kč                    26 880 Kč                 

Územní vlivy % 2 6 720 Kč                    13 440 Kč                 

Kompletační činnost % 1 6 510 Kč                    6 510 Kč                    

Rezerva % 0 6 720 Kč                    -  Kč                        

Ceníky prací 685 732 Kč             

Montáž hliníkové střešní konstrukce ks 434 1 500 Kč                    651 000 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 6 866 Kč                    13 732 Kč                 

Konstrukce celkem 1 419 165 Kč          
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 2 069 233 Kč          

Třífázový střídač o výkonu 90 kW ks 1 113 970 Kč               113 970 Kč               

Třífázový střídač o výkonu 50 kW ks 1 95 340 Kč                 95 340 Kč                 

Třífázový střídač o výkonu 12,5 kW ks 1 49 890 Kč                 49 890 Kč                 

Třífázový střídač o výkonu 7 kW ks 1 41 664 Kč                 41 664 Kč                 

FV panel o výkonu  410 Wp ks 434 2 968 Kč                    1 288 112 Kč            

Podružný materiál % 1 15 890 Kč                 7 945 Kč                    

Power Optimizér o výkonu 850 W ks 188 1 842 Kč                    346 296 Kč               

Power Optimizér o výkonu 440 W ks 58 1 560 Kč                    90 480 Kč                 

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 4 442 Kč                    22 210 Kč                 

Kompletační činnost % 3 4 442 Kč                    13 326 Kč                 

Rezerva % 0 4 442 Kč                    -  Kč                        

Ceníky prací 452 145 Kč             

Elektromontážní a zemní práce
Montáž třífázového střídače ks 4 19 000 Kč                 76 000 Kč                 

Montáž fotovoltaického panelu ks 434 800 Kč                       347 200 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 0,5 15 890 Kč                 7 945 Kč                    

Střídače a panely celkem 2 521 378 Kč          
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 551 872 Kč             

Rozvaděč pro dispečerské řízení vč. vybavení dle SoP ks 1 480 000 Kč               480 000 Kč               

Rozvaděč Online monitoringu vč. vybavení dle ZD ks 1 15 000 Kč                 15 000 Kč                 

Podružný materiál kpl 1 45 000 Kč                 45 000 Kč                 

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 1 484 Kč                    7 420 Kč                    

Kompletační činnost % 3 1 484 Kč                    4 452 Kč                    

Ceníky prací 173 400 Kč             

Elektromontážní a zemní práce
Montáž dispečerského řízení ks 1 30 000 Kč                 30 000 Kč                 

Oživení a nastavení dispečerského řízení ks 1 30 000 Kč                 30 000 Kč                 

Montáž Online monitoringu ks 1 20 000 Kč                 20 000 Kč                 

Oživení a nastavení Online monitoringu ks 1 15 000 Kč                 15 000 Kč                 

Vizualizace hod 40 600 Kč                       24 000 Kč                 

Propojení se stávajícím systémem hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 14 600 Kč                       8 400 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek kpl 1 25 000 Kč                 25 000 Kč                 

Online monitoring celkem 725 272 Kč             
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

VRN 139 030 Kč             

Zabezpečeni pracoviště kpl 1 16 000 Kč                 16 000 Kč                 

Proškolení obsluhy kpl 1 17 000 Kč                 17 000 Kč                 

Zkušební provoz kpl 1 18 000 Kč                 18 000 Kč                 

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany + protokol kpl 1 21 600 Kč                 21 600 Kč                 

Vypracování místního provozního předpisu kpl 1 16 000 Kč                 16 000 Kč                 

Podružný materiál % 5 886 Kč                       4 430 Kč                    

Ekologická likvidace odpadu kpl 1 8 000 Kč                    8 000 Kč                    

Doprava na staveništi (dle dodavatele) kpl 1 18 000 Kč                 18 000 Kč                 

Doprava (dle dodavatele) kpl 1 20 000 Kč                 20 000 Kč                 

Jímací soustava 190 000 Kč             

Náklady na vynucenou úpravu kpl 1 190 000 Kč               190 000 Kč               

Dokumentace 90 000 Kč                

Projektová dokumentace ve stupni DSPS dle vyhl. č. 499/2006 sb. kpl 1 90 000 Kč                 90 000 Kč                 

Inženýring 57 800 Kč                

Komunikace se stavebním úřadem hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Komunikace s HZS hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Zpracování karty zdolávání požáru hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Komunikace s PDS hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Příprava na funkční zkoušky hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Funkční zkoušky hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Účast na PPP (První paralelení připojení) hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Vyřízení licence ERÚ kpl 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Revize 12 000 Kč                

Vystavení výchozí revizní zprávy hod 12 1 000 Kč                    12 000 Kč                 

VRN celkem 298 830 Kč             
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Poř. č. Úsek Cena DPH 21% Cena s DPH

1 AC část 267 882,92 Kč             56 255,41 Kč                324 138,33 Kč             

2 DC část 40 172,73 Kč                8 436,27 Kč                  48 609,00 Kč                

3 Konstrukce 255 652,32 Kč             53 686,99 Kč                309 339,31 Kč             

4 Střídače a fotovoltaické panely 685 335,00 Kč             143 920,35 Kč             829 255,35 Kč             

5 Online monitoring 85 964,00 Kč                18 052,44 Kč                104 016,44 Kč             

6 Vedlejší rozpočtové náklady 194 480,00 Kč             40 840,80 Kč                235 320,80 Kč             

 

Celkem 1 529 486,97 Kč        321 192,26 Kč            1 850 679,23 Kč        

FVE ČOV Nové Město na Moravě

Krycí list rozpočtu instalace FVE

49,20 kWp



Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 184 946 Kč             

Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 800x600x250 mm ks 1 9 000 Kč 9 000 Kč                    

Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál ks 1 7 000 Kč 7 000 Kč                    

AC jistič 100A/3B ks 2 5 500 Kč 11 000 Kč                 

AC jistič 80A/3B ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                    

AC jistič 2A/1B ks 1 300 Kč 300 Kč                       

AC svodič přepětí B+C, třífázový ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                    

Servisní zásuvka IP44 ks 1 135 Kč 135 Kč                       

Kabel CYKY 5x50 mm2 m 85 980 Kč 83 300 Kč                 

Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                    

U-f ochrana dvoustupňová ks 1 11 400 Kč 11 400 Kč                 

Časové relé (alternativně multifunkční relé) ks 1 700 Kč 700 Kč                       

Smart meter přímý x/5 ks 1 12 000 Kč 12 000 Kč                 

MTP 150/5 0,5S ks 3 1 200 Kč 3 600 Kč                    

Bezdrát. Spín. Prvek  RFSG-1M ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč                    

Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M ks 3 2 200 Kč 6 600 Kč                    

Stykač 3F, 100A 4P ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč                    

Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R m 5 40 Kč 200 Kč                       

Trubka ohebná  32mm šedá  - UV odolná m 5 25 Kč 125 Kč                       

Příchytky na trubku 32 mm  do zdi ks 10 25 Kč 250 Kč                       

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička m 88 40 Kč 3 520 Kč                    

Vodič CYA 16 mm2 zž m 108 52 Kč 5 616 Kč                    

Stop tlačítko s aretací ks 2 1 000 Kč                    2 000 Kč                    

Drobný elektroinstal. mat. - svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky sada 1 3 000 Kč 3 000 Kč                    

Požární bezpečnost 6 098 Kč                  

Hasící přístroj ks 2 1 000 Kč 2 000 Kč
Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 683 Kč                       3 415 Kč                    

Kompletační činnost % 1 683 Kč                       683 Kč                       

Rezerva % 0 683 Kč                       0 Kč
Ceníky prací 76 839 Kč                

Elektromontážní a zemní práce
Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje ks 1 9 000 Kč                    9 000 Kč                    

Napojení na stávající elektroinstalaci objektu ks 1 8 000 Kč                    8 000 Kč                    

Napojení na stávající hromosvod. soustavu/pospojování objektu ks 1 9 000 Kč                    9 000 Kč                    

Úprava obchodního měření vč. mat. (kabel, jističe, převodník,..) ks 1 9 300 Kč                    9 300 Kč                    

Výkop pro kabel včetně písku a folie m 10 400 Kč                       4 000 Kč
HDO - parametrizace ks 2 10 000 Kč                 20 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 600 Kč                       9 000 Kč                    

Výchozí revize hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 1 869 Kč                    3 739 Kč                    

AC část celkem 267 883 Kč             
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 27 374 Kč                

DC konektory MC4 (samec+samice) sada 120 59 Kč                         7 080 Kč                    

DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 96 32 Kč                         3 072 Kč                    

DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 96 32 Kč                         3 072 Kč                    

DC odpínač pojistek vč. Pojistek gPV ks 4 530 Kč                       2 120 Kč                    

Svodič přepětí PV 1000V DC ks 4 1 600 Kč                    6 400 Kč                    

Vodič CYA 16 mm2 zž m 36 52 Kč                         1 872 Kč                    

Stahovací páska ks 96 2 Kč                           192 Kč                       

Lišta na kabely m 8 250 Kč                       2 000 Kč                    

Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) % 4 238 Kč                       952 Kč                       

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 123 Kč                       491 Kč                       

Kompletační činnost % 1 123 Kč                       123 Kč                       

Rezerva % 0 -  Kč                        0 Kč
Ceníky prací 12 799 Kč                

Elektromontážní a zemní práce
Montáž kabelů DC 6 mm2 m 192 17 Kč                         3 264 Kč                    

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 600 Kč                       9 000 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 268 Kč                       535 Kč                       

DC část celkem 40 173 Kč                
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 112 596 Kč             

Hliníková střešní konstrukce na šikmou střechu ks 120 840 Kč                       100 800 Kč               

Podružný materiál % 2 1 008 Kč                    2 016 Kč                    

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 1 410 Kč                    5 640 Kč                    

Územní vlivy % 2 1 410 Kč                    2 820 Kč                    

Kompletační činnost % 1 1 320 Kč                    1 320 Kč                    

Rezerva % 0 1 410 Kč                    -  Kč                        

Ceníky prací 143 056 Kč             

Montáž hliníkové střešní konstrukce ks 120 1 100 Kč                    132 000 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 600 Kč                       9 000 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 1 028 Kč                    2 056 Kč                    

Konstrukce celkem 255 652 Kč             
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 573 078 Kč             

Třífázový střídač o výkonu 50 kW ks 1 95 340 Kč                 95 340 Kč                 

FV panel o výkonu  410 Wp ks 120 2 968 Kč                    356 160 Kč               

Podružný materiál % 1 4 515 Kč                    2 258 Kč                    

Power Optimizér o výkonu 850 W ks 60 1 842 Kč                    110 520 Kč               

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 1 100 Kč                    5 500 Kč                    

Kompletační činnost % 3 1 100 Kč                    3 300 Kč                    

Rezerva % 0 1 100 Kč                    -  Kč                        

Ceníky prací 112 258 Kč             

Elektromontážní a zemní práce
Montáž třífázového střídače ks 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Montáž fotovoltaického panelu ks 120 800 Kč                       96 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 600 Kč                       9 000 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 0,5 4 515 Kč                    2 258 Kč                    

Střídače a panely celkem 685 335 Kč             
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 19 664 Kč                

Rozvaděč pro dispečerské řízení vč. vybavení dle SoP ks 1 -  Kč                        -  Kč                        

Rozvaděč Online monitoringu vč. vybavení dle ZD ks 1 -  Kč                        -  Kč                        

Technologie regulace přetoků do sítě ks 1 10 000 Kč                 10 000 Kč                 

Podružný materiál kpl 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 583 Kč                       2 915 Kč                    

Kompletační činnost % 3 583 Kč                       1 749 Kč                    

Ceníky prací 66 300 Kč                

Elektromontážní a zemní práce
Montáž dispečerského řízení ks 1 -  Kč                        -  Kč                        

Oživení a nastavení dispečerského řízení ks 1 -  Kč                        -  Kč                        

Montáž Online monitoringu ks 1 -  Kč                        -  Kč                        

Montáž technologie regulace přetoků do sítě ks 1 4 500 Kč                    4 500 Kč                    

Oživení a nastavení Online monitoringu ks 1 4 000 Kč                    4 000 Kč                    

Vizualizace hod 40 600 Kč                       24 000 Kč                 

Propojení se stávajícím systémem hod 35 600 Kč                       21 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Dodávky
Doprava a přesun dodávek kpl 1 8 000 Kč                    8 000 Kč                    

Online monitoring celkem 85 964 Kč                
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Úsek Číslo rozpočtové 
položky dle ceníku Název rozpočtové položky M.J.

Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

VRN 63 680 Kč                

Zabezpečeni pracoviště kpl 1 4 000 Kč                    4 000 Kč                    

Proškolení obsluhy kpl 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Zkušební provoz kpl 1 6 000 Kč                    6 000 Kč                    

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany + protokol kpl 1 21 600 Kč                 21 600 Kč                 

Vypracování místního provozního předpisu kpl 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Podružný materiál % 5 416 Kč                       2 080 Kč                    

Ekologická likvidace odpadu kpl 1 5 000 Kč                    5 000 Kč                    

Doprava na staveništi (dle dodavatele) kpl 1 7 500 Kč                    7 500 Kč                    

Doprava (dle dodavatele) kpl 1 7 500 Kč                    7 500 Kč                    

Jímací soustava 20 000 Kč                

Náklady na vynucenou úpravu kpl 1 20 000 Kč                 20 000 Kč                 

Náklady na vynucenou úpravu dle statického posouzení -  Kč                      

Dokumentace 50 000 Kč                

Projektová dokumentace ve stupni DSPS dle vyhl. č. 499/2006 sb. kpl 1 50 000 Kč                 50 000 Kč                 

Inženýring 52 800 Kč                

Komunikace se stavebním úřadem hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Komunikace s HZS hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Zpracování karty zdolávání požáru hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Komunikace s PDS hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Příprava na funkční zkoušky hod 16 600 Kč                       9 600 Kč                    

Funkční zkoušky hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Účast na PPP (První paralelení připojení) hod 8 600 Kč                       4 800 Kč                    

Vyřízení licence ERÚ kpl 1 -  Kč                        -  Kč                        

Revize 8 000 Kč                  

Vystavení výchozí revizní zprávy hod 8 1 000 Kč                    8 000 Kč                    

VRN celkem 194 480 Kč             

-  Kč                        -  Kč                        
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Podepření sloupků krovu na střešní konstrukci objektu provozní 
budovy

kpl 1



Poř. č. Úsek Cena DPH 21% Cena s DPH

1 AC část 1 135 750,86 Kč           238 507,68 Kč              1 374 258,54 Kč           

2 DC část 514 052,40 Kč              107 951,01 Kč              622 003,41 Kč              

3 Konstrukce 1 963 194,72 Kč           412 270,89 Kč              2 375 465,61 Kč           

4 Střídače a fotovoltaické panely 4 046 600,40 Kč           849 786,08 Kč              4 896 386,48 Kč           

5 Online monitoring 704 536,00 Kč              147 952,56 Kč              852 488,56 Kč              

6 Vedlejší rozpočtový náklady 447 430,00 Kč              93 960,30 Kč                541 390,30 Kč              

Celkem 8 811 564,38 Kč         1 850 428,52 Kč         10 661 992,91 Kč       

Krycí list rozpočtu instalace FVE

FVE Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Velké Meziříčí 
Etapa 1 - 313,2 kWp



Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 852 493 Kč             

Dvoukřídlá ocelovo-hliníková rozvodnice IP55/20 ks 1 40 000 Kč 40 000 Kč               

Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál ks 1 20 000 Kč 20 000 Kč               

AC jistič 630A/3 vč. Spouště ks 2 43 000 Kč 86 000 Kč               

AC jistič 160A/3 ks 3 12 000 Kč 36 000 Kč               

AC jistič 2A/1B ks 1 200 Kč 200 Kč                    

AC svodič přepětí B+C, třífázový ks 1 4 600 Kč 4 600 Kč                 

Servisní zásuvka IP44 ks 1 135 Kč 135 Kč                    

Kabel AYY400 mm2 m 900 410 Kč 369 000 Kč             

2m na 1RFVE Cu pás sběrnice 60x10 m 2 10 000 Kč 20 000 Kč               

Kabel CYKY 5x95 mm2 m 15 2 100 Kč 31 500 Kč               

Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč                 

U-f ochrana dvoustupňová ks 1 11 400 Kč 11 400 Kč               

Časové relé (alternativně multifunkční relé) ks 1 700 Kč 700 Kč                    

Smart meter nepřímý x/5 vč. svorkovnice ZS1b ks 1 15 000 Kč 15 000 Kč               

MTP 750/5 ks 3 1 800 Kč 5 400 Kč                 

Bezdrát. Spín. Prvek  RFSG-1M ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč                 

Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M ks 3 2 200 Kč 6 600 Kč                 

Stykač 3F, 630A 3P ks 1 98 000 Kč 98 000 Kč               

Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R m 5 40 Kč 200 Kč                    

Trubka ohebná  32mm šedá  - UV odolná m 150 25 Kč 3 750 Kč                 

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička m 85 40 Kč 3 400 Kč                 

Vodič CYA 16 mm2 zž m 1104 52 Kč 57 408 Kč               

Stop tlačítko s aretací ks 1 1 000 Kč             1 000 Kč                 

Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) sada 1 35 000 Kč 35 000 Kč               

Požární bezpečnost 14 788 Kč               

Hasící přístroj ks 1 1 000 Kč 1 000 Kč                 

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 2 298 Kč             11 490 Kč               

Kompletační činnost % 1 2 298 Kč             2 298 Kč                 

Ceníky prací 268 470 Kč             

Elektromontážní a zemní práce
Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje ks 1 25 000 Kč           25 000 Kč               

Napojení na stávající elektroinstalaci objektu ks 1 35 000 Kč           35 000 Kč               

Instalace jímací soustavy na zemi ks 1 50 000 Kč           50 000 Kč               

Výkop pro kabel včetně písku a folie m 85 400 Kč 34 000 Kč               

Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,..) ks 1 3 000 Kč             3 000 Kč                 

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 138 600 Kč                 82 800 Kč               

Výchozí revize hod 36 600 Kč                 21 600 Kč               

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 8 535 Kč             17 070 Kč               

AC část celkem 1 135 751 Kč         
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Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 309 011 Kč           

DC konektory MC4 (samec+samice) sada 540 75 Kč                   40 500 Kč               

DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 1390 35 Kč                   48 650 Kč               

DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 1390 35 Kč                   48 650 Kč               

DC vodič, UV odolný 10mm2_černý m 500 65 Kč                   32 500 Kč               

DC vodič, UV odolný 10mm2_červený m 500 65 Kč                   32 500 Kč               

Kombiner BOX DC-GAK + SPD ks 18 4 000 Kč             72 000 Kč               

Vodič CYA 16 mm2 zž m 135 52 Kč                   7 020 Kč                 

Stahovací páska ks 2868 2 Kč                     5 736 Kč                 

Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) % 4 2 876 Kč             11 502 Kč               

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 1 991 Kč             7 962 Kč                 

Kompletační činnost % 1 1 991 Kč             1 991 Kč                 

Ceníky prací 205 041 Kč           

Elektromontážní a zemní práce
Montáž kabelů DC 6 mm2 m 2780 17 Kč                   47 260 Kč               

Montáž kabelů DC 10mm2 m 1000 17 Kč                   17 000 Kč               

Výkopové práce pro kabel včetně písku a folie m 250 400 Kč                 100 000 Kč             

Montáž DC-GAK ks 18 1 000 Kč             18 000 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 28 600 Kč                 16 800 Kč               

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 2 991 Kč             5 981 Kč                 

DC část celkem 514 052 Kč           
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Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 1 115 244 Kč        

Hliníková konstrukce na zemi ks 540 1 920 Kč             1 036 800 Kč         

Podružný materiál % 2 10 368 Kč           20 736 Kč               

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 4 8 268 Kč             33 072 Kč               

Územní vlivy % 2 8 268 Kč             16 536 Kč               

Kompletační činnost % 1 8 100 Kč             8 100 Kč                 

Ceníky prací 847 951 Kč           

Montáž hliníkové konstrukce na zemi ks 540 1 500 Kč             810 000 Kč             

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 28 600 Kč                 16 800 Kč               

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 2 10 575 Kč           21 151 Kč               

Konstrukce celkem 1 963 195 Kč        
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Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 3 525 412 Kč        

Třífázový střídač 100 kW ks 1 115 080 Kč         115 080 Kč             

Třífázový střídač 90 kW ks 2 113 970 Kč         227 940 Kč             

FV panel 580 Wp ks 540 3 953 Kč             2 134 620 Kč         

Podružný materiál % 1 24 776 Kč           12 388 Kč               

Optimizér P650 ks 540 1 842 Kč             994 680 Kč             

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 5 088 Kč             25 440 Kč               

Kompletační činnost % 3 5 088 Kč             15 264 Kč               

Ceníky prací 521 188 Kč           

Elektromontážní a zemní práce
Montáž třífázového střídače ks 3 20 000 Kč           60 000 Kč               

Montáž fotovoltaického panelu ks 540 800 Kč                 432 000 Kč             

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 28 600 Kč                 16 800 Kč               

Dodávky
Doprava a přesun dodávek % 1 24 776 Kč           12 388 Kč               

Střídače a panely celkem 4 046 600 Kč        

St
ří

da
če

 a
 p

an
el

y



Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

Materiál 540 336 Kč           

Rozvaděč pro dispečerské řízení vč. vybavení dle SoP ks 1 480 000 Kč         480 000 Kč             

Rozvaděč Online monitoringu vč. vybavení dle ZD ks 1 20 000 Kč           20 000 Kč               

Podružný materiál kpl 1 30 000 Kč           30 000 Kč               

Ostatní náklady
GZS z položek prací % 5 1 292 Kč             6 460 Kč                 

Kompletační činnost % 3 1 292 Kč             3 876 Kč                 

Ceníky prací 164 200 Kč           

Elektromontážní a zemní práce
Montáž dispečerského řízení ks 1 20 000 Kč           20 000 Kč               

Oživení a nastavení dispečerského řízení ks 1 20 000 Kč           20 000 Kč               

Montáž Online monitoringu ks 1 10 000 Kč           10 000 Kč               

Oživení a nastavení Online monitoringu ks 1 15 000 Kč           15 000 Kč               

Vizualizace hod 40 600 Kč                 24 000 Kč               

Propojení se stávajícím systémem hod 35 600 Kč                 21 000 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 32 600 Kč                 19 200 Kč               

Dodávky
Doprava a přesun dodávek kpl 1 35 000 Kč           35 000 Kč               

Online monitoring celkem 704 536 Kč           

O
n

li
n

e
 m

o
n

it
o

ri
n

g



Úsek
Číslo rozpočtové 

položky dle 
ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
Počet 
m.j.

Cena za m.j.

Celkem za 

rozpočtovou 
položku

VRN 190 630 Kč           

Zabezpečeni pracoviště kpl 1 20 000 Kč           20 000 Kč               

Proškolení obsluhy kpl 1 18 000 Kč           18 000 Kč               

Zkušební provoz kpl 1 19 000 Kč           19 000 Kč               

Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu kpl 1 31 600 Kč           31 600 Kč               

Vypracování místního provozního předpisu kpl 1 12 000 Kč           12 000 Kč               

Podružný materiál % 5 1 006 Kč             5 030 Kč                 

Ekologická likvidace odpadu kpl 1 9 000 Kč             9 000 Kč                 

Doprava na staveništi (dle dodavatele) kpl 1 40 000 Kč           40 000 Kč               

Doprava (dle dodavatele) kpl 1 36 000 Kč           36 000 Kč               

Jímací soustava 80 000 Kč                     

Náklady na vynucenou úpravu kpl 1 80 000 Kč                80 000 Kč                     

Dokumentace 90 000 Kč             

Projektová dokumentace ve stupni DSPS dle vyhlášky č. 499/2006 sb. kpl 1 90 000 Kč           90 000 Kč               

Inženýring 57 800 Kč             

Komunikace se stavebním úřadem hod 16 600 Kč                 9 600 Kč                 

Komunkace s HZS hod 8 600 Kč                 4 800 Kč                 

Zpracování karty zdolávání požáru hod 16 600 Kč                 9 600 Kč                 

Komunikace s PDS hod 16 600 Kč                 9 600 Kč                 

Příprava na funkční zkoušky hod 16 600 Kč                 9 600 Kč                 

Funkční zkoušky hod 8 600 Kč                 4 800 Kč                 

Účást na PPP (První paralelení připojení) hod 8 600 Kč                 4 800 Kč                 

Vyřízení licence ERÚ kpl 1 5 000 Kč             5 000 Kč                 

Revize 29 000 Kč             

Vystavení výchozí revizní zprávy hod 29 1 000 Kč             29 000 Kč               

VRN celkem 447 430 Kč           
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Níže uvedený zadavatel tímto stanovuje zadávací dokumentaci. 
 

1. Úvodní ustanovení 
1.1 Název zakázky zní: SVK Žďársko FVE 

1.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

1.3 Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka 

1.4 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
1.5 Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele na adrese: 

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/SVKZdarsko 

 

2. Identifikace zadavatele 

2.1 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, 

IČO: 433 83 513, zástupce: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

2.2 Zadavatele v souvislosti se zadávacím řízením zastupuje JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., 
advokát, IČ: 459 19 470, se sídlem Brno, Pražákova 1008/69 (budova AZ Tower), PSČ 639 00, 
zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 8780, který rovněž vypracoval tuto 

textovou část zadávací dokumentace. Kontaktní email: marek.ivicic@kulhanek.cz, kontaktní tel: 
+420 545 215 952. Veškerá komunikace v zadávacím řízení probíhá výlučně elektronicky a v 

českém jazyce. 
2.3 Na vypracování zadávací dokumentace se dále podílely osoby, jež zpracovaly projektovou 

dokumentaci, a to 

(a) FVE Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – 32,39 kWp – Ing. Natalia Eryshova, Ing. Jan Petr, 

Vlastimil Ondrišík, Ing. Zdeněk Hradecký, Ing. Filip Bareš, Bc. Tereza Bělohradská, Ing. Mário 
Lenčéš 

(b) FVE ÚV Mostiště – 177,94 kWp – Ing. Boris Hudec, Ing. Jan Petr, Int. Petr Feierfeil, Ing. 

Zdeněk Hradecký, Ing. Filip Bareš, Bc. Tereza Bělohradská, Ing. Mário Lenčéš 

(c) FVE ČOV Nové Město na Moravě – Ing. Nikola Šimková, Ing. Jan Petr, Int. Petr Feierfeil, Ing. 
Zdeněk Hradecký, Ing. Filip Bareš, Bc. Tereza Bělohradská, Ing. Mário Lenčéš 

(d) FVE ČOV Velké Meziříčí – 341,08 kWp – Ing. Nikola Šimková, Ing. Jan Petr, Int. Petr Feierfeil, 
Ing. Zdeněk Hradecký, Ing. Filip Bareš, Bc. Tereza Bělohradská, Ing. Mário Lenčéš 

(e) FVE SVK ČOV Žďár nad Sázavou – 60,68 kWp – Ing. Svetlana Medvedeva, Ing. Jan Petr, Int. 

Petr Feierfeil, Ing. Zdeněk Hradecký, Ing. Filip Bareš, Bc. Tereza Bělohradská, Ing. Mário 
Lenčéš, Ing. Pavel Kučera, Lobstav s.r.o. 

2.4 Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě předběžné tržní 
konzultace, na které se podílely osoby, jež zpracovaly projektovou dokumentaci.  

 

3. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele 

3.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám, případně položce CPV: 
09331200-0 Solární fotovoltaické moduly  

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je  
(a) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/SVKZdarsko
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potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – 32,39 

kWp“, číslo stavby FVE-2021-000698, datum 12/2022, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická 
zpráva PO – 1878 pro „FVE ČOV Bystřice nad Pernštejnem – provozní budova 12,71 
kWp“ a v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1877 pro „FVE ČOV 
Bystřice nad Pernštejnem – hrubé předčištění 19,68 kWp“, a ve statickém výpočtu 
„Posouzení střešních nosných konstrukcí Bystřice nad Pernštejnem“ (dále vše jen 
„projektová dokumentace 1“), 

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001978059 uzavřené dne 18. 7. 2022 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy (dále jen „Smlouva o připojení 1“), a 

(iv) v návrhu Smlouvy o dílo č. 1 (dále jen „smlouva 1“) 
(tato FVE dále také jen „FVE 1“) 

(b) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 
potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ÚV Mostiště – 177,94 kWp“, číslo stavby FVE-

2021-000698, datum 02/2023, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1883 pro 

„FVE ÚV Mostiště – akumulace upravené vody a čerpací stanice 16,40 kWp“, v požárně 
bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1882 pro „FVE ÚV Mostiště – sklad 

chloritanu 7,38 kWp“ a v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1862 

pro „FVE ÚV Mostiště – provozní budova 154,16 kWp“, a ve statickém výpočtu 
„Posouzení střešních nosných konstrukcí ÚV Mostiště“ (dále vše jen „projektová 
dokumentace 2“), 

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9002052397 uzavřené dne … mezi společností 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, Soběšická 
820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, se 

sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční soustavy 

(dále jen „Smlouva o připojení 2“), a 

(iv) v návrhu smlouvy 1 

(tato FVE dále také jen „FVE 2“) 
(c) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 

potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
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panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ČOV Nové Město na Moravě“, číslo stavby FVE-

2021-000698, datum 02/2023, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1880 pro 

„FVE ČOV Nové Město na Moravě – plocha na kal 49,20“, a ve statickém výpočtu 
„Posouzení střešních nosných konstrukcí ČOV Nové Město na Moravě“ (dále vše jen 
„projektová dokumentace 3“), 

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve „Stanovisku EG.D, a.s. k žádosti výrobce o připojení k distribuční soustavě č. 

9001978094“ ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „stanovisko EG.D, a.s.“), a 

(iv) v návrhu smlouvy o dílo 1 

(tato FVE dále také jen „FVE 3“) 
(d) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 

potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE ČOV Velké Meziříčí – 341,08 kWp“, číslo stavby 

FVE-2021-000698, datum 01/2023, a v požárně bezpečnostním řešení – technická 
zpráva PO – 1860 pro „FVE ČOV Velké Meziříčí 341,08 kWp“ (dále vše jen „projektová 
dokumentace 4“), a to pouze v rozsahu FVE umístěných na pozemku parcelní číslo 
5489/9 v k.ú. Velké Meziříčí dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr na etapu 1 – 313,2 kWp 

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001979132 uzavřené dne 3. 8. 2022 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy (dále jen „Smlouva o připojení 4“), a 

(iv) v návrhu smlouvy 1 

(tato FVE dále také jen „FVE 4“) 
(e) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 

potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci 4 a ve statickém výpočtu „Posouzení střešních nosných 

konstrukcí ČOV Velké Meziříčí“, a to pouze v rozsahu FVE umístěných na střeše objektu 

dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na etapu 2 – 27,88 

kWp 

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve Smlouvě o připojení 4, a 

(v) v návrhu Smlouvy o dílo č. 2 (dále jen „smlouva 2“) 
(tato FVE dále také jen „FVE 5“) 
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(f) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně  konstrukce pro jejich umístění a všeho 
potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu 

zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno    
(i) v projektové dokumentaci na akci „FVE SVK ČOV Žďár nad Sázavou – 60,68 kWp“, číslo 

stavby FVE-2021-000698, datum 12/2022, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v požárně bezpečnostním řešení – technická zpráva PO – 1881 

pro „FVE ČOV Žďár nad Sázavou FVE na zemi 60,68 kWp“, v požárně bezpečnostním 
řešení – technická zpráva PO – 1861 pro „FVE ČOV Žďár nad Sázavou – FVE na střeše 
60,68 kWp“, ve statickém výpočtu „Posouzení střešních nosných konstrukcí ČOV Žďár 
nad Sázavou“ a ve Statickém posudku ŽB Skeletu na přitížení od fotovoltaických panelů 

(dále vše jen „projektová dokumentace 5“), a to pouze v rozsahu FV panelů umístěných 
na střeše objektu,  

(ii) v této zadávací dokumentaci, 
(iii) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001981724 uzavřené dne 3. 8. 2022 mezi 

společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 494 55 842, sídlem Brno, 

Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 

400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční 
soustavy (dále jen „Smlouva o připojení 5“), a 

(iv) v návrhu Smlouvy 2 

(tato FVE dále také jen „FVE 6“) 
Povinností vybraného dodavatele jako součást plnění příslušné části zakázky (viz níže) je rovněž 
zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí pro zadavatele na dokončené dílo (všechny FVE dané 
části zakázky), připojení dokončeného díla (všech FVE dané části zakázky) k elektrické síti a 
vyřízení všech potřebných povolení nebo souhlasů u Energetického regulačního úřadu nebo 
jiného úřadu státní správy nebo samosprávy, včetně přípravy všech nutných dokumentů, bude-

li to nezbytné k řádnému užívání díla (všech FVE dané části zakázky), jakož i zajistit registraci u 
operátora trhu. 

3.3 Zadavatel nad rámec projektové dokumentace stanoví, že požadavky na technické řešení 
zakázky budou také splněny, pokud technické řešení uvedené v nabídce bude odlišné od 
specifikace uvedené v projektové dokumentaci, ale bude splňovat následující požadavky: 

(a) fotovoltaické panely musí být vhodné z hlediska prostorových možností a statického 
zatížení střech objektů, na kterých budou tyto fotovoltaické panely umístěny a musí rovněž 
splňovat následující požadavky:  
(i) minimální účinnost 20,1 %,   
(ii) minimální krytí panelu IP65,  

(iii) mechanické zatížení panelu 4000 kg/m2(tento požadavek se nevtahuje na FVE 4),    
(b) měniče proudu musí splňovat minimálně stejné kvalitativní podmínky a rovněž musí 

splňovat následující požadavky: 
(i) EURO účinnost 97 %,  

(ii) rozsah provozních teplot od 25 oC do +60 oC, 

(iii) provozní vlhkost 0–100 %, 

(iv) minimální krytí IP65 

(c) optimizéry musí splňovat minimálně stejné kvalitativní podmínky a musí rovněž splňovat 



 
 

 

 

Stránka 6 z 19 

 

následující požadavky: 
(i) minimální účinnost 99,5 %, 
(ii) minimální krytí I68, 

(d) konstrukce pro umístění fotovoltaických panelů musí splňovat minimálně stejné kvalitativní 
podmínky a musí rovněž splňovat následující podmínky: 
(i) konstrukce musí být stejného typu a musí vykazovat stejný sklon vyklonění 

fotovoltaických panelů vůči střešní konstrukci, 
(ii) konstrukce musí být ze stejného či obdobného materiálu, 
(iii) konstrukce FV panelů musí mít stejné uchycení ke střešní konstrukci a zároveň musí 

reflektovat požadavky statického posouzení,  
(e) celkový výkon fotovoltaické elektrárny FVE 1 musí činit 32,39 kWp nebo s odchylkou 

maximálně (+/-) 0,5 kWp, výkon FVE 2 musí činit 177,94 kWp nebo s odchylkou maximálně 
(+/-) 0,5 kWp, výkon FVE 3 musí činit 49,20 kWp nebo s odchylkou maximálně (+/-) 0,5 kWp, 

výkon FVE 4 musí činit 313,2 kWp nebo s odchylkou maximálně (+/-) 0,5 kWp, výkon FVE 5 

musí činit 27,88 kWp nebo s odchylkou maximálně (+/-) 0,5 kWp a výkon FVE 6 musí činit 
60,68 kWp nebo s odchylkou maximálně (+/-) 0,5 kWp, 

(f) musí zůstat zachovány také následující podmínky stanovené v projektové dokumentaci: 
azimut fotovoltaických panelů, vyklonění vůči střešní konstrukci nebo zemi, maximální 
přitížení střechy a dodržení odstupovaných vzdáleností (např. od světlíků, kraje střechy), 

Zadavatel upozorňuje, že realizace FVE 1 a FVE 5 vyžaduje rovněž provedení úprav střešních 
konstrukcí dle statických posudků, které jsou součástí projektové dokumentace, a to na náklady 
dodavatele, ledaže by bylo možno technické řešení uvedené v nabídce instalovat a provozovat 
FVE bez provedených změn střešní konstrukce, a to na základě statického posouzení doloženého 
dodavatelem. V případě, že technické řešení uvedené v nabídce pro FVE 6 bude vyžadovat 
provedení úprav střešní konstrukce, je dodavatel rovněž povinen tyto úpravy provést, a to na 
jeho náklady. 
V případě odlišného technického řešení a realizace úprav střešních konstrukcí u FVE 1, FVE 5 a 

FVE 6 

- musí účastník upravit položky ve výkazu výměr, u kterých dojde ke změně proti projektové 
dokumentaci (např. množství fotovoltaických panelů, počet konstrukčních prvků, množství 
kabeláže), v případě úprav střešních konstrukcí musí účastník předložit výkaz výměr na tyto 
úpravy,  

- účastník musí zakázku realizovat dle aktuálních právních předpisů (včetně prováděcích), 
podmínek stanovených příslušným distributorem a dalších podmínek stanovených 
stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány a osobami, 

- musí účastník zajistit na jeho náklady v rámci plnění zakázky úpravu smlouvy o připojení 
s příslušným distributorem tak, aby byla dokončená fotovoltaická elektrárna připojena 
k elektrické síti, a změnu stavebního povolení, resp. jiného veřejnoprávního titulu pro 
realizaci dodávky dle stavebního zákona tak, aby bylo možno provést realizaci dodávky a 
dokončenou fotovoltaickou elektrárnu užívat v souladu se stavebním zákonem, a to včetně 
zajištění úprav projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. 

3.4 Zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku na jednu část nebo na 
obě části: 
(a) část 1 – dodávka FVE 2, FVE 3 a FVE 4 dle článku 3.2 písm. (b) až (d) této zadávací 

dokumentace, 
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(b) část 2 – dodávka FVE 1, FVE 5 a FVE 6 dle článku 3.2 písm. (a), (e) a (f) této zadávací 
dokumentace.  

3.5 Každá část zakázky bude plněna na základě samostatné uzavřené smlouvy. Na část 1 bude 
uzavřena smlouva 1 a na část 2 bude uzavřena smlouva 2. 

3.6 Technický dozor nesmí provádět vybraný dodavatel ani osoba s ním propojená.   
3.7 Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 

požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné 
řešení. 
 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

4.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku 18.370.000 Kč bez DPH, z které činí dílčí 
předpokládaná hodnota části 1 částku 14.590.000 Kč bez DPH a dílčí předpokládaná hodnota 
části 2 částku 3.780.000 Kč bez DPH. 

4.2 Zakázka je (spolu)financována z Operačního programu Životní prostředí, projekty: 

(a) SVK Žďársko – FVE Bystřice nad Pernštejnem,  
číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001255 

(b) SVK Žďársko – FVE Mostiště,  
číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001257 

(c) SVK Žďársko – FVE Nové Město na Moravě,  
číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001254 

(d) SVK Žďársko – FVE Velké Meziříčí,  
číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001256 

(e) SVK Žďársko – FVE Žďár nad Sázavou,  

číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001258 

  

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

5.1 Termín dokončení a předání všech kompletních a funkčních FVE, které jsou zahrnuty do části 1 
zakázky na základě písemného protokolu zadavateli s vystavenou revizí a po úspěšném 
provedení všech požadovaných zkoušek bude 150 dní ode dne zahájení (viz článek 3.1 smlouvy 

1). 

5.2 Termín dokončení a předání všech kompletních a funkčních FVE, které jsou zahrnuty do části 2 
zakázky na základě písemného protokolu zadavateli s vystavenou revizí a po úspěšném 
provedení všech požadovaných zkoušek bude 250 dní ode dne zahájení (viz článek 3.1 smlouvy 
2).  

Termín pro  
(a) zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí je 70 dní ode dne předání dokončené části zakázky 

zadavateli,   

(b) zajištění vydání licence ERÚ pro FVE (pro které to vyžaduje právní předpis), které jsou 
zahrnuty do dané části zakázky, je 90 dní ode dne zaplacení ceny za dílo týkající se příslušné 
části zakázky, a  

(c) zajištění připojení všech FVE, které jsou zahrnuty do dané části zakázky, k distribuční síti je 
90 dní ode dne předání dané části zakázky zadavateli, 

(d) zajištění registrace u operátora (pokud to vyžaduje právní předpis) trhu je 60 dní ode dne 
vydání licence ERÚ pro příslušnou část zakázky.  
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Zadavatel předpokládá učinit výzvu k zahájení realizace obou částí zakázky po uzavření smlouvy.  

5.3 Místem plnění části 1 zakázky je  
(a) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 

která je součástí pozemku parcelní číslo st. 251, budova Vídeň, číslo popisné 150, způsob 
využití: jiná stavba, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 186, budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, která je součástí 
pozemku parcelní číslo st. 189, vše v katastrálním území Vídeň, na adrese Vídeň 150, PSČ 
594 01 (FVE 2), 

(b) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 3728 v katastrálním území Nové Město na Moravě 

(FVE 3), 

(c) pozemek parcelní číslo 5489/9 v katastrálním území Velké Meziříčí, na adrese Velké 
Meziříčí, Františkov 448/95, PSČ 594 01 (FVE 4). 

5.4 Místem plnění části 2 zakázky je  
(a) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 

která je součástí pozemku parcelní číslo 1381, a budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, která je součástí pozemku 

parcelní číslo 1382, vše v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem, na adrese Bystřice 
nad Pernštejnem, K Valše 621, PSČ 593 01 (FVE 1), 

(a) pozemek parcelní číslo 5489/1 v katastrálním území Velké Meziříčí, na adrese Velké 
Meziříčí, Františkov 448/95, PSČ 594 01 (FVE 5), 

(b) budova Hamry nad Sázavou, číslo popisné 385, způsob využití: stavba technického 
vybavení, která je součástí pozemku parcelní číslo 619 v katastrálním území Hamry nad 

Sázavou, na adrese Hamry nad Sázavou 385, PSČ 591 01 (FVE 6). 

 

6. Prohlídka místa plnění 
6.1 Prohlídka místa plnění pro část 1 se uskuteční dne 21. 8. 2023 a dne 22. 8. 2023 s tím, že zahájení 

prohlídky bude v 10:00 hod na FVE 2 a poté bude následovat přejezd na další FVE. 

Prohlídka místa plnění pro část 2 se uskuteční dne 23. 8. 2023 a dne 24. 8. 2023 s tím, že zahájení 
prohlídky bude v 10:00 hod na FVE 1 a poté bude následovat přejezd na další FVE.  

Sraz zájemců o prohlídku je vždy před hlavním vchodem příslušné FVE, kde prohlídka začíná. 

Kontaktní telefon osoby, která bude prohlídku zajišťovat: +420 725 647 179 (Josef Dvořák). 
6.2 Prohlídky místa plnění se mohou účastnit maximálně dva (2) zástupci jednoho dodavatele, kteří 

svoji účast potvrdí zápisem do listiny přítomných. 
6.3 Vzhledem k probíhajícímu provozu v dotčeném objektu žádá zadavatel zájemce o prohlídku 

místa plnění, aby svoji účast na prohlídce nahlásili nejpozději dva (2) pracovní dny předem, a to  
prostřednictvím  
(a) elektronické pošty na adresu marek.ivicic@kulhanek.cz, 

(b) datové schránky (zástupce zadavatele ID: ggag3f9), nebo  
(c) elektronického nástroje pro podání nabídek (profilu) uvedeného v článku 14.2 této zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel upozorňuje, že zájemci, který svoji účast předem nenahlásí, nemusí být účast na 
prohlídce umožněna. Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, nechť dodavatel 
postupuje dle následujícího článku této zadávací dokumentace týkající se možnosti požadovat 
vysvětlení.  
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7. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

7.1 Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně pět (5) pracovních dnů před skončením 
lhůty pro podání nabídek. 

7.2 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a 
to alespoň tři (3) pracovní dny před uplynutím lhůty podle článku 7.1 Pokud zadavatel na žádost 
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle článku 
7.1. 

7.3 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do tří (3) pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek 
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení tři (3) pracovní dny. 

7.4 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit zadavateli prostřednictvím 

(a) elektronické pošty na kontaktní osobu: JUDr. Marek Ivičič, Ph.D., email: 
marek.ivicic@kulhanek.cz,  

(b) datové schránky (zástupce zadavatele ID: ggag3f9), nebo  

(c) elektronického nástroje pro podání nabídek (profilu) uvedeného v článku 14.2 této zadávací 
dokumentace. 

7.5 Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která 
byla změněna nebo doplněna. 

7.6 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží 
zadavatel lhůtu tak, aby od doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní 
délku. 

 

8. Prokázání kvalifikace  
8.1 Kvalifikace – obecně 

(a) Kvalifikovaným dle § 73 zákona pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který 

(i) prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,  
(ii) prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona, 
(iii) prokáže splnění ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona, a 

(iv) prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 
(b) V případě společné účasti prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 

odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Zadavatel požaduje, aby v případě společné 
účasti dodavatelů bylo v nabídce doloženo, že všichni dodavatelé podávající společnou 
nabídku ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

(c) Dodavatel může prokázat ekonomickou či technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost 
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím 
jiných osob.  
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Pokud dodavatel této možnosti využije, je povinen rovněž předložit v nabídce doklady 
týkající se jiných osob uvedené v § 83 zákona, a to 

(i) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou 

osobou, 

(ii) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
(iii) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

(iv) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.  

Má se za to, že požadavek podle bodu (iv) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné 
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona 
vztahující se k takové osobě - v takovém případě musí ze smlouvy nebo potvrzení o její 
existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby nebo 

realizovat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
(d) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel bude 

prokazovat splnění ekonomické kvalifikace nebo její části podle § 78 zákona, nesli 
společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

(e) Dodavatel je oprávněn nahradit předložení dokladů ke kvalifikaci za podmínek stanovených 
zákonem předložením řádně vyplněného Jednotného evropského osvědčení. 

(f) Prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilost může dodavatel nahradit také 
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tímto způsobem lze prokázat 
profesní způsobilost pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Zadavatel přijme 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

(g) Dodavatel je dále oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím platného osvědčení 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Certifikátem dodavatel prokáže 
kvalifikaci v rozsahu údajů v něm uvedených. Platnost certifikátu je 1 rok. 

(h) Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením jen u základní 
způsobilosti (dodavatel může využít při prokazování splnění základní způsobilosti a části 
technické kvalifikace v nabídce vzory čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 11 a č. 12 

této zadávací dokumentace). Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení. 
Zadavatel upozorňuje, že před uzavřením smlouvy si zadavatel může od vybraného 
dodavatele vyžádá předložení originálů dokladů o kvalifikaci v elektronické formě, pokud již 
nebyly v zadávacím řízení předloženy. Originály těchto dokladů (výpis z evidence rejstříku 
trestů, potvrzení finančního úřadu, …) nebude možné nahradit čestným prohlášením.   

8.2 Základní kvalifikace 

(a) Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který 

(i) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný 
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trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
(dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů) 

(ii) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

(dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební 
dani předložením písemného čestného prohlášení) 

(iii) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
(dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením písemného čestného prohlášení) 

(iv) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
(dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení) 

(v) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele 

(dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného 
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán). 

(b) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. 
a) zákona splňovat 
(i) tato právnická osoba, 
(ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a 

(iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
(c) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

(i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

(ii) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

8.3 Profesní způsobilost 
(a) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu 

z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje. V případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán, 
předloží o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. 

(b) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tzn. nejméně 
v oboru živnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.  
Za účelem splnění této podmínky dodavatel předloží uvedené živnostenské oprávnění, 
případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. 



 
 

 

 

Stránka 12 z 19 

 

8.4 Ekonomická kvalifikace 

(a) Zadavatel požaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 odst. 1 písm. zákona. 
(b) Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel podávající nabídku na část 1 zakázky, který 

dosáhl za tři (3) roky bezprostředně předcházející účetní období roční obrat minimálně ve 
výši 28.000.000 Kč. 

(c) Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel podávající nabídku na část 2 zakázky, který 
dosáhl za tři (3) roky bezprostředně předcházející účetní období roční obrat minimálně ve 
výši 6.000.000 Kč. 

(d) Splnění ekonomické kvalifikace dodavatel prokáže výkazem zisku a ztrát nebo obdobným 
dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

8.5 Technická kvalifikace  
(a) Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.  

Dodavatel, který podává nabídku na část 1 zakázky, prokáže splnění tohoto kritéria 
technické kvalifikace, pokud v posledních (3) třech letech před zahájením tohoto 

zadávacího řízení řádně realizoval a dokončil alespoň tři (3) dodávky fotovoltaické 
elektrárny včetně její instalace na střešní konstrukci s kapacitou nejméně 150 kWp 

instalovaného výkonu FV panelů, na které byly uděleny licence Energetického regulačního 
úřadu.  
Dodavatel, který podává nabídku na část 2 zakázky, prokáže splnění tohoto kritéria 
technické kvalifikace, pokud v posledních (3) třech letech před zahájením tohoto 

zadávacího řízení řádně realizoval a dokončil alespoň tři (3) dodávky fotovoltaické 
elektrárny včetně její instalace s kapacitou nejméně 50 kWp instalovaného výkonu FV 

panelů.  
Dodavatel předloží seznam referenčních dodávek formou čestného prohlášení. Seznam 
musí u každé referenční dodávky obsahovat identifikační údaje objednatele (zejména 
obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo), popis plnění, z jehož obsahu bude 
zřejmé, že se jedná o požadovanou referenční dodávku, osobu, která dodávku realizovala 
(pokud se jedná o osobu odlišnou od dodavatele, který podává nabídku), dobu realizace (v 
členění od: měsíc/rok a do: měsíc /rok), u části 1 identifikační údaje držitele udělené licence 
ERÚ (zejména obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo), pokud se jedná o osobu 
odlišnou od objednatele, a číslo udělené licence ERÚ, a cenu zakázky (bez DPH), kontakt na 

konkrétní osobu objednatele, u které je možno řádné provedení dodávky ověřit. 
Dodavatel může prokázat splnění technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy 
s objednatelem a současně dokladu o uskutečnění plnění dodavatele. 
V případě referenční dodávky realizované mimo území České republiky dodavatel 
v seznamu referenčních dodávek uvede údaje o obdobné licenci dle daného právního řádu 
a pokud se žádná obdobná licence neuděluje, uvede čestné prohlášení o tom, že realizovaná 
fotovoltaická elektrárna splnila veškeré požadavky daného státu na tato zařízení a byla k ní 
udělena všechna povolení nutná pro její řádný provoz.  
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené dodavatelem v seznamu 

významných dodávek u třetích osob, za účelem kontroly pravdivosti a úplnosti údajů 
obsažených v tomto dokumentu. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout 
veškerou součinnost.     

(b) Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona. 
Za účelem splnění tohoto kritéria technické kvalifikace požaduje předložení seznamu 
techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a dále osvědčení o jejich odborné 
kvalifikaci. 
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel v seznamu uvedl minimálně jednoho (1) technika, který 
je držitelem osvědčení „elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.   
Seznam musí obsahovat min.:  
- jméno a příjmení technika,  
- vztah k dodavateli,   

- nejvyšší dosažené vzdělání, 
- délka odborné praxe.  
Seznam musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.   
Dále je dodavatel povinen předložit doklad o shora uvedené odborné kvalifikaci uvedeného 
technika: osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů 
(26-014-H).  

 

9. Obchodní podmínky  
9.1 Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou  

(a) návrhu smlouvy 1 týkající se části 1 zakázky, který je jako příloha č. 13 nedílnou součástí 
této zadávací dokumentace, a 

(b) návrhu smlouvy 2 týkající se části 2 zakázky, který je jako příloha č. 14 nedílnou součástí 
této zadávací dokumentace. 

Uvedené návrhy smluv jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné, účastníci nejsou oprávněni 
je jakkoli měnit a bez výhrad je akceptují podáním nabídky. 

9.2 Účastník zadávacího řízení ve vzoru smlouvy doplní pouze 

(a) údaje o dodavateli v záhlaví smlouvy, 
(b) zda je či není plátce DPH v článku 1.2 písm. (b), 
(c) údaj o celkovém instalovaném výkonu fotovoltaických panelů v článku 2.2 smlouvy (v 

případě dodání technického řešení dle projektové dokumentace uvede hodnotu uvedenou 
v projektové dokumentaci, v případě postupu dle článku 3.3 této zadávací dokumentace 
uvede hodnotu dle nabízeného technického řešení), 

(d) celkovou nabídkovou cenu v článku 4.2 smlouvy,    

(e) délku celkové záruky na celé dílo v článku 11.4 s tím, že tento údaj je předmětem hodnocení 
dle článku 16.3 písm. (b) této zadávací dokumentace. 

Znění ostatních ustanovení návrhu smlouvy musí zůstat nezměněno. Nabídka musí obsahovat 
podepsaný návrh smlouvy týkající se příslušné části zakázky, na kterou je nabídka podávána, 
s doplněnými údaji dle tohoto článku zadávací dokumentace s tím, že podáním nabídky účastník 
přijímá všechny zadávací podmínky a všechny údaje uvedené v jeho nabídce, včetně 
specifikovaného technického zařízení, se pro něj stávají závaznými tak, že účastník je povinen při 
realizaci zakázky provést dílo, které bude splňovat všechny parametry uvedené v jeho nabídce.   

9.3 Smlouva musí být ze strany vybraného dodavatele podepsána na výzvu zadavatele. Vybraný 
dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení povinen poskytnout zadavateli součinnost 
směřující k uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu.   

9.4 U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném 
majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z 
evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů").  
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu 
ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, 
(a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 
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(b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména 

(i) výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 
(ii) seznam akcionářů, 
(iii) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
(iv) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

9.5 Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,  
(a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo způsobem 

podle článku 9.4 této zadávací dokumentace možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli 
z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po 
odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, nebo 

(b) který nepředložil údaje nebo doklady podle článku 9.4 této zadávací dokumentace.  
9.6 Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, bude povinen před uzavřením smlouvy 

zadavateli předložit informaci o tom, zda je malý nebo střední podnik dle příslušného předpisu 
Evropské unie.  

9.7 V případě, že účastník prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí 
tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění zakázky poskytovat. Účastník je oprávněn 
změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen z vážných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat 

minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Zadavatel 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy.  

9.8 Zadavatel upozorňuje, že před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen doložit 
zadavateli existenci pojištění dle článku 10.3 smlouvy. 

 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

10.1 Nabídku lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, 
kterým je profil zadavatele na adrese uvedené v článku 1.5 této zadávací dokumentace. Každý 
dodavatel může podat na každou část zakázky pouze jednu (1) nabídku. Podáním nabídky 
účastník přijímá všechny zadávací podmínky této zakázky na danou část. Pokud dodavatel chce 
podat nabídku na obě části zakázky, musí podat na každou část zakázky samostatnou nabídku. 

10.2 Nabídka bude předložena v elektronické formě ve formátu *.pdf v českém jazyce, technické 
dokumenty je možno předložit v anglickém jazyce s tím, že zadavatel si může vyžádat jejich 

předklad do českého jazyka. Účastník je rovněž povinen učinit součástí nabídky vyplněné soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr týkající se všech FVE, které jsou zahrnuty 
do dané části zakázky, a u části 2 rovněž rozpočty týkající se úprav střešních konstrukcí (pokud 
nabízené technické řešení tyto úpravy vyžaduje) – výsledná částka úprav u FVE 1, FVE 5 a FVE 6 

bude rovněž uvedena v příslušné položce v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který se týká dané FVE (v případě, že se úpravy nebudou u dané FVE realizovat, 
nebude tato položka vyplněna nebo bude mít hodnotu 0). 

10.3 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

10.4 Účastník je povinen ve své nabídce uvést kontaktní osobu ve věci této zakázky, a to včetně 
kontaktní adresy, telefonu a emailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena na úvodním 
listu nabídky. Na uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány 
dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či 
dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, oznámení o výběru dodavatele, 
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oznámení o vyloučení účastníka apod.).  
10.5 Nabídka účastníka bude obsahovat následující součásti: 

(a) Úvodní list nabídky 

Úvodní list nabídky bude obsahovat název zakázky, identifikační údaje zadavatele, 
identifikační údaje účastníka (nebo všech účastníků v případě společné nabídky) včetně 
kontaktní osoby, celkovou cenu za dodávku a celkovou cenu za poskytování servisních 
služeb, a to ve struktuře: cena bez DPH, sazba a částka DPH, cena včetně DPH, místo, datum 
a podpis oprávněné osoby účastníka (účastník může využít vzory úvodního listu nabídky, 
které tvoří přílohu č. 15 a č. 16 této zadávací dokumentace). Pokud účastníka zastupuje jiná 
osoba odlišná od člena statutárního orgánu nebo prokuristy, musí být součástí nabídky plná 
moc. 

(b) Obsah nabídky 

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením jednotlivých oddílů (kapitol,…). 
(c) Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace  

(d) Specifikaci nabízeného technického řešení 
Dodavatel povinen jako součást nabídky předložit specifikaci nabízeného technického řešení 
s uvedením typu a výrobce jednotlivých podstatných prvků nabízeného technického řešení 
(tj. FV panelů, střídačů, optimizérů a konstrukce pro FV panely), včetně popisu jejich 
technických parametrů/funkcí, z kterého musí být zřejmé, že nabízené technické řešení 
splňuje podmínky této zadávací dokumentace, včetně případné specifikace změn proti 
projektové dokumentaci a návrhu na rozložení panelů na střechách v případě jiného počtu 
panelů, než je uvedena v projektové dokumentaci. 
V případě FVE 1, FVE 5 a FVE 6 je účastník povinen v nabídce výslovně uvést, zda nabízí 
technické řešení, které bude vyžadovat úpravy střešních konstrukcí, a podrobně specifikovat 
navrhované stavební úpravy včetně doložení jejich naceněného rozpočtu, nebo zda jím 
nabízené technické řešení úpravy střešních konstrukcí nevyžaduje, včetně podrobného 
zdůvodnění tohoto závěru. Zadavatel si vyhrazuje za účelem ověření správnosti údajů 
uvedených v nabídce ohledně možnosti nerealizovat úpravy střešních konstrukcí právo 
požadovat po dodavateli předložení vyjádření statika.  

(e) Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem, a to 

(i) podepsaný a doplněný návrh příslušné smlouvy,  

(ii) vyplněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (článek 10.2 ZD),  
(iii) seznam poddodavatelů nebo prohlášení o poddodavatelích (článek 10.6 ZD), 
(iv) účastníkem podepsané čestné prohlášení, že se před podáním nabídky seznámil 

s projektovou dokumentaci včetně všech příloh (účastník může využít vzor čestného 
prohlášení, který tvoří přílohu č. 17 a č. 18 této zadávací dokumentace), 

(v) doklad týkající se poskytnutí jistoty. 
10.6 Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou 

mu při podání nabídky známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit. Účastník v seznamu uvede všechny poddodavatele, kteří budou samostatně plnit nejméně 
5 % z celkového finančního objemu zakázky. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění zakázky 
využít poddodavatele nebo mu nejsou ke dni podání nabídky známi, uvede tuto skutečnost 
rovněž v nabídce formou čestného prohlášení  (účastník může využít vzory čestného prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 19 a 20 této zadávací dokumentace).  

10.7 Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. Nabídky 
se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
10.8 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně 

informovat. 

 

11. Způsob zpracování nabídkové ceny 

11.1 Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět části veřejné zakázky, na 

kterou podává nabídku. Nabídková cena u části 2 zakázky musí zahrnovat rovněž provedení 
úprav střešních konstrukcí, ledaže by jejich provedení nabízené technické řešení nevyžadovalo. 

11.2 Nabídková cena musí být uvedena na úvodním listu nabídky, kde musí být u části 2 zakázky 

rovněž zvlášť uvedena část nabídkové ceny odpovídající FVE a zvlášť část nabídkové ceny 
odpovídající úpravám střech.  

11.3 Zadavatel stanovuje dále tyto požadavky: 
(a) nabídková cena bude uvedena v CZK, 

(b) nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění uvede účastník zadávacího 
řízení) a nabídková cena včetně DPH, 

(c) nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu 
zakázky. 

11.4 Zadavatel stanovuje, že u části 2 zakázky nesmí nabídková cena bez DPH přesáhnout částku 
6.421.464 Kč. Překročení uvedené nejvyšší možné nabídkové ceny v nabídce bude mít za 
následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  
 

12. Zadávací lhůta a jistota 

12.1 Zadávací lhůtu zadavatel stanovuje na dobu 90 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci 
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání 
nabídek.  

12.2 Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti 
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu, a to při podání nabídky na část 1 ve výši 200.000 Kč a 
při podání nabídky na část 2 ve výši 50.000 Kč (v případě podání nabídky na obě části je třeba 
uhradit jistoty pro obě části), a to některou z následujících forem 

(a) složením peněžní částky na účet zadavatele č. 182-1622321399/0800 vedený u společnosti 
Česká spořitelna, a.s., jako variabilní symbol uvede dodavatel své IČO, 

(b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele, nebo 

(c) pojištěním záruky ve prospěch zadavatele. 
12.3 Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky, musí být peněžní částka odpovídající 

výši jistoty složena na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek; součástí 
nabídky musí být sdělení údajů o provedené platbě zadavateli. Účastník v takovém případě 
uvede ve své nabídce bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota 
vrácena po jejím uvolnění, jinak bude jistota vrácena na účet, z kterého byla zadavateli odeslána. 
Chce-li účastník poskytnout jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, musí 
zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek předložit jako součást nabídky doklad 
banky nebo pojišťovny prokazující povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na 
základě jeho sdělení o splnění podmínek dle § 41 odst. 7 zákona. Tyto doklady musí být 
předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. 
Účastník výběrového řízení je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po 
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celou dobu trvání zadávací lhůty. 
12.4 Zadavatel má právo na plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 7 zákona. Jistota 

bude vrácena za podmínek stanovených v § 41 odst. 6 zákona.  
 

13. Požadavky na varianty nabídek 

13.1 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

14. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek 

14.1 Lhůta pro podání nabídek:  

datum: 11. 9. 2023 hodina: 10:00 

14.2 Nabídku lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, 
kterým je profil zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-

profilu/SVKZdarsko 

 

15. Otevírání nabídek 

15.1 Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
15.2 Otevírání nabídek není veřejné.  

 

16. Kritéria a způsob hodnocení 
16.1 V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené na úvodním listu nabídky 

a ve smlouvě. V případě rozporu bude zadavatel při hodnocení nabídek vycházet z údajů 
uvedených na úvodním listu nabídky. Hodnocení bude provedeno samostatně pro každou část 
zakázky. 

16.2 Hodnocení nabídek pro obě části zakázky bude provedeno podle základního hodnotícího 
kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, na základě nejvýhodnějšího poměru 
nabídkové ceny a kvality dle následujících dílčích kritérií hodnocení: 

Kritérium hodnocení Váha kritéria 

Celková nabídková cena (bez DPH) 80 % 

Délka celkové záruky 20 % 

 

16.3 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou dle popisu uvedeného níže u všech 
kritérií hodnocení. Celkové bodové hodnocení nabídky bude získáno součtem bodových hodnot 
dosažených u jednotlivých hodnotících kritérií. Výsledné pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek 
bude stanoveno tak, že za nejvýhodnější bude považována nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty součtu bodových hodnot. Maximální počet bodů činí 100.  

Dosažené body u jednotlivých dílčích kritérií budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa dle 
pravidel pro matematické zaokrouhlování. 

(a) V rámci kritéria celková nabídková cena dodávky bude zadavatel hodnotit celkovou výši 
nabídkové ceny za plnění zakázky v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídka podle tohoto kritéria 
hodnocení je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (bez DPH).  
Účastník je povinen celkovou nabídkovou cenu uvést na úvodním listu nabídky a rovněž 

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/SVKZdarsko
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/SVKZdarsko
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v článku 4.2 smlouvy.  
Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou získá v 
rámci hodnocení tohoto kritéria 80 bodů. Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu 

výpočtem dle vzorce: počet bodů = 80 x hodnota nejvýhodnější nabídky / hodnota 
hodnocené nabídky.  

(b) V rámci kritéria délka celkové záruky bude zadavatel hodnotit účastníkem nabídnutou délku 
záruční doby na dodané dílo jako celek (v kalendářních měsících). 
Účastník není v rámci své nabídky oprávněn navrhnout dobu záruky na dílo jako celek kratší 
60 měsíců ode dne předání díla zadavateli. Nejvýhodnější nabídka podle tohoto kritéria 
hodnocení je nabídka s nejdelší celkovou záruční dobou.    
Účastník je povinen délku celkové záruční doby uvést na úvodním listu nabídky a rovněž 
v článku 11.4 smlouvy.    
Pokud účastník uvede délku záruční doby delší než 120 měsíců, v rámci hodnocení tohoto 

dílčího hodnotícího kritéria nebude k délce záruky uvedené v nabídce přihlíženo a bude v 
tomto případě hodnocen údaj 120 měsíců.   
Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejdelší dobou záruky získá v rámci hodnocení 
tohoto kritéria 20 bodů. Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu výpočtem dle vzorce: 
počet bodů = 20 x hodnota hodnocené nabídky / hodnota nejvýhodnější nabídky.   

 

17. Ostatní podmínky 

17.1 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

17.2 Otevírání nabídek, posouzení jejich přijatelnosti z hlediska požadované kvalifikace a zadávacích 

podmínek a jejich hodnocení provádí zadavatel, resp. jeho zástupce. 

17.3 Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona stanovil zadávací dokumentaci při dodržení zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  
Zadavatel má za to, že požadavky na environmentálně odpovědné zadávání a inovace jsou 
splněny v rámci požadavků na technické parametry předmětu veřejné zakázky, přičemž účelem 
realizace tohoto zadávacího řízení je snížení energetické náročnosti objektů zadavatele a 

instalace zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Realizace veřejné zakázky 
tak zohledňuje inovativní, efektivní a hospodárná technická řešení. 
Za účelem zohlednění prostředků sociálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil vybranému 
dodavateli povinnost umožnit při realizaci veřejné zakázky alespoň jednomu studentovi nebo 

absolventovi studijního oboru, který souvisí s předmětem této veřejné zakázky, zúčastnit se její 
realizace a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Tato povinnost je zakotvena ve smlouvě, konkrétně 
v článku 7.5 smlouvy. 

 

18. Přílohy 

18.1 Nedílnou součástí zadávací dokumentace je:  

(a) příloha č. 1 – projektová dokumentace 1 

(b) příloha č. 2 – smlouva o připojení 1 

(c) příloha č. 3 – projektová dokumentace 2 

(d) příloha č. 4 – smlouva o připojení 2 

(e) příloha č. 5 – projektová dokumentace 3 

(f) příloha č. 6 – stanovisko EG.D, a.s. 
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(g) příloha č. 7 – projektová dokumentace 4 

(h) příloha č. 8 – smlouva o připojení 4 

(i) příloha č. 9 – projektová dokumentace 5 

(j) příloha č. 10 – smlouva o připojení 5 

(k) příloha č. 11 - vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti a části technické 
kvalifikace – část 1 

(l) příloha č. 12 - vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti a části technické 
kvalifikace – část 2 

(m) příloha č. 13 – návrh smlouvy o dílo 1 

(n) příloha č. 14 – návrh smlouvy o dílo 2    

(o) příloha č. 15 – vzor úvodního listu nabídky – část 1 

(p) příloha č. 16 – vzor úvodního listu nabídky – část 2   

(q) příloha č. 17 – vzor čestného prohlášení (seznámení se s projektovou dokumentací) – část 1 

(r) příloha č. 18 – vzor čestného prohlášení (seznámení se s projektovou dokumentací) – část 2 

(s) příloha č. 19 – vzor čestného prohlášení (poddodavatelé) – část 1 

(t) příloha č. 20 – vzor čestného prohlášení (poddodavatelé) – část 2 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 10.8.2023 

 

 

________________________  

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

 

Ing. Radek 

Zlesák

Digitálně podepsal 

Ing. Radek Zlesák 

Datum: 2023.08.10 

08:00:29 +02'00'
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Oznámení zřejmé nesprávnosti 

 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČO: 
433 83 513, jako zadavatel v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „SVK 

Žďársko FVE“, tímto činí toto oznámení zřejmé nesprávnosti.   

 

V zadávací dokumentaci ze dne 10. 8. 2023 je v článku 3.2 písm. (c) bod (iii) nesprávně uvedeno ve 

„Stanovisku EG.D, a.s. k žádosti výrobce o připojení k distribuční soustavě č. 9001978094“ ze dne 18. 7. 

2022 (dále jen „stanovisko EG.D, a.s.“), přičemž správně má být uvedeno „ve Smlouvě o připojení 
zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 
9002067321 uzavřené dne 20. 1. 2023 mezi společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 
494 55 842, sídlem Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 00, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 
280 85 400, se sídlem Brno, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční soustavy 
(dále jen „Smlouva o připojení 3“)“ 

V návaznosti na shora uvedené má být jako příloha č. 6 v zadávací dokumentaci správně uvedena 
„smlouva o připojení 3“. 

 

V Brně dne 10. 8. 2023 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

v.z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. 
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Změna a doplnění zadávací dokumentace 

 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČO: 
433 83 513, jako zadavatel v rámci zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „SVK 

Žďársko FVE“, která je zadávána v otevřeném řízení,     
 

tímto doplňuje a změní zadávací dokumentaci ze dne 10. 8. 2023:  

 

1. V návaznosti na dotaz k zadávací dokumentaci č. 3 a odpovědi na tento dotaz zadavatel doplňuje 
zadávací dokumentaci tak, že pro účely podání nabídky na část 2 zakázky zadavatel na svém profilu 
uveřejnění ohledně FVE 6 soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr, který se týká 
pouze FV panelů umístěných na střeše objektu (které jsou předmětem dodávka v části 2 zakázky). 
 

Dodavatelé, kteří budou podávat nabídku na část 2 zakázky, jsou povinni vyplnit tento nově 
uveřejněný soupis prací a učinit jej součástí nabídky (namísto soupisu prací k FVE 6, který byl 
uveřejněn při zahájení zadávacího řízení).  
 

2. Zadavatel na svém profilu nově uveřejní dokumenty k PBŘ k FVE 1, k FVE 2 a k FVE 3, neboť 
původně uveřejněné dokumenty nejsou funkční (nelze je otevřít). 
 

3. S ohledem na nové uveřejnění shora uvedených dokumentů a rovněž s ohledem na množství 
dodatečných dotazů (které byly doručeny až po lhůtě pro doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace), na které zadavatel chce odpovědět,  

 

mění zadavatel článek 14.1 zadávací dokumentace tak, že tento nově zní:      
 

„Lhůta pro podání nabídek:  

datum: 22. 9. 2023  hodina: 10:00“ 

 

 

V Brně dne 7. 9. 2023 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
 

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.  
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Změna zadávací dokumentace č. 2 

 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČO: 
433 83 513, jako zadavatel v rámci zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „SVK 

Žďársko FVE“, která je zadávána v otevřeném řízení,     
 

tímto mění zadávací dokumentaci ze dne 10. 8. 2023, ve znění změny ze dne 7. 9. 2023:  

 

1. V návaznosti na odpověď na dotaz k ZD č. 12 a uveřejnění upravených soupisů prací mění zadavatel 
článek 14.1 zadávací dokumentace tak, že tento nově zní:      

 

„Lhůta pro podání nabídek:  

datum: 26. 9. 2023  hodina: 10:00“ 

 

 

V Brně dne 20. 9. 2023 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
 

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.  
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