

Číslo smlouvy Edera:	
Číslo smlouvy Stavebníka	PÚ-12-2023

## **SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

(dále také jen „**Smlouva**“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 104, odst.17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

mezi

### **EDERA Group a.s.**

Se sídlem: Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice

Zastoupena: předseda představenstva,

místopředseda představenstva

IČO: 274 61 254

DIČ: CZ27461254

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2924

(dále také jen „**EDERA**“)

a

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

Se sídlem: Na Pankráci 456/56, 14000 Praha – Nusle

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupena: ředitel Správy Pardubice na základě pověření

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále také jen „**Stavebník**“)

(EDERA a Stavebník společně dále také jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně také jen „**Smluvní strana**“)

## **I.**

### **Předmět Smlouvy**

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „**I/36 Pardubice, most 36-009**“ (dále také jen „**Stavba**“).
2. V dále uvedených nemovitostech, pozemcích parc. č. viz příloha „H.1.1. a H.1.2.“ v k. ú.

k.ú. Trnová (717959), k.ú. Semtín (747386) a k.ú. Ohrazenice (709328) dotčených Stavbou, je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví EDERA (dále také jen „**Nadzemní vedení**“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Nadzemní vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen „**Přeložka**“).
4. Přeložka bude provedena společností EDERA v termínu dohodnutém mezi Smluvními stranami v návaznosti na aktuální harmonogram stavby a podle prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem, nejpozději však do **31.12.2023**. Technické řešení a výše nákladů na provedení překládky dle výkazu výměr bylo mezi Smluvními stranami písemně odsouhlaseno před podpisem této Smlouvy v rámci samostatného stavebního objektu „**Most 36-009 – Přeložka nadzemního vedení EDERA**“ (dále stavební objekt EDERA). Odsouhlasený výkaz výměr je součástí této Smlouvy jako Příloha č.1.

## II.

### Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
  - a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci k provedení Přeložky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy a současně zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od společnosti EDERA a od vlastníků Přeložkou dotčených nemovitostí;
  - b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA obstará všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Přeložky v souladu s právními předpisy;
  - c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA zajistí uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv, které Stavebník obdrží od společnosti EDERA, případně dle připomínek vlastníků Přeložkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení společností EDERA (samotné smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene bude podepisovat EDERA);
  - d) nejpozději do 120 dnů po doručení geometrických plánů vyhotovených společností EDERA podle smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene uzavřených dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy zajistí uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv. Tyto stavebník obdrží od společností EDERA, případně dle připomínek vlastníků Přeložkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení společností EDERA (samotné vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene bude podepisovat EDERA);
  - e) nejpozději do 120 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy podá návrhy na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru nemovitostí s tím, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.
2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít

k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. EDERA se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou součinnost.

### III.

#### **Úhrada jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene a dalších nákladů ze strany Stavebníka**

1. Smluvní strany se dohodly, že EDERA uhradí jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene. Tuto náhradu za zřízení věcného břemene dle předchozí věty přefakturuje EDERA Stavebníkovi, který se zavazuje tento náklad EDERA uhradit, jako finanční plnění, které není předmětem DPH, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného EDERA, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.
2. Po dokončení Přeložky se Stavebník zavazuje uhradit společnosti EDERA náklady za provedení Přeložky dle schváleného výkazu výměr podle čl. I odst. 4 této Smlouvy, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností EDERA, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.
3. Stavebník se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí podle dle čl. II odst. 1 písm. e) této Smlouvy.

### V.

#### **Náhrada újmy a smluvní pokuty**

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.
2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti EDERA smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím EDERA a/nebo smluvních partnerů společnosti EDERA.
4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je EDERA oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka sjednanou touto Smlouvou.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti EDERA na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.
7. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.

8. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je EDERA oprávněna podle svého uvážení zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů společnosti EDERA, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

## **VI.**

### **Komunikace smluvních stran**

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenu třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
- a) za Stavebníka:
- i. ve věcech smluvních:
- ředitel Správy Pardubice, tel. č. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_
- ii. ve věcech technických:
- vedoucí provozního úseku, tel. č. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_
- b) za EDERA:
- i. ve věcech smluvních:
- předseda představenstva, tel. č. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_
- ii. ve věcech technických:
- místopředseda představenstva, tel. č. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_
- vedoucí výstavby optických sítí, tel. č. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

## **VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem
2. EDERA souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, týkající se Přeložky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, popř. ve společném územním a stavebním řízení týkající se Přeložky ve smyslu § 94l odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dohodly se, že tuto Smlouvu neuveřejní.
4. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.
6. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace Přeložky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Přeložka nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
8. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
9. Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – D2 Rozpocet Pce Most 36-009 prel Edera DSP+PDPS


Příloha č. 2 – B\_3-KOORDINACNI SITUACE--

Příloha č. 3 – H\_1\_1-SITUACE DOTCENYCH POZEMKU

Příloha č. 4 – H\_1\_2-SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

Příloha č. 5 – EDERA - priloha vyjadreni 124\_310516\_PC

V Pardubicích dne .....

Za EDERA:  Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.12.11

EDERA Group a.s. 17:31:51 +01'00'

předseda představenstva

2023.12.

11

.....  
EDI 18:07:26

+01'00'  
místo předseda představenstva

V Pardubicích dne .....

Za Stavebníka:

.....  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel Správy Pardubice

Název stavby: **I/36 PARDUBICE, MOST 36-009, DSP+PDPS**  
PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - EDERA Group a.s.

S e z n a m p o l o ž e k	Množství	Cena za jedn. Kč	Cena celk. Kč
<b>I/36 PARDUBICE, MOST 36-009, vícepráce pro vymístění trasy pro realizaci pažení stavební jámy</b>			
MONTÁŽ			
			Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Vypracování měřicích protokolů Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP Demontáž technologické rezervy optického kabelu ze stožáru DPmP Vývšení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny) Demontáž závěsných amatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny) Montáž závěsné kotvy na stožár DPmP (včetně montážní plošiny) Montáž závěsného kabelu na stožáry DPmP (včetně montážní plošiny) Instalace konzole pro prostorové vychýlení trasy Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP Manipulace se stávající technologickou rezervou (souběh více ZOK v OS) Úprava spojky Ostatní montážní práce Realizační dokumentace Dokumentace skutečného provedení
MATERIÁL			Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný Závěsná amatura (kotva koncová) Závěsná amatura (kotva průběžná) Držák pro uchycení koncového závěsu (amatury) ZOK Konzole pro prostorové vychýlení trasy Ochranná spirála na ZOK Podružný materiál
<b>MONTÁŽ CELKEM</b>			
<b>MATERIÁL CELKEM</b>			
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)			
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI			
Pozn.:			
- Vývšení a překotvení optického kabelu musí proběhnout v jeden den, po instalaci nových sloupů DPmP, aby nedošlo k poškození kabelu.			
- Náročná manipulace se stávající technologickou rezervou u OS (souběh více ZOK v OS).			
<b>I/36 PARDUBICE, MOST 36-009 - 1. ETAPA</b>			
MONTÁŽ			
			Montáž závěsných amatur na nové dočasné stožáry DPmP (včetně montážní plošiny) Demontáž závěsných amatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny) Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu Montáž dočasně závěsného kabelu na stávající a nové dočasné stožáry DPmP Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny) Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP Instalace nosné konzoly optické spojky na sloup Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS) Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Zpracování měřicích protokolů Ostatní montážní práce Inženýrské činnosti a přípravné práce, DSP+PDSP, SP, AD vč. cestovního Přípravné práce, revize PD a úpravy PDPS r.2023
MATERIÁL			Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný Ochrana spoje smřřovací 40 mm Ubrousek čistící pro opt. vlákno Držák spojky opt., zeď i sloup Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství Závěsná amatura (kotva koncová) Závěsná amatura (kotva průběžná) Podružný materiál
<b>MONTÁŽ CELKEM</b>			
<b>MATERIÁL CELKEM</b>			
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)			
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI			
<b>I/36 PARDUBICE, MOST 36-009 - ETAPA Jih</b>			
MONTÁŽ			
			Montáž závěsných amatur na stožáry DPmP (včetně montážní plošiny) Demontáž závěsných amatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny) Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu Montáž optického kabelu na stávající, mobilní a nové stožáry DPmP Montáž optického kabelu v chrániče do kolektoru Uložení a ochrana zemní trasy Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny) Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP Vývedení trubky HDPE a OK na stožár DPmP Ochrana OK - příčné parafilmové lano vč. mat. Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS) Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP Úprava stávající optické spojky Vypracování měřicích protokolů Ostatní montážní práce Dokumentace RDS část Jih
MATERIÁL			Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný Trubka ochranná Ochrana spoje smřřovací 40 mm Ubrousek čistící pro opt. vlákno Držák spojky opt., zeď i sloup Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství Závěsná amatura (kotva koncová) Závěsná amatura (kotva průběžná)

Podružný materiál

MONTÁŽ CELKEM  
MATERIÁL CELKEM  
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)  
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

I/36 PARDUBICE, MOST 36-009 - 2. ETAPA

MONTÁŽ  
Montáž závěsných amatur na nové konečné stožáry DPmP (včetně montážní plošiny)  
Demontáž závěsných amatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny)  
Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu  
Montáž konečného závěsného kabelu na stávající a nové konečné stožáry DPmP  
Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny)  
Demontáž optického kabelu v chrániče do kolektorů  
Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP  
Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP  
Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS)  
Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti  
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)  
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)  
Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP  
Úprava stávající optické spojky  
Vypracování měřicích protokolů  
Ostatní montážní práce  
Dokumentace skutečného provedení

MATERIÁL  
Kabel opt. 24 vl. SM 9/125 samonosný  
Ochrana spoje smršťovací 40 mm  
Ubrousek čistící pro opt. vlákno  
Držák spojky opt., zeď i sloup  
Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství  
Závěsná amatura (kotva koncová)  
Závěsná amatura (kotva průběžná)  
Podružný materiál

MONTÁŽ CELKEM  
MATERIÁL CELKEM  
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)  
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

REKAPITULACE

CENA CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH 1 938 827,15 Kč

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2023.12.11  
17:32:53 +01'00'

2023.12.1  
1 18:08:14  
+01'00'