

SMLOUVA č. SPD/44/2023

uzavřená mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, investiční technik
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu
Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)0

Zhotovitel: **IMC projekce s.r.o.**
Sídlo: Pod Hradbami 2033/3, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupen: Ing. Miloš Charvát - jednatel
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]
IČ 074 29 118
DIČ CZ 07429118

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

II. Předmět a rozsah plnění.

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci stavby v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy:

„HEŘMANOV – PRODLOUŽENÍ VODOVODU“

- 2) Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

- 3) Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy v souladu s vyhl.č. 418/2022 Sb., jakož i v souladu s vyhl. č. 62/2013 Sb., s vyhl. č. 230/2012 Sb., zákonem 183/2006 Sb., a vyhl. 499/2006 Sb, jakož i v souladu s dalšími relevantními platnými předpisy pro vypracování PD.
- 4) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podmínek daných v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s se Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1, aktualizace 2021 – www.profesis.cz – platné k datu podpisu smlouvy o dílo).
- 5) Smluvní strany dále upřesnili předmět plnění v příloze č. 1.
- 6) Činnosti nezahrnuté ve smluvně sjednaném rozsahu díla:
 - autorský dozor, stavební dozor
 - dokumentace pro výrobní přípravu staveb
 - změny a doplňky projektové dokumentace vyžádané objednatelem
 - zdokumentování skutečného provedení stavby
 - finanční a účetnické práce spojené s výstavbou
 - statistické vykazování
 - správní a jiné poplatky
 - pořizovací náklady na další vícetisky projektové dokumentace
- 7) Specifikace inženýrské činnosti:
 - a) závazná stanoviska a vyjádření, případně rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb.;
 - b) souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
 - c) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury;
 - d) vyjádření vlastníků nebo správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí;
 - e) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby;
 - f) spoluúčast s objednatelem nebo pověřeným zástupcem objednatele na projednání souhlasu k u místěni a provedení stavebního záměru podle § 184a platného stavebního zákona č. 186/2006 Sb.
- 8) Zhotovitel se zavazuje respektovat stanoviska provozovatele, kterým je ke dni podpisu této smlouvy VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou. Objednatel sdělí zhotoviteli za provozovatele osobu, která bude spolupracovat se zhotovitelem.
- 9) Zhotovitel je povinen před odevzdáním díla objednateli zajistit kladné vyjádření VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou tykající se technické stránky a dokladové části dokumentace.

III.

Způsob a forma vypracování díla

- 1) Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla

v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- 2) Zhotovitel po realizaci přípravných prací poskytne objednateli doklady pro projednání s vlastníky dotčených pozemků, které dodá v následujícím rozsahu, nebude-li ujednáno jinak:
 - a. Situaci dle platné mapy katastru nemovitosti se zakreslením navrhované stavby.
 - b. situaci dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením ochranného pásma stavby (vodovodního, kanalizačního řadu)
 - c. situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby pro jednotlivé vlastníky dotčených pozemků navrhovanou stavbou, které budou následně tvořit přílohu ke smlouvě o budoucí smlouvě za účelem zřízení stavby a následně její provozování. Tato situace bude opatřena textem ve smyslu § 184 a zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění a tabulkou s uvedením jména a příjmení vlastníka, bydliště, datem narození a místem pro podpis vlastníka
 - d. Seznam - tabulku s uvedením všech dotčených parcel stavbou (trasou) včetně uvedení vlastníků těchto pozemků, ev. jejich bydliště
 - e. Seznam – tabulku s uvedením všech dotčených parcel ochranným pásmem stavby (vodovodu, kanalizace)
- 3) Objednatel podklady podle čl. III., odst. 2) předá provozovateli, který pro objednatele zajistí bez zbytečného odkladu souhlasy vlastníků pozemků. Provozovateli uloží objednatel povinnost, aby v případě komplikací nebo nesouhlasných stanovisek, bezodkladně informoval objednatele i zhotovitele. Zhotovitel v součinnosti s objednatelem má právo navrhnout další postup.
- 4) Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli v této věci součinnost. Objednatel zabezpečí nezbytnou a bezodkladnou součinnost ze strany provozovatel. V případě prodlení při součinnosti ze strany objednatele jakož i provozovatele je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínů plnění, případně uplatnit dílčí fakturaci.
- 5) Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci.
- 6) Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 7) Zhotovitel do 7 pracovních dnů, nebude-li dohodnut jiný termín plnění, dodá další objednatelům požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

- 1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách daných přílohou.

- 2) Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení díla.
- 3) Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.
- 4) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli.
- 5) Zahájení prací 1.11.2023

A. Doměření lokality, přípravné práce	30.11.2023
B. Doklady pro projednání s vlastníky dotčených pozemků dle čl. III., odst. 2)	31.12.2023
C. Poskytnutí spolupráce při jednání s vlastníky dotčených pozemků /Projednání stavby s vlastníky dotčených pozemků	31.12.2023
D. Projekt pro stavební povolení	31.1.2024
E. Inženýrská činnost dle čl. II. bod 4. této smlouvy	30.4.2024
F. Projekt pro provádění stavby	31.5.2024

V.

Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele

- 1) Podklady poskytnuté objednatelem jsou uvedeny v příloze č. 1.
- 2) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Objednatel je vůči zhotoviteli odpovědný za poskytnutí spolupůsobení ze strany VAS a.s. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.
- 3) Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
- 4) Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI. Cena plnění, platební podmínky

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

G. Doměření lokality, přípravné práce		
H. Doklady pro projednání s vlastníky dotčených pozemků dle čl. III., odst. 2)		
I. Poskytnutí spolupráce při jednání s vlastníky dotčených pozemků /Projednání stavby s vlastníky dotčených pozemků		
J. Projekt pro stavební povolení		
K. Inženýrská činnost dle čl. II. bod 4. této smlouvy		
L. Projekt pro provádění stavby		
Celkem bez DPH	98.000,- Kč	
DPH 21 %	20.580,- Kč	
Celkem vč. DPH	118.580,-Kč	

- 2) Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po sdělení objednatele, že odevzdaná PD je v pořádku.
- 3) Zhotovitel má právo vystavit za podmínek daných touto smlouvou daňový doklad za dílčí plnění. Bude-li toto plnění bez vad, objednatel uhradí fakturu nejpozději v poslední den její splatnosti.
- 4) Zhotovitel má právo na uplatnění pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla nebo dílčího plnění v případě, že předané plnění nebude v pořádku. Na nedostatky zhotoveného a předaného díla nebo dílčího plnění je povinen objednatel zhotovitele upozornit písemně, nejpozději současně spolu s uplatněním pozastávky.
- 5) Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.
- 6) Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady, záruka.

- 1) Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli a končí provedením projektovaného díla.
- 2) Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 3) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že

po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla.

- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 5) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady objednatel uplatní řádnou reklamací.
- 6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u České pojišťovny a.s.
- 7) Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad díla do termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu 500,- Kč.

VIII.

Změna závazku

- 1) Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, ujednané v této smlouvě.
- 2) K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 3) Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
- 4) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.

IX. Ostatní a závěrečná ujednání

A.

- 1) Ve spolupráci s určenou osobou provozovatele – VAS. a.s. divize Žďár nad Sázavou zhotovitel s odkazem na ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění zákona 255/2017 Sb. zajistí souhlas vlastníka pozemku nebo vlastníka stavby s navrhovaným stavebním záměrem včetně ochranného pásma a zajistí pro příslušný správní orgán vyznačení souhlasu na situačním výkresu dokumentace nebo na projektové dokumentaci, popřípadě na samostatné listině, jež bude přílohou situačního výkresu dokumentace nebo PD.

Zhotovitel zajistí předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě vlastníkům pozemků či stavby dle příslušného návrhu smlouvy objednatele. V případě, že vlastník pozemku či stavby, jež budou dotčeny stavbou vodního díla odmítne návrh smlouvy objednatele podepsat, sdělí zhotovitel tuto informaci bezodkladně objednateli.

Souhlas vlastníka pozemku ve formě textu:

„Bez námitek vyslovuji souhlas dle § 184a zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“

uvede zhotovitel slovním textem s připojením podpisu vlastníka stavby nebo pozemku na situačním výkresu dokumentace nebo přímo na projektové dokumentaci, případně na samostatné listině.

B.

- 2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 5) Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 6) Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí.
- 8) Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na náhradu škody.
- 9) Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 8 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.12.2023

Ve Velkém Meziříčí dne 29.11.2023

.....
Mgr. Reda Ifrah
vedoucí manažer

.....
Ing. Miloš Charvát
jednatel

Příloha č. 1 ke smlouvě:
na zpracování projektové dokumentace stavby „**Heřmanov – prodloužení vodovodu**“

Předmětem zakázky je:
- novostavba vodovodu

Specifikace předmětu požadovaného díla:

A/ Přípravné práce

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o charakteru a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu v řešené lokalitě v digitální formě a svolá „**VÝBĚR STAVENIŠTĚ**“ za účasti odpovědných zástupců obce Heřmanov, VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných.
2. Uzavření smlouvy o dílo.

B/ Geodetické a jiné technické práce.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních čar a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že nejsou obsaženy v podkladech získaných od VAS.
2. Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu v případě, že je zakreslen přibližně. Vyznačení vodovodu v terénu zajistí VAS bezúplatně na žádost zhotovitele projektové dokumentace.
3. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána obci Heřmanov, kontaktní osoba p. starostka.
4. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.
5. Rekognoskace terénu s ohledem na geologické podmínky lokality – zajištění relevantních informací od obyvatel, představitelů samosprávného celku, prověření podkladů z realizovaných staveb, zpracování jednoduché zprávy. Na základě zjištěných podkladů předložení zadavateli návrhu rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu včetně projednání na „**VÝBĚRU STAVENIŠTĚ**“. Inženýrsko-geologický průzkum není předmětem zakázky, zajistí jej zadavatel prostřednictvím svého smluvního partnera.

C/ Projektová dokumentace pro společné povolení.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce, dokumentace a doklady:

1. Před vyhotovením čístopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zapracovány do konceptu dokumentace před odevzdáním čístopisu. Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn.
2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a předána v 6 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení PD předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zakreslení umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.

3. Jedno vyhotovení PD bude předáno v elektronické formě v těchto formátech: projektová dokumentace bude vyjma formátů .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN nebo .DXF orientovaných v S-JTSK.
4. Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude m.j. ve trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem uveden text:

„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 184a zák.č. 183/2006 Sb. v pl. znění se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“.

Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel navrhovanou stavbou a tabulka s uvedením dotčených parcel ochranným pásem vodovodu. Tabulky budou obsahovat jméno, příjmení a bydliště vlastníka dotčeného pozemku, datum narození vlastníka, příp. IČ vlastníka dotčeného pozemku včetně uvedení jména oprávněné osoby k zastupování organizace a budou opatřeny podpisy těchto dotčených osob.

Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž:

5. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací dotčených výstavbou a Povodí Moravy, s.p. Brno.
6. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby v jednom vyhotovení.
7. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z katastru nemovitostí v jednom vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
8. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
9. Propočet nákladů.
10. Digitální verze projektové dokumentace bude předána proti podpisu obci Heřmanov, kontaktní osoba p. starostka a to před odevzdáním PD objednateli. Doklad o předání této dokumentace bude přílohou k fakturaci.

D/ Podklady pro výběr zhotovitele

V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle vyhl.č. 169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 13 vyhl.č. 405/2017 Sb. v platném znění 4 ks

v papírové podobě, včetně digitální verze na CD,

- rozpočet stavby v jednom vyhotovení,

- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky,

- vyjádření VAS k realizační dokumentaci.

Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplývá z povahy díla, ze znalostí zhotovitele

či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

Objednatelům požadovaný termín dokončení a předání díla:
dle rozsahu A/ - C/: do 28.2.2024,
dle bodu D/: do 31.3.2024.

V případě dalších požadavků vyplývajících z projednání a schválení záměru výstavby a technického řešení, zhotovitel zpracuje tyto požadavky do zadávací dokumentace.