
Smlouva o dílo 
č. j. KRPB-124718-27/ČJ-2022-0600VZ  

 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
sídlo:     Kounicova 24, 611 32 Brno 

 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
 
 
 
 
Zhotovitel: 
 
obchodní firma: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. 
sídlo:     Tovární 807, 664 61 Rajhrad 

   
                        

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění, tuto 

 
 
 

 
 
 
 
 

s m l o u v u    o    d í l o 
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Čl. II.  
2.1. Předmět plnění: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace 
v Obvodním oddělení Policie ČR Hustopeče.  
Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou 
firmou LP Staving, s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov, z ledna 2022, Ing. Ladislavem 
Pokorným a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miluší Hrazdílkovou.  
Rozvody studené, teplé a požární vody a rozvody splaškové a dešťové kanalizace jsou již 
nevyhovující a proběhne jejich výměna za nové. Následně bude provedena rekonstrukce 
a úprava podlahových krytin a keramických obkladů v jednotlivých místnostech, které 
budou rekonstrukcí vnitřních rozvodů dotčeny. Součástí stavby bude obměna 
zařizovacích předmětů v hygienických místnostech až na již zrekonstruované hygienické 
zázemí v místnostech č. 103,104,105,130,223. Dále budou vyměněny stávající kazetové 
podhledy v hygienických místnostech za nové. 
Ohřev teplé vody nepřímotopným ohřívačem TV byl vyřešen v akci Realizace úspor 
energie - OOP Hustopeče realizované v roce 2022.  

Součástí předmětu plnění (díla) je: 
a. provedení stavebních, montážních prací a dodávek v rozsahu projektové dokumentace  

pro provedení stavby a výkazu výměr při dodržení a splnění podmínek uvedených  
v zadávací dokumentaci a v souladu s Občanským zákoníkem, 

b. vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu a osazení měřidel el. energie a vody, 
c. návrh provozních řádů technických zařízení a dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, 

atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, 
d. zajištění veškerých prací, demontáže, odvozu a recyklace, příp. likvidace odpadu včetně 

uhrazení případných správních poplatků. 
e. kontrola stavu zpětné klapky a uzávěrů na vodoměrné sestavě a po skončení prací 

provedení rozboru kvality pitné vody. O zahájení prací bude zhotovitel informovat 
provozovatele vodovodu. 

f. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v písemné 
podobě a jedenkrát na CD se zakreslením veškerých změn a odchylek. 

Další požadavky k předmětu plnění: 
a) zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele zejména s ohledem na to, že veškeré 

práce budou probíhat za provozu 

b) Vzhledem k nepřerušenému provozu v objektu OO PČR Hustopeče proběhnou práce  
na výměně kanalizačního potrubí ve dvou etapách tak, aby byly zajištěny hygienické 
podmínky pro práci zaměstnanců 

c) zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele s ohledem na vstupování  
do režimových a kontrolovaných respektive zabezpečených oblastí objektu  

d) zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - ,,Seznam 

oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP a zaměstnavatele (nutnost pravidelné 
aktualizace seznamu i u příp. poddodavatelů), v případě nedodržení nebudou příslušné 
osoby do objektu vpuštěny 

e) zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie  
a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů, zejména co se týká dostatečné 
kapacity prostupů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před 
zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR 
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Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla v rozsahu, který je určen 
projektovou dokumentací pro provedení stavby a s veškerými technickými, kvalitativní 
 a jinými podmínkami potřebnými k realizaci díla a ke zpracování cenové nabídky. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen dílo v tomto rozsahu zhotovit. 

 
2.2. Doba plnění:  
 

Zahájení:  01/2024.  

(Skutečný termín zahájení díla bude uveden do stavebního deníku).  
 

Ukončení: do 90 dnů od zahájení stavebních prací. 
 

Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bylo zaviněno 
vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní 
pohromy, nevyhovující klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat 
vše, aby nastalé vlivy eliminoval. 
 

2.3. Místo plnění: OO PČR Hustopeče, Husova 7, Hustopeče 693 01. 
 

2.4. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně 
objednateli. 

 

2.5. Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě  
o dílo pouze v případě, jestli překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo 
třetí osobou. 
 

2.6. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce 
ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou. 

 

Čl. III. 
Cena 

3.1. Celková cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele platné ke dni uzavření smlouvy 
viz Příloha č. 1 této smlouvy. 
 

Celková cena:  bez DPH 1 997 761,48 Kč 

     vč. DPH 2 417 291,40 Kč 

 

slovy:dvamiliónyčtyřistasedmnácttisícdvěstědevadesátjednakorunčeskýchčtyřicethaléřů. 
DPH činí 21%. 
 

3.2. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému  
a kvalitnímu provedení díla vč. všech rizik a vlivů během provádění prací. Nabídková 
cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje 
kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla. 
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3.3. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek 
stanovených touto smlouvou a při změně zákonné sazby DPH.   
 

3.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny 
v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
zadavatelem, objednatelem a projektantem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit 
podle cen použitých pro návrh ceny díla. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou smlouvy, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány.  Takto oceněné vícepráce a méněpráce, případně s tím související 
návrh na úpravu termínu dokončení díla, musí zhotovitel předložit formou návrhu dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a jeho ceně obsaženy. 
 

Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s., ocení se tyto práce HZS takto: 

- pro montážní práce 400,- Kč/hod bez DPH, 
- k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 

rozpočtových nákladů. 
 

3.5. Nabídková cena na předmět plnění zahrnuje i související náklady, které bude nutné 
vynaložit či dodat na úplné dokončení díla bez vad a nedodělků. Zejména se jedná 
o náklady: na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu 
a recyklaci, příp. likvidaci odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat 
k recyklaci, není-li to možné k likvidaci, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady 
na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů 
a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zadavatele, 
náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů 
a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení.  
Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných 
položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad 
příslušných prací.  
 

3.5. Předmět díla použije objednatel výlučně pro výkon působnosti v oblasti veřejné 
správy, pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Čl. IV. 

Platební podmínky, fakturace 
4.1. Fakturace bude provedena zpětně za kalendářní měsíc formou samostatných dílčích 
daňových dokladů a konečným daňovým dokladem vystavených zhotovitelem. 
 

4.2. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady vystavené zpětně za kalendářní měsíc 
za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně 



strana č. 5 smlouvy o dílo č. j. KRPB-124718-27/ČJ-2022-0600VZ  
 

 

v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy a v souladu s PD a které budou 
předloženy objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce. 
 

4.3. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis 
skutečně provedených prací (zjišťovací protokol) oceněných jednotkovými cenami dle položek 
uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy o dílo 

a v souladu s PD včetně dílčího daňového dokladu. Bez odsouhlaseného soupisu je daňový 
doklad neplatný. 
 

4.4. Objednatel uhradí daňové doklady zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejich doručení. 
  

4.5. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňové doklady do 30 dnů po jejich doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

 

4.6. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
 
4.7. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňové 
doklady za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10% 
ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí do 30 dnů po oboustranném 
podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků. (Sjednaná cena díla = celková cena díla  
vč. DPH). 

 

4.8. Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, tj. označení a číslo 
daňového dokladu, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační 
čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět 
plnění, cenu díla k úhradě. 

 

4.9. Daňový doklad kromě zákonem předepsaných údajů musí obsahovat: 
a) výslovně název veřejné zakázky vč. uvedení čísla jednacího ze SoD, 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a včetně DPH, 
c) částku zbývající k úhradě, rozčleněných na cenu bez DPH a vč. DPH 

 

4.10. Zhotovitel je povinen daňový doklad ve dvou výtiscích zaslat na níže uvedenou 
adresu objednatele: 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
Oddělení správy nemovitého majetku 

 

4.11. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje 
požadované náležitosti, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této 
smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet 
ode dne jeho doručení objednateli. 
 

4.12. Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu 
(ISDOC/ISDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanovení § 221 zákona               
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze  
na e-mailovou adresu centrální podatelny zadavatele: .   

 

4.13. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací 
úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, 
tento postup je považován za splnění závazku objednatele. 
 

 
Čl. V. 

Podmínky provádění, předání a převzetí díla 
 

a) Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zpracovaného projektové dokumentace. 
Jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou 
odpovídat I. jakostní třídě. 

b) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na el. energii a zdroj vody s podmínkou zajištění 
podružného měření spotřeby. Po skončení prací bude provedeno finanční vyrovnání 
za spotřebovanou el. energii a vodu. Sjednaná cena musí zahrnovat náklady na osazení 
podružných měřidel a náklady na finanční vyrovnání za spotřebovanou el. energii a vodu. 

c) Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání 
veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškeré 
projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel 
je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny. 

d) Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné 
k zajištění předmětu plnění. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny 
objednatele. 

e) Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit 
jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně ve stavebním deníku 
(i telefonicky) nejméně 2 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má 
právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady 
zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich 
zakrytím. V případě, že se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud 
takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že dílo vykazuje 
nedostatky, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření sepíše objednatel 
zápis do stavebního deníku. 

f) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, 
je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde 
o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 

g) Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, 

včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady 
o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení. 

h) Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovaných a opětovně použitelných stavebních 
odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití 
a recyklace. 
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i) S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel 
povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, 

prach, vibrace a další negativní vlivy. 
j) Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti 

nebo opomenutím některé povinnosti. 
 

 

Čl. VI. 
Odpovědnost za vady 

a) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu 
stanoveném českým právním řádem. 

b) Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců ode dne předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na zařízení a dodávky bude 
poskytnuta v délce určené výrobcem, minimálně v délce 24 měsíců. 

c) Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho 
běžná údržba. 

d) Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době. 
e) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně 
požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.  

f) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednavatele uznává a vady odstraní v termínu do 10 
dní od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. 
Po odstranění vad vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad. 

g) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dní po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž 
není zbaven sankcí v souladu s touto smlouvou od odstranění reklamované vady. 

h) V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin. 

 
 

Čl. VII. 
Práva a povinnosti 

a) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil  
s rozsahem, povahou a místem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní  
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

b) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče. 
c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních 

předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně 
technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění 
těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá  
za dodržování BOZP a PO. Po dokončení opravy bude předložen stavební deník, příslušné 
revizní zprávy či jiné dokumenty zaručující bezpečné a spolehlivé provozování 
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dokončeného díla. 
d) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti 

s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní 
předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví 
a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO 
a sepsat o tom zápis.  

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník k  průkazu postupu a rozsahu denních prací 
a zkoušek (v originálu) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit  
do něj zápisy, a to zejména údaje o časovém průběhu prací, záznamy o přerušení nebo 
zastavení práce a dále veškeré odchylky od této smlouvy. 
 

7.1. Staveniště 

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv a nároků třetích osob ke dni zahájení 
prací (předpokládaný termín zahájení stavebních prací 01/2024). O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde  
k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za den zahájení stavebních 
prací. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště je zhotovitel povinen osadit 
podružná měřidla energií, sepsat o osazení podružných měřidel s objednavatelem 
písemný záznam a provést záznam do stavebního deníku. Záznam musí obsahovat 
výrobní čísla měřidel a počáteční stav. 

b) Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které 
vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu 
znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není 
povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany 
zhotovitele. 

d) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy.  

e) Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných a areálových přístupových komunikacích.  
f) Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení 

díla. Po dokončení díla provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením 
staveniště uvede do původního stavu. 

g) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu 
a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, 
to znamená každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním 
spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění 
v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou 
skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty 
a veřejné komunikace. 

h) Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel 
zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení 
staveniště. Dále zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody na majetku vzniklé 
nesprávným nebo nedostatečným zabezpečením staveniště.  

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti 
s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní 
předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví 
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a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO 
a sepsat o tom zápis.  

j) Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. 

k) Zhotovitel je povinen dodržovat provozní řád areálu PČR OO Hustopeče, Husova 7. 
 

7.2. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v rozsahu přílohy č. 16 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. k průkazu postupu a rozsahu 
denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout 
objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:  
- údaje o časovém průběhu prací, 
- záznamy o přerušení nebo zastavení práce, 
- veškeré odchylky od této smlouvy,  
- zápis o provedení osazení podružných měřidel a minimálně 1x týdně provést zápis stavů 

podružných měřidel. 
- jako příloha stavebního deníku bude zpracován harmonogram prací, který bude průběžně 

aktualizován.  
 

7.3. Kontrolní dny  
Kontrolní dny budou probíhat jednou týdně v dohodnutém termínu. Objednatel je 
oprávněn dle svého uvážení svolávat i mimořádné kontrolní dny. Stavbyvedoucí je 
povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a zaujímat stanoviska k  řešeným problémům.  

 

7.4. Předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 10 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být 
v takovém časovém předstihu, ve které zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, 
předá veškeré doklady této smlouvy, aby mohl sepsat protokol o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla. Objednatel je povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně 
nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku. Dnem podepsání protokolu o předání 
a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu se smlouvou, je dílo považováno 
za převzaté objednatelem.  

b) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady 
a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, 
se objednatel se zhotovitelem písemně dohodne na způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 5 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. V ostatních případech se bude postupovat v souladu s Občanským 
zákoníkem. 

c) O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. Dílo 
je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky 
pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v této smlouvě, bez vad a nedodělků 
a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v této smlouvě. Dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou 
smluvních stran v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 
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d) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady 
a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, 
objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem. 

e) Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení zejména: 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výrobků a zařízení 

(certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), 
 potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,  

 doklad o uložení a likvidaci vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných 
příjemců, 

 potřebné revize, předání všech dokladů vztahující se k požární bezpečnosti 
(např. doklady potvrzující třídu reakce na oheň, příp. další doklady vyžádané 
objednatelem, 

 průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD), 
 stavební deník (originál), 
 písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímajícím řízení objednateli, 
 seznam dodavatelů technologií s uvedenou kontaktní osobou, datem uvedení 

technologie do provozu, plán a návrh smluv záručních prohlídek dodaných zařízení, 
 dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení 

a jedenkrát v digitální podobě na CD. Digitální podoba dokumentace skutečného 
provedení díla bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v platném znění, ve formátech: 
Výkresová část (CAD): může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley Micro Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a veškeré výkresy 
nutno dodat také v rastrovém formátu PDF, 
Technická zpráva: dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  
 
 
 

Čl. VIII. 
Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto sankce: 
a. Za nedodržení termínu zahájení stavebních prací ve lhůtě se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
b. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta 

ve výši  2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
c. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
d. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, v případě vady bránící řádnému 
užívání díla nebo hrozby další škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

e. V případě porušení povinností k zajištění BOZP a PO dle této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý prokazatelně 
zjištěný případ porušení povinnosti. Za prokazatelné porušení se považuje případ zapsaný 
do stavebního deníku a podepsaný zástupci zhotovitele a objednatele. 
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f. Za nevyklizení stanoviště v termínu v souladu s touto smlouvou má objednatel právo 
uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, 
po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení. 

g. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu má zhotovitel právo úroky z prodlení ve výši 
0,05% z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

h. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně 
zhotovitele se stanovuje kompenzační úhrada ve výši 3% ze smluvené ceny díla  
bez DPH. 

 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 
  
 

Čl. IX. 
Odstoupení od smlouvy 

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud 
tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností. 
 
9.2 Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 
vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.  
 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dní a objednatel se přitom na tomto 
prodlení nijak nepodílel, 

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout 
takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 

c) nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 20 dní 
po sjednaném termínu zahájení díla, 

d) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dní, 
e) jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost 

provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl 
s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně 
uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé 
odstoupením od smlouvy, 

f) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele, 
g) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo 

s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, pokyny objednatele, používá 
materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti 
deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů, 

h) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. 
i) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního 

charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí 
na území Ukrajiny. 

 
 
       Čl. X. 

Všeobecná ustanovení 
10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami  
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
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10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 
oběma stranami. 
 
10.3. K zániku smlouvy může dojít: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením jednou ze smluvních stran. 
 
10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
10.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující 
tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu 
druhé smluvní straně. 
 
10.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,  
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující. 
 
10.7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, 
jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, 
 a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně 
podle jiných předpisů.  
 
10.8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. 
č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo 
obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.  
 
10.9. Tato smlouva o dílo obsahuje 12 (slovy: dvanáct) stran textu a jednu přílohu o 43 (slovy: 
čtyřicetitřech) stranách textu. 
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