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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen „autorský zákon“)  

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu: xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

TECHNISERV, spol. s r.o. 

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 

zastoupena: Mgr. Martinem Kovářem, prokuristou divize 1 

IČO: 44264020 

DIČ: CZ44264020 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 5239 

 plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

   

 

 

http://www.hrad.cz/
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výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Projekt – modernizace a rozšíření systému el. požární signalizace v katedrále sv. Víta“ 

vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH  1908/2023. Podmínky výběrového řízení a 

nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 

výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

1.Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci řešící modernizaci stávajícího systému elektrické požární signalizace 

(„EPS“) instalované v památkově chráněném objektu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

(„katedrála“) v areálu Pražského hradu a její doplnění do všech ostatních požárně 

nezabezpečených prostor objektu; zpracování požárně bezpečnostního řešení („PBŘ“) 

v rozsahu ověření stávajícího stavu objektu a poskytnout další služby související se 

zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

 

Přípravné práce:  Zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných pro 

vypracování projektové dokumentace dle zadání, tzn. zajištění podkladů 

architektonicko-stavebních a stávajících technických řešení z dostupné 

dokumentace objednatele, konzultace s dotčenými útvary objednatele při 

zpracování PBŘ, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu včetně 

zmapování všech inženýrských sítí, které mají být součástí řešení.  

Projektová dokumentace: 

Vypracování projektové dokumentace bude mít náležitosti dokumentace 

pro provádění stavby. 

Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění a bude mít 

přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č.12 a č.13 této 

vyhlášky.  

Rozsah požárně bezpečnostního řešení bude odpovídat vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášce MV č. 246/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a připomínky 

zadavatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatních dotčených složek a organizací.  

Jednostupňová projektová dokumentace bude sloužit i jako zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele a bude splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy, tzn. nebude 

například obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek 

odůvodněn faktickou potřebou (např. kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a 

zdůvodněna v rámci této projektové dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého 
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zboží kdy bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem 

tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcími 

předpisy.  

Nedílnou součástí jednostupňové dokumentace bude: 

- Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu 

výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací 

obsažený v paré č. 1 v tištěné i v elektronické podobě ve formátu 

XLS; 

- Oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

obsažený v paré č. 1 v tištěné i elektronické podobě ve formátu XLS; 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané 

stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení akce dle 

projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je dodavatel povinen uvést pro každou položku 

výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky 

soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část 

jednostupňové projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 

celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 

soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s 

výkazem výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

- Projekt organizace výstavby za účelem vyřešení provozních vztahů 

souvisejících s prováděním stavby (zábory, zabezpečení prostor okolo 

staveniště, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a 

provoz, napojení na média apod.).  

2.Zhotovitel projektové dokumentace bude konzultovat projektovou   dokumentaci v průběhu 

plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími 

dotčenými orgány a organizacemi.  

 

3.Podrobný popis a rozsah předmětu plnění (projektových prací), včetně prohlídky objektu a 

místa plnění byl zhotoviteli poskytnut před podáním nabídky do výběrového řízení a podpisem 

této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s podrobným popisem a 

rozsahem předmětu plnění podrobně seznámil a že je schopen zpracovat projektovou 

dokumentaci a poskytnout související služby v požadovaném rozsahu a termínech stanovených 

touto smlouvou.  

4.Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace projektové dokumentace 

v předpokládaném finančním objemu přibližně 3.500.000,- Kč bez DPH. Navrhované řešení 

stavebních úprav tak musí být realizovatelné ve výše uvedeném finančním objemu, pokud se 

v průběhu plnění neobjeví skutečnost, jež by odůvodněně vyžadovala podstatně vyšší finanční 

náklady. 
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5.Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, resp. dle konkrétní samostatné 

části projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně poskytovat potřebná vyjádření 

a doplnění projektové dokumentace pro účely objednatele nutné pro přípravu zadávací 

dokumentace a následně i v průběhu realizace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby). 

Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a 

v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 

(resp. její samostatné části), v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako 

zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako 

projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky 

místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, 

které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat 

na dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se 

účastní výběrového řízení na zhotovení stavby dle projektové dokumentace.  

 

6.Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání 

objednateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která 

budou podkladem pro stavební řízení.  

(dále také jen „inženýrská činnost“) 

 

 

7.Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace.  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním řízením a dokumentací pro provádění stavby, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

8.Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace, resp. její 

samostatné části, nemusí bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace 

a ukončení inženýrské činnosti. Objednatel také upozorňuje, že může realizovat projektovou 

dokumentaci pro každou samostatnou část projektové dokumentace v jiném časovém období. 

9.Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

10.Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a 

poskytovat související služby dle této smlouvy.  
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Článek II 

Doba plnění 

1. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) Přípravné práce - předání do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

b) Jednostupňová projektová dokumentace –  

-  Pracovní paré v počtu 2 ks do 40 dnů od ukončení přípravných prací;  

-  Čistopis v počtu 6 ks paré do 10 dnů od předání kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu 

paré (již zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

a ostatními dotčenými složkami a organizacemi). 

  Všechna paré čistopisu budou označena autorizačními razítky 

 

2. Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 

a) Termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím 

(dále jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace objednateli 

jako celku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku.  

b) Termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 

DOSS: do 40 dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle odst. 

1 písm. b) tohoto článku. 

 

2. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel bude oznamovat zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro 

výběr zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, resp. její samostatné části, tj. 

předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při výběru zhotovitele 

stavby dle samostatné části projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen poskytnout 

potřebnou součinnost v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby objednateli bez zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle 

projektové dokumentace, resp. její samostatné části, dle potřeb objednatele, přičemž 

zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout nejpozději do dvou 

pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména 

emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou 

v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání příslušné prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, resp. její příslušné části, oznámí 

objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento termín bude mezi smluvními 

stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání příslušného autorského dozoru bude shodný s termínem 

realizace stavby dle projektové dokumentace, resp. její samostatné části, přičemž 

předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli 

alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu realizace stavby dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. její jednotlivé samostatné části, až do řádného 

splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a 

nedodělků.  
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Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran, je výsledkem 

výběrového řízení na výběr zhotovitele této smlouvy a  je v ní zahrnuta cena za přípravné 

práce, vypracovanou projektovou dokumentaci, spolupráci při zadávání zakázky, tj. výběr 

zhotovitele, za  autorský dozor).K uvedeným cenám bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě.   

a) Celková cena bez DPH činí 349 500,- Kč  

     (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc pět st korun českých)  

 

b) dílčí cena za projektovou dokumentaci bez DPH činí 189 500 ,- Kč  

 

c) dílčí cena za spolupráci při výběru zhotovitele bez DPH  činí   25 000,-  Kč  

 

d) dílčí cena za autorský dozor činí bez DPH 90 000,- Kč 

 

e) dílčí cena za inženýrskou činnost činí bez DPH 45 000,- Kč 

 

 

Bližší specifikace ceny a jejích jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2.  Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru stavby. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla dle článku III. odst. 1 bude uhrazena objednatelem ve dvou částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 bude uhrazena na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 

předání projektové dokumentace.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu 

předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, resp. 

obou jejich částí, ve výši 10% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke 

dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle příslušné části projektové 

dokumentace, která bude uzavřena později (tj. po uzavření obou smluv se zhotovitelem 

stavby dle projektové dokumentace). Uzavření příslušné smlouvy, resp. příslušných 

smluv, se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel 

oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena díla za autorský dozor bude hrazena měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně 

za provedený autorský dozor u příslušné části projektové dokumentace a předpokládané 

době trvání autorského dozoru pro tuto část a to na základě řádně vystaveného daňového 
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dokladu,  a to až do výše 90% z celkové ceny dílčí části díla odpovídající příslušné části 

autorského dozoru. Zbylých 10% bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle příslušné části 

projektové dokumentace.  

  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost zhotovitele registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. 

V případě zhotovitele, který je registrován v Registru plátců DPH, musí být tento účet 

v  Registru plátců DPH registrován. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

 

4.  Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 

e-mail: posta@hrad.cz  

 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci příslušných orgánů památkové 

péče a dalšími dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je povinen do 40 dnů od ukončení přípravných prací 2 paré pracovní 

dokumentace jednostupňové projektové dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. 

Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci 

objednatele, zástupci příslušného orgánu památkové péče a dalšími dotčenými 

organizacemi a složkami, což bude ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. 

Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě 

ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání 

textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez 

jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 10 dnů od 

předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli – všechna paré čistopisu 

budou označena autorizačními razítky. Dokumentace bude  ve výkresové podobě a jednou 

na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a 

textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve 

mailto:posta@hrad.cz
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strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a 

převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude pro každou samostatnou část projektové 

dokumentace: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací,  

6. V termínu dle článku II. odst. 2 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 2 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 

veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje do 

čistopisu projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace tak, aby po kontrole 

předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky (nezapracované připomínky 

objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy 

požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu 

díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 

jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 

zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení, 

jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 

užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 

v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 

užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace, popřípadě může realizovat pouze jednu ze 

dvou částí projektové dokumentace či může realizovat projektovou dokumentaci pro 

každou samostatnou část projektové dokumentace v jiném časovém období. 

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provádění stavby, resp. její části, 

uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, 

nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy 

a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných 

právních předpisů třetím osobám. 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
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mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle příslušné projektové dokumentace, která je 

předmětem díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, 

doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace či její části, poskytne zhotovitel 

součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně 

plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4. této 

smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k místu provádění díla a 

přilehlému místu areálu Pražského hradu, které je národní kulturní památkou. Zhotovitel 

se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení 

stávajících architektonických a historických prvků. 

19. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se příslušným rozhodnutím či stanoviskem orgánu 

památkové péče, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydáno a to 

ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

20. Kontaktní osobou za objednatele je xxxx, tel.: xxxx, email: xxxx, kontaktní a zodpovědnou 

osobou za zhotovitele je xxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxx.  Změnu kontaktní osoby si 

smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru 

také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové 

dokumentace. 

21. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, 

dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se řádně 

seznámil před podpisem této smlouvy: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik; 
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S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele. 

22. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

23. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

25. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterou prokazoval část 

kvalifikace vztahující se k odborné způsobilosti osoby, která má vykonávat funkci 

hlavního inženýra projektu v rámci výběrového řízení na zhotovitele. V případě změny této 

osoby je povinen objednateli předložit doklady o její kvalifikaci, tedy zejména, že je tato 

osoba držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn kontrolovat, 

zda zhotovitel provádí příslušnou část projektové dokumentace touto osobou. 

26. Zhotovitel se zavazuje zajistit dohled nad zpracováním projektové dokumentace osobou, 

která je držitelem platného osvědčení (certifikátu) na projektování EPS LITES – analogový 

adresovatelný systém s ústřednou MHU 116 vydaném výrobcem systému EPS LITES či 

jeho zastoupením v ČR. 

 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci, resp. k jejím jednotlivým částem (dále jen vícepráce, 

méněpráce), vyvolané v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat 

v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně 

dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  
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Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených 

objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel 

bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 občanským zákoníkem, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle příslušné části projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného 

odkladu ihned, nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to 

bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace 

uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle příslušné části projektové dokumentace, 

v průběhu provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu 

záruky uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny 

ve lhůtě stanovené objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru 

zhotovitele stavby dle projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 

2 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 

zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý 

započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 
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případ stanovena pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

příslušného výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle příslušné projektové 

dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek.  

 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

za započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace či jejích jednotlivých částí 

zjištěných při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady 

objednatele v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém 

případě nárok na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby 

vyvolané vadou, popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní 

pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady škody. 

 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 12 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí 

řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle příslušné části 

projektové dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle příslušné 

části projektové dokumentace bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že 

zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti 

vykonávat autorský dozor stavby dle příslušné části projektové dokumentace (tj. zejména, 

nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, 

nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, 

nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, 

apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění příslušné části 

autorského dozoru stavby uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy (resp. 

v příloze č. 1 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3% z ceny příslušného autorského dozoru dílčí akce uvedené v článku III. odst. 1 písm. 

d) této smlouvy (resp. v příloze č. 1 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, 

v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 
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9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý 

den prodlení.  

 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu 

jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, v platném znění.  

 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 

2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 

dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 

sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 
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znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy na třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, v aktuálním znění a 

autorského zákona, v aktuálním znění. 

 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel.  

 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění.  

 

10.Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 

zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení  

 

11.V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 
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10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. dohody o jejím 

ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel. 

 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet – specifikace nabídkové ceny 

 

 

 

V  Praze  dne                                   V Praze dne  

 

 

 

………………………………                                    …………………………………… 

 

Mgr. Martin Kovář                                                                   Vladimír Sonntag 

        prokurista                                                                       ředitel  

TECHNISERV spol. s r.o.                                                Správa Pražského hradu 

         zhotovitel                                                                         objednatel 

 

 

 

 

 


