
Smlouva o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
číslo objednateie: 932/OIRM/2023

(schválena RM na jednání dne 27.11.2023 usn. č. 1076/2023)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

outo smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za Jeho
rovedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ:

bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PSDS s.r.o.
sídlo: Praha 9 — Satalice, Trabantská 673/18, PSČ 190 15
zastoupený: lng. Jiřím Surovcem, jednatelem
IČO: 28098064
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisova zna a
(dále jen „zhotovitel")

Il. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět dila

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) & ve stupni
pro provádění stavby DPS na zkapacitnění městského hřbitova.

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě etapy pro realizaci včetně rozdělených rozpočtů.

PD pro etapu č. 1 bude obsahovat zpracování zejména těchto činností:

. kolumbária včetně hlavního vstupu do hřbitova při ulici Jinecké,

. odstranění 2 ks stávajících betonových nádrží, návrh urnových míst v tomto prostoru,
o rozšíření hřbitova do uvolněného prostoru za zahradnictvím včetně návrhu nových urnových míst,
. zřízení nových odběrných míst vody pro zálivku včetně nových rozvodů vody,
. úpravu hospodaření s dešťovou vodou ze střech obřadní síně a její využití,
. úpravy areálových chodníků, pěšin a stanovišť odpadů,
. úpravu a rozšíření rozptylové loučky,
. krajinářské úpravy — cca 1/2 rozsahu (kácení, výsadba).
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PD pro etapu č. 2 bude obsahovat zpracování
zejména těchto činností:

- obnovu hospodářského vjezdu při ulici Jinecké severovýchodně od obřadní síně včetně úpravy

zpevněných ploch pro parkování personálu,

. zpevnění plochy před hlavním průčelím obřadní síně včetně nového schodiště, zajištění

bezbariérového vstupu do obřadní síně a mobiliáře před
obřadní síni,

. úpravu stávající hřbitovní zdi a
zřízení průchodu pro pěší mezi starým a novým hřbitovem (celkem

dvě místa),

. mobiliář a sochařská výzdoba (přesuny stávajících soch),

. krajinářské úpravy —— cca 1/2 rozsahu (kácení, výsadba).
\

Pro'ektová dokumentace sougisy prací a položkové rozgočty budou odevzdány
v godobě a gočtu:

- PD ve stupni pro společné územní řízení
bude odevzdáno v tištěné podobě 1 paré po dokončení a 1 paré \

v tištěné podobě potvrzené stavebním
úřadem po nabytí právní moci rozhodnutí, platí pro

obě etapy společně. j

Odevzdání níže uvedených dílčí částí díla, platí pro
každou etapu zvlášť.

- PD ve stupni DPS bude odevzdáno v
tištěné podobě 6 paré. :

Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:

;

- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).
3

Rozpočet bude odevzdán:
1

- v tištěné podobě (2 paré),
/

- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).
\,

Časový harmonogram realizace stavby bude odevzdán:
3

- 1x v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složka xls, xisx),
]

- 1x v tištěné podobě.

:

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat ;

jakýmkoliv způsobem, který
uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat

zpracovávání dalšich stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje \

zhotovitel objednateli časové neomezenou výhradní
licenci k užití díla všemi způsoby, které

zákon stanovi a

umožňuje, včetně možného přepracování projektové
dokumentace jinou osobou. Cena licence je zahrnuta

v ceně dila, respektive jeho jednotlivých částí,
na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. *

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro

zpracování jednotlivých stupňů projektové
dokumentace, a to minimálně v rozsahu

stanoveném technickými

normami nebo právními předpisy a není-li takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při

vynaložení odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a

adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené Stavby. Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do

projektové dokumentace zapracuje, respektive vobsahu projektové dokumentace zohlední. Zhotovitel je

rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat obsah zpracovávané
PD se všemi dotčenými

orgány státní správy 3 účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD

taková stanoviska a požadavky, o kterých to objednatel
stanoví.

Součásti díla jsou též další činnosti uvedené
v nabídce zhotovitele ze dne 13.11.2023.

Není—li touto smlouvou

výše stanoven širší rozsah předmětu
díla. bude PD zpracována v rozsahu

cenové nabídky ze dne 13.11.2023

(za podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména:

a) zajištění zaměření dané lokality
včetně hrobových místa a určení hrobů k přesunutí, geodetické

doměření

a hydrologický průzkum v části zahradnictví s možností vsakování
v místě, zjištění existence inženýrských

sítí , všechny potřebné průzkumy
ke zpracování projektové dokumentace

b) vypracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) v souladu se zák. č.

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném
znění, vyhláškou č.

499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č.

398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném
znění;

0) vypracování PD ve stupni DPS rozdělené na 2 etapy vč. soupisů prací s výkazy výměr a položkovými

rozpočty v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb.,

v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou
č. 169/2016 Sb„ v platném znění;

d) inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí 3 účastníků řízení a podání

žádosti o vydání povolení Stavby příslušným
stavebním úřadem;
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: e) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně
dokončena (předpoklad 10 kontrolních dnů, max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny) Cena za
autorský dozor bude hrazena za každou účast na kontrolním dnu v místě Stavby.

3,2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

133. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní
dny za účasti zástupců:

- zhotovitele projektové dokumentace
- objednatele (Odbor investic a rozvoje města)
- popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace vyžadovat.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. Tyto dny budou probíhat v místě sídla Objednavatele, pokud se
Objednavatel a Zhotovitel nedomluví jinak. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí účinnosti
smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění PD
zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli,

34. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah
díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb, Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem
písem ného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,
že v souvislosti s piněním té části dne, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil
náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín
dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla
omezen + 14 dnů), Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla - ihned od nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení díla — předání výsledků průzkumů a předání všech potřebných podkladů s ním spojených - do
10 týdnů od zahájení plnění dila;

- předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) - do 10 týdnů
od předání zaměření lokality s průzkumy;

- výkon inženýrské činnost, tj, zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí 3
účastníků řízení a podání žádosti o vydání povolení stavby příslušným stavebním
úřadem — do 26 týdnů po odevzdání DUR a DSP;

» předání PD ve stupni DPS rozdělené na 2 etapy vč. soupisů praci s výkazy výměr a
položkovými rozpočty — do 6 týdnů od obdržení písemné výzvy.

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude
plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak
Zhotovitel zavazuje účastnit se kontroiních dnů při realizaci Stavby, na které bude objednatelem pozván
alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení
požadavku Objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci
zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do
36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a
svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a
soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s Objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou
v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku Objednatele.
V případě, že neproběhne realizace stavby nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu plnění za výkon autorského
dozoru.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,
požadavky poskytovateie dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a
požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentaci při
realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasností. Nedílnou
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součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících
s řádným provedením díla

objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a tojejich originálů,

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je
řádně dokončené dilo,

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a
tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně

potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část,
které nejsou řádné dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvykle
vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést díto se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí Části díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá
včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,

rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.

Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodélky či při nepředání části dokumentace
není objednatel povinen dílo

převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně

a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit
až v průběhu realizace Stavby a Objednatel

nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění
díla plně

prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednateiem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči

zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy

bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

61. Cena za dílo dle čl, III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst 3.1 je stanovena dohodou ve výši

Zajištění zaměřeni dané lokality
* ' * *?

včetně hrobových míst a určení

hrobů k přesunutí, geodetické

doměření a hydrologický průzkum V\
části zahradnictví s možností \

' f - f

vsakování v místě, zjištění existence \

inženýrských sítí a všechny potřebné

průzkumy ke zpracování projektové

dokumentace. a

\

!

Vypracování PD ve sgupni pro „. , \ \

společné územní řízení (DUR + DSP)
' "

Provedení veškeré inženýrské

činnosti pro vydáni stavebního

povolení včetně zajištění kladných

vyjádření dotčených subjektů státní +2 * “>

správy, správců a vlastníků *

technické infrastruktur a dotčených

vlastníků.
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'
Zpracování stupně DPS rozdělené na
2 etapy vč. soupisů prací s výkazy ' ' ' * \

výměr a položkovými rozpočty „

Autorský dozor „

Celková nabídková cena = ' *

Kcené bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za Zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou vcelkové cené díla dle této
smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskyiovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) Průzkumy
b) DUR + DSP
c) inženýrská činnost

d) DPS
e) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednateiem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Spiatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den
prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7„5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení & 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto. že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukáza'nim příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.
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VIII. Podminky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovniky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.24 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím

(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádné překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,

které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají & které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy

výslovné uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Zpracování projektové dokumentace — zkapacitnění

městského hřbitova“ v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předáni na základě písemného protokolu,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy

o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorové

neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného

přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je

zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí ticence v konkrétním případě

vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo

provedeno řádně (viz čl. 51). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)

vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli.

Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,

zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp, nedodélky, do 5 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti

odstranění vady ve výše uvedené lhůtě. nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí

před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecné uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Smluvní strany se dohodly. že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně

zhotovitel odpovidat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť

objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak

nároky zvad díla, jakož i vady díla samotné, které se na dite vyskytují vdobe jeho předání, oprávněn u

zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čll 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu

k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.
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- X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

102. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě. že své závazky dle této smlouvy nebude
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemné vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem
odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádné dokončil v souladu s touto
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se násiedkem takového odstoupení bude hledět,
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do te doby
řádně poskytl,

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů
podle této smiouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotoviteie,

10,4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vznikají právo odstoupit od smlouvy po marném
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovita. tzn. ihned
poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vznikié porušením smlouvy, řešení sporů mezi smiuvními
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,
tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zapiatit objednateli smiuvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

1142. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli vprůbéhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých části stavby nezahrnutých do soupisu
prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve
výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
např. neoceněním některých části stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu
výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými
nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho
provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo
posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i
jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelneho důvodu
(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu
marně zúčastní takoveho kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11 .5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatelje vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli
v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle
procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení
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na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za
uznatelné náklady z důvodu,

že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace neho soupisu prací„ které jsou předmětem Díla dle

této smlouvy, vdobé, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateh

dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové nákiady objektivně potřeba vynaložit za účelem

dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové

dokumentace dle této smlouvy určena & nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení
takových

stavebních prací musela být při vynaložení
odborné péče Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá,

XII. Závěrečná ustanoveni

12.1. V případech v této smlouvě výslovné neupravených piatí pro
obě smluvní strany ustanovení občanského

zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.20 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně
potvrzena oprávněnými zástupci

obou

smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3, Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních

stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb,. občanského zákoníku, v platném

znění a uděiují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli
dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla
uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč4 jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb,

v platném znění, v registru smluv, Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12,6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž dva

obdrží zhotovitel a dva objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují
své podpisy.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č, 1 — Cenová nabídka

VPříbramldne . ..

za objednatele: 1; 4% _12_ ŽUŽQ
za zhotovitele: (f/h . 7,0 ?, Š

mes o rl r PSDS s.r.o.

gr. Jan Konvaiinka, starosta
Ing. JlřÍ Surovec, PhD., jednatel
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FORMULAR NABIDKY

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název Zpracování projektové dokumentace — zkapacitnění městského
hřbitova m

Druh Veře'né zakáz Veřejná zakázka na služby

Druh Řízení Veřejná zakázka malého rozsahu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Názelebchodni PSDS s.r.o.
firma! Jméno

Sídlo Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9

IČO “e—li říděleno 28098064

Velkost uodníku MALÝ PODNIK

Kontaktní osoba Ing. Jiří Surovec

Telefon 776 304 488

E-mail surovec©psds.cz

D O Veřejnou zakázku -

se uchází více
dodavatelů společně ve

smyslu 5 32 zzvz; Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník
identifikační údaje za všechny zúčastněné dodavatele.

ostatních zúčastněných
dodavatelů

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky za účelem
prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast
dodavatelů v předmětné veřejné zakázce.

Účastník čestně prohlašuje, že

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré
pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci veřejné
zakázky,

0) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky,

d) je pro případ zadání veřejné zakázky vázán smlouvou,



e) není vlastněn osobou na kterou se vztahují mezinárodní sankce v souladu se zákonem
240/2022 Sb„ o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a
dalšími souvisejícími zákony a ani taková osoba či subjekt nebude jeho poddodavatelem
&) že

f) není ve střetu zájmu ve vztahu k zadavateli.

2 INFORMACE ROZHODNĚ PRO HODNOCENÍ — NABÍDKOVÁ CENA

Celková nabídková cena

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení
nabídky v kritériu Nabídková cena:

Nabídková cena účastníka za celý předmět plnění je
550.000 Kč bez DPH

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o AKCEPTAQ|_ NÁVRHU SMLOUVY - NA
PROFILU ZADAVATELE VIZ ODKAZ VYSE

Ke dni 13.11.2023 prohlašuji, že dodavatel PSDS s.r.o. jako účastník výše uvedené veřejné
zakázky akceptuje návrh smlouvy včetně všech příloh (příloha č. 2 zadávací

dokumentace) ajejím vázán.

(zaručený elektronický podpis)

4 KVALIFIKACE

4.1 Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace.

a) dokiad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky — projektová činnost ve výstavbě

b) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje - splní dodavatel doložením autorizace v oboru -

autorizovaný inženýr/technik v oboru pozemní stavby
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Autorizace

Jméno a ří'mení: In . Pavla Bartůňková

Obor autorizace: Pozemní stavb

Číslo autorizace:

Vztah k účastníkovi: Zaměstnanec

4.2 Technická kvalifikace

4.2.1 Reference

Účastník čestně prohlašuje, že provedl v posiedních 5 letech min. 1 zakázku obdobného
charakteru, tedy předmětem zakázky bylo zpracování projektové dokumentace na hřbitov
nebo park, v min. objemu 260 000,00 Kč bez DPH za jednu referenční zakázku.

Informace o Referenčních zakázkách, prokazujících technickou kvalifikaci a pro účely
hodnocení

Referenční zakázka
"
prokazující
technickou
kvalifikaci

Název: Park Čakovice

Stručný popis Zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro stavbu
předmětu zakázky: parku. Park slouží pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel

Čakovíc, zejména přilehlých obytných budov. Kromě mlatových
pěších komunikací, které spojují komunikační sít obytného
komplexu a zámecký park s ulicí Schoellerova, se budou v parku
nachází zatravněné plochy určené pro odpočinek a míčové hry.
Dále jsou v parku rozmístěny venkovní cvičící prvky, které spojuje
běžeck' okruh se štěkov'm oovrchem.

Hodnota: 300.000 Kč

Datum předání 12/2018
Ob'ednateli:

Ob'ednatel: První rezidenční uzavřen' investiční fond, a.s..

Kontaktní osoba Ing. Ivan Ševěček,
objednatele pro
případné ověření
údajů, tel., e-mail:

Referenční zakázka
ro účel hodnocení

Název: Park Čakovice

Stručný popis Zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro stavbu
předmětu zakázky: Qarku. Park slouží pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel

Cakovic, zejména přilehlých obyiných budov. Kromě mlatových
pěších komunikací, které spojují komunikační sít obytného
komplexu a zámecký park s ulicí Schoellerova, se budou v parku
nachází zatravněné plochy určené pro odpočinek a míčové hry.

XM



Dále jsou v parku rozmístěny venkovní cvičící prvky, které spojuj
běžeck' okruh se štěokov'm oovrchem.

Hodnota: 300.000 Kč

Datum předání 12/2018

Ob'ednateli:

Ob'ednatelz První rezidenční uzavřen' investiční fond, a.s..

Kontaktní osoba Ing. Ivan Ševěček
objednatele pro

případné ověření

údajů, tel.. e-mail:

Tabulka určená pro účely hodnocení obsahuje pouze identifikaci referenční zakázky
určené k hodnocení. Samotné hodnocení referenční zakázky proběhne na základě
dokumentace zaslané účastníkem v rámci nabídky.

Dokumentace k referenční zakázce pro účely hodnocení je uvedena v nabídce.

Referenční zakázka uvedená k prokázání kvalifikace a referenční zakázka uvedená
k hodnocení nabídky nemusí, ale může být stejnou referenční zakázkou.

(zamčený elektronický podpis)
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