



RPS-170355-12/ ČJ-2017-0100MN-VZ

Počet listů: 11  
Přílohy: 2/9**SMLOUVA O DÍLO**uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**Čl. I.  
Smluvní strany****Tangentá, spol. s.r.o.**

Zastoupená:	Ing. Pavlem Kubánem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
IČ:	260 86 310
DIČ:	CZ26086310
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C.  
Vložka 13169

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:	Miladou Benešovou, vedoucí OSM
Sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

## Čl. II.

### Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje podle zadání objednatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, k provedení díla – „**RaŠZ Nové Hrady, oprava sportovní haly - oprava podlahy + oprava chodníků.**“ Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze zadání uvedeném v čl. II. odst. 1 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. **Položkový rozpočet a krycí list cenové nabídky jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy**, která je nedílnou součástí této smlouvy a sestává se ze tří stran.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit. V opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

## Čl. III.

### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **5 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději **do 30. 6. 2017.**
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění je:  
**Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Rekreační a školící zařízení Nové Hrady, Nové Hrady čp. 167, PSČ 37 33.**

#### Čl. IV.

##### Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny (formou dodatku ke smlouvě) na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případně nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby (po předchozí písemné dohodě obou stran) přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušovaných prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

#### Čl. V.

##### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

<b>Cena díla bez DPH činí</b>	<b>451 250,63 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>94 762,63 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH činí</b>	<b>546 013,26 Kč</b>

Slovy: pětsetčtyřicetšestisícetřináct korun českých a 26 haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

#### Čl. VI.

#### Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění těchto vad díla. Cena díla bude uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle § 28, 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při úhradě DPH bude použit režim přenesené daňové povinnosti, kdy v souladu s ustanovením § 92a a násl. zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výpočet a úhradu DPH provede objednatel.
5. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## Čl. VII.

### Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána podle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla (zápisy ve stavebním deníku), případně na vyžádání a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

## Čl. VIII.

### Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. **Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy.** Návrh změnového listu do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatel.
3. Stanovení ceny víceprací:
  - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
  - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky. cenová soustava URS Praha a.s. v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
  5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
  6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
  7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřazenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

## Čl. IX.

### Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

#### Čl. X.

##### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

#### Čl. XI.

##### Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu nejméně 36 měsíců a to ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

#### Čl. XII.

##### Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

### Čl. XIII.

#### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
  - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2 této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
  - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
  - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,



- c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
  6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně chroženy.
  7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

#### **Čl. XIV.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 07:00 – 15:30 hod. nebo podle dohody s objednatelem. Vzniklá sut' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu penění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

#### Čl. XV.

##### Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Jaromír Valeš**,  
tel. [REDACTED] email: [REDACTED]
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Pavel Kubáň**  
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED] CZ

#### Čl. XVI.


##### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu
9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.  
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, rekapitulace rozpočtu a rozpočet, která se sestává ze sedmi stran textu.  
Příloha č. 2 - Změnový list, který se sestává ze dvou stran textu.

Za zhotovitele:

v. Č. Bud. dne 14. 6. 2017



Za objednatele:

V Praze dne: 14. 6. 2017



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Sokolí Hnízdo, hala, chodník

JKSO:

Místo: Nové Hrady

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				451 250,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>451 250,63</b>
DPH základní	21.00%	ze	451 250,63	94 762,63
snižená	15.00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>546 013,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Sokolí Hnízdo, hala, chodník

Místo: Nové Hrady

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	451 250,63	546 013,26
03	sprotovní hala	451 250,63	546 013,26
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		451 250,63	546 013,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolí Hnízdo, hala, chodník

Objekt: 03 - sprotovní hala

JKSO:

Místo: Nové Hrady

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	451 250,63
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>451 250,63</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	451 250,63		94 762,53
snižená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>546 013,26</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolí Hnízdo, hala, chodník

Objekt: 03 - sprotovni hala

Místo: Nové Hrady

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV


- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izoace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# ROZPOČET

Stavba: Sokolí Hnízdo, hala, chodník

Objekt: 03 - sprotovni hala

Místo: Nové Hrady

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Fotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty	Kód	Popis
	P		

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

77	K	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m <sup>2</sup> z kamenné drcené tl 200 mm
78	K	113107131	Odstranění podkladu pí do 50 m <sup>2</sup> z betonu prestého tl 150 mm
26	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3
27	K	132212109	Příplatek za úcopivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3
43	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4
29	K	162101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4
46	K	171201201	Uložení sypání na skládky
47	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládky (skládkovné)

#### 2 - Zakládání


31	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů kamenným hrubým drceným frakce 4 až 15 mm
44	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:3 š do 3 m
34	M	6331106201	geotextilie netkaná 200 g/m <sup>2</sup> , šíře 200 cm
8	K	271572211	Podšva pod základové konstrukce se zhuštěním z neztuhlého štěrkořádku
98	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20

#### 4 - Vodorovné konstrukce

60	K	435121011	Montáž schodišťových ramen bez podest vč. dodávky
81	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkořádku tl do 100 mm

#### 5 - Komunikace pozemní

45	K	562311111	Podklad nebo podšva ze štěrkořádku ŠP tl 100 mm
----	---	-----------	---





PC	Ty P	Kód	Popis
87	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopíska SP U 150 mm
33	K	596212210	Kladení zčmkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>
65	A	592452110	dlažba betonová zcmková tl. 8 cm přírodní

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

89	K	63131124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
90	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem
91	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (arbitkace) pro objemové vyztužení 20 kg/m <sup>3</sup>
103	K	63731121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC
36	K	63731122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubnic stojatých lože beton

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého
85	A	592175120	obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní
86	K	916891121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
40	K	935111111	Osazení příkopového štábu do šterkopíska tl 100 mm z betonových tvárnic tl 500 mm
41	A	592377240	žlab betonový 7110 x 28 x 21
87	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných
1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého vápna tl přes 100 mm pl pře 4 m <sup>2</sup>
15	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m <sup>2</sup>
2	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených tl do 100 mm

#### 997 - Přesun sutě

3	K	997013211	Vnitrostavební oprava sutí z vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
5	K	997013505	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)

#### 998 - Přesun hmot

60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s systémem dlaždeným
----	---	-----------	---



PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P							

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům


92	K	711111301	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodoravně za studena náněrem penetračním				
93	M	111631301	lák asfaltový ALP19 (MJ t) bal 9 kg				
94	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti zásky přítavením vodoravně HAIP				
95	M	620321340	pos těžký asfaltový				
96	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

50	K	740101	Elektroinstalace				
----	---	--------	------------------	--	--	--	--

783 - Dokončovací práce - nátěry

100	K	783901451	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru				
101	K	783913131	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah				
102	K	783912161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy				





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

VZOR

část 1

název stavby: „RaŠZ Nové Hrady, oprava sportovní hala - oprava podlahy + oprava chodníků.“

<b>ZMĚNA č.:</b>		k SOO: KRPS-170355-12/ČJ-2017-01COMN-VZ ofloha 2	
zhotovitel:		objednatel: KRP STČK, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant:	ČKAIT		
	jmeno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	popis:		
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV ča 1/2007:		1c – vada projektu	
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): mč			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: - Změna na základě podnětu objednatele v PD nebyla řešena			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: - Specifikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvojený změnou č. 02 viz část 2 ZL 02			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			

Na Baních 1535,  
156 00 Praha 5 Zbraslav

(+) přípočty:  
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty  
odpočty ceny celkem za změnový list: .....Kč



### I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu  
prodloužení lhůty výstavby (+):  
zkrácení lhůty výstavby (-):  
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

### I.3 potvrzení objednávky změny

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

### II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:  
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatel proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem OPF MV.</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.