
Smlouva o dílouzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
Smluvní strany
Název objednatele: Město BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230zastoupená: Oldřich Bubeníček, starostakontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bureštel.:e-mail: bures@bilina.czse sídlem: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaBankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu/kód:
na straně jedné
/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/
a
Petr Arpáš s.r.o. (obchodní název zhotovitele)IČ: 27280012DIČ: CZ27280012zastoupená: Ing. Stanislav Karl MBA, - jednatel společnostise sídlem: Sadová 40, 418 01 BílinaBankovní spojení: KB Bílina
Číslo účtu/kód:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka21622Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Karl MBATel..:E-mail.:na straně jedné/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

II. Předmět plněníII. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenémudomu – I. etapa“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.
Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace (zpracováno Ing. PetremUrbanem (URBAN – projektová kancelář, Ing. Petr Urban, DIČ: CZ 481227041, IČ: 15695395, AtelierDrážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno), zpracováno v říjnu 2014, aktualizace březen2016) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy. Projektovou(příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem(vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisustavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb,v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejichcelkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
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Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálůnutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.
Předmět díla zahrnuje také:a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování bezbariérové trasy (zejm.chodníky, přechody pro chodce, osvětlení přechodů) ve městě Bílině spojující prostory Žižkovanáměstí a Zelený dům (I. etapa) v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj.zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů azařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebotrvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podlezákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;e) provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržováníbezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejnézakázky;i) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelemprovádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, dopravně inženýrských opatření arozhodnutí,k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveníchv listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích asystémech včetně návodů k užívání;m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedenídíla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb.,a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jinýchprávních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality apředepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).
Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): Město Bílina.
II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřebaužít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatkůzpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie čizměny proti schválenému projektu.
II. 3. Objednatelem je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy.Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.
II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektovédokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.
II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známyveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami aodbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena dílaIII. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranamidohodnuta ve výši:Cena bez DPH: 3.738.632 Kč (slovy: třimilionysedmsettřicetosmtisícšetsettřicetdvakorunčeských)
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DPH ve výši 21% 785.113 Kč (slovy: sedmsetosmdesátpěttisícstotřináctkorunčeských)Cena včetně DPH 4.523.745 Kč (slovy: čtyřimilionypětsetvacettřitisícsedmsetčtyřicetpětkorunčeských)
Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročenínabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.
III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavkyobjednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupisstavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položekstavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (Oceněný výkazvýměr).
III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady a náklady spojenés plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícímuzavření této smlouvy.
III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní díloi náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místaplnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejnýchploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce,projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutnék řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cenk datu předání díla.
III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, žepřípadná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

· objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla,
· objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil,ani je nemohl předvídat,
· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem,
· změna je přípustná dle příslušné právní úpravy, případně dle pravidel dotačního titulu, ze kterého jedílo spolufinancováno.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovémrozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsouv položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a časeobvyklým (např. jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).
IV. Termíny plněníIV.1. Plnění díla bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla. Smluvní stranyse výslovně dohody, že pro účely odeslání výzvy může být využit e-mailový kontakt na zhotovitele uvedenýv záhlaví této smlouvy. Objednatel předpokládá, že výzva k zahájení plnění bude zhotoviteli zaslánav termínu: 06/2017.

IV.2. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: Objednatel poskytne zhotoviteli součinnosti tak, abybylo staveniště předáno do 5 pracovních dní od doručení výzvy k zahájení plnění díla.
IV.3. Zahájení stavebních prací: Do 7 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.
IV.4. Dokončení stavebních prací: 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.
IV.5. Předání a převzetí stavby: Shodně s termínem pro „Dokončení stavebních prací“.
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IV.6. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad anedodělků.
IV. 7. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“),který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy pracía u nich uveden termín realizace.
IV. 8. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací uzhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, jetato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednateleodstoupit od smlouvy.
IV. 9. Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílusmlouvy IV. Termíny plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotoviteleprovést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimaticképodmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodlouženítermínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit, přičemž případné prodloužení termínu se mezistranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatele).
IV. 10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozorustavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

V. Platební podmínky, fakturaceV. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícíhoměsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozoremobjednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad.Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací adodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná (neplatná). Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dníod data doručení objednateli.
V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, jezhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
V. 4 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Bílina– bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“ a jeho registrační číslo:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000795.
V. 5 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
V. 6 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrokz prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V. 7. Objednatel a zhotovitel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonnýchpoplatků.
V. 8. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídajícínáležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednateloprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností;lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladůobjednateli.
V. 9. Práce, dodávky a služby související s prováděním části díla spadající dle Výkazu výměr do SO 102(Mírové náměstí, tzn. neuznatelné náklady projektu) budou zhotovitelem fakturovány na samostatněvydávaných fakturách, tedy odděleně od ostatních fakturovaných položek (SO 101 a SO 401).
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VI. Majetkové sankce, smluvní pokutyVI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:
· VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý denprodlení.
· VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý denprodlení.
· VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizení místa plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
· VI. 1. 4. Pokud smlouva umožňuje převzetí díla včetně vad, činí smluvní pokuta za neodstranění vaduvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 1.000,- Kč za každý započatý denprodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinoumajetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladua snížit o ni částku k úhradě.
VI. 3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních prostředkůIntegrovaného regionálního operačního programu. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost,kdy bude odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na realizaci díla, ato z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda bude v takovém případě vyčíslena rozdílemmezi výší dotace přiznané Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečněpřiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla. Uplatnění práva na náhraduškody se vztahuje i na situace, kdy byla objednateli pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkolivnásledných kontrol oprávněných kontrolních subjektů.
VI. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které muvzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plněníVII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.
VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami,dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistitpřiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka(objednatele), příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podlepředpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování,přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tímspojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistotyvzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškozenístávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel jedále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnostza jejich neporušení v průběhu stavby.
VII. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněnz místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.
VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění aupravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného
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stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizenístaveniště.
VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování,zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění dílaVIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnitobjednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka (objednatele) a autorskéhodozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.
VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitelprovádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat setoho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestližezhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušenísmlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorskéhodozoru projektanta.
VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně sezápisem do stavebního deníku.
VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění azabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovatbezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majícípříslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastaveníprací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případězhotovitel.
VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecnězávazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, neseveškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bancezaplaceny za poskytnutí Zajištění za plnění.
VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobuurčenou objednatelem, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnámceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatřeník dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění tétopovinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění tétopovinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladuse smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákolivdodatečná plnění ze strany objednatele.
VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel jepovinen nejméně 5 pracovních dní předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budounásledně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokudobjednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, anevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jímpověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv
část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a napokyn objednatele nebo osoby jím pověřené  překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést dopůvodního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nesezhotovitel.
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VIII. 10.  Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětudíla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení.Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jehoužití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provéstokamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetněpoddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou doburealizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činnostíobjednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškozenímajetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitelpovinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelemmusí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škodzpůsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla. Rozsahuvedeného pojištění bude odpovídat minimálně 4,5 mil. Kč (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výšespoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %. Doklady o trvání pojištění je povinen doložitvybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.
VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z tituluopomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem(ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tímspojené nese zhotovitel.
VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce ainformovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledkyz toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých poddodavatelův souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokudzhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádatobjednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasenaobjednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, jeobjednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznampoddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocídalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvypoddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.
VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčenémstavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejichbezpečnost.
VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, abynebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Stavební deníkIX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále téžjako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy odílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylekprováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.
IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ zhotovitele
· název, sídlo, IČ objednatele
· název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
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· název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
· seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdybyly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupcezhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce,zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřenýzástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svojestanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněnýmzhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.
IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků(dodatků) a změn smlouvy o dílo.
IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné apřesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníkuse zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškerévícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a dodeníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesnývýkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje navyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musíobsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s platnýmzákonem o veřejných zakázkách.
IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají stranysmluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnostzhotovitele.
IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednomoriginále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na níX. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.
XI. Předání a převzetí dílaXI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připravenok předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelemzahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobyvykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílonení podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateliveškeré náklady s tím vzniklé.
XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad anedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, jepovinen uvést do zápisu svoje důvody.
XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsouukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsanéhostavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterémdojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
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XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani vespojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady anedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady anedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každýzapočatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel nenípovinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovenýchprojektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práceoproti projektu díla.
XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady anedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí souduzhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebonedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávajíobě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Zapísemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovenírozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služebs výkazem výměr

XII. ZárukyXII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka zajakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Zhotovitelje povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobuodpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu opředání a převzetí díla.
XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakýmzpůsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

· XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
· XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
· XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámitobjednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednateleuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí býtdelší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává čineuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslanáobjednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů poobdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvnípokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nesezhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
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XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdrženíreklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
XII. 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnémuužívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin poobdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody apřípadného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupík odstraňování vady později.

XIII. Vyšší mocXIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách akteré smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít navyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokudnedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupenínastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvyXIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvynepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bezzbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, jepovinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvyodstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesnácitace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cenadíla.
· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
· Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů poobdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvyvyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající najinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
XV. Povinnosti zhotoviteleXV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetníchdokladů minimálně do konce roku 2028, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel jepovinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizacíprojektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalšíchoprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeníkontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. 2. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejnýchzakázek, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějšíchpředpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace adokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.
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XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné promonitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
XV. 4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejménauvedeny údaje o:

· způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plněnía skladovacích prostor materiálu,
· opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochranyzeleně a stávajících konstrukcí,
· způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
· způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovnídoby.

XV. 5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízenísplnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musísplňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázání v zadávacím řízení.
XV. 6. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasnéprovedení předmětu díla. Bankovní záruka se vztahuje na zajištění zejm. následujících aspektů realizovanézakázky:

· dodržení smluvních podmínek.
· dodržení termínů plnění zakázky.
· dodržení sankčních ustanovení.
· odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotoviteleza vady v době do dokončení a předání díla.

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění beznámitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží a předá objednateli bankovní zárukuv originále.
Další požadavky na podobu bankovní záruky:

· Výše zajištěné částky: 150.000,- Kč bez DPH, příp. 5 % z celkové ceny díla, pokud by se jednalo o
částku nižší (limit dle pravidel dotačního programu: max. 5 % z celkové ceny zakázky).

· Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu do dokončení díla (do okamžiku řádnéhopředání díla po odstranění všech případných vad a nedodělků) i po dobu běhu záruční doby.V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změnybankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
· Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádídílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraníreklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou jeobjednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůčizadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
· Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel jev takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a tov původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15kalendářních dní od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.

XVI. Práva a povinnosti objednateleXVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, sivyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizacídíla nejméně do konce roku 2028, pokud závazný právní předpis nestanovuje lhůtu delší.
XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedení díla.
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XVI. 3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátorabezpečnosti práce na staveništi.
XVII. Závěrečná ustanoveníXVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručeníoznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhousmluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informacek jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace,které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.1

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisusmlouvy platnosti.
XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
XVII. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
XVII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celýmobsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranněnevýhodných podmínek.
XVII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
XVII. 8. Objednatel si vyhrazuje právo podmínit účinnost této smlouvy okamžikem pravomocného příslibupřidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. V případě, že bude příslušná dotacepřiznána v nižší míře, případně nebude přiznána vůbec, objednatel si vyhrazuje právo od uzavření tétosmlouvy bez náhrady a jakýchkoliv jiných závazků vůči zhotoviteli, odstoupit (smlouva nevstoupí nikdyv účinnost). O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této rozvazovací podmínky bude objednatel zhotovitelebez zbytečného odkladu informovat.
XVII. 9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín předání staveniště a zahájení prací, a to do okamžikupravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. O rozhodnéskutečnosti pro uplatnění této odkládací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladuinformovat.
XVII. 11. V případě rozporu této smlouvy s kogentními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (dále jen „Zákon“), platí, že se za závazné považují dílčíustanovení Zákona (v případě stanovení přípustného rozmezí některé z hodnot uváděných v Zákoně se zazávazné považuje hodnota pro objednatele nejvýhodnější). Analogicky bude postupováno, pokud tatosmlouva neobsahuje některý požadavek stanovený Zákonem.

XVIII. Seznam přílohNíže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
· Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
· Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (kopie dokumentupředloženého v nabídce zhotovitele).
· Příloha č. 3: Plán organizace díla zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřenímsmlouvy).
· Příloha č. 4: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předložízhotovitel před uzavřením smlouvy).

1 Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů.
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Před uzavřením smlouvy předložil zhotovitel mj. následující dokumentaci:
· Doklady o trvání požadovaného pojištění.
· Doklad o zřízení požadované bankovní záruky.
· Doklady k prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace.
· Doklady dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) Zákona.

V Bílině dne 26. 06. 2017 V Bílině dne 27. 06. 2017

.................................................... ....................................................
Ing. Stanislav Karl MBA Oldřich Bubeníček

Jednatel společnosti starosta
Petr Arpáš s.r.o. Město Bílina

(zhotovitel) (objednatel)




