
Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

l. Smluvní strany

1. Obec Tulešice, Tulešice 18, 671 73

Statutární zástupce:
lČ:
Bankovní spojeni:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

jan Rozmahel, starosta obce
006370507, obec není plátcem DPH
21623741/0100, Komerční banka, a.s.

jan Rozmahel

(dále jen ,,Zadavatel nebo též Objednatel")

2. VALDASTAV s.r.o.

Sídlo: Tulešice č. p. 4, 671 73 Tulešice
Statutární zástupce: Lubomír Valda, jednatel společnosti
e-mail: valdalub@volny.cz
telefon: +420 603 249 594
fax:
lČ: 29291054
DIČ: CZ29291054
Bankovní spojení, č.ú.: čs a.s., 2289509359/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Lubomír Valda
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 71525

(dle jen ,,ÚČastník" nebo též ,,Zhotovitel")

ll. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku Ill. Smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené
dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývajÍcÍ ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován
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zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kom pIetni předmět díla, jak je stanoven
ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí
cenu díla.

Ill. Specifikace díla

I. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: ,,Prodlouženi
vodovodu a splaškové kanalizace Tulešice p.č. 206/6 a 206/8". Rozsah předmětu veřejné zakázky je
stanoven projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnosti AQUA PROJEKT CZ, s.r.o.,
U domoviny 5, Znojmo 669 02, lČ 16325915. zodpovědný projektant Ing. Petr pokorný, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT
2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné
dokončeni díla, dále provedení všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a
technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační
a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízeni na tuto veřejnou
zakázku vC. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky (dále též ,,výchozídokumenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud
by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařIzenI staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace,
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedeni díla vC.
úklidu stavby {viz článek V. - místo prováděni díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
c) veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
d) provedeni opatřeni při realizaci díla vyp|ývajÍcÍch z urMstěnI a návaznosti díla a
zohledňujÍcÍ tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa prováděni díla lze využít
jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
ii) prostor místa prováděni díla nelze bez dalšího opatřeni a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využit k urMstění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
iii) Zhotovitel provede i jiná opatření souvÍsejÍcÍ s výstavbou, resp.
provedením díla,

e) projednání a zajištění zvláštnIho užÍváni komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištěni uloženI stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uĹoženÍ, likvidaci a
dopravu,
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g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořIzenI protokolů),
h) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařIzeni s případným odstraněním uvedených závad,
i) zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
j) zajištěni a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnuti, stavebního
povolení a jiných dokladů,
k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím
vyhotoveni v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
l) zajištěni přechodného dopravního značeni k dopravním omezením včetně jeho
neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
m) zajištěni bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného
systém u,
n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které
nemohl projektant předvídat,
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
p) protokolárnI převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně
následného protokolárnIho předáni zpět do rukou vlastníka,
q) pojištěni stavby a osob dle této smlouvy,
r) uhrazení veškerých nákladů na energie /e1., voda, plyn/, které budou spojené
s výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku V. této smlouvy.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péči v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajicích z rozhoď nutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v.z.p.p. jakékoliv
vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo
dle cen URS nebo RTS.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedeni a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálnIch, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídI:

a) Smlouvou,
b) podmínkami sta novenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
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d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologiI použitých při výstavbě, neodporuji-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS),
jejichž použití přichází v úvahu při prováděni díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plněni

1. Termín plněni veřejné zakázky je stanoven na 8 měsíců od převzetí staveniště. K převzetí
staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně, ústně nebo emailem Objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od
písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetítěchto prací musí být prokazatelné jejich
hmotným výsledkem. Zhotovitel za háji stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v ČI. VI odst. 1 Smlouvy, tak aby byl
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajÍcÍm z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárnIm
předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a
nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojenis jinými nebráni užÍváni
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončeni díla se vyžaduji také další plněni dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla Či při jeho předání,
a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou Škodu a je povinen na písemné vyzváni Objednatele
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

V. Místo plnění

Místem plnění je obec Tulešice, pozemek p. č. 206/6 a 206/8.

VI. Cena za provedeni díla

1. Cena za zhotoveni předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě restaurátorského záměru a výkazu výměr pro
veřejnou zakázku ,,Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace Tulešice p.č. 206/6 a 206/8" a Činí
celkem:
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Cena bez DPH 2 593 241,14 KČ
DPH 21% 544 580,64 Kč
Cena celkem 3 137 821,78- KČ

(dále též ,,Cena za provedení díla" nebo ,,Cena díla")

2. Cena díla stanovena v ČI. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedenIdAa poskytována jakákoli plněni před zahájením
provádění díla.
4. Obě smluvní stra ny se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčhn zdanitelným
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.
Za datum uskutečnění dňčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářnIho

V

mesice.
5. Po ukončeni každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fa kturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek
provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu
se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena
názvem projektu ,,Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace Tulešice p.č. 206/6 a 206/8".
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky
v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Zhotovitel je plátcem DPH. Cenu
neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasenI
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne nás|edujÍcÍho kalendářnIho měsíce
zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objed nateli i
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem
(Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystavífakturu
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených
prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění
je poslední den přIslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad dle § 28 s náležitostmi
dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,daňový doklad"). Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plněni.
7. Do patnácti dni po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtová ní Ceny za provedeni díla). Konečná
faktura bude vystavena se splatnostI 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání
fa ktury Zhotovitelem Objednateli.
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

· výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH
· soupis všech uhrazených faktur bez DPH, s DPH
· Částku zbývajIcIk úhradě bez DPH, s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostI je konečná faktura neplatná.
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8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura
Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se
Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem
maximálně v délce 60 dnů ode dne doručeni faktury Zhotoviteli a zejména vtakto sjednané době
splatnosti fakturu řádně a včas poddodavateli zaplatit. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví
Smlouvy.
9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem Č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo
bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový
doklad. LhŮta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu Objednateli.
10. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za nás|edujÍcÍch podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovidajÍcÍ
geologické údaje apod.).

11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě
cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude
moct být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
12. Sjednáni změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem
,,ProdlouženI vodovodu a splaškové kanalizace Tulešice p.č. 206/6 a 206/8".

VII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postaveni. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti,
které jsou na jejich straně a které brání splněni jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plnění povinnosti dle
Smlouvy navrhne a provede opatřeni směřujÍcÍ k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajíchnu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek lX. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního
zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě
bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi.
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejjmacÍm řízeni objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničeni originálu stavebního deníku. Stavební deník
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního
dohledu.
4. Denni záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se piši do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očÍsĹujÍ
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavuji ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláŠtni písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních
stran.

lX. Staveniště a jeho zařízení

l. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku V. a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolárnI
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předáni staveniště dojde do 10 dnů od písemného vyzváni. O předáni staveniště
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Předáni staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o
staveništi. Dokladem o předánítěchto dokumentů bude společný zápis o předánía převzetí staveniště.
Současně bude Zhotoviteli předáno 1 parě tištěné + 1vyhotoveni elektronické příslušné dokumentace
dle Smlouvy.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončeni prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
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4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
porn ůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednateli bude zařizení staveniště odstraněno,
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa prováděni stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povoleni.

X. Podmínky prováděni díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech
realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximálni odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plněni musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujÍcÍch se k plněni, zejména
pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při prováděnidňa veškeré platné právni
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., stavebnízákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejichni (jedná
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony souvÍsejÍcÍ). Zhotovitel je povinen zajistit,
že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jim určené osobě, nebo k tomu přIslušnému orgánu,
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu
s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními před pisy a dalšími souvisejÍcÍmÍ před pisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které majítakové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívánÍ, ochrana proti hluku, úspora energie. jakékoliv změny či odchylky od materiálu
uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném
odsouhlasenI Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavby.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje
Objednateli záruku za jakost v délce
60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedeni díla Zhotovitelem.
Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujíchn po dni protokolárnIho převzetí díla
Objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci
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musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu
pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstraněni důsledku
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámeni vady díla či jeho části, zahájit odstraňováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňovánívad (i v rámci reklamace) a nedodělků
díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudováni do díla. Vady díla budou
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. OznámAi Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejiti vzniku
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že
Zhotovitel za tyto vady neodpovIdal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně,
účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejImacI řIzenI, které svolá Zhotovitel nejpozději
na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude
předáno v přejimacim řIzenI. Na přejhnacl řIzenI přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením,
které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost
k přejÍmacimu řIzenI přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka, případně také
autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady,
k jejichž předánise zavázal Smlouvou, a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízeni, a to formou
písemného předávacího protokolu, jehož součásti bude i příslušná dokumentace (včetně dokladů o
dodrženi principů udržitelného rozvoje), pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací
protokol nezbavuje Zhotovitele odpověď nosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedeni
díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných
vad díla, termín jejich odstraněni a vyjádřeni Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v terminu v tomto zápisu uvedeném. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu.
Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem
určeným Objednatelem. jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese
Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky
uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla své
poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo
bez výhrad. v protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli
a soupis příloh. Proh|ášenÍObjednate|e o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za
vady zjištěné prohlIdkou díla dle článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve
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třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán
oběma stranami a má právní silu originálu.
4. Ke dni zahájení přejímacího řIzenI musí být vyklizeno a uklizeno místo prováděnístavby včetně
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo
za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou
součásti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po
ukončení provádění díla do předchozího stavu.
5. V případě, že se při přejímáni díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo
převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy, Pokud Objednatel pro vady
dílo nepřevezme, opakuje se přejImacI řÍzenj po jejich odstraněni analogicky dle tohoto Článku
Smlouvy.
6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámi
Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto
jinak.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstraněnitěchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

l. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplaceni smluvní pokuty, případně jiné
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele
na zaplaceni ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení(předánÍ a převzetí) řádně dokončeného
díla v terminu dle článku lV. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodlení povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši 1. 000,- kč za každý den a případ prodlenia vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve výši 1. 000,-kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. 000,-kč za každý den prodlenI.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění
sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 1. 000,-kč za každý den prodlení z částky, s jejímž
zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. 000,- kč za každý jednotlivý případ porušení.
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8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. OOO,-
kč za každý i započatý den prodlení- za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plněni, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1 .000 kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňováni nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto
ustanovení pIati rovněž při odstraňová ni vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacenize strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovi zákon
(především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručeni druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst.
2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvytaké jen ohledně nesplněného zbytku pĹněnÍZhotovitele.
Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
ujednaných smluvních pokut za porušeni povinnosti vyplývajIcIch ze Smlouvy, smluvních ustanoveni
týkajÍcÍch se volby práva, řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušeni Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou.

xv. pojištěni

l. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo)
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho
Činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. výše pojistné částky pro tento
druh pojištěni je v minimální výši pokrývajÍcÍ alespoň polovinu hodnoty díla. Účastník se zavazuje, že
bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo.
Podmínky plněni včetně podílu spoluúčasti stanovi pojistná smlouva.

XVI. Společná ustanoveni

I. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
Články společných ustanoveni.
2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či
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jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich části.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
pouze oboustranně odsouhlasenými, pÍsemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří
nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízeni ,,Prodloužerú
vodovodu a splaškové kanalizace Tulešice p.č. 206/6 a 206/8", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako
smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplněni' podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto
nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVII. Závěrečná ustanoveni

l. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že Sm,louva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrŽí dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotoveni. Každý stejnopis má právnkílu originálu.
3. Smluvnístrany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí,'že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzujísvým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

objednatel Zhotovitel

VTulešicích dne 2. 1. 2024
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Obec, Měšice
jan Rbzmahe|, starosta
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V Tulešicich, dne 2. 1. 2024 VALDA=
r'u ' ' 7'

VAĹDASTAV s.r.c.

Lubomír Valda, jednatel společnosti
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