
 
                                                                                   „Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

  

 

Číslo jednací:     ZSMV-07439/VZ-2023 

Profil zadavatele:    NEN    

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/23/V00035056 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --  

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --  

 

 

Smlouva o dílo 

 

„Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu 

Vltava – realizace“ 

 

 
 

 
 

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 

 



 
                                                                                   „Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-07439-14/VZ-2023 

a 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO: 25740253 

DIČ: CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank,  č. ú. 5060014300/5500 

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

 (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 

 (obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu, č.j.: ZSMV-07439/VZ-2023 s 

názvem „Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele učiněná v zadávacím řízení splnila 

veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a 

podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 

Smlouvy.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje řádně provést pro Objednatele dílo, 

kterými jsou stavební práce, související práce, dodávky a činnosti realizované při 

modernizaci jídelny hotelu Vltava (dále jen „Dílo“), nacházejícím se na adrese: 

Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice,  (dále jen „Objekt“).  

2.2. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace pro provedení stavby 

s názvem Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace, zpracované 

D-PLUS PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 45/16, 186 00 Praha, 

IČO: 26760312 v listopadu roku 2023 (dále jen „Projektová dokumentace“). 

 

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této 

Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.4. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Projektové dokumentace, 

 kompletní dodávky všech zařízení, kterých se Dílo týká,  

 kompletní montáž všech zařízení, ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích 

a komplexních zkoušek, 

 provedení opatření proti hluku, prašnosti, svařování a znečišťování veřejných 

komunikací, 

 dočasné dělící a protiprašné konstrukce a krycí plachty, krytí výtahových 

kabin, stěn a podlah, popř. přesuny hmot pouze po schodišti apod. 
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 manipulace s vybavením (vystěhování a nastěhování běžného mobiliáře), 

 opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace stavby, (při provádění 

stavebních prací je nutno dodržovat zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti 

práce na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, a zajištění předložení dokladů - vážních lístků od sběrny a vyúčtování 

příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x 

měsíčně, nejpozději do 5. dne nového měsíce za předchozí měsíc s tím, že 

poslední vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí 

dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem 

veškerého odpadu je Zhotovitel, 

 odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina a jejich ekologická likvidace, 

 průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště, 

 jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou 

k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 

 předmětem Díla je i zpracování provozních řádů v souladu s pokyny 

jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů, k jednotlivým 

systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci plnění Díla. 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 

 podle Projektové dokumentace a výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 této 

Smlouvy, 

 podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

 podle případných stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních 

subjektů, které mu Objednatel předá písemnou formou, 

 podle případných pokynů Objednatele, 

 v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 

postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

 v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 4 zadávací 

dokumentace. 

 

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

 účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech s frekvencí a 

v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

 předložení harmonogramu stavby, ZOV 

 zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

 zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, 
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 provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech 

a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

 komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 

potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k zahájení a 

realizaci Díla a rovněž potřebných k následnému užívání Díla (včetně zajištění 

potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, zajištění atp.), 

 bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný 

a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení 

celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a 

převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

Objednatele,  

 provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

 zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle 

Závazných předpisů, tj. Objednatelem určených pracovníků, na systémy a 

technologické celky dodané v rámci plnění Díla, kterými je zejména VZT, 

 fotodokumentace průběhu Díla, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v počtu 3 ks tištěných 

paré, digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks a 

zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré. 

 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za částečného 

provozu ubytovací kapacity Objektu. Stavební práce budou vyžadovat značné 

nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých 

činností s pracovníky Objednatele. Při realizaci Díla může nastat nutnost 

krátkodobého přerušení prací. Tato prodleva se považuje za přerušení 

harmonogramu. Při zhotovování harmonogramu prací je nutná spolupráce 

s Objednatelem a Uživatelem (vedením Objektu). Součástí předmětu Díla bude 

i realizace veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu 

Objektu po dobu bouracích a stavebních prací vč. užití všech nezbytných 

dočasných dělících a protiprašných konstrukcí a krycích plachet.  

b) Práce, při kterých hrozí vznik požáru, jako jsou práce s nebezpečnými látkami, 

svařování letování, řezání a broušení el. nástroji budou Zhotovitelem hlášeny 

vždy 3 dny předem. 

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

d) Nejpozději do pěti (5) dnů od nabytí účinnosti smlouvy bude předáno a 

převzato staveniště, jehož výstupem bude protokol o předání a převzetí 

staveniště, a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti 

bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit 

dodržování bezpečnostních opatření a podmínek uvedených v projektové 
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dokumentaci po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Objektu, sídlo Objednatele, tj. Přípotoční 300/12, 101 

00 Praha 10 – Vršovice a dále pracoviště dotčených orgánů státní správy a dalších 

dotčených subjektů. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 29. února 2024. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 

termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění 

prací na Díle dle čl. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a 

Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn 

termínů plnění Díla nebo jeho částí. 

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného 

oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení 

takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této 

Smlouvy a činí: 

a) celkem bez DPH 3.995.692,54 Kč 

(slovy: tři miliony devět set devadesát pět tisíc šest set devadesát dva korun 

českých padesát čtyři haléřů),  

b) DPH 21 % ve výši 839.095,43Kč 

(slovy: osm set třicet devět tisíc devadesát pět korun českých),  

c) celkem včetně DPH 4.834.787,97 Kč 

(slovy: čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát sedm korun 

českých devadesát sedm haléřů).  

DPH bude k ceně Díla nebo Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné 

sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo fakturovat měsíčně, a to nejpozději k 5 dni 
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měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za nějž jsou stavební práce, výkony 

a dodávky řádně předány oboustranně podepsaným předávacím protokolem. 

4.3. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků 

dle čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

4.4. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnové listy, které budou odsouhlaseny oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnové listy, které budou 

odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude 

před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části 

bez vad a nedodělků. 

4.6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

4.7. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, nejpozději do 5 dnů 

od zdanitelného plnění. 

4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona  

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.9. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 

Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, její 

splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.11. Související činnosti dle čl. 2.6. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 

samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 

do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 



 
                                                                                   „Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek výkazu výměr. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla či z bankovní záruky dle následujícího odstavce. 

4.14. Zhotovitel předal Objednateli originál listiny bankovní záruky na částku ve výši   

5 % z ceny Díla bez DPH na dobu 60 měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti 

Smlouvy nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. Odpovědnost za datum platnosti 

bankovní záruky jde k tíži Zhotovitele. 

4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v 

případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu. 

4.16. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními a technickými předpisy ČR. Kvalita 

prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně 

příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 

komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným 

vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 

(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené 

právními a technickými předpisy.  
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5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným 

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 

zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 

Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k 

zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud 

nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění 

Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků a bez vyzvání 

okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla 

zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn jeho řádným 

dokončením a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele 

předat Dílo nebo jeho část Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 

10 (deset) dnů před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla nebo jeho 

části bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními 

stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a 

nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo nebo jeho část 

v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel 

může Dílo nebo jeho část převzít i v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje 

vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně 

uvedeno, že je Dílo nebo jeho část předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady 

nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu 

obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené 

lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. 

Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků 

bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném 
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případě nemá povinnost převzít Dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel až do 

okamžiku jeho předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady 

bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční době nastoupí Zhotovitel 

k odstranění vady nejdéle do 5 pracovních dní od nahlášení. O odstraňování 

ostatních vad zjištěných v záruční době platí obdobně ujednání čl. 6. 2. této 

Smlouvy.  

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 

korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi Dokumentací skutečného provedení Stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou Dokumentaci skutečného 

provedení Stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.9.        Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

6.10. Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů 

od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně poddodavatelů), 

které se budou podílet na realizaci Díla v Objektu. Předložený výpis z Rejstříku 

trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit 

ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z 

evidence rejstříku trestů, těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup 

do Objektu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a 
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omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné nároky. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této smlouvy jeho osobou nedojde 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni 

a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který 

jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 

písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat 

plnění, jehož hodnota činí více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

6.12. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke 

změně v pravdivosti prohlášení dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel 

o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po 

jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 

6.13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl 

nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo 

pokud dodavatel ve lhůtě dle předchozího odstavce nevyrozuměl objednatele 

o zániku pravdivosti jeho prohlášení. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 

odstoupit rovněž kdykoliv by pokračování v jejím plnění bylo v rozporu 

s právními předpisy a rozhodnutími upravujícími mezinárodní sankce, kterými 

jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 

další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 

Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 

Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem 

kterékoli ze Smluvních stran. 
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8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

9.1.     Objednatel má zájem dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného 

zadávání v oblastech bezpečnosti práce a životního prostředí.  

9.2.     Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla legální zaměstnávání, 

důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které se podílejí 

na plnění předmětu veřejné zakázky. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i 

u svých případných poddodavatelů. 

9.3.     Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat moderní technologie a postupy 

šetrné k životnímu prostředí, zajistit řádné ekologické třídění odpadu, recyklaci 

obalových materiálů, nakládání s nebezpečnými odpady podle platných právních 

předpisů, odvoz odpadu a jeho ekologickou likvidaci, vše po celou dobu realizace 

Díla dle této Smlouvy. 

9.4.     Objednatel je oprávněn plnění povinností dle čl. 9.1 až 9.3 kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Tuto kontrolu je Objednatel oprávněn 

provést i prostřednictvím jiné osoby. Zhotovitel je při takové kontrole povinen 

poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předání dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě porušení těchto 

povinností se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, 

zjednat nápravu. 

10. SANKCE 

10.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

některou povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel 

BOZP a PO, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění z výše 

uvedených povinností. 
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10.2. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje o neporušení mezinárodních sankcí, 

které předložil v rámci své nabídky, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

10.3. V případě porušení smluvní povinnosti dle odst. 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun 

českých) za každý jednotlivý případ za každý započatý kalendářní měsíc prodlení. 

10.4. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol vyplývající z této Smlouvy 

anebo uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý nesplněný úkol. 

10.5. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 

stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

10.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému 

užívání v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. (slovy: tři tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

10.8. V případě, že Zhotovitel nepředloží bankovní záruku v termínu uvedeném v čl. 

4.14., je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 

(slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení 

10.9. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 11 této Smlouvy. 

10.10. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

10.11. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

11. OCHRANA INFORMACÍ 

11.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

11.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

11.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

11.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a 

realizace Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných 

kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajištuje Objednatel. 

Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby 

mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran.  

12.4. Objednatel má právo organizací a administrací kontrolních dnů pověřit třetí 

stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou 

činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění s tím, že bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby 

v rámci předání a převzetí Díla.  

12.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 
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doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 

změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne této změny. Smluvní strany se dohodly, že pokud se 

písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 

nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

12.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

13. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k doplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

14. ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po předání a převzetí staveniště. 
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15.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 

náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 

k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 

přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady 

na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento nárok na náhradu 

nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

15.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených 

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém 

případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat 

Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla 

včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. 

Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

15.5. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy jednostranně okamžitě odstoupit 

v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným 

způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně 

informovat.  

15.6. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15.7. Ukončením smlouvy výpovědí, odstoupením od ní nebo dohodou Smluvních stran 

nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této 

Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 

smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční 

doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně 

nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.). 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 
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16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany učiní právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.6. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.9. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené Smlouvy. 

16.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, 

Smlouvě i její příloze beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

elektronické podpisy osob k podpisu oprávněných. 

16.11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její příloha: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Zhotovitel 

 

 

 
Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

 

 

 

Objednatel 

 

 

 
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253
DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

D-PLUS, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 834 787,97CZK

202311281

Hotel Vltava

TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s.

V případech uvedení konkrétních typů materiálů / výrobků konkrétního dodavatele je zhotovitel oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky 

lepší materiál / dodávku při dodržení parametrů předepsaných PD s výhradou autorizace ze strany investora , a to vyjma případů kdy 

konkrétní výrobek je z důvodů výrazu / architektonické kvality nezaměnitelný

3 995 692,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 995 692,5421,00% 839 095,43

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202311281

Stavba:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum:

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 016 999,821 666 942,00

Silnoproud

Hotel Vltava

29. 11. 2023

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

04 Vybavení interiéru

62 315,0051 500,0005 Vedlejší rozpočtové náklady

02 643 933,50 779 159,54

95 437,5403 Slaboproud 78 874,00

01 1 554 443,04Architektonicko-stavební řešení 1 880 876,08

3 995 692,54 4 834 787,97

ECOTEN s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

D-PLUS, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 554 443,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 554 443,04 21,00% 326 433,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 880 876,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotel Vltava

01 - Architektonicko-stavební řešení

TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s.

V případech uvedení konkrétních typů materiálů / výrobků konkrétního dodavatele je 

zhotovitel oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky lepší materiál / dodávku při 

dodržení parametrů předepsaných PD s výhradou autorizace ze strany investora , a to 

vyjma případů kdy konkrétní výrobek je z důvodů výrazu / architektonické kvality 

nezaměnitelný
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 554 443,04

HSV - Práce a dodávky HSV 411 186,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 245 729,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 142,03

    997 - Přesun sutě 43 401,92

    998 - Přesun hmot 8 913,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 126 536,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 777,75

    713 - Izolace tepelné 4 829,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 024,43

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 573,00

    751 - Vzduchotechnika 13 728,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 259 151,30

    766 - Konstrukce truhlářské 182 574,00

    767 - Konstrukce zámečnické 4 356,00

    776 - Podlahy povlakové 271 713,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 787,70

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 208 772,96

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 98 248,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 720,00

01 - Architektonicko-stavební řešení

Hotel Vltava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 554 443,04

D HSV Práce a dodávky HSV 411 186,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 245 729,21

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 6,475 26,20 169,65

2 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 6,475 264,00 1 709,40

VV 3,7*1,75 6,475

VV Součet 6,475

3 K 611345411
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu 

pl do 10 %
m2 6,475 198,00 1 282,05

VV 3,7*1,75 6,475

VV Součet 6,475

4 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 47,779 255,00 12 183,65

VV (6,25*3,07-1,8*1,97)*2 31,283

VV (3,2*3,07-0,8*1,97)*2 16,496

VV Součet 47,779

5 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 148,543 26,20 3 891,83

6 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 47,779 281,00 13 425,90

VV Sádrovláknitá příčka

VV (6,25*3,07-1,8*1,97)*2 31,283

VV (3,2*3,07-0,8*1,97)*2 16,496

VV Součet 47,779

7 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 148,543 264,00 39 215,35

VV (18,3*2+9,3*2+3,7*2+1,75*2+6,25)*2,75 198,963

VV -(2*(1,6*1,97)+(1,8*1,97)*2+(0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)) -18,321

VV -(15,285*2,1) -32,099

VV Mezisoučet 148,543

VV Součet 148,543

8 K 612345411
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl 

do 10 %
m2 100,764 198,00 19 951,27

VV (18,3*2+9,3*2+3,7*2+1,75*2+6,25)*2,75 198,963

VV -(2*(1,6*1,97)+(1,8*1,97)*2+(0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)) -18,321

VV -(15,285*2,1) -32,099

VV Mezisoučet 148,543

VV -47,779 -47,779

VV Mezisoučet -47,779

VV Součet 100,764

9 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 40,695 66,00 2 685,87

VV 15,785*2,35 37,095

VV 2*0,9*2,0 3,600

VV Součet 40,695

10 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 13,120 250,80 3 290,50

VV 2*(1,6*2,05*2) 13,120

VV Součet 13,120

11 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 0,477 660,00 314,82

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*0,2 0,477

VV Součet 0,477

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,013 330,00 4,29

VV Kari 100/100/6

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*1,2*4,44/1000 0,013

VV Součet 0,013

13 K 632441112
Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze 

suchých směsí
m2 171,715 639,20 109 760,23

VV 18,0*9,33 167,940

VV -1,05*2,571 -2,700

VV 3,7*1,75 6,475

Hotel Vltava

01 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 171,715

14 K 632452441.R
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 50 do 80 mm
m2 2,383 660,00 1 572,78

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

15 K 635111421
Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby 

pískem pl přes 2 m2
m3 0,357 660,00 235,62

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*0,15 0,357

VV Součet 0,357

16 K 642946112

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 

pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné 

příčky

kus 1,000 2 640,00 2 640,00

17 M 55331613.R
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové pro 

posuvné dveře 900x1970 mm
kus 1,000 8 976,00 8 976,00

18 K 642946212

Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma 

kapsami pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do 

zděné příčky

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

19 M 55331633.R
pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové pro 

posuvné dveře 1800x1970 mm
kus 1,000 21 120,00 21 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 142,03

20 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 171,240 148,00 25 343,52

21 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 171,240 88,00 15 069,12

22 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 22,231 396,00 8 803,48

VV (6,25*3,07-1,8*1,97) 15,642

VV (3,2*3,07-0,8*1,97-1,58*1,05) 6,589

VV Součet 22,231

23 K 965042231

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 

m2

m3 0,477 396,00 188,89

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*0,2 0,477

VV Součet 0,477

24 K 965045112.R
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 70 mm pl do 4 m2
m2 2,383 1 056,00 2 516,45

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

25 K 965046111.R

Broušení stávajících betonových podlah - povrch 

betonové mazaniny zbroušen na úroveň potřebnou pro 

aplikaci nových povrchových vrstev

m2 171,715 168,00 28 848,12

VV 18,0*9,33 167,940

VV -1,05*2,571 -2,700

VV 3,7*1,75 6,475

VV Součet 171,715

26 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 0,477 2,20 1,05

27 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 7,182 198,00 1 422,04

VV keramická dlažba

VV 7,182 7,182

VV Součet 7,182

28 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 0,357 660,00 235,62

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*0,15 0,357

VV Součet 0,357

29 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,616 792,00 1 279,87

VV 0,8*2,02 1,616

VV Součet 1,616

30 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,434 396,00 1 359,86

VV 1,7*2,02 3,434

VV Součet 3,434

31 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,232 396,00 1 279,87

VV 2*0,8*2,02 3,232

VV Součet 3,232

32 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,434 396,00 1 359,86

VV 1,7*2,02 3,434

VV Součet 3,434

33 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 10,050 600,00 6 030,00

VV (0,7+2,765+1,3+0,5+0,785+2,35+1,15+0,5) 10,050

VV Součet 10,050

34 K 978011121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 

10 %

m2 6,475 211,20 1 367,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,7*1,75 6,475

VV Součet 6,475

35 K 978013121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 

%

m2 100,764 179,00 18 036,76

D 997 Přesun sutě 43 401,92

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 19,101 360,00 6 876,36

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 19,101 360,00 6 876,36

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 744,939 13,20 9 833,19

VV 19,101*39 'Přepočtené koeficientem množství 744,939

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 0,214 660,00 141,24

40 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 1,049 660,00 692,34

41 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 5,802 1 056,00 6 126,91

42 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 0,251 1 122,00 281,62

43 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,371 1 188,00 1 628,75

VV 19,101 19,101

VV -(0,214+1,049+5,802+0,251+3,1+6,775+0,438+0,001+0,1) -17,730

VV Mezisoučet 1,371

VV Součet 1,371

44 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 3,100 1 056,00 3 273,60

VV 2,728+0,142+0,23 3,100

VV Součet 3,100

45 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 6,775 1 082,40 7 333,26

46 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,438 739,20 323,77

47 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,001 1 320,00 1,32

48 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 0,010 1 320,00 13,20

D 998 Přesun hmot 8 913,30

49 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 13,505 660,00 8 913,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 126 536,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 777,75

50 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 2,383 462,00 1 100,95

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

51 M 11163150.R lak penetrační asfaltový t 0,001 330 000,00 330,00

P

Poznámka k položce:



VV 2,383*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

52 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2,383 660,00 1 572,78

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

53 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 4,765 462,00 2 201,43

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5*2 4,765

VV Součet 4,765

54 M 62832001.R
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože tl 3,5mm
m2 5,554 92,40 513,19

VV 4,765*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,554 0

55 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,030 1 980,00 59,40

D 713 Izolace tepelné 4 829,57

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm
m2 2,383 277,20 660,57

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

57 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 2,383 514,80 1 226,77

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

58 M 28375914.R deska EPS 150 tl 100mm m2 2,502 237,60 594,48

VV 2,383*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,502

59 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 2,383 594,00 1 415,50

VV (0,7+2,765+1,3)*0,5 2,383

VV Součet 2,383

60 M 28329338.R separační fólií z PE m2 2,777 330,00 916,41

VV 2,383*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2,777

61 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,008 1 980,00 15,84

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 024,43

62 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,000 501,60 7 022,40

VV (8,0+1,0+3,0+1,0+1,0) 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 14,000

63 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,007 290,40 2,03

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 573,00

64 K 722140113
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním D 22x1,2 mm
m 14,000 989,00 13 846,00

VV (8,0+1,0+3,0+1,0+1,0) 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 14,000

65 K 722173402
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj 

lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm
m 28,000 600,00 16 800,00

VV 2*(8,0+1,0+3,0+1,0+1,0) 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Součet 28,000

66 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 42,000 88,00 3 696,00

VV 2*(8,0+1,0+3,0+1,0+1,0) 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV (8,0+1,0+3,0+1,0+1,0) 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 42,000

67 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,021 11 000,00 231,00

D 751 Vzduchotechnika 13 728,00

68 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 22,000 289,00 6 358,00

69 M 42972356.R TOV18 - Větrací mřížka povrchová-krytka 500x227 mm kus 22,000 329,00 7 238,00

70 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0,024 5 500,00 132,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 259 151,30

71 K 763131582.R
SDK podhled - více úrovňový podhled, desky 2xH2 

12,5, spodní kce profil CD+UD, bez izolace
m2 165,240 791,00 130 704,84

P

Poznámka k položce:

podhled je dělen do více úrovní

výšky se upřesní po odstranění stávajícího podhledu a přesného vedení 

VZT. V místě, kde VZT nevede bude podhled přisazen přímo na nosnou 

konstrukci stropu/průvlaku. (viz nákres. D.1.b.1.4 Řezy – Návrh)

VV 18,0*9,33 167,940

VV -1,05*2,571 -2,700

VV Součet 165,240

72 K 763211231.R
Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 

desky 2x12,5 
m2 23,890 922,00 22 026,58

P

Poznámka k položce:

ze sadrovláknitých desek farmacel (2x deska 12,5 mm - nosná 

konstrukce z CW50 -

2x deska 12,5 m) až k nosné konstrukci stropu

0

VV (6,25*3,07-1,8*1,97) 15,642 0

VV (3,2*3,07-0,8*1,97) 8,248 0

VV Součet 23,890 0

73 K 763223561.R
Obložení sloupů pomocí dvouplášťového obložení z 

desek farmacel tl. 25 mm vč. podkladového roštů
m2 40,280 1 808,00 72 826,24

VV 4*(0,8*2+1,1*2)*2,65 40,280

Strana 6 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 40,280

74 K 763231823.R
Odstranění podhledu v celé místnosti až k nosné 

konstrukci
m2 165,240 180,00 29 743,20

VV 18,0*9,33 167,940

VV -1,05*2,571 -2,700

VV Součet 165,240

75 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 5,834 660,00 3 850,44

D 766 Konstrukce truhlářské 0 182 574,00

76 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 6,447 198,00 1 276,51

VV 2,1*3,07 6,447

VV Součet 6,447

77 K 766411811.R
Demontáž truhlářského obložení stěn, dřevěného 

dekoračního obložení
m2 21,439 198,00 4 244,92

VV (4,28+16,95-0,9*2-0,8+1,44+2,75+3,25+0,3*2)*0,5 13,335

VV (4,28+16,95)*0,25 5,308

VV Mezisoučet 18,643

VV 18,643*0,15 2,796

VV Mezisoučet 2,796

VV Součet 21,439

78 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 21,439 158,00 3 387,36

79 K 766421811.R
Demontáž truhlářského obložení podhledů, dřevěného 

dekoračního obložení
m2 12,600 198,00 2 494,80

VV 18,0*(0,2+0,25*2) 12,600

VV Součet 12,600

80 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 

podkladových roštů
m2 12,600 198,00 2 494,80

81 K 766431812.R
Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů, 

dřevěného dekoračního obložení
m2 46,173 198,00 9 142,25

VV 4*(1,09*2+0,79*2)*3,07 46,173

VV Součet 46,173

82 K 766431822
Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů 

podkladových roštů
m2 46,173 198,00 9 142,25

83 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

přes 1,45 m do obložkové zárubně
kus 2,000 4 632,00 9 264,00

84 M 61162105.R
D03 - dveře dvoukřídlé otočné 180, bez falcové 

1600x1970 mm
kus 1,000 25 538,91 25 538,91

P

Poznámka k položce:

DVEŘE DO HOTELOVÉ JÍDELNY (PERSONÁL A UŽIVATELÉ)

dvoukřídlé dveře, otočné 180, bez falcové

do zdi tl. 150mm. (tl.zdi nutno ověřit dle skutečných rozměrů na stavbě)

křídla plna, hladká (bez profilace)

vnitřní výplň: dřevodutinová výplň

povrchový materiál: CPL Laminát (bílá hladká a matná)

KOVÁNÍ: Rozetové kování, tvar madla do L, do tl. dveří 38 - 85 mm, 

lesklý chrom

ZÁMEK: M 2013 se systémem tlačných pružin, opatřeno systémem 

centrálního

(generálního) klíče, mechanický zadlabávací zámek, s oboustrannou 

cylindrickou

vložkou, pro tl. dveří 38 - 45m

skryté panty na bezfalcové dveře

85 M 61162115.R
D04 - dveře dvoukřídlé otočné, bez falcové 1600x1970 

mm
kus 1,000 25 534,00 25 534,00

P

Poznámka k položce:

DVEŘE DO HOTELOVÉ JÍDELNY (PERSONÁL A UŽIVATELÉ)

dvoukřídlé dveře, otočné, bez falcové

do zdi tl. 150mm. (tl.zdi nutno ověřit dle skutečných rozměrů na stavbě)

křídla plna, hladká (bez profilace)

vnitřní výplň: dřevodutinová výplň

povrchový materiál: CPL Laminát (bílá hladká a matná)

KOVÁNÍ: Rozetové kování, tvar madla do L, do tl. dveří 38 - 45 mm, 

lesklý chrom

skryté panty na bezfalcové dveře

86 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 

přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

87 M 61162075.R D02 - dveře jednokřídlé, posuvné dveře 900x1970 mm kus 1,000 15 622,00 15 622,00

P

Poznámka k položce:

DVEŘE DO SKLADU VÝČEPU (PERSONÁL)

jednokřidlé dveře, posuvné dveře

do zdi tl. 150mm. (tl.zdi nutno ověřit dle skutečných rozměrů na stavbě)

křídlo plné, hladké (bez profilace)

vnitřní výplň: dřevodutinová výplň

povrchový materiál: CPL Laminát (bílá hladká a matná)

KOVÁNÍ: mušle nerez

88 K 766660322
Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š 

přes 1650 do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

89 M 61162106.R D01 - dvoukřídlé dveře, posuvné dveře 1800x1970 mm kus 1,000 31 612,60 31 612,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

DVEŘE DO KUCHYNĚ (PERSONÁL)

dvoukřídlé dveře, posuvné dveře

do zdi tl. 150mm. (tl.zdi nutno ověřit dle skutečných rozměrů na stavbě)

obě křidla plná, hladká (bez profilace)

vnitřní výplň: dřevodutinová výplň

povrchový materiál: CPL Laminát (bílá hladká a matná)

KOVÁNÍ: pár mušlí s otvorem BB nerez

90 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 2,000 2 500,00 5 000,00

91 M 61182329.R
zárubeň dvoukřídlá obložková tl stěny 60-150mm 

rozměru 1250-1850/1970, 2100mm
kus 2,000 9 900,00 19 800,00

P
Poznámka k položce:

skrytá obložková zárubeň, bez tepelné izolace

92 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,153 13 200,00 2 019,60

D 767 Konstrukce zámečnické 4 356,00

93 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 22,000 198,00 4 356,00

D 776 Podlahy povlakové 271 713,49

94 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 171,218 26,40 4 520,16

VV 18,0*4,82 86,760

VV Mezisoučet 86,760

VV 18,0*4,48 80,640

VV 3,7*1,75 6,475

VV -1,05*2,53 -2,657

VV Mezisoučet 84,458

VV Součet 171,218

95 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 171,218 26,00 4 451,67

96 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 171,218 426,00 72 938,87

97 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 112,741 132,00 14 881,81

VV Koberec

VV 112,741 112,741

VV Součet 112,741

98 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 52,050 132,00 6 870,60

VV PVC 0

VV 52,05 52,050 0

VV Součet 52,050 0

99 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 86,760 199,00 17 265,24

VV 18,0*4,82 86,760

VV Součet 86,760

100 M 69751077.R koberec čtvercový zátěžový m2 95,436 585,00 55 830,06

VV 86,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 95,436

101 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 84,458 250,00 21 114,50

VV 18,0*4,48 80,640

VV 3,7*1,75 6,475

VV -1,05*2,53 -2,657

VV Součet 84,458

102 M 28411112.R
PVC vinyl s protiskluzovou vrstvou odolný proti UV 

záření
m2 92,904 601,00 55 835,30

VV 84,458*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,904

103 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 

80 mm
m 30,360 132,00 4 007,52

VV (18,0+4,48*2+3,7*2+1,75*2-0,9-0,8*2-1,8-1,6*2) 30,360

VV Součet 30,360

104 M 28342166.R lišta zakončovací pro vinyl m 31,878 99,90 3 184,61

VV 30,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,878

105 M 28411130.R
PVC vinyl s protiskluzovou vrstvou odolný proti UV 

záření
m2 2,793 659,00 1 840,59

VV 30,36*0,092 'Přepočtené koeficientem množství 2,793

106 K 776421414 Montáž kobercových napínacích lišt lepením m 27,640 79,20 2 189,09

VV 18,0+2*4,82 27,640

VV Součet 27,640

107 M 59054171.R lišta zakončovací pro koberec m 29,022 99,90 2 899,30

VV 27,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,022

108 M 69751077.R koberec čtvercový zátěžový m2 2,543 555,00 1 411,37

VV 27,64*0,092 'Přepočtené koeficientem množství 2,543

109 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 2,810 880,00 2 472,80

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 787,70

110 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 107,239 29,60 3 174,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV strop

VV 3,7*1,75 6,475

VV Mezisoučet 6,475

VV steny

VV (18,3*2+9,3*2+3,7*2+1,75*2+6,25)*2,75 198,963

VV -(2*(1,6*1,97)+(1,8*1,97)*2+(0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)) -18,321

VV -(15,285*2,1) -32,099

VV Mezisoučet 148,543

VV -47,779 -47,779

VV Mezisoučet -47,779

VV Součet 107,239

111 K 784181102
Základní jednonásobná pigmentovaná penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 361,568 29,00 10 485,47

VV strop

VV 18,0*9,33 167,940

VV -1,05*2,571 -2,700

VV Mezisoučet 165,240

VV 165,24*0,25 41,310

VV Mezisoučet 41,310

VV 3,7*1,75 6,475

VV Mezisoučet 6,475

VV stěny

VV (18,3*2+9,3*2+3,7*2+1,75*2+6,25)*2,75 198,963

VV -(2*(1,6*1,97)+(1,8*1,97)*2+(0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)) -18,321

VV -(15,285*2,1) -32,099

VV Mezisoučet 148,543

VV Součet 361,568

112 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 361,568 61,20 22 127,96

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 208 772,96

113 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 11,000 1 320,00 14 520,00

114 M 63128006.R TOV20 - roletový systém 2350x1435 mm kus 11,000 17 650,00 194 150,00

P

Poznámka k položce:

Roletový systém do hotelové jídelny. Rolety jsou připevněné na stěnu 

nad oknem.

Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící s možností fixace. 

Držáky, závaží

látky a řetízek v barvě bílé. Barva textílie je bežová.

115 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 6 m
t 0,052 1 980,00 102,96

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 98 248,38

116 K 787111210.R
Obklad sloupů a pilířů lepením obkladovým sklem - 

obkladové sklo lakobel kouřová barva
m2 40,280 2 415,00 97 276,20

VV 4*(0,8*2+1,1*2)*2,65 40,280

VV Součet 40,280

117 K 998787101
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 

m
t 0,491 1 980,00 972,18

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 720,00

118 K HZS1292.R
Odstranění veškerého vybavení řešených prostor 

(nábytek, vybavení výčepu apod.) 
hod 60,000 132,00 7 920,00

119 K HZS2231.R

Odstranění veškerého vedení stávajících 

elektroinstalací a koncových prvků (osvětlení, zásuvky, 

apod.)

hod 40,000 220,00 8 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

D-PLUS, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 643 933,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 643 933,50 21,00% 135 226,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 779 159,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotel Vltava

02 - Silnoproud

TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s.

V případech uvedení konkrétních typů materiálů / výrobků konkrétního dodavatele je 

zhotovitel oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky lepší materiál / dodávku při 

dodržení parametrů předepsaných PD s výhradou autorizace ze strany investora , a to 

vyjma případů kdy konkrétní výrobek je z důvodů výrazu / architektonické kvality 

nezaměnitelný
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 643 933,50

D1 - A - MATERIÁL 403 376,50

    D1.0 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 6 350,00

    D2 - Montážní materiál - trubky 1 900,00

    D3 - Kabelové kanály, žlaby, krabice 1 560,00

    D4 - Montážní materiál - krabice 9 502,00

    D5 - Montážní materiál - ostatní 4 980,00

    D6 - Osvětlení 298 320,00

    D7 - Kabely a vodiče 28 264,50

    D8 - Rozváděče 52 500,00

D11. - B - STAVEBNÍ PRÁCE 6 977,00

    D9 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 6 977,00

D11.2 - C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 233 580,00

02 - Silnoproud

Hotel Vltava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 643 933,50

D D1 A - MATERIÁL 403 376,50

D D1.0 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 6 350,00

1 M Pol1 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky ks 13,000 90,00 1 170,00

2 M Pol2 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44 ks 15,000 110,00 1 650,00

3 M Pol3 Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 2,000 180,00 360,00

4 M Pol4 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 1,000 90,00 90,00

5 M Pol5 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 2,000 110,00 220,00

6 M Pol6 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 8,000 130,00 1 040,00

7 M Pol7 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 4,000 360,00 1 440,00

8 M Pol8 Ekvipotenciální svorkovnice K12 ks 2,000 190,00 380,00

D D2 Montážní materiál - trubky 1 900,00

9 M Pol9
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC
m 180,000 5,00 900,00

10 M Pol10
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC
m 125,000 4,00 500,00

11 M Pol11
Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 

PVC spojky)
kpl 1,000 500,00 500,00

D D3 Kabelové kanály, žlaby, krabice 1 560,00

12 M Pol12 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 10,000 21,00 210,00

13 M Pol13 Příslušenství pro PVC lišty kpl 1,000 100,00 100,00

14 M Pol14
Kabelový žlab drátěný 100/50, vč. mont. materiálu, 

tvarovky, uchycení, konzole
m 5,000 190,00 950,00

15 M Pol15 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 300,00 300,00

D D4 Montážní materiál - krabice 9 502,00

16 M Pol16 Instalační přístrojová krabice KP67/3 ks 10,000 7,00 70,00

17 M Pol17 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 2,000 7,00 14,00

18 M Pol18 Instalační přístrojová krabice KP64/2 ks 8,000 7,00 56,00

19 M Pol19 Instalační přístrojová krabice KP64/3 ks 1,000 7,00 7,00

20 M Pol20 Instalační přístrojová krabice KP64/4 ks 3,000 7,00 21,00

21 M Pol21 Instalační přístrojová krabice KP64/5 ks 2,000 7,00 14,00

22 M Pol22
Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. 

víčka, násuvné svorky 3pol. 5pol
ks 10,000 200,00 2 000,00

23 M Pol23
Univerzální rozvodná inst. krabice 105x105x55, vč. 

víčka, svorkovnice
ks 36,000 200,00 7 200,00

24 M Pol24 Instalační krabice KO125E ks 2,000 60,00 120,00

D D5 Montážní materiál - ostatní 4 980,00

25 M Pol25 Instalační ráměček jednoduchý ks 8,000 20,00 160,00

26 M Pol26 Instalační dvojrámeček ks 8,000 40,00 320,00

27 M Pol27 Instalační trojrámeček ks 1,000 60,00 60,00

28 M Pol28 Instalační čtyřrámeček ks 3,000 80,00 240,00

29 M Pol29 Instalační pětirámeček ks 2,000 100,00 200,00

30 M Pol30
Montážní a instalační materiál (hmoždinky, šroubky, 

příchytky, sádra, atd.)
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D D6 Osvětlení 298 320,00

31 M Pol31 Svítidlo E1 ks 19,000 2 990,00 56 810,00

Hotel Vltava

02 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M Pol32 Svítidlo E6 ks 14,000 2 990,00 41 860,00

33 M Pol33 Svítidlo E7 ks 3,000 2 990,00 8 970,00

34 M Pol34 Svítidlo G4 ks 15,000 2 490,00 37 350,00

35 M Pol35 Svítidlo G5 ks 15,000 2 490,00 37 350,00

36 M Pol36 Kolejnice 230W, vč. příslušenství m 28,000 620,00 17 360,00

37 M Pol37 Svítidlo J3 kpl 1,000 52 750,00 52 750,00

38 M Pol38 N1 - NO svítidlo piktogram 3W, 1h ks 2,000 850,00 1 700,00

39 M Pol39 L7 - NO svítidlo antipanik 3W, 1h ks 3,000 990,00 2 970,00

40 M Pol40
LED pásek v liště 14,4W/m, 24V (zabudován v policích 

a v baru)
m 50,000 650,00 32 500,00

41 M Pol40.1 Zdroj pro LED pásek 230/24V 60W ks 1,000 600,00 600,00

42 M Pol41 Zdroj pro LED pásek 230/24V 100W ks 7,000 800,00 5 600,00

43 M Pol42 Zdroj pro LED pásek 230/24V 200W ks 2,000 1 250,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka: - Typy svítidel viz legenda ve výkrese Půdorys - OSV - 

Svítdla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před 

objednáním budou svítidla odsouhlasena na  základě dodavatelem 

předložené knihy svítidel, na základě které bude proveden světelně 

technický výpočet - Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu 

- úchyty, závěsy, atd.

D D7 Kabely a vodiče 28 264,50

44 M Pol43 Kabel CYKY-J 5x10 m 32,000 139,00 4 448,00

45 M Pol44 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 603,000 22,50 13 567,50

46 M Pol45 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 448,000 13,50 6 048,00

47 M Pol46 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 190,000 13,50 2 565,00

48 M Pol47 Vodič CY 6 m 32,000 18,50 592,00

49 M Pol48 Vodič CY 4 m 87,000 12,00 1 044,00

D D8 Rozváděče 52 500,00

50 M Pol49

Oceloplechový zapuštěný rozvaděč, velikost š.v.h. 

590x770x136mm, , vč. příslušenství, krytí: IP30, 

Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 

230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz schéma

kpl 1,000 52 500,00 52 500,00

D D11. B - STAVEBNÍ PRÁCE 6 977,00

D D9 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 6 977,00

51 K Pol50 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 25,000 90,00 2 250,00

52 K Pol51 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 3,000 99,00 297,00

53 K Pol52
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 

a tl. 15cm
ks 3,000 300,00 900,00

54 K Pol53
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 

a tl. do 45cm
ks 1,000 400,00 400,00

55 K Pol54 vysekání výklenků a kapes v cihelném zdivu ks 1,000 1 500,00 1 500,00

56 K Pol55 odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 0,500 2 900,00 1 450,00

57 K Pol56
odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - 

příplatek
km 20,000 9,00 180,00

D D11.2 C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 233 580,00

58 K Pol57

Demontáž stávající elektroinstalace v prostorách 

stávající jídelny - demontáž - odpojení stáv. zařízení  - 

demontáž osvětlení - demontáž koncových prvků - 

demontáž kabeláže - demontáž nosných prvků (žlaby, 

lišty, trubky, atd.)

hod 80,000 550,00 44 000,00

59 K Pol58 Prověření stávajícího stavu hod 8,000 550,00 4 400,00

60 K Pol59

Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. 

osazení instalačních  krabic a rámečků + připojení 

kabeláže

ks 45,000 150,00 6 750,00

61 K Pol60
Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do 

DN50
m 305,000 30,00 9 150,00

62 K Pol61 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 10,000 30,00 300,00

63 K Pol62 Montáž kabelových žlabů šířky do 150mm m 5,000 200,00 1 000,00

64 K Pol63
Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, 

KT, atd./
ks 74,000 30,00 2 220,00

65 K Pol64 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 32,000 55,00 1 760,00

66 K Pol65 Montáž kabelů do 6mm2, vč. ukončení m 1 241,000 35,00 43 435,00

67 K Pol66 Montáž vodičů do 6mm2, vč. ukončení m 119,000 35,00 4 165,00

68 K Pol67 Montáž osvětlení ks 95,000 390,00 37 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K Pol68 Montáž osvětlení NO ks 5,000 350,00 1 750,00

70 K Pol69 Montáž LED pásku m 50,000 250,00 12 500,00

71 K Pol70 Montáž RB hod 24,000 550,00 13 200,00

72 K Pol71 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 24,000 550,00 13 200,00

73 K Pol72 Ostatní elektromontážní práce hod 24,000 550,00 13 200,00

74 K Pol73 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

75 K Pol74 Likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

76 K Pol75 Likvidace odpadů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

77 K Pol76 Revize kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

78 K Pol77 Dokumentace skutečného provedení stavby ESI kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

D-PLUS, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 874,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 874,00 21,00% 16 563,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 437,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotel Vltava

03 - Slaboproud

TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s.

V případech uvedení konkrétních typů materiálů / výrobků konkrétního dodavatele je 

zhotovitel oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky lepší materiál / dodávku při 

dodržení parametrů předepsaných PD s výhradou autorizace ze strany investora , a to 

vyjma případů kdy konkrétní výrobek je z důvodů výrazu / architektonické kvality 

nezaměnitelný
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 874,00

D0 - Slaboproud 78 874,00

    D1 - Switch 4 400,00

    D2 - Access Point 9 900,00

    D3 - Přístroje - zásuvky ESL (Design ….... viz architekt) 2 280,00

    D4 - Montážní materiál - svorky, trubky 2 238,00

    D5 - Kabely  -  ESL 2 056,00

    D6 - Montážní a instalační práce 58 000,00

03 - Slaboproud

Hotel Vltava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 874,00

D D0 Slaboproud 78 874,00

D D1 Switch 4 400,00

1 M Pol78 16 port PoE switch, vč. montážního materiálu ks 1,000 4 400,00 4 400,00

D D2 Access Point 9 900,00

2 M Pol79
WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 × 

LAN, GLAN, PoE
ks 3,000 3 300,00 9 900,00

D D3 Přístroje - zásuvky ESL (Design ….... viz architekt) 2 280,00

3 M Pol80 Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6 ks 3,000 480,00 1 440,00

4 M Pol81 Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6 ks 2,000 420,00 840,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI

D D4 Montážní materiál - svorky, trubky 2 238,00

5 M Pol9
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 

320N/5cm,-25stC +60stC
m 123,000 6,00 738,00

6 M Pol82 Montážní a instalační materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D5 Kabely  -  ESL 2 056,00

7 M Pol83 Datový kabel UTP CAT6 m 257,000 8,00 2 056,00

D D6 Montážní a instalační práce 58 000,00

8 K Pol58 Prověření stávajícího stavu hod 8,000 650,00 5 200,00

9 K Pol84
Montáž systému UKS - switch - datové zásuvky - 

montážní materiál - kabely
hod 80,000 550,00 44 000,00

10 K Pol85

Měření strukturované kabeláže,  měřící protokoly - 

mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - 

útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech 

signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-

F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný od

hod 16,000 550,00 8 800,00

Hotel Vltava

03 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

D-PLUS, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 666 942,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 666 942,00 21,00% 350 057,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 016 999,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotel Vltava

04 - Vybavení interiéru

TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s.

V případech uvedení konkrétních typů materiálů / výrobků konkrétního dodavatele je 

zhotovitel oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky lepší materiál / dodávku při 

dodržení parametrů předepsaných PD s výhradou autorizace ze strany investora , a to 

vyjma případů kdy konkrétní výrobek je z důvodů výrazu / architektonické kvality 

nezaměnitelný
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 666 942,00

OST - Ostatní 1 666 942,00

    OST01 - Vybavení interiéru 1 666 942,00

04 - Vybavení interiéru

Hotel Vltava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červená nad Vltavou 126, 398 48 Jetětice Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice   Projektant:

D-PLUS, Sokolovská 

45/16, Karlín, 186 00 

Praha

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUINIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 666 942,00

D OST Ostatní 1 666 942,00

D OST01 Vybavení interiéru 1 666 942,00

1 K 766860101.R T01 - ŠVEDSKÝ STŮL - 2530x1000x900 mm kus 1,000 70 959,00 70 959,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - Multifunkční stůl

- Švédský stůl

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Deska - nerezová deska

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Dvířka - LTD deska s ABS hranou, tl.35 mm

- otevírání: úchytávání na přesahu víka

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Kování - Skříňky - skrytý pant

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

2 K 766860102.R

T02 - BAR S VÝČEPEM A VESTAVĚNÝM ŠVÉDSKÝM 

STOLEM - 6410x1060x900 mm + 4 nerezové desky s 

vestavěným zařízením

kus 1,000 304 289,00 304 289,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - Multifunkční bar

- Švédský stůl a výčep

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Deska - nerezová deska s vestavěným zařizením

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Dvířka - LTD deska s ABS hranou, tl.35 mm

- otevírání: úchytávání na přesahu víka

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Kování - Skříńky - skrytý pant

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

- LED podsvícení



4 nerezové desky s vestavěným zařízením: barový pult (6m), boční část 

baroveho pultu (1,7m) a

švédský dodatkový stůl (2,2m) a policový systém za bar.

rozměry:

6410x1090x40, 1700x1090x40, 2200x1000x40, 5469x392x40

3 K 766860104.R
T03 - BAR S ÚLOŽNÝM PROSTOREM - 

1700x1060x900 mm
kus 1,000 129 785,00 129 785,00

Hotel Vltava

04 - Vybavení interiéru

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - Multifunkční bar

- Švédský stůl a výčep

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Deska - nerezová deska s vestavěným zařizením

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Dvířka - LTD deska s ABS hranou, tl.35 mm

- otevírání: úchytávání na přesahu víka

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Kování - Skříńky - skrytý pant

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

4 K 766860105.R
T04 - POLICOVÝ SYSTÉM ZA BAREM - 3951x300x40 

mm
kus 3,000 21 979,00 65 937,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na

základě vyvzorkování před započetím

výroby)

Popis - Multifunkční bar

- Švédský stůl a výčep

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Konstrukce - viz. detaily

- lišta na LED pásek

5 K 766860106.R
T05 - POLICOVÝ SYSTÉM ZA BAREM - 5423x300x40 

mm
kus 3,000 26 985,00 80 955,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na

základě vyvzorkování před započetím

výroby)

Popis - Multifunkční bar

- Švédský stůl a výčep

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Konstrukce - viz. detaily

- lišta na LED pásek

6 K 766860107.R
T06 - POLICOVÝ SYSTÉM ZA BAREM - 

5469x392x900 mm
kus 1,000 81 695,00 81 695,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na

základě vyvzorkování před započetím

výroby)

Popis - Multifunkční bar

- Švédský stůl a výčep

- Prostredek pro zrychlení výdeje jídla

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Konstrukce - viz. detaily

- lišta na LED pásek

7 K 766860108.R
T07 - POLICOVÝ SYSTÉM V ZÁZEMÍ PRO BAR - 

1750x500x2000 mm
kus 1,000 58 761,00 58 761,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - sklad

- úschovna nápojů

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

8 K 766860109.R
T08 - POLICOVÝ SYSTÉM V ZÁZEMÍ PRO BAR - 

2002x371x2000 mm
kus 1,000 22 975,00 22 975,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - sklad

- úschovna nápojů

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

9 K 766860110.R
T09 - POLICOVÝ SYSTÉM V ZÁZEMÍ PRO BAR - 

759x630x2000 mm
kus 1,000 16 576,00 16 576,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - MDF buk pařený

(odstín bude upřesněn s výrobcem na základě

vyvzorkování před započetím výroby)

Popis - sklad

- úschovna nápojů

Korpus - LDT deska s pohledovým nákližkem

- tl. 18 mm, nákližek 40 mm (dle detailu)

Police - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- počet kusů dle schéma, napevno

Záda - tl. 6 mm, v dekoru skříně

Sokl - sokl - výška 60 mm

- vodotěsná povrchová úprava

(v dekoru skříně)

Doplňky - rektifikační soklová nožka

- nosnost 150kg na jednu nohu

- Hafele Axilo, černý plast (skryté za soklem)

10 K 766860111.R
T10a - PARAPET A KRYT NA TOPNÉ TĚLESO - 

1366x341x642 mm
kus 2,000 8 464,00 16 928,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- barva bílá lesklá

Popis - Zákryt radiátoru

Konstrukce - Jeklový nosník, pant

11 K 766860112.R
T10b - PARAPET A KRYT NA TOPNÉ TĚLESO - 

2000x341x642 mm
kus 4,000 15 706,00 62 824,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- barva bílá lesklá

Popis - Zákryt radiátoru

Konstrukce - Jeklový nosník, pant

12 K 766860113.R
T10c - PARAPET A KRYT NA TOPNÉ TĚLESO - 

257x341x642 mm
kus 2,000 2 197,00 4 394,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- barva bílá lesklá

Popis - Zákryt radiátoru

Konstrukce - Jeklový nosník, pant

13 K 766860114.R
T10d - PARAPET A KRYT NA TOPNÉ TĚLESO - 

1287x341x642 mm
kus 3,000 8 089,00 24 267,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- barva bílá lesklá

Popis - Zákryt radiátoru

Konstrukce - Jeklový nosník, pant

14 K 766860115.R
T10e - PARAPET A KRYT NA TOPNÉ TĚLESO - 

1400x341x642 mm
kus 2,000 9 076,00 18 152,00

P

Poznámka k položce:

Dekor - LTD deska s ABS hranou, tl.18 mm

- barva bílá lesklá

Popis - Zákryt radiátoru

Konstrukce - Jeklový nosník, pant

15 K 766860140.R M01 - JÍDELNÍ STŮL - 2000x1000x750 mm kus 9,000 13 480,00 121 320,00

P

Poznámka k položce:

Popis - stůl do jídelního prostoru

Materiál - Buk, lakovaný

16 K 766860141.R M02 - JÍDELNÍ STŮL - 1200x1000x750 mm kus 2,000 8 088,00 16 176,00

P

Poznámka k položce:

Popis - stůl do jídelního prostoru

Materiál - Buk, lakovaný

17 K 766860142.R M03 - JÍDELNÍ ŽIDLE - 530x400x860 mm kus 76,000 2 062,00 156 712,00

P

Poznámka k položce:

Popis - židle do jídelního prostoru

Materiál - Buk, mořený

VV 5*8+4*7+2*4 76,000

VV Součet 76,000

18 K 766860202.R TOV1 - vestavná teplá vodní lázeň kus 1,000 60 470,00 60 470,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Vestavná teplá vodní lázeň v celonerezovém provedení s mechanickým 

termostatem a regulací

jednotlivých van (30° až 90 °C) s centrálním vypínačem. Dělená vana s 

hloubkou 160 mm vhodná pro

GN1/1 s hloubkou max. 150 mm. Každá vana je opatřena výpustným 

ventilem 1/2", polohovatelnými

kotvícími prvky, které společně s lemem vany zajišťují přilnavost k 

pracovní desce po celé ploše

rozměry: 300x177x610

19 K 766860203.R TOV2 - odkapník s ostřikem sklenic kus 1,000 18 230,00 18 230,00

P

Poznámka k položce:

Odkapník s ostřikem sklenic. Ostřik sklenic je určen pro opláchnutí a 

schlazení pivní sklenice.

Neslouží pro mytí sklenic. V návrhu je integrovan do nerezové desky. 

Zakazková výroba

rozměry: 1100x200

20 K 766860204.R
TOV3 - gastro myčka na nadobí, podstolová, na sklo a 

talíře
kus 1,000 57 245,00 57 245,00

P

Poznámka k položce:

Gastro myčka na nadobí, podstolová, na sklo a talíře.

Myčka automatická, dvouplášťová. Rotační ramena: spodní (mycí a 

oplachové), horní (oplachové).

Termostatický systém oplachu: +85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody 

novým čerpadlem - dva vývody s

dvojitým filtrem. Mycí cyklus: 60 / 120 / 180 / 480 sec.

Snížená hlučnost na 48dB

rozměry: 582 x 610 x 822

21 K 766860205.R
TOV4 - chlazená vana na pivní sklo, anebo na 

rozlevané napoje
kus 1,000 90 315,00 90 315,00

P

Poznámka k položce:

Chlazená vana na pivní sklo, anebo na rozlevané napoje. Věstavěná do 

výčepní nerezové desky.

Napojená na chladící agregát s podstavcem. Zakazková výroba.

rozměry: 540x460x300

22 K 766860206.R TOV5 - barová chladící lednice kus 1,000 22 774,00 22 774,00

P

Poznámka k položce:

Barová chladící lednice s 1 skleněnými dveřmi & 2 policemi - nerezová 

ocel. Nerezové provedení

a skleněné pohledové dvířka. Lednice má 126L.

rozměry: 895x600x505

23 K 766860207.R TOV6 - výčepní hlava pro čtyři kohouty kus 1,000 37 707,00 37 707,00

P

Poznámka k položce:

Výčepní hlava pro čtyři kohouty.

(Dodavatel: Plzeňský Prazdroj)

rozměry: ø180 x 772

24 K 766860208.R TOV7 - chladící suchá vana na láhve s agregátem kus 1,000 51 250,00 51 250,00

P

Poznámka k položce:

Chladící suchá vana na láhve s agregátem

rozměry: 400x500x250

25 K 766860209.R TOV8 - vestavěný dřez do nerezové desky + baterie kus 1,000 7 398,00 7 398,00

P

Poznámka k položce:

Vestavěný dřez do nerezové desky

rozměry: 400x500x250

26 K 766860210.R TOV09 - skladovací lednice kus 2,000 25 499,00 50 998,00

P

Poznámka k položce:

Skladovací lednice umistěná v zázemí baru. Nerezové provedení a 

skleněné pohledové dvířka.

Objem lednice je 400l.

rozměry: 1870x600x600

27 K 766860215.R TOV15 - nastěné hodiny do výklenku kus 1,000 600,00 600,00

P

Poznámka k položce:

Nastěné hodiny do výklenku, naproti vstupu. Obvodový průměr ručiček 

je 85cm. Velká

ručička ma 42,5cm a průměr ciferníku 8,5cm. Materiál je kov

28 K 766860216.R TOV16 - nastěné hodiny do výklenku kus 1,000 3 250,00 3 250,00

P

Poznámka k položce:

Nastěné hodiny do výklenku, naproti vstupu. Materiál je kov. Sestavené

jsou z 12 kusů vylaserovaného nerez plechu .

29 K 766860217.R TOV17 - switch kus 1,000 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:

switch
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