

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

„Přestavba místností v administrativní budově na CM Litovel – horní patro“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Zhotovitel: **Stavební firma Vymětal s.r.o.**

se sídlem: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

kontaktní adresa: Ing. Jiří Sedláček

Zápis v OR u C17421, vedeno Krajským soudem v Ostravě

IČO: 253 856 15

DIČ: CZ 253 85615

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Stavební firma Vymětal s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„Přestavba místností v administrativní budově na CM Litovel – horní patro“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým

položkovým rozpočtem, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	106 732,63 Kč
DPH 21%	22 413,85 Kč
Celková cena díla vč. DPH	129 146,48 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: nejpozději 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy

2. Předběžná lhůta pro provedení díla: **30 kalendářních dnů od předání staveniště**

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou

dokumentaci a položkovým rozpočtem, vyjma ostatních dokumentů uvedených níže. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dílo bude uhrazena po řádném a bezvadném provedení prací na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží k faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí.

Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
 - doklad o nakládání s odpady
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne - 1 -07- 2016
Za objednatele:


V Litovli dne 15.6.2016
Za zhotovitele:



S
Ing. Drahořmir BABNIC
ředitel

Olomouckého kraje
organizace
hrádka 37
72 11 Olomouc 11

p.o.



IA
O.
-6.
EL
41 546

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel
Objekt: 1 - Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel
Část: Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel- soupis prací

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.06.2016
Objednavatel:		IČ:	70960399
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková org.		DIČ:	CZ70960399
Zhotovitel:		IČ:	
Stavební firma Vymětal s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Milan Nedožrál		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	99 232,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	99 232,63
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	99 232,63	20 838,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	120 071,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

STAVEBNÍ FIRMA
V
7
IČ: 29
-b-
546

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel

Objekt: 1 - Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel

Část: Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel- soupis prací

Místo:

Datum:

14.06.2016

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Vymětal s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milan Nedožrál

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	99 232,63
HSV - Práce a dodávky HSV	48 150,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 669,06
31 - Zdi pozemních staveb	25 669,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 635,50
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 075,50
64 - Osazování výplní otvorů	2 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 878,22
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 801,65
96 - Bourání konstrukcí	6 076,57
998 - Přesun hmot	1 967,46
PSV - Práce a dodávky PSV	51 082,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 890,90
766 - Konstrukce truhlářské	14 000,00
776 - Podlahy povlakové	24 570,41
784 - Dokončovací práce - malby	9 621,08
R01 - Chybějící položky	15 205,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 232,63

ROZPOČET

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel
 Objekt: 1 - Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel

Část: Opravné práce v objektu cestmistrovství Litovel- soupis prací

Místo: Datum: 14.06.2016
 Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:
 Zhotovitel: Stavební firma vymětal s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Nedožrál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							99 232,63
HSV - Práce a dodávky HSV							48 150,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce							25 669,06
31 - Zdi pozemních staveb							25 669,06
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,900	3 800,00	3 420,00
2	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000	189,00	378,00
3	M	593211400	překlad železobetonový RZP 119/24/19 P 119x24x19 cm	kus	2,020	625,00	1 262,50
4	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m ²	14,616	1 410,00	20 608,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 635,50
61 - Úprava povrchů vnitřní							5 075,50
5	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m ²	11,925	218,00	2 599,65
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	14,650	169,00	2 475,85
64 - Osazování výplní otvorů							2 560,00
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	1,000	469,00	469,00
8	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m ²	kus	2,000	45,90	91,80
9	M	611874160	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl. 92 cm š 10 cm	kus	1,000	119,20	119,20
10	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 878,22
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							6 801,65
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	104,480	65,10	6 801,65
96 - Bourání konstrukcí							6 076,57
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	269,00	538,00
13	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 900 mm	m ³	1,433	1 290,00	1 848,57
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,672	289,10	483,38
15	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,745	452,00	1 240,74
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,745	236,00	647,82
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,946	11,40	375,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	2,618	360,00	942,48
998 - Přesun hmot							1 967,46
19	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,310	594,40	1 967,46
PSV - Práce a dodávky PSV							51 082,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 890,90
20	K	725211604	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm	soubor	1,000	2 890,90	2 890,90
766 - Konstrukce truhlářské							14 000,00
21	K	76681100R	Montáž a dodání kuchyňské linky včetně dřezu, pracovní desky, horní i dolní skříňky	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
776 - Podlahy povlakové							24 570,41
22	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	49,190	112,30	5 524,04
23	M	60756112R	krytina podlahová linoleum(marmoleum)	m2	54,109	352,00	19 046,37
784 - Dokončovací práce - malby							9 621,08
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,684	56,70	9 621,08

R01 - Chybějící položky

15 205,46

25	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	28,000	96,20	2 693,60
26	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	28,000	19,30	540,40
27	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	49,000	3,65	178,85
28	K	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m2	49,190	52,60	2 587,39
29	M	585817100	hmota podlahová samonivelační weber, niv plus 25 kg	t	0,175	21 000,00	3 675,00
30	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	35,000	28,00	980,00
31	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	49,190	42,80	2 105,33
32	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,575	37,10	985,93
33	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	29,232	39,70	1 160,51
34	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,618	114,00	298,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel
Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Část: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.06.2016
Objednavatel:		IČ:	70960399
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková org.		DIČ:	CZ70960399
Zhotovitel:		IČ:	
Stavební firma Vymětal s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				7 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 500,00
DPH základní	21,00%	ze	7 500,00	1 575,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 075,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

STAVEBNÍ FIRMA
V
78
IČ: 253

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel
Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Část: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo: Datum: 14.06.2016
Objednavatel: Stavební firma Vymětal s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma vymětal s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Nedožrál

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 500,00

ROZPOČET

Stavba: Opravné práce v budově cestmistrovství Litovel

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Část: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo: Datum: 14.06.2016

Objednavatel: Stavební firma Vymětal s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma vymětal s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Mila Nedožrál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							7 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soub	1,000	2 500,00	2 500,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - Přestavba místností v administrativní budově na CM Litovel - horní patro


		rok 2016				
práce	měsíc	srpen			září	
	týden	32	33	34	35	36
přípravné práce	8.8.2016					
bourací práce						
zdící práce						
SDK příčka						
omítky						
podlaha						
malby						
montáž kuchyňské linky						
dokončovací práce, úklid						6.9.2016

Poznámka:

1. za předpokladu vhodných klimatických vlivů
2. harmonogram bude postupně upravován dle postupu prací a dalších návazností, vlivů, atd...

V Litovli 28.6.2016

STAV
VY
784
IČ: 25385



**Stavební
firma**

Vymětal s.r.o.

**FINANČNÍ HARMONOGRAM - Přestavba místností v administrativní
budově na CM Litovel - horní patro**

		rok 2016				
práce	měsíc	srpen			září	
	týden	32	33	34	35	36
přípravné práce		7 500,00				
bourací práce		6 076,57				
zdicí práce		12 478,86				
SDK příčka			20 608,56			
omítky			5 075,50			
podlaha				24 570,41		
malby				9 621,08		
kuchyňská linka					14 000,00	
dokončovací práce, úklid						6 801,65

Celkem 106 732,63 Kč bez DPH

Poznámka:

1. uvedené ceny jsou bez DPH
2. harmonogram bude postupně upravován dle postupu prací a dalších návazností, vlivů, atd...

V Litovli 28.6.2016

**STAVEBNÍ FIRMA
VYMĚTAL S.R.O.**

IČ: 2