


vyhotovenou Ing. Vladimírem Breburdou, Smetanovo nábřeží 9, 682 U1 Vyškov, 
vyhotovenou v listopadu 2016 a vyhotovenou lng. Roman__ox.ı Řičánkovou, Radslavice 32, 

683 21 Pustiměř, Z ledna 2017 (oprava kanalizačních přípojek) v souladu S územním 
rozhodnutím a S ohlášením Stavby, S platnými právními předpisy, S uloženými podmínkami ve 
vyjádřeních a Stanoviscích orgánů státní Správy, ve shodě se Smlouvou o dílo (mezi příkazcem 
jako objednatelem a zhotovitelem stavby) a při dodržení platných technických norem ( nejen 
ČSN), týkajících se celé Stavby. Nedílnou součástí je upřesnění tras inženýrských optických 
sítí dle PD (město, INFOS, AC-Pytela, VYTEZA) v návaznosti na Skutečné uložení ostatních 
inženýrských sítí, po odkrytí konstrukční a Sanační vrstvy. 

Z tohoto hlediska má příkazník za povinnost S ohledem na smluvní podmínky konat 
nestranně ve vztahu jak ke zhotoviteli, tak i k objednateli. Příkazník bude průběžně sledovat 
celou dobu výstavby formou občasného dozoru S přítomností na staveništi min. 5x týdně a 
2 hodiny denně, zda práce a výkony jsou prováděny podle schválené projektových 
dokumentací, podle smluvených podmínek, příslušných teclini_Í_ckých norem a jiných právních 
předpisů a dále v souladu S rozhodnutím orgánů Státní správy; 

'“ 

3. Rozsah a obsah povinností vyžadovaných od příkazníkaz' “ 

seznámení se S podklady podle kterých se připravuj`e realizace stavby, obzvlášť 
S projektem, S obsahem smluv a S obsahem stavebního povolení, 
odevzdání staveniště zhotoviteli a provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku, 
protokolární převzetí směrového a výškového vytýčení Stavby od zhotovitele, 
účast na kontrolních měřeních zhotovitelem stavby,

V 

dodržení podmínek úzeırmího rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení a opatření 
státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 
koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli, 
příprava podkladů, organizace kontrolních dnů Stavby' a vypracování zápisů Z nich 
(minimálně lx každých 14 dnů, jinak podle potřeby), 
vypracování zápisů Z těchto kontrolních dnů nejpozději do 2 pracovních dnů a 
prokazatelně (doklad-potvrzení O zaslání a doručení) rozeslání všem účastníkům 
kontrolních dnů (dle prezenční listiny) po předchozím písemném odsouhlasení příkazcem, 
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby, 
projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují “r`ıáklady Stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
bezodkladně informování investora o všech závažných okolnostech, 
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele 
stavby, jejich soulad S podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k úhradě investorovi (příkazci), 
kontrola prostorového umístění stavebních prvků, jejich souladu S PDÚR, PDSP a ZDS a 
všeobecnými technickými požadavky realizace prací, ˇ 

kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu Zakryté nebo se stanou 
nepřístupnýnıi, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 
V souladu se smlouvami odevzdat připravené "práce dalším zhotovitelům 
(podzhotovitelům) na jej ich navazující činnosti, 
spolupráce S pracovníky projektanta zabezpečujícími 'autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací S projektem, “ 

spolupráce S projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu, 
Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací 
zhotovitele, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 

prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod), 
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osobní účast na prováděných zkouškách a kontrolách zajišťovaných Zhotovitelem stavby 
V souladu S Plánem kontroly kvality a jakosti a vyžadovat jejich dodržování 
zajištění dodržení předepsaných kvalitativních a technických standardů stavby, (daných 
především ČSN), 
provádění kontrolních a průkazních zkoušek kvality S využitím akreditovaných osob pro 
předmětné čimıosti v oblasti použitých materiálů a předepsaných vlastností jednotlivých 
konstrukcí, 
sledování vedení stavebních a montážních deníků zhotovitele díla a jejich potvrzování 
v souladu S podmínkami uvedenými V příslušných smlouvách, 
upozorňování na zjištěné nedostatky, navrhování a projednávání nápravných opatření 
včetně uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 
hlášení archeologických nálezů, 
spolupráce S pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby žìvelnými událostmi, 
kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování 
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí, 
kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, 
příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 
příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby (provedení soupisu vad a nedodělků) 
nebo jejích částí a účast na jednání O kontrole při odevzdání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků se zabezpečením soupisu o odstranění vad a nedodělků stavby, 
kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání V dohodnutých termínech, 
kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem, 
Spolupráce s odpovědnými geodety, 
Spolupráce na zpracování PD skutečného provedení stavby, 
účast na kolaudačním řízení a případnou kontrolu odstraňování vad Z kolaudačního 
rozhodnutí, 
pořízení foto, video apod. - dokumentace okolní přilehlé zástavby před zahájením Stavby, 
v průběhu výstavby a po dokončení stavby, 
po dobu 60měsíční záruky na dílo podle smlouvy o dílo spolupracovat S příkazcem 
při projednávání odstraňování případných závad se Zhotovitelem stavby. 

Pokud některé činnosti spadající do inženýrské činnosti nejsou ve výše uvedeném výčtu 
uvedeny, pak platí, že do inženýrské činnosti spadají i všechny Ostatní činnosti uvedené 
V Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA 2016. 
Předmětem inženýrské činnosti nerıí: 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a přípojek, prostorové polohy stavby, 
- protokolární odevzdání Směrového a výškového vytýčení Stavby zhotoviteli. 
Technickému dozoru nepřísluší odsouhlasit jakékoliv technické změny, které by vyvolaly 
zvýšení ceny díla, snížení jeho kvality nebo postm termínu dokončení. 

II. PLNĚNÍ SMLOUVY
l

2 

Termín plnění je závislý na terminu dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla 
ve smlouvě O dílo, případně v dodatcích ke Smlouvě o dílo. 
Termín zahájení činnosti TDI je od června 2017 a předpokládaný termín ukončení je 
30.9.2018 . Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku. 
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2. Tennín zahájení čiımosti TDI je od června 2017 a předpokládaný termín ukončení je 
30.9.2018 . Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku. 

3. Termín ukončení činnosti TDI se může Změnit, pokud dojde ke změně termínu ukončení 
stavby. 

4. Místo plnění: Vyškov, Masarykovo náměstí, ulice Sušilova, Šoupalova a Husova. 

III. ZIVIQCNÉNÍ KVÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO VÝKON ČINNOSTI 
PRIKAZNIKA 

1. Příkazce zmocňuje příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech potřebných 
ke Splnění podmínek této Smlouvy. 

2. Příkazce uděluje příkaZ;n1'kovi plnou moc ke všem právním úkonům potřebným ke splnění 
této Smlouvy, kterou přı'kaznı"k podpisem této Smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc 
k podpisu smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy O dílo a jejích 
změn, dodávka stavby atd./. 

3. Přı'kazník je povinen vykonat snıluvenou činnost při vynaložení odbomé péče tak, aby 
byly V maximální možné míře hájeny zájmy příkazce a aby bylo dosaženo Smluveného 
výsledku činnosti. 

4. Příkazník je povinen řídit Se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. V případě, že 
příkazník dojde při plnění podmínek této smlouvy k jinému názoru než příkazce, v zájmu 
příkazce a v zájmu Zdámého Splnění podmínek této smlouvy či smluv, má platnost 
písemně vyjádřené Stanovisko příkazce. V tomto případě přebírá příkazce veškeré 
důsledky svého rozhodnutí včetně úhrady případných nákladů a vzniklých škod. 

5. V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu této smlouvy, 
budou tyto skutečnosti prováděny na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

IV. ODMÉNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Příkazce se zavazuje Zaplatit přflcazníkovi za výkon činnosti dle této Smlouvy dohodnutou 

odměnu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. 
2. Odměna přı'kazníka je sjednána dohodou a činí 561 440,00 Kč včetně 21% DPH 

(slovy: pětsetšedesátjedentisícčtyřistačtyřicet korımčeskýeh). 
3. Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této 

smlouvy na základě měsíční fakturace v 16-ti měsíčních splátkách (období činnosti TDI je 
červen, červenec, srpen, Září, říjen, listopad a prosinec 2017 a dále leden, únor, březen, 
duben, květen, červen, červenec, srpen a září 2018) ve výši 35 090,- Kč včetně DPH. 
Poslední faktury budou hrazeny příkaznflšovi tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90% Z 
celkové odměny příkazníka tj. Včetně DPH a zbývajících 10% celkové odměny příkaznika 
tj. včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až 
po skončení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad 
a nedodělků. 

4. 10% odıněny včetně DPH příkazníka sloužících jako pozastávka je příkazce povinen 
uhradit příkazníkovi do deseti dnů ode dne, kdy budou činnosti příkaznflcovi uznány 
příkazcem písemně jako činnosti provedené bez vad a nedodělků. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že fmanční zálohy nebudou poskytovány. 
6. Faktury zaslané příkazci musí mít všechny náležitosti daňového dokladu V souladu 

S právními předpisy a zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. S63/ 1991 Sb. 
7. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury přı'kaZci na adresu: Městský úřad 

Vyškov, odbor investiční, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov. 
8. Příkazce je oprávněn vrátit fakturu příkazníkovi až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Příkazce je oprávněn předat fakturu ke kontrole 
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9. Závazek příkazce Zaplatit příkazníkovi odměnu, popř. její část, je splněn okamžikem 
odepsání částky Z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

10. Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady a výdaje příkazníka, které příkazníkovi 
vzniknou při provádění činností dle této Smlouvy, vyjma poplatků vyplývajících 
Z požadavků na výstavbu a nákladů spoj ených S maj etkoprávními operacemi. 

11. Příkazník a Ostatní podílející se osoby se Zavazují Spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly v souladu S § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. 

vr 
V. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PRIKAZCE 
l. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré věci a informace, jež jsou nutné 

k provádění činností příkazníka dle této smlouvy, pokud Z povahy věci nevyplývá, že je 
má obstarat příkazník. 

2. Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu Odměny 
příkazníka. 

3. Příkazce prohlašuje, že má zajištěny pravomocná povolení a Souhlasy k předmětné stavbě. 
rv vr r 

VI. SPOLUUCAST A POVINNOSTI PRIKAZNIKA 
1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podklady 

potřebnými pro řádný výkon jeho činnosti dle této Smlouvy, zejména S projektovou 
dokumentací a příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo. 

2. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci všechny věci, které za něho 
převzal při výkonů činností dle této Smlouvy. 

3. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce O všech skutečnostech, které nastanou při 
řešení předmětu Smlouvy. 

4. Příkazník bude provádět činnosti dle čl. I. této příkazní smlouvy a v uvedeném rozsahu. 
5. Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel Smlouvu při provádění 

čiımostí dle této smlouvy. 

VII. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY 
1. Obě strany mohou vypovědět smlouvu V případě závažného porušení smluvních 

podmínek druhou stranou, kterým je Zejména neplnění některé Z povinností příkazníkem 
uvedených V čl. I této smlouvy, a to písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně. 

2. Při výpovědi dané příkazcem příkazníkovi činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazníkovi 
doručena. 

3. Při výpovědi dané příkazníkem příkazci činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazci doručena. 
V poslední den této lhůty je příkazník povinen předat příkazci, nebo jím určené osobě, 
kompletní Zprávu týkající se předmětu této smlouvy a příkazník je oprávněn vystavit 
příkazci fakturu na poměmou část své odměny podle množství skutečně vykonaných 
činností odsouhlasených příkazcem, která by mu náležela podle čl. IV. této smlouvy. 

VIII. SPLNÉNÍ ČINNOSTI 

1. Činnost příkazníka Se považuje za splněnou v okamžiku protokolárního předání Zprávy 
o činnosti příkazníka, na níž je činnost příkazníka touto Smlouvou dohodnuta. Příkazník se 
zavazuje spolupracovat S příkazcem V rámci dohodnutých záručních lhůt, které vyplývají 
Ze smlouvy o dílo tak, jak je jeho povinnost zakotvena v čl. I odst. 4 této smlouvy. 
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