

Nabídkový rozpočet			Dodatek č. 1 - rozšíření DUSP		
	hodin	sazba	cena	hodin	cena
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>					
1.					
Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí					
2.					
Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců					
3.					
Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu					
4.					
Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území					
5.					
Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD					
6.					
Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika					
7.					
Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP					
8.					
Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů					
9.					
Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT					
10.					
Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT					
11.					
Korozní průzkum					
12.					
Dendrologický průzkum					
13.					
Biologický průzkum					
<b>B. Práce projektové</b>					
1.					
Zhotovení dokumentace pro společné ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS THMP, podléhající ÚR					
2.					
Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy					
Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro stavební povolení pro stavební objekty DPP:					
3.					
Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky					
4.					
Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění tratí v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem					
5.					
Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem					
6.					
Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem					
7.					
Zhotovení PD SO 21 Trolejové vedení					
8.					
Zhotovení PD SO 22 Elektrické ovládání výměn					
9.					
Zhotovení PD SO 23 Detekce SSZ					
10.					
Zhotovení PD SO 24 Dráhové kabely					
11.					
Zhotovení PD SO 31 Definitivní dopravní značení					
12.					
Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ					
13.					
Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů					
14.					
Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR					
15.					
Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP					
16.					
Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP					
17.					
Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky					
18.					
Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu					
19.					
rozdělení prováděcí dokumentace na části: -1. část: U Výstaviště (úsek Bubenská – Na Zátorách) -2. část: Dukelských hrdinů – U Výstaviště (úsek Strossmayerovo náměstí – Bubenská) -3. část: Prodloužení koleje ve Stromovce					
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>					
1.					
Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání společného ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS, THMP, podléhající ÚR					
2.					
Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty DPP, podléhající SP					
3.					
Zajištění společného ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS, podléhající ÚR					
4.					
Geometrický plán pro rozdělení pozemků v k.ú. Holešovice. Vyhotovení konceptu GP dle zaslání zadání. Vytyčení nových hranic v terénu. Dokončení GP. Potvrzení Katastrálním úřadem. Vytyčení nové hranice dočasně kolíky/hřeby. Vytyčení nové hranice trvale mezníky.					
5.					
Autorský dozor					
6.					
Poplatky za vyjádření správců					


Celkem bez DPH  
DPH 21 %  
Celkem s DPH

Základní smlouva  
7 450 000 Kč  
1 564 500 Kč  
9 014 500 Kč

Dodatek č. 1  
1 430 750 Kč  
300 458 Kč  
1 731 208 Kč

**Dodatek č. 2 - Geometrický plán**  
cena

**Dodatek č. 3 - Rozdělení PDPS**  
cena



Dodatek č.2

35 000 Kč  
7 350 Kč  
42 350 Kč

Dodatek č.3

240 500 Kč  
50 505 Kč  
291 005 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3

9 156 250 Kč  
1 922 813 Kč  
11 079 063 Kč