

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
pro životního prostředí  
Městského úřadu  
Městská část  
Číslo 70, 601 47 BRNO -3-

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 2023/4931/027/25

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČO: 44992785,

DIČ: CZ44992785

zastoupený: [redacted] starostou

k podpisu pověřen: [redacted], místostarosta městské části Brno-sever

kontaktní osoba: [redacted], vedoucí odboru životního prostředí

ve věcech technických: [redacted], referent OŽP

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

INGVIS, s.r.o.

sídlo společnosti: Slatinská 4456/41, Židenice, 636 00 Brno

IČO: 07669178

DIČ: CZ07669178

zastoupený: [redacted], jednatel

zapsaný v OR vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka č. 109449

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava objektů na sběr komunálního odpadu u BD Barvy č. 2, 4, 6“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Zjednodušená dokumentace oprav objektů na sběr komunálního odpadu u BD Barvy č. 2, 4 a 6“, ve stupni zjednodušená dokumentace, ze dne 26.09.2023, odpovědný projektant [redacted] (dále jen „PD“).
2. Předmětem díla je sanace tří objektů pro sběr komunálního odpadu na ul. Barvy, které se nacházejí na pozemku p.č. 990/1 k.ú. Lesná, poblíž bytových domů s adresou Barvy 2, 4 a 6. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle položkových výkazů výměr tvořících součást PD a dle

cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.10.2023 (příloha č. 1 této smlouvy o dílo – oceněné výkazy výměr).

3. Místem plnění je lokalita ul. Barvy, Brno-Lesná.

### III.

#### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.04.2024**.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli důvody bránící mu v řádném plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Vychází z cenové nabídky zhotovitele (oceněných položkových výkazů výměr) z 15.10.2023 a činí:

#### objekt Barvy 2:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| bez DPH                 | 192 507,17 Kč |
| DPH 21 %                | 40 426,51 Kč  |
| dílčí cena díla vč. DPH | 232 933,68 Kč |

#### objekt Barvy 4:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| bez DPH                 | 172 810,37 Kč |
| DPH 21 %                | 36 290,18 Kč  |
| dílčí cena díla vč. DPH | 209 100,55 Kč |

#### objekt Barvy 6:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| bez DPH                 | 179 455,71 Kč |
| DPH 21 %                | 37 685,70 Kč  |
| dílčí cena díla vč. DPH | 217 141,41 Kč |

Cena díla celkem vč. DPH 21 % 659 175,64 Kč

(slovy: šest set padesát devět tisíc sto sedmdesát pět korun českých šedesát čtyři haléře).

Oceněné položkové výkazy výměr z 15.10.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy, tj. včetně nákladů na likvidaci odpadů a veškeré další účtované činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, dále včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla.
3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. Cenu díla lze zvýšit pouze na základě dodatku ke smlouvě potvrzeného oběma smluvními stranami.
4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být v průběhu realizace díla překročena pouze při změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH



platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V jiných případech může být cena změněna jen na základě souhlasu objednatele.

6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen v místě obvyklých. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a to do 7 pracovních dnů od dodavatelem předloženého změnového listu.

## V.

### **Platební podmínky**

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne nárok na vystavení jednotlivých faktur tehdy, bude-li k příslušnému termínu provedeno dílo vyplývající z objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací za každou část plnění.
3. K faktuře bude přiložen objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami výkazu výměr. Faktura bude zaslána objednateli na fakturační adresu objednatele:

*Statutární město Brno*

*MČ Brno-sever*

*Bratislavská 70*

*601 47 Brno*


*IČO: 44992785*

*DIČ: CZ44992785*

*podatelna.sever@brno.cz*

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od podpisu předávacího protokolu.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo této smlouvy.
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  
Za nesprávné údaje se považují zejména:
  - faktura nemá náležitosti daňového dokladu,
  - splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám.
7. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.
8. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
9. Platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výlučně v české měně – platba bude probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.



## **VI.**

### **Pracoviště**

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště prosté práv třetích osob do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  
O předání pracoviště bude pořízen zápis – předání a převzetí staveniště včetně příloh.  
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních sítí v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.
2. Ode dne převzetí pracoviště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Nebezpečí škod na díle nese zhotovitel až do jeho předání bez vad a nedodělků objednateli vyjma škod způsobených mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli subjektu (živelná událost, záplavy, krupobití atd.) či násilně např. v důsledku vandalizmu.

## **VII.**


### **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín předání pracoviště, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod. Do stavebního deníku bude zapsán název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele zadávací dokumentace, dále budou zapsána jména zástupců oprávněných jednat v technických věcech, změna těchto zástupců nebo jejich doplnění. Pokud však dojde ke změně statutárního orgánu kterékoliv smluvní strany, je nutné tuto změnu provést formou dodatku ke smlouvě.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí odpovědný pracovník zhotovitele vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo vedoucího pracoviště mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze odpovědní zástupci zhotovitele či objednatele oprávnění jednat v technických věcech případně jiní zmocnění zástupci, a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání smluvních stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení díla podle PD, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. O této změně provede řádný zápis do stavebního deníku.
6. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla příp. dnem, kdy zhotovitel odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel stavební deník i nadále a opětovně předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků.

## **VIII.**

### **Provádění díla**

1. Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.



2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady související s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací zajistí realizaci opatření zamezujících negativní dopad na životní prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že je za tímto účelem řádně pojištěn až do výše 10 mil Kč a zavazuje se mít toto pojištění platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a za dodržování platných norem. Je povinen provádět práce s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí díla k bezprostřednímu užívání a je povinen zajistit odborně kvalifikované zaměstnance k provedení prací včetně kvalifikovaného dohledu.  
Zhotovitel je povinen při veškeré své činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla buď samostatně, nebo prostřednictvím výkonu technického dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
8. Předmětem kontroly provádění díla je dodržování podmínek výzvy, kvalita prováděných prací a činnosti zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření bude sepsán zápis. Objednatel či technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí jiné vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do činností zhotovitele prováděné v souladu s účelem této smlouvy.

## IX.

### Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - doklady o likvidovaných odpadech,
  - stavební deník a návody k užívání a údržběNedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat vady a nedodělky. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

**X.  
Záruka**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vady díla v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem v souladu s § 2629 zák. č.89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

**XI.  
Sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované ceny díla (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení následující po uplynutí 7 dnů od doručení písemné výzvy objednateli k předání díla.
2. V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce je splatná do 21 kalendářních dnů od vystavení písemného vyúčtování (faktury).

**XII.  
Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů např. výskyt vad bránících užívání a vad neodstranitelných,
  - prodlení objednatele s placením faktury delší než 15 dnů.
  - neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

**XIII.  
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla podle čl. II. kdykoliv v průběhu doby plnění podle čl. III. odst. 1.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění této činnosti je součástí ceny díla.
7. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst. 2 zákona).
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.  
Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).
13. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
14. V případě, že součástí PD/VV jsou dodávky materiálů, které již nejsou na trhu, dodavatel předloží vzorky variantního řešení a objednatel odsouhlasí změnu dle předložených variant do 7 pracovních dnů.

Příloha č.1 této smlouvy o dílo - oceněné položkové výkazy výměr zpracované zhotovitelem dne 15.10.2023.

V Brně dne 15. 12. 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
místostarosta  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

za objednatele

místostarosta  
MČ Brno-sever

V Brně dne 15. 12. 2023

INGVIS, s.r.o.  
Slavínská 134/13  
IČ: 17364111

za zhotovitele

jednatel  
INGVIS, s.r.o.

## Výkaz výměr

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| R: | 10885/13 | Oprava přístřešku Barvy 2              |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                       |               |  |     |           |           | <b>1 023,00</b>   |
| 1   | 180400020RA0  | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                | m2  | 30,00000  | 34,10     | 1 023,00          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                        |               |  |     |           |           | <b>39 343,20</b>  |
| 2   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                 | m2  | 25,95340  | 183,00    | 4 749,47          |
| 3   | 596111111R00  | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm                | m2  | 25,95340  | 468,00    | 12 146,19         |
|   |               | 2,23*2,9+1,07*0,26*2   |     | 7,02340   |           |                   |
|   |               | 7,75*1,5+4,87*1,5  |     | 18,93000  |           |                   |
| 4   | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15               | m   | 20,62000  | 367,00    | 7 567,54          |
|   |               | 1,5*2+6,37+7,75*3,5  |     | 20,62000  |           |                   |
| 5   | 59217331      | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý                            | kus | 22,00000  | 105,00    | 2 310,00          |
| 6   | 59245020R     | Dlažba II.6 cm   | m2  | 30,00000  | 419,00    | 12 570,00         |
| <b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>           |               |  |     |           |           | <b>20 624,95</b>  |
| 7   | 622421143R00  | Omlítka vnější stěn, cementová, štuková, složitost 1-2           | m2  | 13,74000  | 602,00    | 8 271,48          |
| 8   | 622474203R00  | Ošetření betonu sanační hmotou                                   | m2  | 12,62200  | 681,00    | 8 595,58          |
| 9   | 622471317R00  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x, penetrace  | m2  | 13,74000  | 273,50    | 3 757,89          |
| <b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>       |               |  |     |           |           | <b>85 518,97</b>  |
| 10  | 938902123R00  | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči                | m2  | 12,62200  | 347,00    | 4 379,83          |
|   |               | 0,91*3,6*2   |     | 6,55200   |           |                   |
|   |               | 0,58*2,9*2   |     | 3,36400   |           |                   |
|   |               | (0,91+3,6)*2*0,15*2  |     | 2,70600   |           |                   |
| 11  | 938902132R00  | Očištění konstrukcí párou  | m2  | 15,30000  | 289,50    | 4 429,35          |
|   |               | (0,84*4+3,42*2)*1,5  |     | 15,30000  |           |                   |
| 12  | 965042231R00  | Bourání mazanin betonových II. nad 10 cm, pl. 4 m2               | m3  | 6,48835   | 3 690,00  | 23 942,01         |
|   |               | (2,23*2,9+1,07*0,26*2+7,75*1,5+4,87*1,5)*0,25                    |     | 6,48835   |           |                   |
| 13  | 978015291R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %               | m2  | 13,74000  | 122,00    | 1 676,28          |
|   |               | (0,58*4+2,9*2+0,26*4)*1,5  |     | 13,74000  |           |                   |
| 14  | 783201821R00  | Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                  | m2  | 6,00000   | 207,00    | 1 242,00          |
|   |               | 1*1,5*2*2  |     | 6,00000   |           |                   |
| 15  | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email               | m2  | 6,00000   | 268,00    | 1 608,00          |
| 16  | 90001         | Branka - zarážedlo s jednoduchým prvkem, D+M                     | ks  | 1,00000   | 750,00    | 750,00            |
| 17  | 90002         | Překotvení ochranných ocel.profilů na vnitřních omítkách         | m   | 8,12000   | 950,00    | 7 714,00          |
|   |               | 0,58*4+2,9*2   |     | 8,12000   |           |                   |
| 18  | 90003         | Zastřešení - ocel.profil, D+M                                    | kg  | 155,00000 | 130,00    | 20 150,00         |
| 19  | 90004         | Zastřešení - plech 27/100 II.0,75mm, D+M                         | m2  | 15,00000  | 1 100,00  | 16 500,00         |
| 20  | 781770010RA0  | Obklad vnější keramický - oprava/doplnění                        | m2  | 1,50000   | 2 085,00  | 3 127,50          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>          |               |  |     |           |           | <b>8 714,39</b>   |
| 21  | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                     | t   | 19,87317  | 438,50    | 8 714,39          |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |               |  |     |           |           | <b>37 282,66</b>  |
| 22  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                     | t   | 15,08503  | 271,50    | 4 095,59          |
| 23  | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                           | t   | 286,61557 | 25,00     | 7 165,39          |
| 24  | 979990101R00  | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t   | 15,08503  | 1 725,00  | 26 021,68         |
| <b>Celkem</b>                                   |               |  |     |           |           | <b>192 507,17</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



Výkaz výměr

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| R: | 10885/13 | Oprava přístřešku Barvy 2              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |



## Výkaz výměr

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| R: | 10885/14 | Oprava přístřešku Barvy 4              |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                       |               |  |     |           |           | <b>1 023,00</b>   |
| 1   | 180400020RA0  | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                | m2  | 30,00000  | 34,10     | 1 023,00          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                        |               |  |     |           |           | <b>31 523,40</b>  |
| 2   | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                 | m2  | 21,45340  | 183,00    | 3 925,97          |
| 3   | 596111111R00  | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm                | m2  | 21,45340  | 468,00    | 10 040,19         |
|   |               | 2,23*2,9+1,07*0,26*2   |     | 7,02340   |           |                   |
|   |               | 1,5*4,87+4,75*1,5  |     | 14,43000  |           |                   |
| 4   | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15               | m   | 14,72000  | 367,00    | 5 402,24          |
|   |               | 1,55+4,87+6,3+2  |     | 14,72000  |           |                   |
| 5   | 59217331      | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý                            | kus | 16,00000  | 105,00    | 1 680,00          |
| 6   | 59245020R     | Dlažba tl.6 cm   | m2  | 25,00000  | 419,00    | 10 475,00         |
| <b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>           |               |  |     |           |           | <b>20 624,95</b>  |
| 7   | 622421143R00  | Omlitka vnější stěn, cementová, štuková, složitost 1-2           | m2  | 13,74000  | 602,00    | 8 271,48          |
| 8   | 622474203R00  | Ošetření betonu sanační hmotou                                   | m2  | 12,62200  | 681,00    | 8 595,58          |
| 9   | 622471317R00  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x.            | m2  | 13,74000  | 273,50    | 3 757,89          |
| <b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>       |               |  |     |           |           | <b>81 367,72</b>  |
| 10  | 938902123R00  | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči                | m2  | 12,62200  | 347,00    | 4 379,83          |
|   |               | 0,91*3,6*2   |     | 6,55200   |           |                   |
|   |               | 0,58*2,9*2   |     | 3,36400   |           |                   |
|   |               | (0,91+3,6)*2*0,15*2  |     | 2,70600   |           |                   |
| 11  | 938902132R00  | Očištění konstrukcí párou  | m2  | 15,30000  | 289,50    | 4 429,35          |
|   |               | (0,84*4+3,42*2)*1,5  |     | 15,30000  |           |                   |
| 12  | 965042231R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2               | m3  | 5,36335   | 3 690,00  | 19 790,76         |
|   |               | (2,23*2,9+1,07*0,26*2+1,5*4,87+4,75*1,5)*0,25                    |     | 5,36335   |           |                   |
| 13  | 978015291R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %               | m2  | 13,74000  | 122,00    | 1 676,28          |
|   |               | (0,58*4+2,9*2+0,26*4)*1,5  |     | 13,74000  |           |                   |
| 14  | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                 | m2  | 6,00000   | 207,00    | 1 242,00          |
|   |               | 1*1,5*2*2  |     | 6,00000   |           |                   |
| 15  | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email               | m2  | 6,00000   | 268,00    | 1 608,00          |
| 16  | 90001         | Branka - zarážedlo s jednoduchým prvkem, D+M                     | ks  | 1,00000   | 750,00    | 750,00            |
| 17  | 90002         | Překotvení ochranných ocel.profilů na vnitřních omítkách         | m   | 8,12000   | 950,00    | 7 714,00          |
|   |               | 0,58*4+2,9*2   |     | 8,12000   |           |                   |
| 18  | 90003         | Zastřešení - ocel.profil, D+M                                    | kg  | 155,00000 | 130,00    | 20 150,00         |
| 19  | 90004         | Zastřešení - plech 277/100 tl.0,75mm, D+M                        | m2  | 15,00000  | 1 100,00  | 16 500,00         |
| 20  | 781770010RA0  | Obklad vnější keramický - oprava/doplnění                        | m2  | 1,50000   | 2 085,00  | 3 127,50          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>          |               |  |     |           |           | <b>7 105,62</b>   |
| 21  | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                     | t   | 16,20438  | 438,50    | 7 105,62          |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |               |  |     |           |           | <b>31 165,68</b>  |
| 22  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                     | t   | 12,61003  | 271,50    | 3 423,62          |
| 23  | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                           | t   | 239,59057 | 25,00     | 5 989,76          |
| 24  | 979990101R00  | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t   | 12,61003  | 1 725,00  | 21 752,30         |
| <b>Celkem</b>                                   |               |  |     |           |           | <b>172 810,37</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| R: | 10885/14 | Oprava přístřešku Barvy 4              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |



## Výkaz výměr

|    |          |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |  |  |  |  |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |  |  |  |  |
| R: | 10885/15 | Oprava přístřešku Barvy 6              |  |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství                                  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---|-----|---|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>  |     |   |           | <b>1 023,00</b>   |
| 1               | 180400020RA0  | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva   | m2  | 30,00000                                  | 34,10     | 1 023,00          |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>   |     |   |           | <b>35 223,54</b>  |
| 2               | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm  | m2  | 22,89340                                  | 183,00    | 4 189,49          |
| 3               | 596111111R00  | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm<br>2,23*2,9+1,07*0,26*2<br>6,45*1,2+5,42*1,5      | m2  | 22,89340<br>7,02340<br>15,87000           | 468,00    | 10 714,11         |
| 4               | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15<br>2,2+6,5+6,62+1,5+2                           | m   | 18,82000<br>18,82000                      | 367,00    | 6 906,94          |
| 5               | 59217331      | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý   | kus | 20,00000                                  | 105,00    | 2 100,00          |
| 6               | 59245020R     | Dlažba tl.6 cm  | m2  | 27,00000                                  | 419,00    | 11 313,00         |
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>  |     |   |           | <b>20 624,95</b>  |
| 7               | 622421143R00  | Omlitka vnější stěn, cementová, štuková, složitost 1-2  | m2  | 13,74000                                  | 602,00    | 8 271,48          |
| 8               | 622474203R00  | Ošetření betonu sanační hmotou  | m2  | 12,62200                                  | 681,00    | 8 595,58          |
| 9               | 622471317R00  | Nátěr nebo nátěrik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x, penetrace                                     | m2  | 13,74000                                  | 273,50    | 3 757,89          |
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |     |   |           | <b>81 653,62</b>  |
| 10              | 938902123R00  | Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáč<br>0,91*3,6*2<br>0,58*2,9*2<br>(0,91+3,6)*2*0,15*2 | m2  | 12,62200<br>6,55200<br>3,36400<br>2,70600 | 347,00    | 4 379,83          |
| 11              | 938902132R00  | Čištění konstrukcí párou<br>(0,84*4+3,42*2)*1,5   | m2  | 15,30000<br>15,30000                      | 289,50    | 4 429,35          |
| 12              | 965042231R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2<br>(2,23*2,9+1,07*0,26*2+6,45*1,2+5,42*1,5)*0,25 | m3  | 5,72335<br>5,72335                        | 3 690,00  | 21 119,16         |
| 13              | 978015291R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 %<br>(0,58*4+2,9*2+0,26*4)*1,5                     | m2  | 13,74000<br>13,74000                      | 122,00    | 1 676,28          |
| 14              | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením<br>1*1,5*2*2                                       | m2  | 6,00000<br>6,00000                        | 207,00    | 1 242,00          |
| 15              | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email  | m2  | 6,00000                                   | 268,00    | 1 608,00          |
| 16              | 90001         | Branka - zarážedlo s jednoduchým prvkem, D+M  | ks  | 1,00000                                   | 750,00    | 750,00            |
| 17              | 90002         | Překotvení ochranných ocel.profilů na vnitřních omítkách<br>0,58*4+2,9*2                            | m   | 8,12000<br>8,12000                        | 950,00    | 7 714,00          |
| 18              | 90003         | Zastřešení - ocel.profil, D+M   | kg  | 155,00000                                 | 130,00    | 20 150,00         |
| 19              | 90004         | Zastřešení - plech 27/100 tl.0,75mm, D+M  | m2  | 15,00000                                  | 1 100,00  | 16 500,00         |
| 20              | 781770010RA0  | Obklad vnější keramický - oprava/doplnění   | m2  | 1,00000                                   | 2 085,00  | 2 085,00          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |   |           | <b>7 807,49</b>   |
| 21              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m  | t   | 17,80500                                  | 438,50    | 7 807,49          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>  |     |   |           | <b>33 123,11</b>  |
| 22              | 979081111R00  | Odvaz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 13,40203                                  | 271,50    | 3 638,65          |
| 23              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 254,63857                                 | 25,00     | 6 365,96          |
| 24              | 979990101R00  | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                    | t   | 13,40203                                  | 1 725,00  | 23 118,50         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |     |   |           | <b>179 455,71</b> |

Poznámky uchažeče k zadání

## Výkaz výměr

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 10885    | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| O: | 01       | Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever |
| R: | 10885/15 | Oprava přístřešku Barvy 6              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |



STATUTÁRNÍ MĚSTO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-  
Odbor životního prostředí  
Úřadu městské části  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

