
ÁRNÍ MĚSTO BRNO
ČÁST BRNO-SEVER

r životního prostředí
du městské části
á 70, 601 47 BRNO -3-

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

: 2Q£5>/493Jf/cý//£.6
Evidenční číslo smlouvy:

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo společnosti:
IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

kontaktní osoba:
ve věcech technických: referent OŽP

Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

44992785,

starostou

místostarosta městské části Brno-sever

vedoucí odboru životního prostředí

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

INGVIS, s.r.o.

sídlo společnosti: Slatinská 4456/41, Židenice, 636 00 Brno

07669178

CZ07669178

jednatel

zapsaný v OR vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka č. 109449

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

IČO:

DIC:

zastoupený:

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava objektů na sběr komunálního

odpadu u BD Barvy č. 2, 4, 6" (dále jen „dílo") v souladu s projektovou dokumentací s názvem

„Zjednodušená dokumentace oprav objektů na sběr komunálního odpadu u BD Barvy
ve stupni zjednodušená dokumentace, ze dne 26.09.2023, odpovědný projektant

(dále jen „PD").

2. Předmětem díla je sanace tří objektů pro sběr komunálního odpadu na ul. Barvy, které se

nacházejí na pozemku p.č. 990/1 k.ú. Lesná, poblíž bytových domů s adresou Barvy 2, 4 a 6. Dílo

bude provedeno ve věcném rozsahu podle položkových výkazů výměr tvořících součást PD a dle



cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.10.2023 (příloha č. 1 této smlouvy o dílo - oceněné výkazy

výměr).

3. Místem plnění je lokalita ul. Barvy, Brno-Lesná.

III.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.04.2024.

2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli důvody bránící mu v řádném plnění

povinností vyplývajících z této smlouvy.

3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.

Vychází z cenové nabídky zhotovitele (oceněných položkových výkazů výměr) z 15.10.2023 a činí:

objekt Barvy 2:

192 507,17 Kč

40 426,51 Kč

232 933,68 Kč

bez DPH

DPH 21 %

dílčí cena díla vč. DPH

objekt Barvy 4:

172 810,37 Kč

36 290,18 Kč

209 100,55 Kč

bez DPH

DPH 21 %

dílčí cena díla vč. DPH

objekt Barvy 6:

179 455,71 Kč
37 685,70 Kč

217 141,41 Kč

bez DPH

DPH 21 %

dílčí cena díla vč. DPH

Cena díla celkem vč. DPH 21 %

(slovy: šest set padesát devět tisíc sto sedmdesát pět korun českých šedesát čtyři haléře).

659 175,64 Kč

Oceněné položkové výkazy výměr z 15.10.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její

příloha č. 1.

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné

realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy, tj. včetně nákladů na likvidaci odpadů a veškeré další

účtované činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, dále včetně nákladů na příp. rizika a vlivy

ztížených podmínek během provádění díla.

3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. Cenu

díla lze zvýšit pouze na základě dodatku ke smlouvě potvrzeného oběma smluvními stranami.

4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny

vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými

faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být v průběhu realizace díla překročena pouze při

změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH



platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V jiných případech může být cena změněna jen

na základě souhlasu objednatele.
6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny

uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen

v místě obvyklých. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele

k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel.

Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny

a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené

projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně

odsouhlaseny objednatelem, a to do 7 pracovních dnů od dodavatelem předloženého změnového

listu.

V.

Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne nárok na vystavení jednotlivých faktur tehdy, bude-li k příslušnému termínu

provedeno dílo vyplývající z objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací za každou

část plnění.
3. K faktuře bude přiložen objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je

faktura neplatná. _
Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku

zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými

položkami výkazu výměr. Faktura bude zaslána objednateli na fakturační adresu objednatele.

Statutární město Brno

MČ Brno-sever

Bratislavská 70

601 47 Brno

IČO:44992785

DIČ: CZ44992785

podatelna.sever@brno.cz

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od podpisu předávacího

protokolu.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, a číslo této smlouvy. _ _
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné

údaje včetně cenových. Vtom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží

nová lhůta splatnosti.

Za nesprávné údaje se považují zejména:

- faktura nemá náležitosti daňového dokladu,

- splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám.

7. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.
Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje

za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
9. Platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výlučně v české měně - platba bude probíhat

výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

8.

na účet



VI.

Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště prosté práv třetích osob do 5 kalendářních dnů ode dne

účinnosti této smlouvy.

O předání pracoviště bude pořízen zápis - předání a převzetí staveniště včetně příloh.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních

sítí v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla

nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení

škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené

s náhradou případných škod.

2. Ode dne převzetí pracoviště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech

škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Nebezpečí škod na díle nese zhotovitel až do jeho

předání bez vad a nedodělků objednateli vyjma škod způsobených mimořádnou nepředvídatelnou

a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli subjektu (živelná událost, záplavy,

krupobití atd.) či násilně např. v důsledku vandalismu.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín

předání pracoviště, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění

nepodstatných odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod.

Do stavebního deníku bude zapsán název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele

zadávací dokumentace, dále budou zapsána jména zástupců oprávněných jednat v technických

věcech, změna těchto zástupců nebo jejich doplnění. Pokud však dojde ke změně statutárního

orgánu kterékoliv smluvní strany, je nutné tuto změnu provést formou dodatku ke smlouvě.

2. Zápisy do stavebního deníku provádí odpovědný pracovník zhotovitele vždy v ten den, kdy práce

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo vedoucího

pracoviště mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze odpovědní zástupci

zhotovitele či objednatele oprávnění jednat v technických věcech případně jiní zmocnění zástupci,

a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok

kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání

smluvních stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní povedení díla podle PD, je

povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. O této změně provede řádný

zápis do stavebního deníku.

6. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla příp. dnem, kdy zhotovitel

odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel stavební deník i nadále a

opětovně předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků.

Vlil.

Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště veškeré podklady

potřebné k řádnému provedení díla.



2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady související s realizací díla odstraní ihned po provedení

příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací zajistí realizaci opatření zamezujících negativní

dopad na životní prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy o dílo. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či

jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to

možné, pak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že je za tímto účelem řádně pojištěn až do

výše 10 mil Kč a zavazuje se mít toto pojištění platné po celou dobu provádění díla dle této

smlouvy.
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných

prací a za dodržování platných norem. Je povinen provádět práce s odbornou péčí, komplexně

bez vad, s funkční způsobilostí díla k bezprostřednímu užívání a je povinen zajistit odborně

kvalifikované zaměstnance k provedení prací včetně kvalifikovaného dohledu.

Zhotovitel je povinen při veškeré své činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy,

zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy,

hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve

smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla buď samostatně, nebo prostřednictvím výkonu

technického dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a žádat

provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu

poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
8. Předmětem kontroly provádění díla je dodržování podmínek výzvy, kvalita prováděných prací a

činnosti zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření bude sepsán zápis. Objednatel či

technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný

pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život

nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí jiné vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do

činností zhotovitele prováděné v souladu s účelem této smlouvy.

IX.

Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou protokolu o předání a převzetí

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli,

že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na

tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o likvidovaných odpadech,

- stavební deník a návody k užívání a údržbě
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky.

Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat vady

a nedodělky. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí

zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné

vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla

budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.



X.

Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vady díla v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem

v souladu s § 2629 zák. č.89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

XI.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované ceny díla (včetně DPH) za každý započatý kalendářní

den prodlení následující po uplynutí 7 dnů od doručení písemné výzvy objednateli k předání díla.

2. V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí

povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda,

kterou lze vymáhat samostatně.

4. Sankce je splatná do 21 kalendářních dnů od vystavení písemného vyúčtování (faktury).

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů výslovně uvedených v této

smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,

- nesplnění kvalitativních ukazatelů např. výskyt vad bránících užívání a vad neodstranitelných,

- prodlení objednatele s placením faktury delší než 15 dnů.

- neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt

ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude

provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla podle čl. II. kdykoliv v průběhu doby plnění
podle čl. III. odst. 1.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných

dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a

dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření

smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů.



6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění této činnosti je součástí ceny díla.

7. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9,

odst. 2 zákona).
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně příp.

dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

(zák. č. 89/2012 Sb.).
13. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.
14. V případě, že součástí PD/VV jsou dodávky materiálů, které již nejsou na trhu, dodavatel předloží

vzorky variantního řešení a objednatel odsouhlasí změnu dle předložených variant do 7

pracovních dnů.

Příloha č.l této smlouvy o dílo - oceněné položkové výkazy výměr zpracované zhotovitelem dne

15.10.2023.

V Brně dne

TATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

WŠSTSKÁ ČÁST 6RN0-StVER
rmVtcstarosta

Bratislavská 70,601 47 BRNO

,
^-J

místostarosta

MČ Brno-sever

V Brně dne ^5^&

Ir

j Sic
■v.'.. JČ

za zhotovitele

jednatel

INGVIS, s.r.o.



příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
S: 10885 Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever

O: Přístřešek pro kom .odpad, Brno - sever01

R: 10885/13 Oprava přístřešku Barvy 2

P.čjčíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 023,00

1J180400020RAO {Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva í m2 30,00000: 34,10 j 1 023,00
Díl: 5 Komunikace 39 343,20

2J564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tlouštky 15 cm

Kladeni dlažby mozaika Ibarva, lože z kam.do 4 cm

2,23*2.9+1,07*0.26*2

7,75*1,5+4.87*1.5

m2 25,95340; 183,001 4 749,47
3 j 596111111R 00 m2 25,95340 468,00] 12146.19

7.02340

18.93000
| 4j917862111R00 {Osazeni stojat. obrub.bet, s operou,lože z C 12/15 m j 20.62000, 367,00; 7 567,54|

1,5*2+6.37+7.75+3.5 20,62000
5159217331 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý ] kus | 22.00000 105,00] 2 310.00
6j59245020R Dlažba tl.6 cm | m2 30,00000 419,00! 12 570.00

Úpravy povrchu.podlahvDíl: 6 20 624,95
8 271,487 j 622421143R00 Omítka vnějši stěn, cementová, štuková, složitost 1-2 m2 | 13,74000 602,00 j

8 622474203R00 Ošetřeni betonu sanační hmotou m2 j 12,62200 681.00; 8 595,58
9 622471317RQ0 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x. m2 13.74000' 273,50’ 3 757,89

penetrace
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 85 518,97

10<938902123RQ0 jCištěni ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči | m2 12,62200; 347,00! 4 379,83
0,91*3,6*2

0,58*2.9*2

(0.91+3,6)*2*0.15‘2

6.55200

3,36400

2,70600
| 11 j 938902132R00 {Očištěni konstrukci párou j m2 15,30000 289,50] 29,3514 4

(0,84*4+3,42*2)*1,5 15.30000
[ 121965042231R00 {Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 j m3 í 6,48835 3 690,00; 23 942,011

(2,23*2,9+1,07*0,26*2+7,75*1,5+4.87*1,5)*0.25 6.48835
| 131978015291R00 {Otlučeni omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 1 676,28|| m2 j 13,74000 122,00]

(0.58*4+2.9*2+0,26*4 )*1,5 13.74000

| 14 {783201821R00 [Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci opálením { m2 6.00000 207,00; 1 242,001
1*1,5*2*2 6,00000

15 7832251G0R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email m2 6,00000; 268,00 1 608,00

750,0016 90001 Branka-zarážedlo s jednoduchým prvkem, D+M ks 1,00000! 750,00
17 90002 Překotveni ochranných ocel.profilů na vnilřnich omítkách ! m i 8.12000' 950,00 7 714,00

0,58*4+2.9*2 8,12000
18 90003 [Zastřešení-ocel.profily, D+M kg j 155,00000 130,00; 20 150,00I
19 90004 {Zastřešeni - plech 27/100 t!.0.75mm. D+M i m2 15,00000 1 100,00 16 500,00
20 781770010RA0 {Obklad vnějši keramický - oprava/doplněni m2 j 1.50000; 2 085,00 3127,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 714.391
19.87317121 j9992811Q5R00 j Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 438,50j 8 714,39

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 282,66
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ; * 15,08503 271,50 4 095,59:
23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 286,61557: 25,00; 7 165,39
24 979990101R00 {Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101

________________ ia 170102 _______ ______________________________
t ! 15,08503' 1725,00] 26 021,68

I Celkem 192 507,171

Poznámky uchazeče k zadání
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příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
Přístřešek pro kom.odpad, Brno - severS: 10885

Přístřešek pro kom.odpad, Brno - severO: 01

Oprava přístřešku Barvy 2R: 10885/13

Cena / MJ CelkemP.č Číslo položky Název položky MJ Množství
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příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
Přístřešek pro kam.odpad, Brno - severS: 10885

O: Přístřešek pro kom.odpad. Brno - sever01

R: Oprava přístřešku Barvy 410885/14

P.čJČíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 023,00

1|1804QQQ20RA0 jZaloženi trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2 I 34, IQl30.00000; 1 023,00

Díl: 5 Komunikace 31 523,40
2 564851111ROO (Podklad ze šlěrkodrti po zhutněni tlouštky 15 cm | m2 21,453401 183,00; 3 925,97
3 596111111R00 (Kladeni dlažby mozaika Ibarva, lože z kam.do 4 cm j m2 21,45340; 46S,00| 10 040,19

2.23*2,9+1,07*0,26*2 7,02340

14,430001,5*4,87+4,75*1,5

I 4]917862111R00 (Osazeni stojal. obrub.bet, s operou,lože z C 12/15 i m l 14,72000: 367,00; 5 402,24|

1,55+4.87+6,3+2 14,72000
5159217331 ;Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus j 16,00000; 105,00 1 680,00
6 j 59245020R [Dlažba U.6 cm j m2 | 25,00000 419,00 10 475,00

Úpravy povrchapodlahyDíl: 6 20 624,95
7 622421143R00 jOmitka vnější stěn, cementová, štuková, složitost 1-2 j m2 13,74000' 602,00: 8 271,48
3 622474203R00 Ošetřeni betonu sanační hmotou m2 12,622001 681,00) 8 595,58
9 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x, 273.501m2 ; 13,74000 i 3 757,89

penetrace
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 81 367,72

101938902123R00 |Cištěni ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči j m2 12,62200: 347,OOj 4 379,83

0.91*3.6*2

0,58*2.9*2

(0,91+3,6)*2*0,15*2

6,55200

3,36400

2,70600
[ 11j 938902132R00 [Očištěni konstrukci párou m2 I 15,300001 289,50 j 4 429,35|

(0,84*4+3,42*2)*1,5 15,30000

19 790,761[ 12j965042231R00 {Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, pl. 4 m2 ! m3 j 5,36335» 3 690,00)
(2,23*2,9+1,07*0,26*2+1,5*4,37+4,75*1,5)*0,25 5,36335

| 13I978015291R00 [Otlučeni omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % j m2 13,74000: 122,00 j 1 676,28|

(0,58*4+2,9*2+0.26*4)* 1.5 13.74000

| 14[7832Q1821R00 {Odstraněni nátěrů z kosových konstrukci opálením !• m2 | 6.000001 1 242,00|207,00:
1*1,5*2*2 6,00000

15) 7832251OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email m2 j 6,00000: 263,00; 1 608,00
16190001 Branka - zarážedlo s jednoduchým pr\fcem. D+M ks | 1,000001 750.001 750,00
17j90002 Překolveni ochranných ocel.profilů na vnitřních omítkách 950,00 j 7 714,008,12000'm

0,58*4+2,9*2 8,12000
18 90003 ‘Zastřešeni- ocel.profily, D+M i kg 155,00000; 20150,00130,00;
19 90004 Zastřešeni - plech 27/100 tl.0,75mm, D+M ■ m2 15,00000; 1 100,00; 16 500,00
20 781770010RA0 [Obklad vnější keramický - oprava/doplněni i m2 1,50000 ; 2 085,001 3127,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 105.62
211999281105R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 16.20438: 438,50; 7 105,62t I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
22i979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

31 165,68
12,61003, 271,501 3 423,62

231979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 239,59057! 25,00j 5 939.76
24 j 979990101R00 Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101

a 170102_____________________
12.61003 i 1725,00' 21 752,30t

Celkem 172 810,371

Poznámky uchazeče k zadáni
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příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
Přístřešek pro kom.odpad, Brno - severS: 10885

Přístřešek pro kom.odpad, Brno - sever01O:

Oprava přístřešku Barvy 410885/14R:

CelkemCena/MJMnožstvíMJP.č Číslo položky Název položky
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příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
S: 10885 Přístřešek pro kom .odpad, Brno - sever

O: 01 Přístřešek pro kom .odpad, Brno - sever

R: 10885/15 Oprava přístřešku Barvy 6

P.čjčlslo položky líMázevpoložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce

1 j ia0400020RAQ Založeni Iravniku parkového, rovina, dodáni osiva
1 023,00

i rn2 | 30,00000; 34,10| 1 023,00
Díl: 5 Komunikace 35 223,54

2j564851111R00 jPodklad zešlěrkodrli po ahulnžni tiouštky 15 cm

3{59611iniR00 |Kladeni dlažby mozaika loarva, lože z kam.do 4 cm
m2 | 22,69340; 183,00; 4 189,49

| m2 j 22,89340 468,00; 10 714,11
2.23*2,9+1,07*0,26*2

6.45*1,2+5,42*1,5
7,02340

15,87000
I 4Í917862111R00 jOsazeni stojat. obrub.bel. s operou,lože2 C 12/15 18,82000, 367,001m 6 906,94|

2,2+6,5+6,62+1,5+2 13,82000
5 59217331 ;Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý ; kus | 20,00000 105,00 2100,00
6 59245020R jDlažba ti.6 cm ; m2 j 27,00000 419,00! 11 313,00

Pil: 6 Úpravy povrchu.podlahy
7}622421143R00 Omitka vnější stěn, cementová, štuková, složitost 1-2

8{622474203ROO Ošetřeni betonu sanační hmotou

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x,

20 624.95
i m2 | 13,74000;

12.62200 '

602,00! 8 271,48
m2 i 681,00} 8 595.58I

91622471317R00 m2 13,74000 273,50} 3 757,89
penetrace

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 81 653,62
4 379,8310 j938902123R00 |Čištěni ploch betonových konstrukci ocel. kartáči m2 j 12,62200! 347,001

0.91*3.6*2 6,55200

3,36400

2,70600

0.58*2.9*2

(0,91+3.6)*2*0,15*2

j 111938902132RQ0 jOčištěni konstrukci párou

(0,84*4+3,42*2)*1,5
m2 15,30000; 289,50 { 4 429,35|

15,30000
| 12{965042231R00 {Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2

(2,23*2,9+1.07*0,26*2+6,45*1,2+5,42*1,5)*0,25

|~13}978015291ROO jOtlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %

(0.58*4+2,9*2+0,26*4)*1,5 "

f"14 1783201821 ROO |Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci opálením

I m3 j 5,72335! 3 690.00! 21 119,161
5,72335

m2 j 13,74000!

13.74000

122,00) 1 676,28|

| m2 6,00000! 207,00; 1 242,00|
1*1,5*2*2 6,00000

151783225100R0Q {Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email i m2 i 6,00000; 268,00! 1 608,00
16(90001 jBranka - zarážedlo s jednoduchým prvkem. D+M

jPřekotveni ochranných ocel.profilů na vnitřních omítkách
i ks 1,00000'' 750,00! 750,00

17 {90002
8,12000: 950,00.1m 7 714,00

0,58*4+2,9*2 8,12000
18)90003 Zastřešeni - ocel.profily, D+M

Zastřešeni - plech 27/100 tl,0,75mm, D+M

20J781770010RA0 Obklad vnější keramický - oprava/doplněni

Díl: 99
21 (999281105R0Q (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Přesuny suti a vybouraných hmot_________
22(979081111R00 (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

23{979081121 ROO (Příplatek k odvozu za každý další 1 km ”

24(979990101 ROO {Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101
_i__________ ia 170102

J_ kg | 155,00000: 130.00;

15,00000! 1 100,00 '

m2 ( 1.00000; 2 085,001

20 150,00
19190004 m2 16 500,00

2 085,00
Staveništní přesun hmot 7 807.49

t 17.805001 438,50 j 7 807,49
Díl: D96

33 123,11
í t i 13,40203; 271,50! 3 638,65
! 254,63857; 25.00j 6 365.96

t 13,40203 1 725,00! 23 118,50

i Celkem
179 455.711

Poznámky uchazeče k zadání
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příloha č. 1 smlouvy - položkové výkazy výměr

Výkaz výměr
Přístřešek pro kom.odpad, Brno - severS: 10885

O: 01 Přístřešek pro kom .odpad, Brno - sever

R: 10885/15 Oprava přístřešku Barvy 6

P.č Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena / MJ
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STATUTÁRNÍ MĚSTO
MĚSTSKÁ ČÁST BR;iO

Odbor životního prost
Uradu městské část

Bratislavská 70, 601 47 BR


