
SMLOUVA O DÍLO
 zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor investičního

záměru:
„Obnova fotbalového hřiště Na Báních, Praha Zbraslav"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ")

I.
Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Městská část Praha - Zbraslav
se sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav 
zastoupení: Mgr. Kateřina Pavlíková - starostka MČ 
IČO: 00241857
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  
(dále jen „Objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Sportovní projekty s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
za níž jedná: Ing. arch. Viktor Drobný, jednatel společnosti
IČO: 27 06 06 59
bankovní ení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.:    

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany")
uzavírají tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva")

II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne: 06.12.2023 (dále jen „nabídka Zhotovitele").
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III.
Předmět smlouvy

3.1.PředmětemSmlouvy je řádné zhotovení a dokončení díla blíže specifikovaného v článku III.
této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj
náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech, prostého vad a nedodělků a předat dílo
Objednateli sjednaným způsobem za níže uvedených podmínek, a to vše v rámci realizace
projektu ?Obnova fotbalového hřiště Na Báních, Praha Zbraslav".
V rámci projektu bude řešena celá oplocená plocha areálu hřiště včetně návaznosti na vstupy
na hřiště. Budou zachovány stávající prvky dětského hřiště, předpokládá se přemístění
stávajícího hřiště pro beach volejbal na horní plochu nad fotbalovým hřištěm. Bude navržen
objekt s WC - lehká dřevostavba (možno využít mobilní buňky) včetně napojení na nově
budované sítě - přípojky - elektro, kanalizace, voda (nově uvažované přípojné místo všech
sítí je v místě branky na sousední pozemek 2868/6 k.ú. Praha Zbraslav. V rámci návrhu
budou posouzeny stav a umístění stávající zeleně a bude navržena nová lehce udržovatelná
zeleň (kořeny stromů by neměly narušovat nové zpevněné povrchy) Rozměry obnoveného
fotbalového hřiště budou respektovat rozměry doporučené pro Hanspaulskou ligu, podle
možností (lajnování minimálně 44x22 m, hrací plocha 52x26 m + dlažba pro úklid sněhu).
Fotbalové hřiště může být navrženo v minimálním možném bočním spádu, povrch bude
tvořen umělým travním kobercem, bude mít umělé osvětlení.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle
této Smlouvy.

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby a poskytnutí souvisejících služeb, tj.
zpracování a poskytnutí:

A) Projekčních prací, a to zejména:

1) Zastavovací plán (dále též jen ?ZP") návrh dispozičního řešení jehož součástí bude i

zjištění existence stávajících sítí
2) Dokumentace pro společné povolení (územní povolení a stavební povolení) (dále též
jen ?PDSP") v rozsahu dle příloh k vyhlášky o dokumentaci staveb - včetně všech
potřebných průzkumů. Hydrogeologickou rešerši jako podklad zajistí objednatel.
3) Komplexní výkon inženýrské činnosti;
4) Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (dále též jen ?DPS")
- včetně položkového rozpočtu stavby (VV) a technické pomoci v zadávacím řízení na
výběr zhotovitele stavby;

B) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaný rozsah plnění 20 hod
autorského dozoru při realizaci stavby)

(dále společně jen jako ?dílo").

Dílo dle článku III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy bude realizováno v souladu s požadavky
Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy v rozsahu
projektového záměru pro Objednatele v rámci provádění díla zpracovat/provést také (součástí
díla jsou i níže uvedené činnosti):

a) zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby Obnova fotbalového hřiště Na
Báních, Praha Zbraslav. Zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným
stavem a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových
prací. Zhotovitel zajistí upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a tyto následně
vyhodnotí. Rovněž Zhotovitel zajistí veškeré potřebné průzkumy v nezbytně nutném
rozsahu pro zpracování projektové dokumentace a pro následné stavební povolení;

b) zpracování PDSP pro podání žádosti o vydání Společného povolení na stavbu Obnova
fotbalového hřiště Na Báních, Praha Zbraslav v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ?Stavební zákon"), v platném znění a
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příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Projektová dokumentace (dále také ?PD") bude zpracována i na základě přílohy
č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb.

? Výkaz výměr PD pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti
a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem
položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz
výměr PD pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové
dokumentace.

? Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat
měrnou jednotku a požadované množství.

? Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací
v cenové úrovni ne starší roku 2023 a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude
obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS,
nebo XLSX (MS Excel). V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a
komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou
uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně
odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH
a uvedena cena včetně DPH.

? Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu
D - 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

d) zajištění projektových inženýrských činností (PIČ) pro stavbu Obnova fotbalového
hřiště Na Báních, Praha Zbraslav, spočívající v:

? Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná
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s přihlédnutím k plánovaným legislativním změnám dle zákona č. 283/2021 Sb.; stavební
zákon po nabytí jeho účinnosti (dále jen ?Nový stavební zákon") a prováděcích vyhlášek,
zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, v platném znění a změnové vyhlášky č 418/2022 Sb. Součástí
dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického
plánu, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, obstarání
rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných
stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, a
jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání společného povolení tak, aby
mohlo být vydáno pravomocné společné povolení. Součástí PDSP je i předběžný rozpočet
stavby.

c) DPS - dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele na stavbu Obnova
fotbalového hřiště Na Báních, Praha Zbraslav, která bude zpracována do podrobností
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové
dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr) dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů
platných a účinných v době dokončení dokumentace. V době zveřejnění návrhu této
smlouvy je to zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen ?ZZVZ") a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací
dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a
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hřiště Na Báních, Praha Zbraslav, spočívající v:
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kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení;
? Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání společného povolení

a zpracování dokumentace pro společné povolení;
? Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání

všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání
subjektivního veřejného práva stavby, tj. pro vydání územního rozhodnutí, stavebního
povolení, resp. společného povolení dle Stavebního zákona s přihlédnutím k Novému
stavebnímu zákonu, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření
veřejnoprávní smlouvy;

? Vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů),
jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;

? Obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů
veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních;

? Provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD, shledá-li
Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za
vhodné;

? Zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání správních rozhodnutí,
jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení
dokladů o podání uvedených žádostí o vydání správních rozhodnutí Objednateli;

? Zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí
o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo
nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD;

? Předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní
moci Objednateli;

? Podání žádosti o vydání společného povolení příslušné úrovně a jejímu předání
Objednateli, a to včetně kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené
stavebním úřadem, včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 6 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu a včetně kladných závazných stanovisek dotčených orgánů,
v termínu dle čl. IV. Smlouvy;

K činnostem dle tohoto odstavce Smlouvy bude Zhotoviteli na jeho žádost Objednatelem
udělena nepřevoditelná plná moc v potřebném rozsahu.

3.2.2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro
zpracování PD a řádné provedení projektovaného díla.

3.2.3. V průběhu prací na dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování
připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do dokumentace.

3.2.4. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokončené dílo v písemné formě v českém jazyce,
a to v 6 vyhotoveních. Dále bude dokončené dílo předáno i v digitální podobě na vhodném
nosiči (např. USB disk) ve formátu DOC nebo DOCX, tabulky ve formátu XLS nebo XLSX,
výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu PDF.
Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době
předání předmětu díla, a bude předán ve formátu XLS a tištěné autorizované podobě. Dále
předá Zhotovitel Objednateli zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby
v digitální podobě v komprimovaném formátu ZIP. V případě potřeby dalších více tisků se
Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení
kopií za ceny obvyklé v PLG centrech, včetně kompletace. Celková situace stavby bude
zpracována v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna pare budou řádně autorizována.
Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.

3.2.5. Navazující zadávací řízení

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu.

b) Zhotovitel se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky poskytnout součinnost
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zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.

4.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) Jednotlivé části díla dle článku III odst. 3.2.1. budou provedeny v těchto termínech;

1) Zastavovací plán
nejpozději do 10 týdnů od uzavření Smlouvy;

2) Dokumentace pro společné povolení
nejpozději do 4 týdnů od schválení zastavovacího plánu;
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spočívající v:

? součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla;

? vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu
§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
v rozsahu předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně
osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy
k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit
Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí
e-mailová forma; e-mail s výzvou se považuje za doručený nejpozději následujícího
pracovního dne po odeslání;

? kontrole nabídek dodavatelů podaných Objednateli v zadávacím řízení příslušné
veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla;
v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede Zhotovitel posouzení nabídek
v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; posouzení splnění technických
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.

3.2.6. Autorsky dozor na stavbě

Předmětem díla, které se dle článku III. odst. 3.2.1., písm. B) zavazuje Zhotovitel také
provést bude Autorský dozor na stavbě ?Obnova fotbalového hřiště Na Báních, Praha
Zbraslav" za dále uvedených podmínek, který spočívá zejména v:

a) Autorském dozoru stavby (dále také ?AD");
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
c) Účasti na kontrolních dnech stavby;
d) Dohledu nad dodržením projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním

povolením, společně s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
e) Posuzování návrhů na změny a odchylky od Objednatelem schválené DPS a PDSP,

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování
dokumentace skutečného provedení;

f) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované
dokumentaci;

g) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
h) Spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby (dále také ?TDS");
i) Spolupráci s odpovědným geodetem zhotovitele, popř. TDS;
j) Účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
k) Účasti na kontrolních dnech, součinnosti při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti

na jednání při vydání kolaudačního souhlasu;
l) Vyhotovení a předání zhotoviteli stavby PDSP, projektové dokumentace skutečného

provedení stavby, a to na základě výzvy zhotovitele stavby, který zpracování PDSP bude
hradit, a proto výše uvedené vyhotovení PDSP není součástí odměny za AD.

IV.
Doba a místo plnění
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stanovených Objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn
Objednatele.

4.3. Realizaci autorského dozoru, zahájí Zhotovitel pouze na základě písemné výzvy Objednatele,
postačí e-mailem. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace částí díla spočívající v autorském
dozoru závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li
Objednatel Zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 2 let od uzavření této Smlouvy,
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu
plnění (autorskému dozoru). Stejně tak bere Zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah
realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací)
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

4.4. Místo plnění je Městská část Praha - Zbraslav. Plocha hřiště se nachází v k. ú. Zbraslav na
pozemcích pare. č. 2868/1, 2868/10 a 2866/1.

4.5. V případě prodlení správního orgánu s vydáním správního aktu nezávislého na jakémkoliv
jednání Zhotovitele se termín dodání té části díla, která tímto byla přímo ovlivněna, prodlužuje
o dobu prokazatelného prodlení.

4.6. Zhotovitel je povinen se při provádění díla vyjádřit do 5 pracovních dnů ke každé výzvě
dotčených orgánů a účastníků řízení.

4.7. Dojde-li při provádění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má
Zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace díla o dobu, po kterou nemohl v plnění díla
z důvodu vyšší moci pokračovat. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považuje každá
nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, a která
znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků Zhotovitele. Za vyšší moc
jsou považovány události, ke kterým dojde po uzavření Smlouvy, a které nemohl Zhotovitel
ani při vynaložení obvyklé péče jako odborník v oboru při uzavření Smlouvy předpokládat ani
jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však
nepovažuje změna majetkových poměrů Zhotovitele či změna hospodářské nebo tržní situace,
včetně změny cen materiálů nebo práce. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného
odkladu Objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. Pokud tak neučiní,
má se za to, že daná událost se za vyšší moc nepovažuje.

V.
Cena díla

5.1. Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná.

5.2. Cena díla za provedení PD, dle čl. III. odst. 3.2.1. a násl. této smlouvy činí:

377.000,00 Kč bez DPH

79.170,00 Kč 21 % DPH

456.170,00 Kč včetně DPH
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nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci společného povolení;

Předání jednotlivých dílčích částí předmětu plnění bude probíhat vždy na základě
termínu stanoveného Objednatelem.
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Cena je členěna na tyto části dle odstavce 3.2.1.A.:
1. ZP 70.000,- Kč bez DPH
2. DSP 177.000,- Kč bez DPH
3. Inženýring 40.000,- Kč bez DPH
4. DPS, VV a KR 90.000,- Kč bez DPH

5.3. Cena za provedení autorského dozoru dle článku III. odst. 3.2.8. při realizaci stavby činí:

20.000,00 Kč bez DPH

4.200,00 Kč 21 % DPH

24.200,00 Kč včetně DPH

Tato cena se skládá z:

1.000,00 Kč bez DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x 20 hodin

5.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovováním (přípravou
a provedením) díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční,
věcné a doprovodné náklady jako např. cestovné, zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

5.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

VI.
Platební a fakturační podmínky

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků rozpočtu městské části
Praha Zbraslav, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených
k financování v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán
písemný dodatek ke Smlouvě podepsaný oběma smluvními stranami.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel na základě faktur Zhotovitele vystavených po řádném dokončení,
předání a převzetí díla bez výhrad akceptačním protokolem jednotlivých částí díla v členění dle
čl. III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy Objednateli, nejpozději v termínech dle čl. IV. odst. 4.2
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla Objednatelem řádně převzaté
dle předávacího protokolu, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu
plnění bez výhrad.

6.3. Faktury za provádění autorského dozoru dle čl. III odst. 3.2.8. budou vystaveny vždy na
základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin celkově provedeného autorského dozoru
v příslušném kalendářním měsíci.

6.4. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VI.
odst. 6.6. této Smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli,
splatnost faktur doručených Objednateli po 15. 12. 2023, se prodlužuje o dalších 30 dnů.

6.5. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bankovním převodem.

6.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 násl.
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu každé
faktury bude předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou
podobu plnění bez výhrad a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou Objednatele.

6.7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: info(o)mc-zbraslav.cz.
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rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či
jinými normami. V případě, že Objednatel bude i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je
Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl
vystavit správnímu či trestnímu postihu.

7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

7.5. Jestliže Objednatel odmítne PD převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž Objednatel uvede
důvod nepřevzetí.

7.6. Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
k okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

7.7. Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.
Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy
není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným
návrhem nebo provedením.

7.8. K podepsání předávacího akceptačního protokolu PD jsou oprávněni za Objednatele: Ing. Hana
Lošťáková, za Zhotovitele: Ing. arch. Viktor Drobný.

7.9. Podepsáním předávacího protokolu přechází na Objednatele vlastnická práva k dílu nebo jeho
části, je-li toto dle charakteru plnění možné.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.

6.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé
smluvní straně závdavek.

6.9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny,
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které
provedl Zhotovitel odchylně od Smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací.

6.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované
náležitosti, není podložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje. Při vrácení faktury je Objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení.
Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to
ode dne prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce
Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.

VIL
Splnění a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednavateli
včetně odstranění případných vad.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, nebo
Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či
rozpočtu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně upozornit Objednatele na rozpory pokynů nebo
předaných informací a dokumentů s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo
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Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to 
ode dne prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.

VIL
Splnění a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednavateli 
včetně odstranění případných vad.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, nebo 
Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně upozornit Objednatele na rozpory pokynů nebo 
předaných informací a dokumentů s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či 
jinými normami. V případě, že Objednatel bude i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je 
Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 
vystavit správnímu či trestnímu postihu.

7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

7.5. Jestliže Objednatel odmítne PD převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž Objednatel uvede 
důvod nepřevzetí.

7.6. Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
k okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

7.7. Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. 
Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy 
není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným 
návrhem nebo provedením.

7.8. K podepsání předávacího akceptačního protokolu PD jsou oprávněni za Objednatele: Ing. Hana 
Lošťáková, za Zhotovitele: Ing. arch. Viktor Drobný.

7.9. Podepsáním předávacího protokolu přechází na Objednatele vlastnická práva k dílu nebo jeho 
části, je-li toto dle charakteru plnění možné.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.



8.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného
záměru, údajů o tom, co Objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má Zhotovitel
sledovat, případně v jakém rámci je Zhotovitel oprávněn záměr rozšířit nebo jakými dalšími
omezeními je vázán.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami
a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal
Objednateli.

8.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které
se na provádění díla podílejí.

8.5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, poskytne.

8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění
a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Současně je Zhotovitel
povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci související
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IX.
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínů uvedených v čl. IV.
vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla s DPH
s jehož předáním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele.

9.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady ve stanovené lhůtě je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý
den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady.

9.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy
a v termínu podle čl. IV. této Smlouvy o více než 60 dnů je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení počínaje 61. dnem.

9.4. V případě, že na základě vady díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká
Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo
neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení,
případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu provádění díla, případné marně
vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která
musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce).

9.5. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části a nezjednání nápravy ani
v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě, vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2
% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dní ode dne doručení
oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po
dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je
vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.
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9.4. V případě, že na základě vady díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 
Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo 
neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 
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uznal, je
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat
Zhotoviteli, který je povinen je bez zbytečného odkladu uhradit

11.4. Reklamace se uplatňují přímo u Zhotovitele a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. V případě
telefonického ohlášení vady potvrdí Objednatel toto ohlášení do 3 pracovních dnů také písemně.

11.5.Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované
v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům
platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen
při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana
proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele
příslušnými doklady.

11.6. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související
s prováděním díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností
Zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák.
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění), a to na limit
pojistného plnění minimálně (397.000,00 Kč) (nebo ekvivalentně v jiné měně) na jednu
pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli.
Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, bude Zhotovitelem předložena na
výzvu Objednatele nejpozději před podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3
písm. b) ZZVZ.
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X.
Kontrola a další podmínky realizace díla

10.1. K převzetí díla vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si
vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel
není povinen po provedené kontrole dílo převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady
a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne,
z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to vzhledem ke svému
charakteru umožňují.

10.2. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci Zhotovitele je sídlo
Objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace budou zpracovány
v českém jazyce.

10.3. Objednatel má právo písemně oznámit Zhotoviteli pozastavení prací na projektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace
přistoupit.

10.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo
prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.

XI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

11.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není
provedeno v souladu s pokyny Objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými
normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro
něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou
smluvních stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu trvání záruční doby.

11.2.Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení
o vadách (dále jen ?reklamace") písemně oznámit Objednateli, zda vady uznává. Pokud tak
ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal,
do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI odst. 11.3. této Smlouvy vady, které
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XII.
Zánik smlouvy

12.1.Smluvnístrany se dohodly nad rámec možností uvedených v zákoně na následujících způsobech
zániku této Smlouvy:

a) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou
ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

12.2.Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle
dalších případu uvedených v této Smlouvě):

a) Nedodání řádného díla bez vad ve lhůtě podle čl. IV odst. 4.2. této Smlouvy,
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost a nedodržení ujednání o odstranění vad ve

stanovených lhůtách dle této Smlouvy, zejména neodstranění vytknuté vady díla ani do 30
dnů od jejího vytknutí;

c) prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů.

12.3.Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této Smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení
této Smlouvy dle čl. IX. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá
porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy
o sobě hospodářský význam.

12.4.Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv po rozhodnutí o úpadku
Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.

12.5.Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé
smluvní straně, není-li v odstoupení stanoven termín pozdější.

12.6.Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto
skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel
je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu. Výpovědní doba činí 2 měsíce
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

13.1.|předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na
Objednatele. Pokud dílo splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen
?AZ") a lze ho považovat za autorské dílo, Zhotovitel současně s předáním díla Objednateli
poskytuje v souladu s § 61 AZ výhradní, neodvolatelnou, plně postupitelnou, územně
neomezenou licenci po celou dobu trvání majetkových autorských práv autora k předmětnému
dílu pro všechny způsoby užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo v rámci licence
udělit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel licence má právo
licenci neomezeně postoupit kterékoliv třetí osobě, k čemuž Zhotovitel dává souhlas. Ve
stejném rozsahu se Zhotovitel zavazuje udělit licenci k užití díla i právnímu nástupci
Objednatele a souhlasí s tím, že kterýkoliv držitel takové licence bude mít právo licenci
neomezeně postoupit třetí osobě či udělit podlicenci podle své úvahy.

13.2.Objednatel sám je povinen se zdržet výkonu práva dílo užít. Zhotovitel bere na vědomí, že
Objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, kdy předmětem žádosti o informace může být i vyžádání díla nebo jeho části.

13.3.Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření případného autorského díla, resp.
postoupení práva výkonu majetkových práv, je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V Smlouvy.
Zhotovitel proto nemá právo požadovat dodatečné vyrovnání po Objednateli, a to ani v případě,
že se odměna vyplacená Zhotoviteli dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv
k jakémukoli předmětu duševního vlastnictví nebo významu takového práva.

XIV.
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Závěrečná ustanovení
14.1. |Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se jejich

vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost zveřejňovat smlouvu v registru smluv
a dle § 219 ZZVZ na svém profilu uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejich změn
a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam
poddodavatelů.

14.3. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů,
ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z části ceny
veřejné zakázky, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním roce. Má-li poddodavatel
uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený nejdéle
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam
poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému
subjektu.

14.4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými
a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů - případná
změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v 1 elektronickém originálu.

14.6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto
bodě nedopustila.

14.7.Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

14.8.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených
zástupců.

14.9. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České
republiky.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Zpráva
se považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za
doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze
doručit, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

14.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují,
že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná
ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při
jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní
strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen
význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.

14.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako
druhá v pořadí. Účinnosti Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

14.13. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
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ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Zpráva 
se považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za 
doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze 
doručit, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

14.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují, 
že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná 
ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při 
jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní 
strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen 
význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.

14.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 
druhá v pořadí. Účinnosti Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

14.13. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

12



strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran.

14.14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je
ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.15. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

14.16. Strany vylučují aplikaci § 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) a § 1796 a násl. OZ (lichva).

14.17. Žádná ze smluvních stran není oprávněná postoupit nebo převést jakákoli práva nebo
povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Za Městskou část Praha - Zbraslav Za Sportovní projekty s.r.o.
Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Ing. arch. Viktor Drobný, jednatel společnosti

13

strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. 
Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran.

14.14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je 
ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.15. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

14.16. Strany vylučují aplikaci § 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) a § 1796 a násl. OZ (lichva).

14.17. Žádná ze smluvních stran není oprávněná postoupit nebo převést jakákoli práva nebo 
povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Za Městskou část Praha - Zbraslav Za Sportovní projekty s.r.o.

Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Ing. arch. Viktor Drobný, jednatel společnosti

13



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední
Dokument SoD PD hřiště Na Baních-l.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161820960- 
474964-240102134926. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 13

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 02.01.2024 13:49:44. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověřeni platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.01.2024 13:29:03. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. 
pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 02.01.2024 13:49:44. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.01.2024 13:29:03. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 5C 67 77, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Ing. arch. Viktor Drobný, jednatel, 01, Sportovní projekty s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857 

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav 

Datum vyhotovení: 02.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:   

Otisk úředního razítka:

161820960-474964-240102134926

Poznámka:

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu Ol SC 67 77, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu Ol 5F 71 112, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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