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SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„COV České Budějovice - plynojem - zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2023002447 
2023 27/1282 230 
23173

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marešem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

EKOEKO s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, 
vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Unger, Ing. Jaromír Kostel
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení:   

 
 
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla, jehož předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „ČOV České Budějovice - plynojem44. Předmětem díla je vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s 
výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací a výkon autorského dozoru pn realizaci
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stavby „ČOV České Budějovice plynojem“. Součástí předmětu plnění je také zajištění vstupních
podkladů.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ? ano ? ne
Plán BOZP vyhotovuje: ? zhotovitel ? jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ? ano ? ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení ?
pro stavební povolení ?
pro provádění stavby ?

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;
2. Odevzdání dokumentace pro stavební povolení objednateli:

do 140 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
3. Podání kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy:

do 70 kalendářních dnů ode dne odevzdání dokumentace
pro stavební povolení;

4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:
do 90 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního
povolení;

5. Odevzdání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze
strany objednatele, popř. provozovatele
vodohospodářského infrastrukturního majetku
objednatele.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 1.885.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za provedení dokumentace pro stavební povolení: 960.000,- Kč bez DPH
b. za získání pravomocného stavebního povolení: 80.000,-Kč bez DPH
c. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 790.000,- Kč bez DPH
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru:

55.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 1.100,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH,
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné
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stavby „ČOV České Budějovice plynojem“. Součástí předmětu plnění je také zajištění vstupních 
podkladů.   
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt 
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☒ 

pro provádění stavby ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy; 

2. Odevzdání dokumentace pro stavební povolení objednateli: 
 do 140 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

3. Podání kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy: 
 do 70 kalendářních dnů ode dne odevzdání dokumentace 

pro stavební povolení; 
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: 

 do 90 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního 
povolení; 

5. Odevzdání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:  
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze 
strany objednatele, popř. provozovatele 

vodohospodářského infrastrukturního majetku 
objednatele. 

 

IV. Cena díla 

Celková nabídková cena činí 1.885.000,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. za provedení dokumentace pro stavební povolení: 960.000,- Kč bez DPH 

b. za získání pravomocného stavebního povolení:   80.000,-Kč bez DPH 

c. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 790.000,- Kč bez DPH 

d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru: 
 55.000,- Kč bez DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru činí 1.100,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
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připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím 
není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 10 mil. Kč 

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze). 

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám. 

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel. 

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg. 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní: 
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“ 

2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení.“ 

3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“ 



4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací
dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
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4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 



3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení Ing. Jiří Unger a Ing. Jaromír Koštel

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.
8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6. 11. 2023 č. 1420/2023.

Dne _________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích dne

_______________________________ _______________________________
Ing. Petr Maroš, Ing. Josef Smažík
náměstek primátorky města jednatel společnosti
statutární město České Budějovice EKOEKO s r.o.
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náměstek primátorky města jednatel společnosti 
statutární město České Budějovice EKOEKO s r.o. 



Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: ČOV České Budějovice – Plynojem

Popis stávajícího stavu kalového a plynového hospodářství:

V současném stavu je surový kal, nebo externí substráty zpracovány v mezofilní anaerobní
stabilizaci kalu ve vyhnívacích nádržích. Tyto nádrže jsou míchány pomocí produkovaného
bioplynu nebo hydraulicky pomocí cirkulačních čerpadel. První stupeň anaerobní stabilizace
je vyhřívaný na mezofilní teplotu (40-40 oC) pomocí šroubovicového deskového výměníku
tepla. Zdroj tepla je zajištěn chladícím okruhem KGJ. Pokud výkon KGJ není dostatečný
pro pokrytí technologické potřeby tepla, tak je ohřev kalu zajištěn pomocí cirkulace kalu
přes kombinované ohříváky kalu. Druhý stupeň anaerobní stabilizace není vyhřívaný a
dochází zde k endogenní produkci bioplynu, Stabilizovaný kal je posléze akumulován
v uskladňovací nádrži a odvodňován na dekantačních odstředivkách.

Bioplyn vzniklý při mezofilní stabilizaci kalu je akumulován do suchého ocelového
plynojemu s plovoucím stropem a betonovou zátěží, o objemu 1500 m3. Bioplyn je
především využíván ke kombinované výrobě elektrické a tepelné energie ve dvou
kogeneračních jednotkách: Motorgas TBG 235 s plynovým motorem WAUKESHA F18 GLD
(235 kW) a Motorgas INdoor MGM 430 s motorem MAN E3262 LE (435 kW). Jednotka
Motorgas TBG 235 byla na ČOV České Budějovice instalována v roce 2000. Jednotka
Motorgas INdoor MGM 430 byla nově nainstalována v roce 2023. Tyto jednotky jsou určeny
pouze pro spalování bioplynu. Bioplyn je dále využíván v identických kombinovaných
ohřívácích kalu typu KO 250 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 833 kW. Přebytečný
bioplyn se spaluje v hořáku zbytkového bioplynu. Bioplyn je dále využíván k míchání
vyhnívacích nádrží. Bioplyn je po ČOV České Budějovice veden převážně v ocelovém
potrubí DN 200, které je uloženo v zemi, částečně nad zemí. Toto plynovodní potrubí je již
na konci své technické životnosti a vykazuje mnoho poruch, je nutná jeho obnova.

Bioplyn je v současné době dominantně energeticky využíván v kogeneračních jednotkách
pro výrobu elektrické energie. Energetická soběstačnost ČOV před instalací nové KGJ byla
zhruba 62 % (2x KGJ Motorgas TBG 235). Na jaře 2023 proběhla na ČOV ČB instalace nové
KGJ Motorgas INdoor MGM 430. Předpokládá se soběstačnosti ČOV přibližně na úrovni 80
% spotřeby el. energie.

V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace „ČOV České Budějovice – sušárna
odvodněných kalů“. Na tuto akci bylo na jaře 2023 vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

V současné době není stávající plynojem v dobrém technickém stavu a musí být
provedena jeho obnova, přičemž předtím musí být zřízena jeho náhrada, která
bude využita v době opravy stávajícího plynojemu a dále pro akumulaci
rostoucího objemu bioplynu.

Návrh řešení - předpoklad:

- SO 8.1.4. Nádrž plynojemu 2
- SO 8.1.5. Strojovna plynojemu 2
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Do nezpevněné plochy v okolí stávajícího plynojemu bude s nezbytným odstupem
umístěna nová nádrž suchého membránového plynojemu obdobných parametrů a
konstrukčního řešení - průměrem 15,5 m a výškou 11,4 m a kompletním
příslušenstvím. V rámci stavební dodávky bude realizována základová deska pro nádrž
plynojemu 2 a zděná budova jeho strojovny, řešená rovněž jako shodně jako u
stávajícího objektu. Strojovna s vnějšími půdorysnými rozměry cca 5 x 5 m a výškou
atiky cca 3,6 m bude založena nad žb. vanou podzemní armaturní komory se světlou
výškou cca 2,4 m, výška nadzemní místnosti činí 3,0 m. Obvodové stěny strojovny jsou
zděné z keramických cihel, nosnou konstrukci ploché střechy s pultovým sklonem tvoří
železobetonová deska. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, vnitřní podesta z podlahových
pororoštů se uloží na ocelové nosníky, volný okraj bude opatřen zábradlím
s navazujícím vstupním žebříkem z armaturní komory. Místnost strojovny se nuceně
odvětrává a temperuje.

Současně dojde k potřebným souvisejícím úpravám stávajícího plynojemu, strojovny i
temperace,

Úpravy stávajících stavebních objektů:
- SO 8. 2 Hořák zbytkového plynu

Stávající objekt tvořený podkladním betonovým blokem půdorysných rozměrů cca
2 x 3 m pod technologické zařízení, bude přemístěn do nově navržené polohy.
Související přeložky jeho přípojek budou řešeny v rámci samostatných objektů (SO
11 a SO 17).

- SO 11 Spojovací potrubí
- SO 17 Podzemní kabelové trasy

Předmětem stavby bude doplnění nových úseků areálových spojovacích potrubí a
kabelových tras, zahrnujících infrastrukturní přípojky navržených objektů a přeložky
kolizních úseků stávajících sítí v prostoru budoucí výstavby. Navržené sítě se napojí
ve stanovených uzlech na existující trasy rozvodů uvnitř oploceného areálu ČOV.
Přípojky pro plynojem 2 tvoří kabelová trasa od stávající strojovny plynojemu,
přívodní a odběrné potrubí bioplynu PE DN 200, napojené na stávající rozvody v AŠ
a přívod pitné vody PE DN 25 z areálového vodovodu.

Technické specifikace stávajícího zařízení:

? Plynojem P 1500, Objem 1500 m3 akumulace bioplynu, plovoucí strop s betonovou
zátěží, min. tlak na výstupu 2,7 kPa, rok instalace 2003, v roce 2017 byla vyměněna
membrána.

? 1 x – Hořák zbytkového plynu KINETIC a.s. typ ZLB 260 A/98, max výkon 260 m3/h
při tlaku plynu 2 kPa, spalování zbytkového plynu, rok instalace 2017

? 2 x ponorné kalové čerpadlo HIDROSTAL pro vertikální instalaci v suchu, Q=20 l/s,
H=10 m, příkon 2,2 kW, 400V, 50 Hz, čerpání kalu do spirálového výměníku.

Technické specifikace stávajícího zařízení navrženého k modernizaci:

? Plynovodní potrubí:
• Z plynojemu (8.1.1) do hořáku zbytkového bioplynu (8.2) – PLZ Ocel

DN 200.
• Z plynojemu (8.1.1) do budovy kotelny (8.4) – PLK ocel DN 200.
• Z plynojemu (8.1.1) do budovy energetického využití bioplynu (8.3)

– PLE ocel DN 200 a DN 150 (napojené na potrubí PLZ).
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při tlaku plynu 2 kPa, spalování zbytkového plynu, rok instalace 2017 

− 2 x ponorné kalové čerpadlo HIDROSTAL pro vertikální instalaci v suchu, Q=20 l/s, 

H=10 m, příkon 2,2 kW, 400V, 50 Hz, čerpání kalu do spirálového výměníku. 

Technické specifikace stávajícího zařízení navrženého k modernizaci: 

− Plynovodní potrubí: 
• Z plynojemu (8.1.1) do hořáku zbytkového bioplynu (8.2) – PLZ Ocel 

DN 200. 

• Z plynojemu (8.1.1) do budovy kotelny (8.4) – PLK ocel DN 200. 

• Z plynojemu (8.1.1) do budovy energetického využití bioplynu (8.3) 
– PLE ocel DN 200 a DN 150 (napojené na potrubí PLZ). 



• Z kompresorové stanice (8.5) do plynojemu (8.1.1) – PLP ocel DN
200.

• Plyn do strojovny VN Io (7.3) – PLVN ocel DN 150.
• Plyn z kompresorové stanice (8.5) do VNI IIo (7.2.3) míchání – PKVN

ocel DN 100.
• Plyn ze strojovny VN IIo (7.4) do kompresorové stanice (8.5) – PPK

ocel DN 150.
• Vertikální potrubí nádrží v délce cca 400 bm.

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro ty stavební povolení pro objekty,
které toto vyžadují včetně zajištění inženýrské činnosti až do úrovně pravomocného
stavebního povolení. Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a její projednání.

Hlavní součásti projektového řešení:

? Nový plynojem (pravomocné územní rozhodnutí č.j.: SU/6647/2022-7 vydáno
6.4.2023, které nabylo právní moci dne 17.5.2023)

? Obnova a doplnění plynovodního vedení (viz. technické specifikace stávajícího
zařízení)

? Úpravy ASŘTP, signalizace provozních stavů
? Soubory kabelových a trubních vedení
? Zpevněné plochy

Cíl projektu:

Cílem projektu je návrh nového plynojemu v souladu s vydaným rozhodnutím včetně všech
potřebných souvisejících staveb, technologií, přípojek a přeložek stávajících sítí uvnitř
areálu čistírny.

Závazné požadavky:

- Spolehlivé plnění kvalitativních limitů ve vyčištěné odpadní vodě v souladu s
platnými vodoprávními předpisy (a vodoprávním povolením).

- Respektovat stávající reálné látkové a hydraulické zatížení ČOV s přihlédnutím k
možnému budoucímu vývoji do max. úrovně 170 tis. EO dle BSK5 ročního průměru.

- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců
statutárního města České Budějovice a provozovatele ČEVAK a.s.

Přílohy:

Přehledné situace

Podrobná situace plynovodních rozvodů – samostatná příloha

• Z kompresorové stanice (8.5) do plynojemu (8.1.1) – PLP ocel DN 

200. 

• Plyn do strojovny VN Io (7.3) – PLVN ocel DN 150. 

• Plyn z kompresorové stanice (8.5) do VNI IIo (7.2.3) míchání – PKVN 

ocel DN 100. 

• Plyn ze strojovny VN IIo (7.4) do kompresorové stanice (8.5) – PPK 

ocel DN 150. 

• Vertikální potrubí nádrží v délce cca 400 bm. 

Zadání: 

Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro ty stavební povolení pro objekty, 
které toto vyžadují včetně zajištění inženýrské činnosti až do úrovně pravomocného 
stavebního povolení. Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a její projednání. 

Hlavní součásti projektového řešení: 

− Nový plynojem (pravomocné územní rozhodnutí č.j.: SU/6647/2022-7 vydáno 
6.4.2023, které nabylo právní moci dne 17.5.2023) 

− Obnova a doplnění plynovodního vedení (viz. technické specifikace stávajícího 
zařízení) 

− Úpravy ASŘTP, signalizace provozních stavů 

− Soubory kabelových a trubních vedení 
− Zpevněné plochy  

Cíl projektu: 

Cílem projektu je návrh nového plynojemu v souladu s vydaným rozhodnutím včetně všech 
potřebných souvisejících staveb, technologií, přípojek a přeložek stávajících sítí uvnitř 
areálu čistírny.  

Závazné požadavky: 

- Spolehlivé plnění kvalitativních limitů ve vyčištěné odpadní vodě v souladu s 
platnými vodoprávními předpisy (a vodoprávním povolením). 

- Respektovat stávající reálné látkové a hydraulické zatížení ČOV s přihlédnutím k 
možnému budoucímu vývoji do max. úrovně 170 tis. EO dle BSK5 ročního průměru. 

- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců 
statutárního města České Budějovice a provozovatele ČEVAK a.s. 

 

Přílohy: 

Přehledné situace  

Podrobná situace plynovodních rozvodů – samostatná příloha 

 


