
                                                     
                                                 

                                                 
                                                

                                              
                                                  

                                                
                                                  

Dohoda-Přeložky-2023-1 

Číslo smlouvy stavebníka: DOD20232403 Číslo smlouvy provozovatele: 

DOHODA O PŘELOŽKÁCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL VYVOLANÝCH 

INVESTIČNÍ VÝSTAVBOU 

(dále jen „dohoda“) 

I. 

Strany dohody 

1. Obchodní firma: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupena: Ing. Petrem Konečným, MBA, místopředsedou představenstva 

IČO:   45193673 

DIČ:   CZ45193673 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, 

a. s. 

č.ú. 167222/0300 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

v oddílu B, vložka 348 

Osoba pověřená jednáním 

ve věcech smluvních: 

Osoba pověřená jednáním 

ve věcech technických: 

Na straně jedné, dále ve smlouvě jen „provozovatel“ 

2.  Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo nebo místo podnikání:   Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava 702 00 

Zastoupena: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 

IČO: 61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  č.ú. 2105677586/2700 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

sp. Zn. B 1104 

Osoba pověřená jednáním 

ve věcech smluvních: 

Osoba pověřená jednáním 

ve věcech technických: 

Na straně druhé, dále ve smlouvě jen „stavebník“ 

Provozovatel a stavebník společně dále jen „účastníci dohody“ či samostatně dále jen „účastník 

dohody“ 
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II. 

Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

A. Provozovatel na základě Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO uzavřené 

se statutárním městem Ostrava (dále jen „Koncesní smlouva“) spravuje a provozuje 

vodohospodářský majetek ve vlastnictví statutárního města Ostravy nacházejícím se na jeho území; 

B. Provozovatel je na základě Koncesní smlouvy zmocněn za statutární město Ostrava vydávat 

písemné souhlasy s přeložkami vodovodů a kanalizací dle § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“); a 

C. Stavební záměr stavebníka je v kolizi s vodohospodářským majetkem ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy a v provozování provozovatele, a z tohoto důvodu vyvolává potřebu jeho přeložení; 

UZAVÍRAJÍ PROVOZOVATEL SE STAVEBNÍKEM NÁSLEDUJÍCÍ DOHODU: 

III.  

Předmět dohody 

1. Stavebník prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku 

Náměstí republiky – ul. Výstavní“ (dále jen „Stavba“). Předmětná Stavba je v kolizi 

s vodohospodářským majetkem, tj. vodovodem DN 300 LT GIS ID 31496, 215182, 3538999, 

3539002 v k. ú. Moravská Ostrava, IČME: 8119-713520-00845451-1/1 (dále jen 

„Vodohospodářský majetek“). 

2. Vlastníkem Vodohospodářského majetku je statutární město Ostrava.  Vodohospodářský majetek 

je ve správě a provozování provozovatele.  

3. Vzhledem k tomu, že Stavba je v kolizi s Vodohospodářským majetkem, účastníci dohody 

konstatují, že je nutno dotčenou část Vodohospodářského majetku přeložit ve smyslu ustanovení 

§ 24 ZVK. Stavebník se zavazuje realizovat Stavbu vč. přeložky Vodohospodářského majetku 

(dále jen „Přeložka“) a všechny související práce na své náklady v souladu s § 24 ZVK. 

4. Přeložka bude realizována dle projektové dokumentace s názvem Modernizace TT na ul. 28. října 

v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní  vypracované Dopravním projektováním spol. s r.o. a 

schválené vyjádřením provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako SO 652.2  Stavební 

úpravy vodovodu. 

5. Přeložka, která podmiňuje realizaci výše uvedené Stavby, je navržena dle podmínek stanovených 

provozovatelem a dle přílohy č. 1 takto: 

vodovod DN 300 GGG v délce 22,8 m  

6. Trasa Přeložky bude vedena v pozemcích parc. č. : 3594/7; 3594/42; 3594/1; 3594/41; 3594/14; 

3594/46; 3594/13 a 3594/43  v k. ú. Moravská Ostrava. 

 

IV.  

Povinnosti stavebníka 

1. Stavebník se zavazuje při plnění této dohody na svůj náklad a nebezpečí: 

a) Zpracovat projektovou dokumentaci Přeložky pro územní a stavební, popř. sloučené řízení 

v souladu s právními předpisy a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních 

řadů a přípojek-OVAK/EXT/02“, které jsou v aktuální verzi dostupné na www.ovak.cz,  

http://www.ovak.cz/
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b) Předložit projektovou dokumentaci Přeložky k územnímu a stavebnímu, popř. sloučenému 

řízení k odsouhlasení provozovateli a zapracovat případné připomínky provozovatele do 

projektové dokumentace Přeložky, 

c) Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby Přeložky, 

d) Zajistit a uhradit veškeré náklady související s realizací stavby Přeložky, 

e) Zpracovat harmonogram postupu prací na Stavbě, která Přeložku vyvolala, s návazností na 

samotnou stavbu Přeložky a předat jej k odsouhlasení zástupci provozovatele – vedoucímu provozu 

vodovodní sítě , a to min. 14 kalendářních dnů před zahájením prací. Uvedený 

harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, 

f) Oznámit provozovateli zahájení prací na Stavbě vč. stavby Přeložky, a to min. 30 dní předem 

e-mailem na adresu  

g) Předat provozovateli k odsouhlasení atesty veškerých materiálů určených k použití a 

zabudování na stavbě Přeložky, a to min. 30 dní před zahájením stavby Přeložky. Bez předchozího 

potvrzení použitého materiálu provozovatelem (zejména potrubí, armatury, zásypový materiál) 

nelze stavbu Přeložky zahájit, 

h) Umožnit provozovateli kontrolu stavby Přeložky po celou dobu její realizace, výzvou zaslanou 

e-mailem na adresu  zvát provozovatele s předstihem nejméně 3 pracovních dnů na 

pravidelné kontrolní dny a ke všem zkouškám prokazujícím kvalitu díla; u prací a konstrukcí, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vyzvat e-mailem na uvedenou 

adresu provozovatele nejméně 3 pracovní dny před zakrytím/záhozem k jejich kontrole a vyžádat 

si jeho souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede 

provozovatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy na uvedenou e-mailovou adresu. V případě, 

že provozovatel neprovede kontrolu před zakrytím/záhozem do 3 pracovních dnů po obdržení 

výzvy stavebníka, je stavebník oprávněn práce/konstrukce zakrýt bez kontroly provozovatele, 

pokud nebude předem dohodnuto jinak. Stavebník v tomto případě pořídí fotodokumentaci 

zakrytých konstrukcí, kterou na požádání předloží provozovateli k prokázání kvality provedeného 

díla., 

i) Přizvat provozovatele k přejímce a závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby Přeložky 

s předstihem minimálně 10 pracovních dní výzvou zaslanou na email  a předat 

provozovateli řádně dokončenou Přeložku, tj. bez vad a nedodělků, a to na základě písemného 

protokolu o předání, a to nejpozději do nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, resp. 

kolaudačního rozhodnutí Stavby nebo její části, která objektivně vyvolala potřebu Přeložky, 

j) Zajistit vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ke stavbě Přeložky; o 

kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30 dnů od dokončení 

Přeložky, 

k) Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění Přeložky na pozemcích jiných vlastníků, a to 

uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Tato skutečnost bude provozovateli 

prokázána zasláním kopie podepsané smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to do 120 

dnů od kolaudace Přeložky, 

l) Odstranit veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním Přeložky, 

m) Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky ve smlouvě o dílo záruku za jakost 

Přeložky. Záruční doba musí činit minimálně 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí 

Přeložky stavebníkem. Stavebník se dále zavazuje se zhotovitelem Přeložky sjednat, že záruka za 

jakost bude po předání Přeložky stavebníkovi převedena na provozovatele. Tuto skutečnost 

stavebník prokáže zasláním kopie uzavřené smlouvy o dílo na realizaci Přeložky provozovateli, a 

to do 30 dnů od jejího uzavření. 

2. Při přejímce dokončené stavby Přeložky předá stavebník provozovateli: 

a) Jedno paré podepsaného protokolu o převzetí dokončené stavby Přeložky (protokol P02) vč. 

řádně vyplněných údajů o zárukách, 
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b) Jedno paré dokumentace skutečného provedení stavby Přeložky,  

c) Jedno paré geodetického zaměření skutečného provedení stavby Přeložky zpracované v souladu 

s dokumentem „Požadavky na geodetická zaměření staveb“, který je v aktuální verzi dostupný na 

www.ovak.cz, 

d) Kopie dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu provedení Přeložky 

(např. zkouška vodotěsnosti), 

e) Atesty použitých materiálů. 

3. Po kolaudaci Přeložky stavebník předá do 30 dnů od obdržení kolaudačního souhlasu či 

kolaudačního rozhodnutí provozovateli: 

a) Originál územního rozhodnutí s doložkou právní moci,  

b) Originál stavebního povolení s doložkou právní moci a jedno paré projektové dokumentace 

ověřené speciálním stavebním úřadem (vodoprávní úřad), 

c) Ověřenou dokumentaci skutečného provedení stavby Přeložky, 

d) Originál kolaudačního souhlasu. 

 

V. 

Povinnosti provozovatele 

1. Provozovatel se zavazuje poskytovat stavebníkovi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci, 

kterou po něm lze spravedlivě požadovat při plnění této dohody, jakož i vydat veškerá nezbytná 

stanoviska pro účely veřejnoprávních řízení souvisejících s realizací stavby Přeložky bez 

zbytečného odkladu po obdržení žádosti ze strany stavebníka.  

 

VI.  

Smluvní sankce 

1. Účastníci dohody se dohodli, že pro případ nesplnění kterékoliv povinnosti stavebníka dle čl. IV. 

této dohody je stavebník povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení. V případě, že jde o porušení dohody, 

které může být ze své povahy pouze jednorázové, je stavebník povinen uhradit provozovateli 

smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení. Není-li dále 

v této dohodě stanoveno jinak, je stavebník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu do 10 

dnů od obdržení písemné výzvy provozovatele. 

2. Účastníci dohody se dohodli, že pro případ, kdy stavebník nesplní svou povinnost stanovenou 

v čl. IV. odst. 1 písm. i) této dohody, uhradí provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 % nákladů 

na realizaci Přeložky, přičemž cena Přeložky bude stanovena na základě rozpočtu vyhotoveného 

provozovatelem a oceněného dle CS ÚRS. Provozovatel bude při ocenění rozpočtu dle předchozí 

věty vycházet z cen ÚRS platných ke dni nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí, resp. 

kolaudačního souhlasu Stavby, nebo její části, která objektivně vyvolala potřebu zhotovení 

Přeložky.   

3. V případě, že závazek provést Přeložku zanikne před jeho řádným provedením, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností stanovených touto dohodou.  

4. Stavebník je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu stanovenou touto dohodou bez ohledu 

na jeho zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma. Účastníci dohody se dále 

dohodli na vyloučení aplikace § 2050 a 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

http://www.ovak.cz/
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VII. 

Změny při provádění Stavby a Přeložky 

1. Stavebník je povinen projednat s provozovatelem veškeré zamýšlené změny v provádění Stavby a 

Přeložky oproti specifikaci uvedené v čl. III. a IV. této dohody a zároveň se zavazuje tyto změny 

neprovádět bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. 

2. V případě, že stavebník realizuje Stavbu či Přeložku v rozporu s čl. III. či IV. této dohody, aniž by 

k tomu získal předchozí písemný souhlas provozovatele dle čl. VII. odst. 1. této dohody, je povinen 

uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- za každý jednotlivý případ takového 

porušení. 

3. V případě, že stavebník přeruší či ukončí přípravu nebo provádění prací na Stavbě či Přeložce, je o 

této skutečnosti povinen informovat provozovatele, a to nejpozději do 30 dnů od přerušení či 

ukončení daných prací či přípravy na nich. Stejná povinnost platí pro stavebníka i v případě, kdy 

dojde k obnovení přípravy nebo prací na Stavbě či Přeložce. Pro případ nesplnění povinností 

stavebníka dle tohoto odstavce sjednávají účastníci dohody smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a 

to za každý jednotlivý případ porušení a za každý den prodlení. 

VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Účastníci dohody prohlašují, že se Přeložka provádí na náklady stavebníka s tím, že vlastnictví 

Vodohospodářského majetku se po provedení nemění a Vodohospodářský majetek zůstává stále 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy a provozování provozovatele. 

2. Nedílnou součástí této dohody je zákres Přeložky dle odsouhlaseného stupně PD (dle vyjádření), 

který tvoří přílohu č. 1 této dohody. 

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody. Dohoda nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Zveřejnění zajistí 

stavebník a o nabytí účinnosti dohody se zavazuje informovat provozovatele bez zbytečného 

odkladu elektronicky na adresu   

4. Záležitosti touto dohodou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména 

občanským zákoníkem a ZVK. 

5. Účastníci dohody prohlašují, že před uzavřením této dohody zvážili plně hospodářskou, 

ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomi okolností této dohody, jakož i okolností, 

které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že účastníci 

dohody považují tuto dohodu za odvážnou smlouvu a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí 

ustanovení občanského zákoníku o změně okolností v ustanovení §1764 až 1766 a neúměrném 

zkrácení v ustanovení §1793 až 1795. Tuto dohodu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její 

části. 

6. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci účastníků 

dohody, přičemž provozovatel obdrží jedno vyhotovení a stavebník jedno vyhotovení. 

7. Účastníci dohody se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech 

získaných při jednáních o uzavření této dohody nebo vyplývajících z této dohody, jejich příloh či 

dodatků. Účastníci dohody se zavazují nesdělit a nezpřístupnit tyto informace a skutečnosti třetím 

osobám. 

8. Tato dohoda může být měněna jen písemnými a chronologicky číslovanými dodatky. Ujednáními 

v jiné formě, včetně zápisů, protokolů apod., účastníci dohody nechtějí být vázáni. Za písemnou 

formu se pro účely této dohody nepovažuje výměna emailových či jiných elektronických zpráv. 

9. Účastníci dohody si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi účastníky dohody 

nebo zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této dohody, 
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ledaže je v této dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného účastníci dohody 

potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

10. Eventuální neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost některého ustanovení této 

dohody nemá vliv na ostatní ustanovení této dohody. Účastníci dohody se dohodnou na náhradě 

takového neplatného, neúčinného, zdánlivého či nevymahatelného ustanovení písemným dodatkem 

k této dohodě, který se bude shodovat s ekonomickým účelem původního ustanovení nebo se mu 

co nejvíce přiblíží. 

11. Účastníci dohody berou na vědomí, že osobní údaje a jejich zpracování podléhá zákonným a 

regulačním pravidlům, a to zejména nařízení EU 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 

27. dubna 2016, účinného od 25. května 2018 a veškeré české legislativě, která toto nařízení 

implementuje nebo doplňuje, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zavazují se tato pravidla dodržovat. 

12. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zpracovává osobní údaje uvedené v této dohodě a 

všech dokumentech s touto smlouvou souvisejících, a to v souladu s platnou legislativou. Bližší 

informace zejména ke způsobu, rozsahu, účelu, podmínkám a délce zpracování osobních údajů jsou 

uvedeny na webových stránkách společnosti: www.ovak.cz v sekci „O společnosti“. 

13. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., jako součást skupiny SUEZ, prosazuje rovný 

přístup, nestrannost, zákonnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu 

s Etickou chartou SUEZ umístěnou na webových stránkách www.ovak.cz. Pro oznámení 

nezákonného nebo neetického jednání slouží e-mailová adresa  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Zákres přeložky SO 662.2 Stavební úpravy vodovodu 

Příloha č. 2 – Detail přeložky dle odsouhlaseného stupně PD (dle vyjádření) 

Příloha č. 3  - Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek 

V Ostravě dne V Ostravě dne 

za provozovatele za stavebníka 

____________________________ 

Ing. Petr Konečný, MBA 

____________________________ 

Ing. Daniel Morys, MBA 

místopředseda představenstva předseda představenstva 

____________________________ 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

http://www.ovak.cz/
http://www.ovak.cz/

