

Středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Dodavatel:
IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 47976250

DATUM: 18.12.2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 555/MTZ/2023/Baz

DODACÍ LHŮTA: 30.4.2024
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně na středisku Opava

Objednáváme u Vás:

Projektovou dokumentaci pro územní řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně projednání na GasNet, zajištění územního souhlasu a položkového rozpočtu přeložky plynárenského zařízení u propustku SO 104, v km 2,477, Březová – Leskovec (dle přiložené cenové nabídky)

Předmět díla a příslušné termíny:

- Koncept DUR v podrobnosti DPS (od 3.1.2024 do 15.2.2024).
- Zpětná vazba objednatele a GasNet (předpoklad od 15.2.2024 do 20.2.2024)
- IČ (od 20.2.2024 do 31.3.2024)
- Vyřízení územního souhlasu - konec dubna 2024.

Cena bez DPH: 79 460,- Kč
Termín odevzdání: 30.4.2024

Dokumentace bude zpracována ve 4 vyhotoveních, 1 x na CD


Osobou odpovědnou za převzetí díla je [REDACTED]

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	79.460,- Kč	(včetně DPH)	96.146,60 Kč
--	--------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

vedoucí [REDACTED] Opava


Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

Název dodavatele:	IGEA s.r.o.
IČ dodavatele:	46580514

Název zakázky (stavby):	Přeložka STL plynovodu - Březová	
IN dle TEZ:		0.2 mil. Kč
Pásmo složitosti (UNIKA 2023-2024):	Plynárenství	IV
Číslo stavby EVIS:		5002908787

Základna pro výpočet ceny	
- C _{max}	110 000,00 Kč
- C _{min}	94 000,00 Kč
- C _{střed}	102 000,00 Kč

Výkon v jednotlivých výkonových fázích (PD + IČ)		
Fáze 1. Zabezpečení vstupních podkladů (4 %)		
- projektová činnost - 1% x 1,00		
- inženýrská činnost - 3% x 1,00		
Fáze 2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (25 %)		
- projektová činnost - 19% x 1,00		
- inženýrská činnost - 6% x 1,00		
Fáze 3. Fáze projektu pro provádění stavby (40 %)		
- projektová činnost - 34% x 1,00		
- inženýrská činnost - 6% x 1,00		
Fáze 7. Práce spojené s prováděním stavby (4 %)		
- projektová činnost - 4% x 1,00		
- inženýrská činnost - 0% x 1,00		

Základní cena PD dle kalkulace UNIKA - C _{prům} (bez DPH)	74 460 Kč
Výše <u>slevy</u> nebo <u>přirážky</u> k základní ceně PD (v případě slevy uvádějte před číslo znaménko mínus)	
Základní cena PD po slevě (bez DPH)	74 460 Kč

OCENĚNÍ NESTANDARDNÍCH VÝKONŮ (bez DPH)	
Poplatky - vyjma poplatků za správní řízení (dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a s tím souvisejících činností), které budou vyúčtovány v prokazatelné výši. (vč. ostatních nákladů, např. geologie, EIA, inventarizace zeleně apod.)	5 000,0 Kč
Geodetické zaměření	0,0 Kč

CELKOVÁ CENA PD (bez DPH)	79 460 Kč
----------------------------------	------------------

