
Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: se 
sídlem: za nějž 
jedná: 

bankovní spojení: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 
smluvní strany 

statutární město Plzeň 
Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 
00075370 
CZ00075370 
Městským obvodem Plzeň 2 - Slovany 
Plzeň, Koterovská 83, PSČ 326 00 
Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany, 
na základě plné moci 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxna straně jedné (dále jen 
„objednatel") a 

BIS, a.s. 
Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 405 26 151 
CZ40526151 
Ing. Tomáš Pohankou, předsedou představenstva 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

na straně jedné (dále jen „zhotovitel") 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

dle ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva") 
v tomto znění:

č. 11/2023/2210 



I. 
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Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek ujednaných v 
této smlouvě stavbu „Přístavba hasičské zbrojnice v Božkově" (dále též jen „dílo") dle dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „DPS") a 
podle stavebního povolení, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy (dále jen 
„Stavební povolení"), a závazek objednatele uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou 
zhotoviteli cenu díla. 

II. 

Doba plnění a místo plnění 
1. Termín předání staveniště: v době do 30.01.2024 
2. Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků: do 15.12.2024. 
3. Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků počíná běžet dnem předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli a končí uplynutím doby uvedené v odst. 2 tohoto článku. Na běh této doby nemá vliv 
prodlení zhotovitele s převzetím staveniště za podmínek ujednaných v této smlouvě ani 
klimatické podmínky. Konečný termín pro provedení díla bez vad a nedodělků je konečný a 
závazný. 

4. Místem plnění je hasičská zbrojnice SDH Božkov, Údolní 678/8 v Plzni - Božkově, jak je 
specifikováno v DPS. 

III. 

Cena díla 
1. Cena díla činí: 

a) 6 115 000,-Kč bez DPH 
(slovy: šestmiliónůstopatnácttisíc korun českých bez DPH), 

b) DPH v zákonem stanovené výši: 1 284 150,- Kč 
c) 7 399 150,-Kč včetně DPH 

(slovy: sedmmiliónůtřistadevadesátdevěttisícstopadesát korun českých vč. DPH). 
2. Cena díla specifikovaná v odst. 1 tohoto článku byla stanovena na základě výsledků zadávacího 

řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější ve smyslu zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Oceněný Soupis 
prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. Cena díla takto 
stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou. 

3. Požádá-li písemně objednatel z objektivních a předem nepředvídatelných důvodů o provedení 
víceprací nebo dojde-li z objektivních důvodů v případě zcela mimořádných a předem 
nepředvídatelných okolností dodatečně ke změně díla musí být před provedením takových 
víceprací anebo před změnou díla uzavřen písemný dodatek této smlouvy, jehož nedílnou 
součástí bude i dohoda o změně ceny dle odst. 1 tohoto článku. Změny díla, podmínek jeho 
provádění a v ceně díla jsou přípustné jen za podmínek stanovených v zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. Pro případ vzniku potřeby víceprací za podmínek výše uvedených bude změna ceny díla 
sjednána ve výši odpovídající rozsahu víceprací a jednotkovým cenám uvedeným v nabídce, z níž 
oceněný Soupis prací tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy, a v případě víceprací 
neoceněných v nabídce z cen v místě a čase obvyklých. Provede-li zhotovitel jakékoliv vícepráce 
bez předchozího písemného dodatku této smlouvy, nemá právo na náhradu s nimi spojených 
nákladů. 

4. Zhotovitel není oprávněn jednat bez přímé účasti nebo předchozího souhlasu objednatele se 
zpracovatelem DPS o změnách díla.
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IV. 
Platební podmínky 

1. Podkladem pro zaplacení ceny díla budou jednotlivé dílčí faktury zhotovitele, z nichž každá musí 
mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, nejméně však: 
• označení a číslo 
• identifikaci objednatele a zhotovitele, 
• důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla, 
• datum vystavení, uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti, 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
• částku k úhradě bez DPH a s DPH, 
• vyznačení pozastávky dle odst. 7 tohoto článku, 
• přílohy: 

- soupisy provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka - zhotovitel 
je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1 pokynu. 

- kopie subdodavatelských faktur. 
2. Soupis provedených prací sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na 

Soupis prací uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek. Pro popis 
položek pak použije jen zkráceného popisu. 

3. Pro ocenění provedených prací zhotovitel použije pevné jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací 
z nabídky, který tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. 

4. Nesplňuje-li daňový doklad požadavky stanovené zvláštním právním předpisem anebo touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit bez proplacení k provedení opravy, a to i 
opakovaně; objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou ceny díla. 

5. Cena díla bude fakturována průběžně měsíčně pozadu na základě soupisu provedených prací 
odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka, přičemž zhotovitel je oprávněn v každém 
měsíci účtovat pouze dodávky, služby a práce skutečně realizované v bezprostředně 
předcházejícím kalendářním měsíci a objednatelem takto písemně potvrzené, nejvýše však do 
částky sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
7. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu do výše 90 % včetně DPH z každé přijaté faktury. 

Zbývajících 10 % ceny díla včetně DPH je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn 
pozastavit, přičemž pozastavená částka bude objednatelem doplacena zhotoviteli až po úplném 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

8. Objednatel je oprávněn započíst pozastávku dle odst. 7 tohoto článku na kteroukoliv svoji 
splatnou pohledávku za zhotovitelem, včetně pohledávky z titulu náhrady škody či smluvní 
pokuty. 

9. Podkladem pro vyplacení pozastávky je písemná žádost zhotovitele, jejíž nedílnou přílohou bude 
předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků anebo protokol o odstranění vad a 
nedodělků podepsaný bez výhrad oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pozastávka je 
splatná do 30 dnů ode dne splnění každé z podmínek uvedených výše v tomto odstavci. 

10. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv svůj peněžitý splatný i nesplatný závazek, zejména - 
nikoliv však výhradně, vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady, za jakost díla či za škodu 
způsobenou objednateli či třetí osobě proti nároku zhotovitele na vyplacení pozastávky 
zhotoviteli, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakoukoliv pohledávku za 
objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, jakož ani není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
pohledávku objednatele za zhotovitelem proti své pohledávce za objednatelem vzniklé z této 
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smlouvy. Právní jednání učiněná v rozporu s tímto ustanovením bude od počátku neplatná. 
13. Zálohové platby se nesjednávají. 
14. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést výhradně číslo účtu dle § 96 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je-li registrován jako plátce. 

V. 
Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za jednotlivá porušení smlouvy takto: 
a) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla bez vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. 

II. odst. 2 této smlouvy činí 0,3 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

b) V případě prodlení zhotovitele splněním příkazů objednatele v termínech dle čl. VII. této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s 
plněním jednotlivého příkazu objednatele. 

c) Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho uvedením do původního stavu s 
přihlédnutím k běžné míře opotřebení se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

d) Pro případ prodlení zhotovitele s odstranění vady díla, či vady jakosti díla řádně uplatněné v 
záruční době sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

2. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, 
která objednateli náleží v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2050 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

3. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle shora uvedených 
odstavců proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

VI. 
Práva a povinnosti objednatele 

1. Touto smlouvou se objednatel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny díla. 
2. Objednatel se zavazuje protokolárně odevzdat zhotoviteli staveniště a umožnit zhotoviteli řádné a 

včasné provedení díla. K převzetí staveniště vyzve objednatel písemně zhotovitele nejméně 5 
pracovních dnů předem, přičemž termín předání staveniště bude připadat na jakýkoliv den v 
době uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. 
Odmítne-li zhotovitel na výzvu objednatele převzít staveniště anebo neposkytne-li k takovému 
převzetí nezbytnou součinnost, považuje se staveniště za předané dnem, k němuž byl zhotovitel k 
převzetí staveniště objednatelem řádně vyzván. 

3. Objednatel kontroluje prostřednictvím osoby zajišťující technický dozor stavebníka (dále též jen 
„TDS") provádění díla v předepsaných kvalitách. Z tohoto titulu má TDS právo přístup do všech 
prostor, kde dochází k provádění díla, jakož i na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, 
kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. Osobu TDS zajistí na své náklady 
a na svoji odpovědnost objednatel. 

4. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění jednotlivých stavebních prací 
a technologických postupů. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy DPS, případně vypustit provedení některých 
prací z objektivních důvodů, které nebylo možné předem předvídat ani při vynaložení veškeré 
odborné péče, jakou lze po objednateli požadovat. V takovém případě bude mezi smluvními 
stranami uzavřen dodatek této smlouvy, jehož předmětem bude zejména úprava rozsahu díla, 
termínu plnění a smluvní ceny, a to za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení požadovaného díla v souladu s DPS a 
Stavebním povolením. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli k 
odsouhlasení harmonogram provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svoji odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. V 
průběhu provádění díla: 
a) nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci až do protokolárního odevzdání díla 

objednateli bez vad a nedodělků, 
b) je povinen počínaje dnem převzetí staveniště zajistit staveniště a provádění prací způsobem 

tak, aby nebyl narušen případný provoz okolních nemovitostí, zajištěny služby (odvoz 
odpadků, příjezd vozidel záchranných složek apod.) a nedošlo k poškození zdraví osob. 

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit si zhotovitel vlastním nákladem a na 
vlastní odpovědnost. 

5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště včetně vlastního zdroje elektrické 
energie a dodávek vody tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních 
nemovitostech, a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla 
odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. 
Povolení k budování a užívání objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel vlastním jménem, na 
vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Náklady dodávky energií a médií a na vybudování, 
udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě užívání veřejných komunikací v souvislosti s prováděním díla 
opatřit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušný 
silniční správní orgán nebo jiný orgán stanoví. Náklady na tato opatření jsou zahrnuta v ceně díla. 

7. Odvoz stavební suti a materiálů na skládku zajistí zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní 
odpovědnost. Cena za skládkovné je zahrnuta v celkové ceně díla. Zhotovitel nejpozději při 
předání díla objednateli doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na 
staveništi. Je povinen plnit případné příkazy TDS a koordinátora BOZP, byl-li objednatelem určen. 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými 
hygienickými předpisy. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat své zástupce a vymezit jejich pravomoc a 
rozsah, v jakém jsou oprávněni jeho jménem jednat, oznámit tyto osoby písemně objednateli 
včetně telefonického kontaktu na tyto osoby. 

12. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až 
do dne předání stavby bez vad a nedodělků objednateli, jdou k tíži zhotovitele. 

13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným, 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu v celém 
rozsahu včetně ušlého zisku. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění díla zhotoviteli, jakož i TDS, provedení 
kontroly provádění díla, o čemž bude zapsán zápis do stavebního deníku. Před zakrytím prací a 
konstrukcí je zhotovitel povinen včas, a to min. 2 pracovní dny předem, písemně vyzvat TDS k 
provedení kontroly. V opačném případě má objednatel právo požadovat opětovné odkrytí těchto 
prací či konstrukcí, a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Případné vymezení rozsahu prací, 
které budou kontrolovány, bude stanoveno předem zápisem ve stavebním deníku. 
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15. 0 průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění. Během pracovní doby musí být 
stavební deník trvale přístupný TDS a objednateli ke kontrole. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 

16. Záznamy v deníku může provádět zhotovitel, objednatel, TDS, projektant v rámci autorského 
dozoru, orgány státního stavebního dohledu a další orgány veřejné moci, stanoví-li tak zvláštní 
právní předpis. 

17. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Jestliže TDS nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinen připojit k 
záznamu do 10 pracovních dnů svoje vyjádření. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při protokolárním předání díla. Originál i kopie stavebního deníku musí objednatel i 
zhotovitel uchovávat 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 

18. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, platným normám nebo zkouškám, 
musí být z nařízení objednatele nebo TDS ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li 
se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

19. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 

20. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené jej objednateli vrátit do 2 dnů po odevzdání 
díla bez vad a nedodělků. 

21. Zhotovitel písemně oznámí nejméně 10 pracovních dnů předem objednateli datum dokončení díla 
a možnost jeho předání. 

22. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli následující doklady: 
a) Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran - (lx v listinné 

podobě) 
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geometrické zaměření díla (zajistí 

zhotovitel na vlastní náklady - je započteno v ceně díla) - (3x v listinné podobě, lx v 
elektronické podobě ve formátu PDF), 

c) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály (lx v listinné podobě, lx v elektronické 
podobě ve formátu PDF), 

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (lx v listinné podobě, lx v 
elektronické podobě ve formátu PDF), 

e) zápisy a osvědčení o prověření prací a konstrukcí v průběhu stavby (lx v listinné podobě, lx v 
elektronické podobě ve formátu PDF), 

f) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (lx v listinné podobě, lx v elektronické 
podobě ve formátu PDF), 

g) doklad o ekologické likvidaci odpadu (lx v listinné podobě, lx v elektronické podobě ve 
formátu PDF), 

h) originál stavebního deníku a montážního deníku (každý lx v listinné podobě), 
i) záruční listy zařízení v českém jazyce (lx v listinné podobě, lx v elektronické podobě ve 

formátu PDF), 
j) návody obsluhy a údržby dodaných zřízení v českém jazyce (lx v listinné podobě, lx v 

elektronické podobě ve formátu PDF), 
k) plán údržby díla (lx v listinné podobě, lx v elektronické podobě ve formátu PDF), 
l) seznarm kontaktů na zhotovitele a všechny subdodavatele v rozsahu min. jméno či název, 

IČO, adresa, telefon, e-mail. (lx v listinné podobě, lx v elektronické podobě ve formátu PDF), 
m) fotodokumentace provádění díla v průběhu realizace (min. 20 fotografií) (Ix v listinné 

podobě, lx v elektronické podobě ve formátu PDF), 
Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této smlouvy 
považováno za řádně provedené. 
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Vlil. 

Předání díla a odpovědnost za vady 
1. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán závěrečný předávací protokol 

podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výzvu zhotovitele v souladu s čl. 
VII. odst. 21 této smlouvy. Vykazuje-li dílo při jeho předání objednateli takové vady či nedodělky, 
které brání jeho řádnému užívání, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít, což bude 
zaznamenáno v předávacím protokole. V takovém případě je zhotovitel povinen vady odstranit ve 
lhůtě nejpozději 5-ti pracovních dnů. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu ani 
nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla bez vad a nedodělků. 
Odmítne-li zhotovitel vady či nedodělky odstranit, nebo neodstraní-li je ve lhůtě výše uvedené, je 
objednatel oprávněn nechat vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele 
nebo od smlouvy odstoupit. 

2. Drobné vady či nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání, budou zaznamenány v 
předávacím protokole. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat bezplatné 
odstranění vad či nedodělků, nebo přiměřenou slevu z ceny díla, která bude započtena na úhradu 
ceny díla. 

3. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla dle předchozích ustanovení tohoto článku, je povinen 
oznámit objednateli dokončení provádění oprav a dílo protokolárně předat objednateli bez vad a 
nedodělků. Pokud vady či nedodělky přetrvávají, je objednatel oprávněn nechat vady díla či jeho 
nedodělky odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu tím není dotčena. 

4. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za provedené v okamžiku, kdy je protokolárně odevzdáno 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků. 

IX. 
Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců počínaje protokolárním 
předáním díla objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Závady zjištěné v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má objednatel právo 
zadat odstranění vad jiné osobě na náklady zhotovitele. 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti: 
a) dojde-li k bezdůvodnému zastavení stavební činnosti po dobu delší než tří dnů, nebo 

opakovaně po dobu delší než 24 hodin, 
b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší 10 dní, nebo 
c) stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva. 
Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli do datové schránky 
nebo na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku, nebo jiném rejstříku, je-li vněm 
zapsán. 

XI. 
Pojištění  
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za zhotovitele 

1. Smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel byl povinen před podpisem této smlouvy doložit 
objednateli v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky objednatele na výběr dodavatele 
díla pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 5,000.000,- Kč a spoluúčastí max. 5 % 
uzavřenou na celou dobu platnosti smlouvy o dílo. Opis pojistky anebo pojistné smlouvy tvoří 
jako příloha č. 4 nedílnou součást této smlouvy. 

2. Pozbude-li pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku kdykoliv v době trvání této smlouvy 
platnosti či účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít novou, bezprostředně navazující pojistnou 
smlouvu, jinak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII. 

Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení rady Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 

168/2023 ze dne 11. 12. 2023. 
2. Tato smlouva je uzavřena v elektronické formě a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
3. Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými dodatky, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 
4. Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec 
statutárního města Plzeň ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 
3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách 
provedených v registru smluv. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejněním v registru smluv. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
• příloha č. 1 - dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha) 
• příloha č. 2 - stavební povolení 
• příloha č. 3 - oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele 
• příloha č. 4 - pojistka či pojistná smlouva 

 

p. Eva Trůková Ing. Tomáš Pohanka 
místostarostka Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, předseda představenstva BIS, a.s. 
na základě plné moci 

za objednatele 


