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SMLOUVA  O  DÍLO 

č. .................................... 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 

znění mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

Název dodávky: „Výměna podlahové krytiny ve třech třídách v Základní škole Na 

Habru, Hořice“ 

1. Smluvní strany 

 

1.  OBJEDNATEL: 

 

 
Obchodní firma:    Základní škola Na Habru, Hořice 
IČ:      70188912 
Sídlo:               Jablonského 865, 508 01 Hořice 
Zastoupený:       

 

 

2.  ZHOTOVITEL: 
  

Obchodní firma:      SVARTES, s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání:   Chodovice 19, 50801 Holovousy 
Zastoupený / jednající:     
IČ:  25990616 

DIČ:                           CZ25990616 
Bankovní spojení:    

číslo účtu:  
 
(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z 
nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)  

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
 

2. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se výzvou a v kvalitě odpovídající 

platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO 

normám, platným zákonům a předpisům  souvisejících s plněním zakázky a  provede stavební práce 

s názvem: „Výměna podlahové krytiny ve třech třídách v základní škole Na 

Habru, Hořice“  tvořící předmět smlouvy.  Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy 

„předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a cenové nabídky zhotovitele - které 

jsou přílohou této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům 

objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho 

úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a 

touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a prohlašuje, že oznámil 

objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by 

bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v 

souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, 

které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se 

situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a 

prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného 

dokončení dle této smlouvy.   

5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude 

mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro 

provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání 

objednatele.  

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele. 

7. Místem plnění díla je Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, 508 01 Hořice 

 

 

 

3. Doba plnění 

 

1. Termín zahájení prací: dle dohody s objednatelem 

 

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem:  nejdéle do 18.8.2017, doba realizace max. 30 dní  

              

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za 

vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na 

plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, 

přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují 

nebo zpožďují splnění smluvních závazků. 

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních 

stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom 

nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve 

stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše 

uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v 

těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením 

dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se 

všemi důsledky z toho plynoucími. 

 

 

 

4. Odměna za dílo 

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné 

k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její 

ocenění a na  základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného 

díla.  

 

2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace 

odpadů a to ve výši: 
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154 884,50,- Kč 

(slovy: stopadesátčtyřitisíc osmset osmdesátčtyři korun českých)  

 

 

 
5. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: 
nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah  
konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně 
provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce 
objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem 
nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost.  

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny 
dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel 
mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 
Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo 
žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací 
přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo. 

3. Splatnost daňového dokladu je  14 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele . 
Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel 
oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový 
doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo 
nově vyhotoveného daňového dokladu. 

4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

 

 

6. Změna termínů  

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních 
možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O 
takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro 
takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.  

 

7. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu července 2017 

po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu 

odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování 

předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a 

ve stanovených termínech. 

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, 

odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své 

náklady. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro 

stavbu. 



Příloha č. 5 

4/7 

4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací  dokumentací 

nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště 

odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na 

náklad zhotovitele.  

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých  komunikacích 

pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v 

souladu s obecně platnými právními předpisy.  

6. Vyklizené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a 

převzetí bezvadného díla.  

8. Předání díla 

    1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli  5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  

  odevzdání bez vad a nedodělků. 

 

    2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:  

  - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se  

  smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními  předpisy, normami a standardy. 

  - Fotodokumentaci z průběhu výstavby. 

   

    3.  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis  

    drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 

 

    4.  Splněním díla se rozumí úplné  provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a  

   předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a 

   předání všech dokladů shora uvedených. 

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou 

záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a 

končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 

písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují. 

 
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje 
náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že 
reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají 
obvyklé ceně takových prací, 

c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo 
uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být 
doručeno zhotoviteli. 

4.  Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na 
ustanovení  § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
10. Sankce, smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení 

díla bez vad a nedodělků ve výši 500,- Kč a to za každý den prodlení. 

2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden 
prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není 
dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za  jednotlivá či dílčí 
porušení dalších  povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících. 
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3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů,nebo její části je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s 
odstraněním. 

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud 
zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy. 

7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen. 

 

11. Postup a organizace prací 

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou: 

a. za objednatele:  

2. zhotovitele tel.:  

3. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby 

(prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací 

nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu 

platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky 

k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením 

jejich kompetencí a pravomocí.  

4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se 

souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, 

jakoby dílo zhotovoval sám.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke 

všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. 

Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit 

případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele. 

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, 

nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy 

nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv 

uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu 

smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury. 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

1     .   Z                            1.  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o 

 dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze 

 strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo 

 jiných závazných dokumentů či předpisů.  

 

2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, 

 které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s 

 reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných 

 obchodních společností. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 

 na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek 

 majetku.                  
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13. Pojištění a odpovědnost za škodu 

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si 

zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím. 

2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.  

3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.   

 

14. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje, že: 

a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své  nebezpečí a do doby       

předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle; 

b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu; 

c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám  v souladu s 

platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických 

předpisů  

d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 

 

2. Zhotovitel stvrzuje, že: 

a. je seznámen s rozsahem a povahou díla; 

b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla; 

c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné; 

d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební 

deník bude veden podle zákona , stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 

nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu. 

4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, 

sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 dnů poté co nastala. 

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

 

15. Závěrečné ustanovení 

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné 

vypracování jejích dodatků. 

2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává 

platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po 

dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  

 

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

 

a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

b. Příloha č. 2 – Výzva objednatele 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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V   Hořicích  dne 5.6.2017  Chodovicích  dne 28.2.2017 

 
 
za objednatele 

  
 
                  za zhotovitele 

 
 

…………..……………... 
 

  
 
 

         …………..……………... 
          


