

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Město Vysoké Mýto,
se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Františkem Jiraským – starostou města
IČ: 00279773
dále jen „zmocnitel“

zmocňuje tímto

společnost: **MDS PROJEKT s.r.o.**
se sídlem: Försterova č.p. 175
zastoupená: Ing. Jan Bursa
IČ: 27487938
dále jen zmocněnec“

k zastupování Zmocnitele při jednání s příslušnými správními orgány státní a místní správy, orgány místní samosprávy jakož i s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním a k zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15, ohlášení stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v rámci projekční přípravy stavby „**Rekonstrukce křižovatek v ulici Komenského, Vysoké Mýto.**“

Ve Vysokém Mýtě dne


Ve Vysokém Mýtě dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.27

11:16:38 +01'00'



Datum: 2024.01.02 08:38:29
+01'00'

za zmocnitele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zmocněnce:
Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

Rekonstrukce křižovatek v ulici Komenského, Vysoké Mýto**1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení DUSP a provádění stavby PDPS na akci **Rekonstrukce křižovatek v ulici Komenského, Vysoké Mýto**.

Projektová dokumentace uvažuje s úpravou tří křižovatek ul. Litomyšlská, Gen. Závady a Rokycanova včetně úpravy veřejného osvětlení. Dále se uvažuje s úpravou tří přechodů pro přechod a uliční prostor před Šemberovým divadlem včetně jejich nasvětlení.

Návrh bude spočívat v dopravním zklidnění celé ulice Komenského, tedy vytvoření zóny tempo 30. Stavebně dojde k výškovému zvednutí křižovatek a přechodů pro chodce o 0,1m a rekonstrukcí veřejného osvětlení v křižovatce případně pouze nasvětlením přechodu.

Návrh je rozdělen na 4 etapy dle nutných uzavírek během realizace.

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace DUSP+PDPS+IČ.

Dokumentace bude upravena dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Členění PD bude provedeno dle požadavku MDS-OPK č.j. 101/07-910-IKP/1.

Projektová dokumentace ve stupni DUSP+PDPS+IČ bude obsahovat:

- Návrh rekonstrukce křižovatek a přechodů pro chodce
- Návrh dopravního opatření pro uzavírku komunikace
- Návrh rekonstrukce veřejného osvětlení
- Vyjádření k existenci sítí
- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání (dle dohody zajištěno objednatelem))

Akce bude dělena na následující stavební objekty, dle etapizace nutných uzavírek:

- o SO 121 – Místní komunikace ul. Komenského x Litomyšlská
- o SO 181 – Dočasné dopravní opatření ul. Komenského x Litomyšlská
- o SO 431 – Veřejné osvětlení ul. Komenského x Litomyšlská

- o SO 122 – Místní komunikace ul. Komenského x Gen. Závady
- o SO 182 – Dočasné dopravní opatření x Gen. Závady

- o SO 123 – Místní komunikace ul. Komenského x Rokycanova
- o SO 183 – Dočasné dopravní opatření ul. Komenského x Rokycanova
- o SO 433 – Nasvícení přechodu pro chodce ul. Komenského x Rokycanova

- o SO 124 – Místní komunikace ul. Komenského x Pražská
- o SO 184 – Dočasné dopravní opatření x Pražská
- o SO 434 – Nasvícení přechodů pro chodce ul. Komenského x Pražská

- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele
- Záborový elaborát
- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu (sloužící k vydání společného povolení)
- Podání žádosti o stavební povolení bude zajištěno objednatelem.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

A-1) Projektová dokumentace DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	1	700	700,00
2	B - Souhranná technická zpráva	10	700	7 000,00
3	C - Situační výkresy	4	700	2 800,00
4	D - Výkresová část - souhrnná část	0	700	0,00
	SO 121 - Místní komunikace ul. Komenského x Litomyšlská	50	700	35 000,00
	SO 181 - Dočasné dopravní opatření	6	700	4 200,00
	SO 431 - Veřejné osvětlení ul. Komenského x Litomyšlská	30	700	21 000,00
	SO 122 - Místní komunikace ul. Komenského x Gen. Závady	26	700	18 200,00
	SO 182 - Dočasné dopravní opatření	6	700	4 200,00
	SO 123 - Místní komunikace ul. Komenského x Rokycanova	26	700	18 200,00
	SO 183 - Dočasné dopravní opatření	6	700	4 200,00
	SO 433 - Nasvícení přechodu pro chodce ul. Komenského x Rokycanova	18	700	12 600,00
	SO 124 - Místní komunikace ul. Komenského x Pražská	36	700	25 200,00
	SO 184 - Dočasné dopravní opatření	6	700	4 200,00
	SO 434 - Nasvícení přechodu pro chodce ul. Komenského x Pražská	26	700	18 200,00
5	E - Dokladová část	6	700	4 200,00
6	F - Související dokumentace	0	700	0,00
	- Záborový elaborát	8	700	5 600,00
7	G - Soupis prací	50	700	35 000,00
8	Projednání dokumentace	10	700	7 000,00
9	Planografie + CD	soubor	-	3 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		325	36,11	230 500,00
A-2) Související dokumentace a práce DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
A	Geodetické zaměření	soubor	-	30 000,00
B	Průzkum konstrukce vozovky	soubor	-	20 000,00
Celkem cena za Související práce				50 000,00
A) Projektová dokumentace DUSP+PDPS celkem				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A-1)	Projektová dokumentace DUSP+PDPS	230 500,00	48 405,00	278 905,00
A-2)	Související dokumentace a práce DUSP+PDPS	50 000,00	10 500,00	60 500,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DUSP+PDPS		280 500,00	58 905,00	339 405,00
B) Inženýrská činnost - IČ k DUSP				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost	16	700	11 200,00
2	Cestovné - najeté km celkem	0	10	0,00
3	Správní poplatek za vydání společného řízení - uhradí objednatel	soubor		
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ k DUSP				11 200,00
celkem dokumentace DUSP+PDPS +IČ				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
5A)	Projektová dokumentace DUSP+PDPS celkem	280 500,00	58 905,00	339 405,00
6B)	Inženýrská činnost - IČ k DUSP	11 200,00	2 352,00	13 552,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUSP+PDPS+IČ		291 700,00	61 257,00	352 957,00

3. plnění nabízené dokumentace

Čistopis dokumentace bude předán

do 30.10.2024

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

6 x kompletní čistopis dokumentace

5. Autorský dozor

Autorský dozor prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě 700kč/h bez DPH.

6. Související

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku.



S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti