

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016/BRAUN

Stavba: Gymnazium Litovel-oprava vstupu

JKSO:

Místo: Litovel

CC-CZ:

Datum: 24.03.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Petr Brauner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 767 391,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 767 391,31
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 767 391,31	371 152,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 138 543,49
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016/BRAUN

Stavba: Gymnazium Litovel-oprava vstupu

Místo: Litovel

Datum: 24.03.2016

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Brauner

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 767 391,31	2 138 543,49
01	Objekt vstupu do šaten gymnázia v Litovli	1 767 391,31	2 138 543,49
01	vstup do šaten se stresní markyzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu	1 039 782,01	1 258 136,23
02	Venkovní plocha na kola s přístreskem a oplocením	727 609,30	880 407,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 767 391,31	2 138 543,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnazium Litovel-oprava vstupu

Objekt: 01 - Objekt vstupu do šaten gymnázia v Litovli

Část: 01 - Vstup do šaten se střešní markýzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu

JKSO:
Místo: Litovel

CC-CZ:
Datum: 24.03.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Petr Brauner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 039 782,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 039 782,01
DPH základní	21,00%	ze	1 039 782,01	218 354,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 258 136,23

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnazium Litovel-oprava vstupu

Objekt: 01 - Objekt vstupu do šaten gymnázia v Litovli

Část: 01 - Vstup do šaten se střešní markýzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu

Místo: Litovel

Datum: 24.03.2016

Objednatel:

Projektant: Ing. arch. Petr Brauner

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 - 61 - Úprava povrchů vnitřních
 - 62 - Úprava povrchů vnějších
 - 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
 - 64 - Osazování výplní otvorů
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
 - 94 - Lešení a stavební výtahy
 - 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
 - 96 - Bourání konstrukcí
 - 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 772 - Podlahy z kamene
- 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnazium Litovel-oprava vstupu

Objekt: 01 - Objekt vstupu do šaten gymnázia v Litovli

Část: 02 - Venkovní plocha na kola s přístřeškem a oplocením

Místo: Litovel

Datum: 24.03.2016

Objednatel:

Projektant:

Ing. arch. Petr Brauner

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



