
Magistrát města JIMavv
smlouva zaevidována

Smiouvaodflo PodČ.:53?‘57‘Vk 2Ů172.
uzavřená dle 92586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský

zákoník) ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

UNIST, spol. s r.o., U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Stanislavem Rajchem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 2241

IČO: 181 98741

DIČ: CZ 18198741

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

II. PŘEDMĚT DÍLA
11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních

hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Obíekt bez čpIče, který je součástí pozemku p.č. 2518/3 v k.ú. Jihlava —

Výstavba přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Ing. Jakubem Hanákem,
Kosmákova 41, 58601 Jihlava, IČO: 01357962

b) Stavebním povolením čj. MMj/SÚ/47669/201 7-VoM ze dne 19.4.201 7.

c) Podmínkami výzvy ze dne 28.3.2017.

d) Nabídkou zhotovitele ze dne 35.2017

e) Touto smlouvou o dílo.

1.1. Objednatel:

I. 2. Zhotovitel:

1.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

IS engineering s.r.o.
za zhotovitele:

Bc. Ondřej Stránský
Ing. Miroslava Kubínová
Libor Fortelný
Stanislav Rajch



f) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době prováděni díla.

g) Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy.

h) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací
včetně zapracování kontrolních dnů.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání
předmětu díla (např. vytýčeni stáv. sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením,
zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu
na skládku s předložením „Základního popisu odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládáni odpadů na skládky apod.). Poplatky související
s realizaci díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu. Veškeré stavební a montážní práce
budou předem konzultovány se zástupcem nájemce objektu — Jihlavské vodovody a
kanalizace, as., Komenského 1, 586 01 Jihlava — panem Martinem Stollem, č. tel.
605 209 607. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla
nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybaveni. V průběhu realizace díla je
zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku
stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve
Po jejich odsouhlaseni formou písemného dodatku může zhotovitel tyto změny provést
a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena
za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených
prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv
na termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne
sjednanou cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále
jen „TD“).

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které
by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle či. II. této smlouvy. Na případné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně
Po jejich zjištěni. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené
a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, přičemž odpovídá v plném rozsahu rovněž
za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku
opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.

11.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které
se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

lil. TERMÍN PLNĚNI

111.1. Práce budou zahájeny: po zveřejněni smlouvy a předání staveniště — červenec 2017.

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 29. záři 2017.
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111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (Čl. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na dile a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

111.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v čI. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně min. tři dny před zapoČetim prací
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu
a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energii pro zařízení staveniště a realizaci
díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizaci předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené
na staveništi do doby předání a převzetí dila — tj. do vyklizení staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se
stavebním odpadem na dané zakázce.

lIl.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lIl.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činnosti a veškerá znečištění
a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických
jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen URS Praha ) a jsou
v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.
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Cena díla celkem bez DPH: 662.124,49 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu
výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo.

lV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené
vzákladním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha
platných v době uzavření smlouvy ponížených minimálně o 5% .

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny dodávky.

lV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
náklady (tj. až Po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšířeni předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenění bude provedeno dle či. V.2. a lV.3. této smlouvy. Cena
za rozšíření bude uplatněna na základě dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne
nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčísleni
a vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne
dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
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V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla
a v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodlení.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu,
Po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Předání a převzeti předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
5 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějšich předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavebni výrobky ve zněni pozdějšich
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotoveni projektové dokumentace
skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav. řizení. Případné nepředání této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užíváni
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzeti díla přecházi nebezpečí
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni
a převzetí díla, stanovené pro odstraněni vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstranění.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci
díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět technický dozor investora, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstraněni zjištěných vad a nedodělků

- TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele,
kde je zpracováván a realizován předmět díla

- nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno
písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstraněni
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného
prodlouženého terminu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovnici
TD a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Vll.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání
předložit objednateli.
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Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vll.9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými
právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované
vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín
odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit
připadnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí
odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní
dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní
pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu počínající
datem uplatněni reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust.
~ 2630 občanského zákoníku.

VlI.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

Vll.12. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku, s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.13. Pro vady díla platí ustanovení 5 2615 a násl. občanského zákoníku, pokud v této
smlouvě není stanoveno jinak.
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Vll.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel: s ~. ~

a) za podmínek die ~ 2001 občanského zákoníku, neprovádí práce v odpovídající ~3 ‘~ ~

kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do l4ti dnů po písemném j~
upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku. ‘E ~
b) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží

termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování
zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti
vznikly.

Vili. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENI

VlIli. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,
se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů.

Vili.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajisti uveřejněni této
smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ni
obsaženy.

V Jihlavě dne: V Jihlavě dne: 27 -06- 2817

Stanislav Ra h
jednatel wole osti
UNISTIMJ.~,T !tur.~

U Kože~uhů 4
586 01 Jihl~‘;a

íČo: 181 987 1
o;‘;.czia, ~«‚J*1

26 -06- 2017

idek Popelka, MBA
náměstek primátora

Statutární město Jihlava
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