

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/PH/2023/114**

---

**mezi**

**CETIN a.s.**

**a**

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

ID DS: keebyyf

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001,

ID DS: a6ejgmx,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478,

zastoupenou: zastoupenou Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále

zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci

ze dne 28. 6. 2022

(dále jen „**Stavebník**“)CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tutoSmlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

**Překládka** je stavba v k.ú. Ládví a Sulice spočívající v dočasné změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a následném vrácení do původní trasy, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne **27. 4. 2023** vydané pod čj. **114784/23**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Sulice-Želivec rek. II/603 SO454 a SO455**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,  
(dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
    - (i) zajistit zpracování Projektu,
  - (b) po realizaci Překládky:
    - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
- 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
  - (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Obecního úřadu Kamenice – rozhodnutí o umístění stavby „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“ č.j. KAM-619/2022/SÚ/IPe ze dne 21.2.2022], pravomocné dne 5.3.2022 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **896.044,- Kč** (slovy: osm set devadesát šest tisíc čtyřicet čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **140.818,- Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc osm set osmnáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.5 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano


- 6.4 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.5 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
- 6.6 Stavebník potvrzuje a souhlasí, aby faktury dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku:
- (i) společnost CETIN vystavila na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO: 00066001 (dále jen „**Krajská správa a údržba silnic**“) a zaslala na adresu Krajské správy a údržby silnic, uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Krajské správy a údržby silnic;
  - (ii) byly společností CETIN uhrazeny Krajskou správou a údržbou silnic.
- 6.7 V případě prodlení s uhrazením jakékoliv faktury vystavené společností CETIN dle odst. 6.6 tohoto článku ze strany Krajské správy a údržby silnic, odpovídá za toto prodlení v plném rozsahu Stavebník a je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu dle čl. 7., odst. 7.1. Smlouvy.

## 7. SANKCE


- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



- 8.2 Za Stavebníka:



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

## 9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu `contract_termination@cetin.cz`.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/114

SAP S/4 Hana: 8030004572

Číslo smlouvy Stavebníka: S-7118/KSUS/2023

SMLD-0109/00066001/2023

Registr smluv: Ano

12.14 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN



Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Obecního úřadu Kamenice čj. KAM-619/2022/SÚ/IPe

CETIN:


Stavebník:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



M 1:500



- Legenda:**
- Osa komunikace
  - Hrany komunikace
  - Kataložní mapa
  - Zaměření stavajících stávu
  - Související objekty
  - Ochranné pásmo vodovod
  - Ochranné pásmo plynovod
  - Ochranné pásmo kanalizace
  - Ochranné pásmo sčítavací kabely
  - Ochranné pásmo kabelů NN a VN
  - Dodaný zábor DUR

- Poznámkka:**
- Zakresy a podoba inženýrských sítí, vč. jejich povrchových znaků v libovolném území, jsou v rámci dopravního řešení zobrazovány pouze orientačně, nemají službu jako výřezové schéma.
  - Sarvenka musí řešit i před zahájením stavby všechny podzemní sítě výhled. Všeobecně záměr práce v ochranném pásmu musí být provedený pouze se souhlasem správce.

- Seznam stavebních objektů:**
- SO 005- Demolice - most 603-011
  - SO 020- Příprava území (Není zahrzeno)
  - SO 105- Silnice II/603 úsek 5- propustek 2
  - SO 161- Doprava inženýrské opráření (Není zahrzeno)
  - SO 335- Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5
  - SO 345- Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5
  - SO 346- Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5
  - SO 435- Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5
  - SO 445- Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 5
  - SO 455- Ochrana / úprava sčítavacích kabelů v úseku 5
  - SO 515- Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5

- Stávající inženýrské sítě:**
- vodovod, přípojky
  - podzemní vedení NN
  - nadzemní vedení NN
  - podzemní vedení VN
  - nadzemní vedení VN
  - sčítavací vedení bez rozlišení
  - veřejné osvětlení
  - plynové vedení STL
  - plynové vedení VTL
  - kanalizace bez rozlišení



3	06/2023	Doplně
2	05/2023	Doplně
1	07/2022	Číslojeř
Č	Datum	

Objekt: **Středoecký Zborovská 8 150 21 Praha**

Technická kontrola: Ing. Dušan Čelcha

Koordinace: **II/603 Sulická síť**

Číslo: **Koordinace (H)**

Název stavby:       **Sulice-Želivec rek.II/603 SO454 VPI**

Číslo SPP prvku:    11010-100887

Rekapitulace nákladů:		Příprava
PŘÍPRAVA	63 717,21 Kč	63 717,21 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	173 641,20 Kč	
MONTÁŽ	85 989,48 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 691,91 Kč	6 691,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 691,91 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč	
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč	
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč	
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	76 812,60 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč	
POPLATKY	0,00 Kč	
<b>Celkové náklady:</b>	<b>413 544,31 Kč</b>	<b>70 409,12 Kč</b>

STAVEBNÍ ČINNOST	343 135,19 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	70 409,12 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24655.35 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	24866.91 JV
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové montáž žlabů SYSPRO	14760.00 JV
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	120.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření ø10cm	360.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	120.00 m
<b>MONTÁŽ</b>			
955010 S		Demontáž úložné trubky	300.00 m
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	180.00 m

958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550	24.00 ks
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stav	24.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prv	6.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - d	252.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čt	252.00 ks
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čt	6.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čty	6.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	300.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	180.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstav	6.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	240.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	240.00 m
319184 S		Spona trubkySYSPRO	360.00 ks
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	60.00 m

2023.07



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Praha STAND. x  
Položková (2023.08)

Název stavby: Sulice-Želivec rek.II/603 SO455 VPI  
 Číslo SPP prvku: 11010-100887  
 Zhotovitel PD:  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

Rekapitulace nákladů:		Příprava
PŘÍPRAVA	63 717,21 Kč	63 717,21 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	173 641,20 Kč	
MONTÁŽ	149 685,14 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 691,91 Kč	6 691,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 691,91 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč	
PROVOZNÍ PRÁCE	3 469,68 Kč	
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč	
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	78 602,31 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč	
POPLATKY	0,00 Kč	
<b>Celkové náklady:</b>	<b>482 499,36 Kč</b>	<b>70 409,12 Kč</b>
STAVEBNÍ ČINNOST	412 090,24 Kč	
NESTAVEBNÍ ČINNOST	70 409,12 Kč	

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24655.35 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	24866.91 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové montáž žlabů SYSPRO	14760.00 JV
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	120.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	360.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	120.00 m

## MONTÁŽ

955010 S	Demontáž úložné trubky	300.00 m
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	120.00 m
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 48.00 ks	
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavb	48.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvi	5.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dal	685.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyř	685.00 ks
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čty	5.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřk	5.00 ks
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	5.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	300.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	120.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	4674.00 JV

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavb	4.00 ks
955248 S	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka	5.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 r	1.00 ks

## GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
--------	---------------------------	---------

## GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
----------	-------------------------	---------

## PROVOZNÍ PRÁCE

955206 S	Zrušení převodu na HR - 1.pár	2.00 ks
955207 S	Zrušení převodu na HR - další pár	8.00 ks
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	2.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	8.00 ks
955210 S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár	2.00 ks
955211 S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár	8.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další r	8.00 ks

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	240.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	240.00 m
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	1.00 ks
319184 S		Spona trubkySYSPRO	360.00 ks
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	60.00 m

315502 S

Vodič sděl. nf U 2x0,5

100.00 m

2023.07

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VEGACOM 2021 - Praha STAND. 2  
Položková (2023.08)

Název stavby: Sulice-Želivec rek.II/603

Rekapitulace nákladů:

		Příprava
SO454	482 499,36 Kč	70.409,12
SO455	413 544,31 Kč	70.409,12
<b>celkem</b>	<b>896 043,67 Kč</b>	<b>140.818,24 Kč</b>

!023.07



# OBEČNÍ ÚŘAD KAMENICE

## STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringhofferovo nám. 434, Olešovice 251 68, Kamenice

Spis.zn.: SU/906/2021/Pe  
Č.j. KAM-619/2022/SÚ/IPE  
Vyřizuje: [REDAKCE]

Kamenice, dne 21.1.2022

Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5-Smíchov

### ROZHODNUTÍ

#### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.9.2021 podal

**Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 748/26 (ostatní plocha), parc. č. 748/40 (ostatní plocha), parc. č. 755/3 (ostatní plocha), parc. č. 755/4 (ostatní plocha), parc. č. 755/8 (ostatní plocha), parc. č. 755/9 (ostatní plocha), parc. č. 755/10 (ostatní plocha), parc. č. 755/14 (ostatní plocha) **v katastrálním území Ládví**, parc. č. 910/15 (vodní plocha), parc. č. 966 (vodní plocha), parc. č. 985/22 (vodní plocha), parc. č. 985/23 (vodní plocha), parc. č. 986/2 (zahrada), parc. č. 986/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1049/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1049/41 (vodní plocha), parc. č. 1049/42 (vodní plocha), parc. č. 1049/47 (trvalý travní porost), parc. č. 1185 (ostatní plocha), parc. č. 1186 (ostatní plocha), parc. č. 1192/4 (ostatní plocha), parc. č. 1192/11 (ostatní plocha), parc. č. 1192/12 (ostatní plocha), parc. č. 1192/17 (ostatní plocha), parc. č. 1192/20 (ostatní plocha), parc. č. 1192/21 (ostatní plocha), parc. č. 1192/22 (ostatní plocha), parc. č. 1192/23 (ostatní plocha), parc. č. 1192/24 (ostatní plocha), parc. č. 1192/32 (ostatní plocha), parc. č. 1192/33 (ostatní plocha), parc. č. 1192/35 (ostatní plocha), parc. č. 1192/56 (ostatní plocha) **v katastrálním území Sulice**.

#### **Druh a účel umísťované stavby:**

- **SO 103** – Silnice II/603 úsek 3 – okružní křižovatka – bude řešena jako jednopruhová se středovým ozeleněným ostrovem na spojení 4 ramen ve směrech stávající silnice II/603 a III/00326
- **SO 104** – Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1



- **SO 105** – Silnice II/603 úsek 5 – propustek 2
- **SO 107** – Silnice II/603 úsek 7 – zpomalovací ostrůvek

*Rekonstrukce stávající silnice II/603 v úseku obce Sulice (Hlubočinka) od křižovatky ulic Hlavní a Slunečná na konec obce Kamenice, kde končí před stávajícím mostem 603-012. Rekonstrukce spočívá v obnově konstrukčních vrstev vozovky II/603 a úpravu navazujících ploch v min. možném rozsahu, obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (snesení) mostů ev. č. 603-010 a ev.č. 603-011 a jejich nahrazení rámovými propustky. Cílem záměru je obnova povrchu a zlepšení průjezdnosti silně vytížené silnice II/603, která slouží i jako objízdná trasa pro D1, odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, obou mostů, zvýšení životnosti a snížení hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Rekonstrukcí se nemění odtokové poměry v území. Pro povrchové odvodnění silnice budou využity podélné příkopy a stávající silniční propustky v návaznosti na stávající příčné strouhy. Výměny propustků 1 a 2 za demolované mostky č. 603-010 a ev. č. 603-011 nemá na odtokové poměry vliv. Součástí opravy vozovky je úprava odvodnění, respektive jeho úprava či doplnění. Stávající příkopy budou dle projektu pročištěny, lokálně prohloubeny.*

- **SO 334** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 4
- **SO 335** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 5
- **SO 335.1** – Ochrana/úprava dešťové kanalizace v úseku 5
- **SO 337** – Ochrana/úprava kanalizace v úseku 7
- **SO 343** – Ochrana/úprava vodovodu v úseku 3
- **SO 344** – Ochrana/úprava vodovodu v úseku 4

*Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající vodovod případně kanalizace ve správě VHS Benešov spol. s r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z betonových a PVC trub. Před zahájením stavebních prací bude ověřena poloha kanalizace a vodovodu ve stávajících šachtách a ověřen stav potrubí. Ten bude následně kontrolován od odstranění poklopů a krytů po konečnou úpravu pláně. Tyto stavební objekty zahrnují také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních šachtách, poklopů šoupátek a poklopů podzemních hydrantů. Součástí těchto stavebních objektů je dále obetonování stávající kanalizace v místě křížení s nově budovanými propustky, která prochází pod těmito propustky. Stávající dešťová kanalizace bude zaústěna jako ve stávajícím stavu přímo do propustku. Na stávající stoce bude zřízena jedna nová standardní prefabrikovaná revizní šachta a plastové potrubí bude v délce 4m kolmo zaústěno do betonové stěny propustku*

- **SO 345** – Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 – v rámci výstavby propustku se navrhuje přeložka stávajícího vodovodního řádu v délce 26m. Vodovodní potrubí bude vedeno nad novou konstrukcí propustku. Stávající potrubí bude v délce 44m odstraněno. Trasa přeložky bude vedena v přímé trase mezi stávajícími lomy na potrubí
- **SO 413** – Přeložka vedení v úseku 3 – stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním výkopem. Poté bude kabel stranově posunut, aby nebyl v kolizi se stavbou. V nové poloze bude kabel VN uložen do definitivní trasy v pískovém loži v terénu podél komunikace. Přeložka a ochrana bude provedena bez přerušování či spojování kabelu.
- **SO 414** - Ochrana/úprava vedení VN v úseku 4
- **SO 434** – Ochrana/úprava vedení NN v úseku 4
- **SO 435** – Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5 - stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním výkopem. Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely NN uloženy do definitivní (původní) zemní trasy v chodníku podél komunikace. Přeložka a ochrana bude provedena bez přerušování či spojování kabelu.
- **SO 437** – Ochrana/úprava kabelu NN v úseku 7
- **SO 443** – Doplnění a úprava VO v úseku 3 – stávající VO v prostoru křižovatky bude demontováno, na nově vybudované okružní křižovatce bude instalováno nové VO. PO obvodu křižovatky budou osazeny nové stožáry VO výšky 10m osazeny LED svítidly 70W. Osvětlení bude navazovat na stávající VO obce Sulice, které končí u autobusových zastávek. Zde bude napojeno nové VO
- **SO 444** – Ochrana/úprava kabelu VO v úseku 4
- **SO 445** – Ochrana/úprava kabelu VO v úseku 5



- **SO 447** – Doplnění VO v úseku 7 - v místě nově budovaného zpomalovacího ostrůvku bude instalováno nové VO. Podél komunikace budou osazeny nové stožáry VO výšky 10m osazeny LED svítidly 139W. Osvětlení bude navazovat na stávající VO v obci Olešovice, na které bude také napojeno kabelovou trasou. Nový kabel VO bude naspojován na stávající kabelovou trasu VO, která je vedena od stávajícího rozvaděče VO-SR35. V nové kabelové trase VO budou také připoloženy rezervní chráničky. Pro možnost budoucí instalace VO bude provedena v rámci stavby kabelová příprava do ul. Olšová. Instalováno bude celkem 5 ks stožárů
  - **SO 453** – Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 3
  - **SO 454** – Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 4
  - **SO 455** - Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 5
  - **SO 457** - Ochrana/úprava sdělovacích kabelů v úseku 7
- Úprava tras sdělovacích kabelů v úseku 3,4,5 a 7 spočívá v jejich vytýčení a následném ručním odkopání a následné uložení v terénu či v chodnících podél komunikace*
- **SO 515** - Ochrana/úprava VTL plynovodu v úseku 5
  - **SO 527** - Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 7
- Pod navrženou komunikací se nachází stávající VTL plynovod ve správě GasNet, s.r.o.. Před zahájením stavebních prací bude poloha VTL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana se navrhuje v šíři ochranného pásma VTL plynovodu, tj 4,0m na obě strany od líce trouby. V průběhu prací na zemním tělese silnice od odstranění krytů a podkladů, a až po následnou konečnou úpravu pláně bude plynovod kontrolován.*
- **SO 524** - Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 4
- Součástí tohoto stavebního objektu je krom výše uvedeného (SO 515 a 527) přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy propustku DN 1000. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 8m. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu. Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna. Zrušeno bude 8m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní prostor stavby v celkové délce 22m. Trasa je vedena mimo stavbu propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.*
- **SO 525** – Ochrana/úprava STL plynovodu v úseku 5
- Součástí tohoto stavebního objektu je krom výše uvedeného (SO 515 a 527) přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy propustku. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 10m. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu. Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna. Zrušeno bude 10m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní prostor stavby v celkové délce 28m. Trasa je vedena mimo stavbu propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.*

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost dotčené místní komunikace a zabezpečeny nezbytné přístupy na okolní nemovitosti. Otevřené výkopy budou řádně zabezpečeny a značeny.
3. Případné škody na sousedících nemovitostech a podzemních zařízeních, způsobené stavební činností, hradí a okamžitou nápravu zajišťuje investor.
4. V průběhu výstavby budou přilehlé komunikace, při jakémkoliv znečištění či poškození, způsobeném stavební činností na pozemku, okamžitě vyčištěny a opraveny. Veškeré náklady na čištění a příp. opravy komunikací hradí investor a zajišťuje jejich okamžitou nápravu.



5. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům.
6. V zájmovém území se nacházejí stávající sítě technické infrastruktury. Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy.
7. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost dotčené místní komunikace a zabezpečeny nezbytné přístupy na okolní nemovitosti. Otevřené výkopy budou řádně zabezpečeny a značeny, v denní i noční době.
8. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům.
9. Přílehlé komunikace, při jakémkoliv znečištění či poškození, způsobeném stavební činností na pozemku, budou okamžitě vyčištěny a opraveny na náklady stavebníků
10. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření **Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí**, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 333514/2021/MURI/OŽP-00085 a to zejména:
  - Před realizací stavby v době rozmnožování živočichů (1.4. – 15.8. v daném roce) budou prováděna průběžná opatření k ochraně živočichů dotčených dle us. §5 a 5a zákona
  - Stavební činností nesmí dojít ke znečištění koryta vodotečí
  - Nadbytečná výkopová zemina nesmí být rozhrnována v blízkosti koryt vodních toků
  - Převed vody korytem bude v průběhu stavby zajištěn dostatečným zatrubněním
  - Záměrem dojde pouze ke kácení břehového porostu bránícího realizaci záměru
  - Ponechané dřeviny budou max. míře chráněny před poškozením a ničením
  - Výkopové práce je nutné provádět ve vzdálenosti 2,5m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně
  - Kořenová zóna nesmí být zatěžována odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením mechanickým způsobem
  - Výkopová zemina a ani jiný stavební materiál nebude přihrnován ke kmenům dřevin
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní**, ze dne 13.9.2021, pod č.j. 372111/2021-MURI/OVÚ/726 a to zejména:
  - Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod, vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny souvisejícího vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků
  - Veškerá křížení vodního toku budou realizována dle příslušných kapitol a odstavců platné ČTN, ke křížení a souběhu vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením
  - Zásypy výkopů v okolí vodního toku musí být zhutněny a veškeré použité nezpevněné plochy protierozně upraveny
  - Uskladnění pohonných hmot, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít jejich únikem k ohrožení podzemních nebo povrchových vod
  - Před uvedením stavby do provozu vyzve stavebník správce toku k posouzení stavu toku. Případné závady budou odstraněny stavebníkem dle připomínek správce toku.
  - Zahájení a ukončení stavby bude prokazatelně a včas, oznámeno správci vodního toku a správci povodí
  - Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy ze dne 31.8.2021 pod zn. PVL-61136/2021/240-Do
  - Budou dodrženy podmínky stanoviska Státního pozemkového úřadu ze dne 30.7.2021, pod zn. SPU 278574/2021
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu v Říčanech – silniční správní úřad ze dne 15.9.2021, pod č.j. 37399/2021-MURI/ODP/1384 a to zejména:**



- Pro výstavbu pozemní komunikace požadujeme dodržovat platné normy a techn. podmínky zejména vyhl. č. 501/2006 Sb.
- PD stavby musí odpovídat příslušné vyhlášce č. 146/2008 Sb. nebo 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb
- V dostatečném předstihu před zahájením st. prací bude předloženo dopravně inž. opatření pro stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle TP 66 odsouhlasené Policií ČR DI Praha venkov - jih

**Do výrokové části společného souhlasu byly převzaty podmínky závazných stanovisek, které se týkají výše zmíněné stavby.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I

GRASP, spol. s r.o., Sokolovská 198/207, 190 00 Praha 9-Vysočany

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

Obec Sulice, Sulická 155, Sulice, 251 68 Kamenice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

### **Odůvodnění:**

Dne 24.9.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

### **Stanoviska sdělili:**

- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 333514/2021/MURI/OŽP-00085
- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní, ze dne 13.9.2021, pod č.j. 372111/2021-MURI/OVÚ/726
- Městský úřad v Říčanech – silniční správní úřad ze dne 15.9.2021, pod č.j. 37399/2021-MURI/ODP/1384
- Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ze dne 23.9.2021, pod č.j. KRPS-187104-2/ČJ-2020-011406.
- Lesy ČR ze dne 20.9.2021, pod č.j. LCR944/078365/2021



- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 15.9.2021, pod sp.zn. 127147/2021-1150-OÚZ-PHA
- Povodí Vltavy ze dne 31.8.2021 pod zn. PVL-61136/2021/240-Do
- Státní pozemkový úřad ze dne 30.7.2021, pod zn. SPU 278574/2021
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 27.8.2021, pod č.j. 4071/2021
- Obec Kamenice ze dne 19.8.2021, pod č.j. KAM-5555/2021/OSM/PNo
- Obec Sulice, ze dne 27.9.2021, pod č.j. 1103/2021
- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 26.8.2021, pod č.j. 279718/2021/MURI/OŽP/00354.
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, ze dne 23.8.2021, pod č.j.HSKL-7193-2/2021-KO
- CETIN a.s., ze dne 29.7.2021, pod č.j. 739017/21.
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0101582781
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 23.9.2021, pod zn. 001118442894
- Želivská provozní a.s., ze dne 3.8.2021, pod zn. Z20/21V357
- ČEZ ICT Services a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0700426234
- Telco Pro Services a.s., ze dne 16.8.2021, pod zn. 0214287365
- VHS Benešov s.r.o., ze dne 30.7.2021, pod zn. Vyj/Št/Sul/2021/262
- GasNet Služby s.r.o. ze dne 5.8.2021, pod zn. 50024299286
- TeliaSonera Intern.Carrier Czech Republic a.s. ze dne 16.8.2021, pod č.j. 1312101949
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.7.2021, pod zn. E37974/21
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 26.7.2021, pod zn. MW9910179136318797
- CNL INVEST ze dne 16.8.2021, pod č.j. ECRE00241/21

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 568/3, 571/9, 571/10, 571/14, 571/16, 571/19, 571/22, 646/5, 649/1, 656/1, 656/2, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 656/9, 657/2, 748/24, 760/1 v katastrálním území Ládví, st. p. 392, 850, parc. č. 760/26, 761/90, 775/13, 775/34, 775/47, 786/1, 786/7, 786/9, 803/69, 803/70, 803/86, 910/17, 910/31, 952/1, 952/2, 967, 976/1, 976/33, 985/4, 985/25, 985/27, 985/28, 985/29, 985/34, 985/35, 1049/46, 1049/76, 1049/87, 1049/88, 1052/1, 1113/2, 1113/4, 1113/5, 1125/10, 1148, 1152, 1192/7, 1192/34, 1261, 1319 v katastrálním území Sulice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.



Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

**účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2a) stavebního zákona (dodejky)**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwents7



GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

GRASP, spol. s r.o., IDDS: mkmp86f

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice

Obec Sulice, IDDS: xacapvx

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

úřední deska obce Kamenice



**dotčené správní úřady**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, IDDS: skjbfwd

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: skjbfwd

Městský úřad v Říčanech, životního prostředí, IDDS: skjbfwd

**ostatní**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr

Želivská provozní a.s., IDDS: usqnf7h



## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.



Toto pověření je platné do 10.6.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*