

č. j. KRPS-244888-28/ČJ-2023-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/23/V00032942/004
ISPROFIN: 114V352003265

Počet listů:9
Přílohy:1/ 4




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I Smluvní strany



BATICOM s.r.o.

zastoupená:	Ing. Paulin Badou Djahounta, jednatel
sídlo:	Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ:	25105922
DIČ:	CZ25105922
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	
Datová schránka:	dfdnji9

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 50084,
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:	plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	507432881/0710
Telefon:	
e-mail:	
Datová schránka:	2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení podkladů jednotlivých fází investiční akce „**Modernizace komunikační infrastruktury v objektech PČR – projektová příprava**“ dle zadání, viz. příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Realizace akce bude probíhat v následujících fázích s dílčím plněním.

Fáze 1: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Před zahájením projekčních prací se uskuteční pracovní jednání v místě předmětu plnění, kde bude s odbornou službou KŘP projednán návrh řešení.

Fáze 2: Výkon autorského dozoru, v rozsahu 5 kontrolních dnů na stavbě a 15 hodin kancelářské práce.

2. Rozsah a obsah výkonových fází projektové dokumentace bude proveden ve standardech uvedených v závazném dokumentu „Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČKAIT, ČKA“. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění novelizované vyhláškou č. 62/2013 Sb., vyhláškou č. 405/2017 Sb., č. 146/2008 Sb. a dále v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Přičemž od 1.1.2024 projektová dokumentace musí odpovídat platné právní úpravě pro projektovou dokumentaci dle platného stavebního zákona z. č. 283/2021 Sb.
3. Projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné podobě v počtu osmi paré a dvakrát v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně 1 oceněný a 1 neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (formát .xls). V neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude možné zapisovat jednotkovou cenu (celkové ceny budou automaticky přepočítávány), ostatní buňky budou pro zápis uzamčeny. Zpracovatel projektové dokumentace bude ručit za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. a VI. této smlouvy.
5. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho částí dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

ČI. III

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

zhotovitel se zavazuje k dodržení postupných termínů za jednotlivé výkonové fáze:

Předpokládané zahájení prací fáze 1 – po nabytí účinnosti této smlouvy.

IV.Část OO PČR Kladno-venkov, Třebízského 312, 273 09 Kladno –Švermov

Předpokládané ukončení prací fáze 1 – 42 dní (max. 45 kalendářních dní) od nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládané zahájení fáze 2 – po podpisu SoD na stavební práce, účast na předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Místo plnění: Objekty Krajské ředitelství policie Středočeského kraje:

IV. Část OO PČR Kladno-venkov, Třebízského 312, 273 09 Kladno –Švermov

ČI. IV

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

- a) ceny za dílčí plnění pro jednotlivé výkonové fáze:

IV. Část	Fáze 1	190 200,- Kč bez DPH
	Fáze 2 celkem	30 550,- Kč bez DPH

Z toho jsou jednotkové ceny Fáze 2

cena 1 kontrolního dne na stavbě (včetně všech nákladů)	3 500,- Kč bez DPH
---------------------------------------------------------	--------------------

cena za 1 hod kancelářské práce	870,- Kč bez DPH
---------------------------------	------------------

b) cena za vyhotovení díla celkem

IV. Část	Cena díla bez DPH	220 750,- Kč
	DPH 21% ve výši	46 357,- Kč
	CELKEM	267 107,50 Kč

Slovy: dvěšestšedesátsedmtisícjednostosedmkorun českých a padesáthaléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodli na dílčí fakturaci za každou řádně provedenou a předanou část projektové dokumentace, dokladovanou předávacím protokolem.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění nedostatků a vad v projektové dokumentaci zaznamenaných při povolovacím řízení, výběru dodavatele nebo realizaci, vznikne objednateli nárok na opravu jednotlivých částí projektové dokumentace v nejkratším možném termínu.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. V, odst. 1. smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat číslo jednacích smlouvy o dílo objednatele, náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla.

Čl. VII

Předání – převzetí díla

1. Dílo bude předáno – přebíráno v dílčích částech po jednotlivých fázích v pořadí určeném v čl. II.
2. Před předáním čistopisu projektové dokumentace bude dokumentace s objednatelem řádně projednána a odsouhlasena.
3. Převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno formou předávacího protokolu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran.

Čl. VIII

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci – dílu, dílčí ucelené části díla, přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.

Čl. IX

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedenou projektovou dokumentaci po celou dobu trvání životnosti stavby při jejím řádném užívání a údržbě.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do **15 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **neprodleně** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 10 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XIII. smlouvy.

Čl. X

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání dílčí části díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného části díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovené části díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VII.,
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči zhotoviteli probíhá:
 - a) insolvenční řízení,
 - b) exekuční řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. Toto pojištění se zavazuje zhotovitel udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je oprávněn jednat:

Jiří Tyrner, DiS, investiční referent, tel. č. [REDACTED]

Mgr. Jiří Soukup, DiS, tel. č. [REDACTED]

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

IV. Část [REDACTED]

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XIV. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – „Zadání objednatele“, která se sestává ze 4 stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Paulin Badou Djahounta
jednatel



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE




Příloha č. 1 smlouvy k č.j.: KRPS-244888-19/ČJ-2023-0100MN-VZ

MKI - MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR


Zadání objednatel:

1. Popis požadovaných úprav:

I. Část



II. Část



Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav





III. Část

IV. Část **OO PČR Kladno-venkov, Třebízského 312, 273 09 Kladno – Švermov**

V rámci DPS (stavební část, VZT a silnoproud) bude nutná stavební úprava místnosti. Technologická místnost bude nově osazena klimatizační jednotkou, chladicí výkon klimatizační jednotky bude o 30 % naddimenzován. Nová RACK skříň bude uzemněna s novým samostatně jištěným přívodem. V některých kancelářích budou rozšířeny počty silnoproudých zásuvek 230 V. Nové slaboproudé rozvody budou v chodbách uloženy do drátěných roštů a v kancelářích v lištách.

V rámci DPS slaboproudu řešeny kabelové (UTP) **rozvody EZS** z tech. místnosti na níže uvedených koncových prvků:

PIR	6ks
Klávesnice	1ks
Modul	2ks

Dále v rámci slaboproudu je požadována strukturovaná kabeláž kat. 6 zakončená ve skříně RACK 19" 42U(800x800mm) na patch panelech z jednotlivých místností, kde bude kabeláž ukončena dvojjáskou RJ45. Zde bude zakončena rovněž i kabeláž pro kamerový systém od jednotlivých kamer a hlásek po budově a přípojek pro tiskárny a Wifi převaděče zakončené na chodbách v podhledech (viz příložené plánky). Předpokládaný počet kabeláže je cca 80 portů.

V. Část OO PČR Kladno-město, nám. E. Beneše 1613, 27353 Kladno

V rámci DPS (stavební část, VZT a silnoproud) bude nutná stavební úprava místnosti (opravy omítek, výměna zárubní a dveří, výměna PVC). Technologická místnost bude nově osazena klimatizační jednotkou, chladicí výkon klimatizační jednotky bude o 30 % naddimenzován. Nová RACK skříň bude uzemněna s novým samostatně jištěným přívodem. V některých kancelářích budou rozšířeny počty silnoproudých zásuvek 230 V. Nové slaboproudé rozvody budou v chodbách uloženy do drátěných roštů a v kancelářích v lištách.

V rámci DPS slaboproudu řešeny kabelové (UTP) rozvody EZS z tech. místnosti na níže uvedených koncových prvků:

PIR	12ks
Klávesnice	3ks
Modul	2ks

Dále v rámci slaboproudu je požadována strukturovaná kabeláž kat. 6 zakončená ve skříni RACK 19" 42U(800x800mm) na patch panelech z jednotlivých místností, kde bude kabeláž ukončena dvojjáskou RJ45. Zde bude zakončena rovněž i kabeláž pro kamerový systém od jednotlivých kamer a hlásek po budově a přípojek pro tiskárny a Wifi převaděče zakončené na chodbách v podhledech (viz příložené plány). Předpokládaný počet kabeláže je cca 140 portů.

VI. Část OO PČR Říčany, Masarykovo nám. 56, 251 01 Říčany

V rámci DPS (stavební část, VZT a silnoproud) bude nutná stavební úprava místnosti č. 109 v 1. NP uličního traktu. Zdi místnosti budou zcela odstraněny, nově zde budou vybudovány dvě nové místnosti, sklad zbraní a technologická místnost. Technologická místnost bude nově osazena klimatizační jednotkou, chladicí výkon klimatizační jednotky bude o 30 % naddimenzován. Nová RACK skříň bude uzemněna s novým samostatně jištěným přívodem. V některých kancelářích budou rozšířeny počty silnoproudých zásuvek 230 V. Nové slaboproudé rozvody budou v chodbách uloženy do drátěných roštů a v kancelářích v lištách.

V rámci DPS slaboproudu řešeny kabelové (UTP) rozvody EZS z tech. místnosti:

1.NP:

010 – kde bude nově PIR ve skladu zajištěných věcí / stop

103 – DS – kde bude nově PIR

103 – kde bude současná klávesnice – jen nový UTP

101 – kde bude nově PIR v chodbě

101 – kde budou 2 ks čteček + DM pro vchod z ulice do budovy

101 – kde bude 1 ks čtečky + DM pro vchod z čekárny do místnosti s č. 102

116 – kde budou 2 ks čteček + DM pro vchod ze dvora do budovy

116 – kde je PIR nad vchodem ze dvora

2.NP:

201 – kde bude v chodbě nově klávesnice + LM + PIR – zde stačí dovést 1 ks UTP ze serverovny od Asseta do LM. Zbylé prvky v 2. NP budou rozvedeny z LM.

208 – kde bude PIR v kanceláři VO

207 – kde bude PIR v kanceláři ZVO

206 – kde bude PIR v kanceláři ZVO

Celkové materiálové náklady:

Dveřní modul: 3 ks

Čtečka: 5 ks

Linkový modul: 1 ks

PIR: 8 ks

Klávesnice: 1 ks

Dále v rámci slaboproudu je požadována strukturovaná kabeláž kat. 6 zakončená ve skříni RACK 19" 42U(800x800mm) na patch panelech z jednotlivých místností, kde bude kabeláž ukončena dvojzásuvkou RJ45. Zde bude zakončena rovněž i kabeláž pro kamerový systém od jednotlivých kamer a hlásek po budově a přípojek pro tiskárny a Wifi převaděče zakončené na chodbách v podhledech (viz příložené plánky). Předpokládaný počet kabeláže je cca 160 portů.

2. Ostatní:

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude proveden ve standardech uvedených v závazném dokumentu „Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČKAIT, ČKA“. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění novelizované vyhláškou č. 62/2013 Sb., vyhláškou č. 405/2017 Sb., č. 146/2008 Sb. a dále v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné podobě v počtu osmi paré a dvakrát v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně 1 oceněný a 1 neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (formát .xls). V neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude možné zapisovat jednotkovou cenu (celkové ceny budou automaticky přepočítávány), ostatní buňky budou pro zápis uzamčeny. Zpracovatel projektové dokumentace bude ručit za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Před zahájením projekčních prací se uskuteční pracovní jednání v místě předmětu plnění, kde bude s odbornou službou KŘP projednán návrh řešení.

Zpracoval: Jiří Tyrner, DiS, investiční referent