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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen „autorský zákon“)  

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 28683218 

DIČ: CZ28683218 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského  soudu v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 26738 

je plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Projekt – modernizace a rozšíření systému el. požární signalizace v katedrále sv. Víta“ 

vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH  2064/2023. Podmínky výběrového řízení a 

nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 

výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci na 

realizaci stavební akce „Rekonstrukce centrálního zdroje chladu“ a poskytnout další 

služby související se zpracovanou projektovou dokumentací, včetně PD stavební části, 

rekonstrukce silnoproud, měření a regulace a sítí ZTI, EPS a EZS a VZT. 

Záměrem objednatele je dosáhnout návrhu nové koncepce přímého chlazení nosného média – 

chladné užitkové vody rozvodů chladícího média (snížení nákladovosti na výrobu chladícího 

media, zlepšení bezpečnosti provozu a snížení ekologické zátěže odstraněním mezistupně 

přenášení chladícího výkonu chladících jednotek pomocí výměníků s použitím nosného media 

Pekasol) a autonomního připojení jednotlivých chladících jednotek na centrální rozvod chladu, 

tak aby v případě poruchy některé z jednotek či jejího připojení nebo provozních armatur, bylo 

možné dodávat chladící médium z dalších jednotek centrálního zdroje chladu, včetně předvolby 

řazení chladících jednotek, tak aby byla zajištěna optimalizace provozu jednotek z hlediska 

dlouhodobého užívání. V novém  řešení, dle názoru objednatele a provozovatele zdroje chladu, 

nebude uvažováno s opětovným řešením akumulace chladu, respektive zvyšování chladícího 

výkonu s využitím ledobank. Výkon chlazení (předpokládaný instalovaný výkon chlazení) byl 

objednatelem v rámci podkladů pro projekt, a to včetně započtené provozní současnosti, 

respektive rezervy výkonu pro další rozvoj, stanoven v rozmezí 1500-2000kW, s tím, že 

objednatel bude určitě respektovat odborný pohled projektanta na výsledný instalovaný výkon 

chladícího zařízení, které bude instalováno výhradně v prostorech stávajícího zdroje, 

s přihlédnutím na vytvoření rezervní kapacity chladícího výkonu.   

Součástí předmětu plnění bude předprojektová a projektová příprava. Zhotovitel se zavazuje 

provést fotodokumentaci stávajícího stavu centrálního zdroje chladu, k provedení auditů, 

případně dohledá podklady a architektonicko-stavební řešení původních (historických) 

konstrukcí objektu, ve kterém je umístěn centrální zdroj chladu, v archivech objednatele  a 

dalších dotčených osob a orgánů, a provede posouzení stávajícího stavu těchto konstrukcí a 

posouzení stávajícího stavu současného řešení systému chlazení, to vše z hlediska technického, 

technologického, konstrukčního a zhodnocení jejich životnosti. Dále zhotovitel zjistí trasování 

silnoproudu, slaboproudu, vodovodu a kanalizace. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet 

při návrhu technického řešení rekonstrukce centrálního zdroje chladu v areálu Pražského hradu, 

aby se tak dosáhlo jeho maximální možné funkčnosti. Zhotovitel bude konzultovat projektovou 

dokumentaci v průběhu plnění se zadavatelem. 

      

V rámci předprojektové přípravy zhotovitel zpracuje audit – celkové bilance potřeb výkonu 

chladu jednotlivých objektů uvedených v příloze č. 1, této smlouvy.  

Objednatel po podpisu této smlouvy poskytne zhotoviteli dokumentaci skutečného provedení 

současného centrálního zdroje chladu. 
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Předmětem plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti, součinnosti zhotovitele při výběru 

dodavatele stavby, který bude realizovat projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru 

nad realizací stavby podle vypracované projektové dokumentace. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace bude probíhat v památkově chráněném objektu, který 

je národní kulturní památkou a tomu je třeba přizpůsobit navrhovaná řešení.  

Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizace zpracování projektové 

dokumentace. 

     Jednotlivé etapy plnění předmětu zakázky - zhotovitel provede následující práce a vypracuje 

níže uvedené fáze projektové dokumentace: 

 

a) Přípravné práce – pořízení fotodokumentace stávajícího stavu centrálního zdroje chladu 

(kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. ji zpracovat), provedení 

a vyhodnocení veškerých potřebných auditů, zjištění požadovaných trasování, apod. Z 

těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo 

maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena realizovatelnost jím 

předloženého návrhu. 

b) Jednostupňová dokumentace, která bude mít náležitosti dokumentace pro provádění 

stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) 

stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení – vypracování projektové 

dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech provedených zjištění a auditů 

z předchozí fáze. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a připomínky 

objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených 

složek a organizací. Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění  a bude mít 

přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky.  

Jednostupňová dokumentace (Úvodní část – průvodní zpráva, souhrnná technická 

zpráva, požární zpráva; Architektonicko-stavební část; Vzduchotechnika; Chlazení; 

M a R; Elektroinstalace; ZTI; EZS; EPS; Koordinace; Hlukové posouzení; Plán 

organizace výstavby, Krycí list rozpočtu) bude současně splňovat náležitosti zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována 

v souladu s jeho prováděcími předpisy, tj. například tato dokumentace nebude obsahovat 

odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn faktickou 

potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna 

v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude tato kvalita 

vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala 

hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 

prováděcími předpisy.  

Nedílnou součástí jednostupňové dokumentace bude: 

- podrobný soupis veškerých stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

obsažený ve všech pare projektové dokumentace v tištěné podobě a ve formátu XLS;  

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený v pare č.1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu 

XLS, 
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-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v pare č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě 

ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v pare č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS. 

     Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 

a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

 

     Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou 

nebo textovou část jednostupňové projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 

celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací 

v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

     Jednostupňová dokumentace bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 

vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 

staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 

specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).  

 

c) Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění souhlasných 

stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou podkladem pro 

stavební řízení včetně zajištění povolení stavby.  

d) Poskytování součinnosti před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové 

dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění 

projektové dokumentace pro účely objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace a 

následně i v průběhu realizace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby). Zhotovitel 

bude poskytovat zadavateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu 

realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, 

že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, 

a to bez zbytečného odkladu tak, aby zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 

stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

      Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 

zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 

projektové dokumentace a v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele 

týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového 

řízení na zhotovení stavby. 

e) Výkon autorského dozoru při realizaci akce dle zhotovené projektové dokumentace. 

     Objednatel upozorňuje dodavatele, že projektovou dokumentaci nemusí realizovat, tudíž 

příslušná část předmětu zakázky zahrnující výkon autorského dozoru nemusí být provedena.  

      

     Objednatel po podpisu této smlouvy předá zhotoviteli přehled standardů výrobků 

používaných v technologiích areálu Pražského hradu. 
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Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace, resp. její 

samostatné části, nemusí bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace 

a ukončení inženýrské činnosti.  

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a 

poskytovat související služby dle této smlouvy.  

 

 

Článek II 

Doba plnění 

Provádění díla započne zhotovitel  do 14 dnů od podpisu této smlouvy, neujednají-li si smluvní 

strany jinak.  

Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

Přípravné práce: odevzdání do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

 

Jednostupňová projektová dokumentace: 

-  Pracovní paré v počtu 2 ks do 120 dnů od ukončení přípravných prací;  

- Čistopis, tj. kompletní a konečná podoba projektové dokumentace  v počtu 6 ks paré 

do 15 dnů od předání a vypořádání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli - 

všechna paré čistopisu budou označena autorizačními razítky 

 

Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla do 31.06.2024, nebude-li stranami ujednáno jinak. 

Termín vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle projektové 

dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru objednatel 

oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu realizace 

stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle projektové 

dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků. 

 

Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran, je výsledkem 

výběrového řízení na výběr zhotovitele této smlouvy a  je v ní zahrnuta cena za přípravné 

práce, vypracovanou projektovou dokumentaci, spolupráci při zadávání zakázky, tj. výběr 

zhotovitele, za  autorský dozor).K uvedeným cenám bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě.   

 Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 15.10.2023 a činí: 688 000,- Kč bez DPH  

(slovy: šest set osmdesát osm tisíc korun českých). 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci, přípravné práce a provedení 

inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH 658 000,- Kč  

 

(slovy: šest set padesát osm tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru 

zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH  

30 000,- Kč  
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(slovy: třicet tisíc  korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné 

sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle této 

smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové 

ceny dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem 

stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání 

projektové dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. Uzavření příslušné 

smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně vždy 

v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané době 

trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do výše 

90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude 

zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 

dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  

 

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

 

4.  Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 

e-mail: posta@hrad.cz  

 

 

mailto:posta@hrad.cz
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Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci příslušných orgánů památkové 

péče a dalšími dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je povinen do 120 dnů od ukončení přípravných prací 2 paré pracovní 

dokumentace jednostupňové projektové dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. 

Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci 

objednatele, zástupci příslušného orgánu památkové péče a dalšími dotčenými 

organizacemi a složkami, což bude ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. 

Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě 

ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání 

textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez 

jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 15 dnů od 

předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli – všechna paré čistopisu 

budou označena autorizačními razítky. Dokumentace bude  ve výkresové podobě a jednou 

na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a 

textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve 

strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a 

převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude pro každou samostatnou část projektové 

dokumentace: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací,  

6. V termínu dle článku II. odst. 2 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 2 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 

veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje do 

čistopisu projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace tak, aby po kontrole 

předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky (nezapracované připomínky 
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objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy 

požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu 

díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 

jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 

zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení, 

jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 

užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 

v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 

užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace, popřípadě může realizovat pouze jednu ze 

dvou částí projektové dokumentace či může realizovat projektovou dokumentaci pro 

každou samostatnou část projektové dokumentace v jiném časovém období. 

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provádění stavby, resp. její části, 

uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, 

nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy 

a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných 

právních předpisů třetím osobám. 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle příslušné projektové dokumentace, která je 

předmětem díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, 

doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace či její části, poskytne zhotovitel 

součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně 

plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4. této 

smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  
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17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k místu provádění díla a 

přilehlému místu areálu Pražského hradu, které je národní kulturní památkou. Zhotovitel 

se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení 

stávajících architektonických a historických prvků. 

19. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se příslušným rozhodnutím či stanoviskem orgánu 

památkové péče, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydáno a to 

ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

20. Kontaktní osobou za objednatele je: xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx, 

kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxx . Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením 

a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném 

v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

21. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, 

dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se řádně 

seznámil před podpisem této smlouvy: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik; 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele. 

22. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

23. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

25. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterou prokazoval část 

kvalifikace vztahující se k odborné způsobilosti osoby, která má vykonávat funkci 

hlavního inženýra projektu v rámci výběrového řízení na zhotovitele. V případě změny této 
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osoby je povinen objednateli předložit doklady o její kvalifikaci, tedy zejména, že je tato 

osoba držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn kontrolovat, 

zda zhotovitel provádí příslušnou část projektové dokumentace touto osobou. 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci, resp. k jejím jednotlivým částem (dále jen vícepráce, 

méněpráce), vyvolané v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat 

v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně 

dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených 

objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel 

bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 občanským zákoníkem, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle příslušné části projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného 

odkladu ihned, nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to 

bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace 

uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle příslušné části projektové dokumentace, 

v průběhu provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu 

záruky uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny 

ve lhůtě stanovené objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru 

zhotovitele stavby dle projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 

2 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
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osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 

zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý 

započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 

případ stanovena pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

příslušného výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle příslušné projektové 

dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek.  

 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

za započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace či jejích jednotlivých částí 

zjištěných při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady 

objednatele v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém 

případě nárok na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby 

vyvolané vadou, popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní 

pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady škody. 

 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 12 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí 

řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle příslušné části 

projektové dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle příslušné 

části projektové dokumentace bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že 

zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti 
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vykonávat autorský dozor stavby dle příslušné části projektové dokumentace (tj. zejména, 

nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, 

nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, 

nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, 

apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění příslušné části 

autorského dozoru stavby uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy (resp. 

v příloze č. 1 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3% z ceny příslušného autorského dozoru dílčí akce uvedené v článku III. odst. 1 písm. 

d) této smlouvy (resp. v příloze č. 1 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, 

v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý 

den prodlení.  

 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu 

jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, v platném znění.  

 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 

2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 
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1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 

dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 

sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy na třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, v aktuálním znění a 

autorského zákona, v aktuálním znění. 

 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 
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8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel.  

 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 
 

10. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 

zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení)  

 

11.V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným     

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. dohody o jejím 

ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel 

 

  

 

V Praze dne ………………….    V Praze dne …………………. 

 

 

 

 

………………………………..                ……………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                  Vladimír Sonntag 

          jednatel                                                                                      ředitel  

   NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.                                              Správa Pražského hradu 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele                                                                              

                    

 

 

 


