
„Stavební úpravy izolací základů 
ZŠ Lyčkovo náměstí 6, ěp.460, Praha 8, k.ú. Karlín - l.etapa“

Smlouva o dílo 
č. VR 18/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb„ ve znění pozdějších předpisů)

Cl.I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MC Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických;
IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu
E-mail :

00639524

Servisního střediska

(dále jen „objednatel")*

a

1.2 Zhotovitel :
Sídlo
zastoupený/j ednaj ící :
IČ
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení : 
číslo účtu :
E-mail :

Pirext Pro, s.r.o
Šimůnkova 1612, Praha 8 , 182 00 
Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti 
:02692333 
CZ 02923333
C 222375 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel"),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva")
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ČI. II.

PREDMET DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

r r 0Vv vv r r„Stavební úpravy izolací základu ZS Lyčkovo náměstí 6, čp.460, Praha 8, k.ú.Karlín - l.etapa“
(dále jen „dílo44).

Dílo je vymezeno výkazem výměr, který je pro daný předmět díla závazný.

v
2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plněni zakázky (předmětu díla) v Cl. II. 

odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení 
díla.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací 
dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl 
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto 
ustanovením dotčen.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší 
rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost 
a hlučnost prací.

2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele44 ze dne 
3.12.2017 je závazný pro daný předmět díla.

Cl. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v ČI. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících
termínech:

- termín zahájení: do 10 dnů od vyzvání objednatelem
- termín dokončení: nejpozději 31.8.2017
- lhůta výstavby v kalendářních dnech: max. 60 dní

3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto 
článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených 
prací.

3.3 Místo plnění: budovy ZŠ ZŠ Lyčkovo nám.6, čp.460, Praha 8 - Karlín
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CL IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 1.740.512,-Kč s DPH 
(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicettisícpětsetdvanáct korunčeských)

Celková cena bez DPH 1 438 440,-Kč

21% DPH 302 072,-Kč

Celková cena včetně DPH 1 740 512,-Kč

4.2 Platby budou provedeny následujícím způsobem:
a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 

soupisem provedených prací,
b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno 

jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a 
nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně 
příslušných dokladů,

c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 21 dnů po jejich doručení objednateli 
s tím, že každá z faktur bude objednatelem proplacena do výše 90 % každého příslušného 
daňového dokladu, přičemž zbývajících 10 % tvoří pozastávku.

4.3 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4.4 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - 
daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
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5.1

Cl. V.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

V
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Cl. II. této smlouvy, 
postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož 
i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, 
že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Cl. II. této smlouvy a technickým podmínkám 
objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat 
platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy
V v _ _

a českými technickými normami (CSN/CS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v 
souladu s podmínkami této smlouvy.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla,
specifikovaného v ČI. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde krušení práv nájemce bytu ani nebytových 
prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatelem 
předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně
přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, 
včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se 
považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.7 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za 
energie spotřebované při realizaci díla.

5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku 
se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro 
danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované 
neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající 
pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména 
pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je 
povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat 
k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné 
dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy

5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku
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je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000?- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla 
třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam 
všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením 
svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě 
před uzavření smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž 
zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním 
subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje 
právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 
jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny 
v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. 
Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

Cl. VI.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení 
v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas 
součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

v
6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Cl. XI. této smlouvy 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý 
případ porušení.

6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění 
nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ 
porušení a za každý den.

6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

v
6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Cl. XIII. a XV. této smlouvy, je 

penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý 
den prodlení s odstraněním vady.

6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 
nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele

6.8 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
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Cl. VII.

ZÁNIK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních 
právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo

b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající 
se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo 
řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s 
objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

v
c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Cl. X. této smlouvy,

d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě

e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně 
jiné než objednatelem schválené materiály,

h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,

i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností.

k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. 
Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, 
zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky 
ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje 
objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. 
Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo 
zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 
objednatele.

l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit,

m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit,

n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,
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o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 

vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky 
zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají 
nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla 
dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. 
Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy 
znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových 
komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a 
vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není -li 
dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že kdatu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti 
zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla 
se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% 
z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od 
smlouvy a to bez ohledu na to, zda se zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně 
dovolal. Snížení ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných 
smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

Cl. VIII.
STAVBYVEDOUCÍ

8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval p. Vojtěcha Piroutka, telefonní číslo 
777 043 899, e-mail: vojtapiroulekia seznam.cz , který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se 
realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

CL IX.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cl. X.
STAVEBNÍ DENÍK

10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po
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prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Cl. XI.
PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným 
zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního 
deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, 
může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či 
konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

Cl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

v r v

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Cl. XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
- jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
- případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich 

odstranění,
- případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
- prohlášení o předání a převzetí díla,
- záruční dobu za jakost díla,
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.
Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřejímku“.

13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je 
dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů 
předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou 
dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.

13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo 
v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt 
skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby
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zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, 
zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.

všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,

prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním 
znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě 
požadováno,

kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, 
předcházejícího přejímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději 
následující den po jeho uzavření.

13.5 Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost 
poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu 
určeném objednatelem.

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky 
tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel 
shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že 
vylučují použití ustanovení § 2628 NOZ.

13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém 
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení 
přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad 
v přejímacím řízení pokračovat.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat 
odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady stím spojené nese 
zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, 
nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, 
kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí 
osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.

13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů 
po předání a převzetí díla.

Cl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených práci záruku po dobu 60 měsíců 
od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím 
provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými CSN/CS EN/EN a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Cl. XV. 
VADY DÍLA

15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je:
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

16.2

16.3

17.1

18.1

18.2

18.3

Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující 
bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou 
vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel 
v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto 
náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.

Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. 
Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou 
zhotovitelem.

Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace 
12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba), 
začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

v posledních 
Záruční doba

Cl. XVI.
r r

DORUČOVANÍ

Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.

V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná 
doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Cl. XVII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené 
osoby).

Cl. XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNANÍr v

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně 
a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku 
pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek sev
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel 
povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za 
zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele 
k odstranění všech vad a nedodělků zpřejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem 
převzato.
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18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu 
veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývající ze zhotovitelem 
poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční 
řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy 
zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté 
záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní 
strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv 
z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a 
smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené 
dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.

18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými 
statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy 
uzavřeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo 
jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.7

18.8

18.10

Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 
dvě identická vyhotovení.

Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli.

v
18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MC Prahy 8.

Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno 
jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského 
zákoníku.

18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

v
republiky podle jeho Rádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

V Praze dne 21. 03. 2017

Za objednatele:

Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:
PIREXT PRO s.r.o.
Šimůnkova 1612/26 

Praha 8 - Kobylisy 
IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333

Vojtěch Piroutek
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Slepý rozpočet stavby Datum: 03.02.2017

Stavba : 01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením IČO: 
DIČ:

Za zhotovitele: Za objednatele

: jLg R5 Rozpočtové náklad
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15%
Základ DPH 21
______ %______

DPH celkem %
01
02

Dvorní část-Sovova ul. 
Dvorní Část-Pemerova ul

Celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu
01
02

Číslo a název rozpočtu

1014 Zš Lyčkovo nám., Praha 8-izol.stén,úpravy ploch-f 

1014 ZS Lyčkovo nám., Praha 8-izol.stén,úpravy ploch-f

Celkem za stavbu

Cena celkem
Základ DPH Základ DPH 21

DPH celkem

Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu
1 Zemni práce
11 Přípravné a přidružené práce
46 Zpevněné plochy
62 Úpravy povrchů vnější
711 Izolace proti vodě
722 Vodovod
8 Trubní vedení
96 Bouráni konstrukci
99 Staveníštní přesun hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
M21 Elektromontáže
Celkem za stavbu
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Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu | Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava
Zařízeni staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
Celkem za stavbu
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SLEPÝ ROZPOČET
[Rozpočet 1014 ZS Lyčkovo nám., Praha 8-Ízol.stěn.ú pravý oJo JKSO
lObjekt SKP
01 Dvorní část*Sovova ul. Měrná jednotka

(Stavba Počet jednotek
01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch Náklady na m.j. 0

I Projektant Typ rozpočtu
IZpracovatel projektu
lObjednatel
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo

I Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočto

HSV celkem
Z PSV celkem
r M práce celkem

N M dodávky celkem
IzRN celkem

Ihzs

ÍZRN+HZS

ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval________
Jméno ;

Datum

Podpis :

Ostatní rozpočtové náklad

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště

Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem
Za zhotovitele
Jméno ;

Datum

Za objednatele
Jméno :

Datum

Základ pn
DPH
Základ pn
DPH

CENA

Poznámk
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Stavba : 
Obiekt:

01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-ízolace stěn,úpravy ploch
01 Dvorní část-Sovova ul.

Rozpočet 1014
ZŠ Lyčkovo nám , Praha S-izol sté.o.úpravy ploch-f

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Přípravné a přidružené práce
Zemní práce
Bourání konstrukcí
Zpevněné plochy
Úpravy povrchů vnější
Trubní vedení
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodovod
Elektromontáže
CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY
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Slepy rozpočet

Stavba: 
Objekt:

01 ZŠ LyČkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch
01 Dvorní část-Sovova ul.

Rozpočet: 1014
ZŠ Lvíkovo nám Praha 8-izol.stěn.úpravy ploch-í

P.fi. | číslo položky Název položky
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce |

I 1 |110000010V Vystěhování, vyklizení prostor
! 2 [110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení I

3 000000013v Odpojení příp. ochrana inženýrských síti (el.) před zahájením I
bouracích prací |

4 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr, zařízení I
a zeleně |

I 5 |110000020v Provedení sondážních prací a vyhodnoceni |
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce

Díl: 1 Zemní práce I

l 6
1112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm |

| 7 1113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |
8 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 50% 

pro další použití |

I 9
1979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam těž, I

I 10 1113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm I
| 11 1121101100ROO Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístěni do 50 m |
I 12 I1122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 |

I 13 I[139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a Šachet v hornině tř. 3 |
I 14 11511011O1R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m ]

I 15
1151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |

I 16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny I

I 17 58333664 Kamenivo těžené frakce 8-16 -drenáž |

I 18 I 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním ]

I 19 11622012Q3R00 Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m |

I 20 162201210R00 Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1-4 |

I 21 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m 1

I 22 i 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm 15 km |
I 23 I 112203299R01 Likvidace pařezů, D do 30 cm - skládka

I 24 I 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3

I 25 I 162701105RQ0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

I 26 I 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
27 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m I

I 28 I 199000002RQO Poplatek za skládku horniny 1-4

I 29 I 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

I 30 I 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

I 31 I 180404111ROO Založení hřišťového trávníku výsevem na orníci

I 32 I 00572440 Směs travní hřištni III. - vysoká zátěž PROFIj | Celkem za 1 Zemni práceI Díl: 96 Bourání konstrukcí
I 33 l 978036191 ROv Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 % pod terénem

I 34 I 216904391RQ1 Ruční dočištěni zdivá pod izolaci, omítky
| | Celkem za 96 Bouráni konstrukci

Díl: 46 Zpevněné plochy
I 35 I 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

36 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 
deskou

I 37 I 451571212R00 Podklad z kam. těženého hrubého tl do 15 cm fr. 16/32
I 38 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm kolem 

objektu - původní materiál
I 39 I 564752111R0O Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm
I 40 I 451571212R01 Podklad z kam. těženého hrubého tl. 12 cm fr 16/32

41 596111111R01 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm

42 i 58380058 Mozaika dlažební 6/8 štípaná 1t = 6,5 m2
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Slepý rozpočet

Stavba: 01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch Rozpočet: 1014
Objekt: 01 Dvorní část-Sovova ul. ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izol.stěn.úpravy ploch-1

P.6. Číslo položky Název položky
43 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opérou včetně I 

obrubníku 100/5/20 cm |
44 917762111RT5 Osazení ležat, obrub. bet. s opérou,lože z C 12/15 včetně I

obrubníku ABO 10 100/10/25 |

Celkem za 46 Zpevněné plochy \
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
45 602011102RY1 Postřik cementový Cemix ručně |
46 319201315R00 Vyrovnání zdivá maltou ze SMS tl. 10 mm pod izolací |
47 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II, ručně oprava a I

doplnění nad izolací-š.0,2 m |

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější
Díl: 8 Trubní vedení I
48 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého |
49 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm I
50 28611223. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm "|

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 99 Staveništní přesun hmot I
51 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | I

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě I
52 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - \

včetně dodávky asfaltového laku |
53 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN

T20 |

54 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 1
DEKDREN T20 |

55 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikací 1

56 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP |

57 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |

Celkem za 7111zolace proti vodě
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |
58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |
59 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |
60 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m |

61 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |
62 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky |
63 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
64 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí |

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
Díl: 722 Vodovod |
65 72200001 Vodovod úpravy rozvodů pro pumpu-hydrant | |

Celkem za 722 Vodovod
Díl: M21 Elektromontáže |
66 2100001 Elektroinstalace - úprava rozvodů osvětlení vč.stav.přípomoeí I

Celkem za j M21 Elektromontáže \
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1014 ZS Lyčkovo nám., Praha &4zol.stán .úpravy ploj JKSO
Objekt SKP
02 Dvorní část-Pemerova ul. Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn.úpravy ploch Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklad Ostatní rozpočtové náklad

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky
PSV celkem Oborová přirážka
M práce celkem Přesun stavebních kapacit

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora
HZS Kompletační Činnost (IČD)

ZRN+HZS
ZRN-i-ost.náklady+HZS
Vypracoval________

Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka

Za zhotovitele
Jméno

Datum

Za objednatele
Jméno

Datum
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01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch 
02 Dvorní část-Pernerova ul.

Rozpočet: 1014
ZŠ Lyčkovo nám . Praha 8-izol.sién úpravy pioch-f

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
Přípravné a přidružené práce 
Zemní práce 
Bourání konstrukcí 
Zpevněné plochy 
Úpravy povrchů vnější 
Trubní vedení 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 
Přesuny suti a vybouraných hmot

HSV PSV Dodávka Montáž

CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HZS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Ljl°ll 2

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 8



Slepý rozpočet

Stavba: 01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch Rozpočet: 1014
Objekt: 02 Dvorní část-Pernerova ul. ZŠ Lvčkovo nám., Praha 8-izol.stěnrúpravy ploch-f

P.č. Číslo položky Název položky |
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1

I 1 11000001Ov Vystěhování, vyklizení prostor 1

I 2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení |

3 000000013v Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením 1
bouracích prací |

4 110000014v Provedení ochranných opatřeni ochrana stáv konstr., zařízeni I
a zeleně |

I 5 110000020V Provedení sondážních prací a vyhodnocení 1
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce |

Díl: 1 Zemní práce |
6 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 50% 1

pro další použití |
| 7 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. též |
I 8 1131O7520RO0 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 1

I 9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 |
10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 1
11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |

I 12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny 1
13 58333664 Kamenivo těžené frakce 8-16 -drenáž I
14 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním 1

I 15 162201203R00 Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m 1

I 16 162201210R00 Příplatek za dalš 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1 - 4 |

I 17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 1

I 18 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 1

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km I
20 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m I
21 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 |

Celkem za 1 Zemní práce \
Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 978036191 ROv Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 % pod terénem |
23 216904391R01 Ruční dočištění zdivá pod izolaci, omítky I

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí
Díl: 46 Zpevněné plochy24 451571212R00 Podklad z kam těženého hrubého tl. do 15 cm fr 16/32 |
25 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam do 4 cm kolem 

objektu - původní materiál-50% |
26 58380058 Mozaika dlažební 6/8 štípaná 1t = 6,5 m2 |

Celkem za 46 Zpevněné plochy
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější |
27 602011102RY1 Postřik cementový Cemix ručně |
28 319201315R00 Vyrovnáni zdivá maltou ze SMS tl. 10 mm pod izolaci |
29 622472112R00 Omítka stěn vnéjší ze SMS štuková slož, II. ručně oprava a I

doplnění nad izolací-š.0,2 m
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější \

Díl: 8 Trubní vedení
30 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého |
31 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm I
32 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm |

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot \
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Slepý rozpočet

Stavba: 01 ZS Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy ploch Rozpočet: 1014
Objekt: 02 Dvorní část-Pernerova ul. Zá Lyčkovo nám , Praha 8-izol.stén,úpravy ploch-f

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 711 Izolace proti vodě
34 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku |
35 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN 1 

T20
36 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 1

DEKDREN T20
37 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikacil

38 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP |

39 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |

Celkem za 711 Izolace proti vodě
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot I
40 979082111R00 VnitrostaveniŠtní doprava suti do 10 m I
41 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |

42 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m |

43 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |

44 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky |
45 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění I
46 979999999R00 |[Poplatek za skladku 10 % příměsí |

Celkem za | 096 Přesuny suti a vybouraných hmot \

MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
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