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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ  : 00098892 
DIČ  : CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel : OSBAU s.r.o. 
Se sídlem : Radvanická 2269, 735 41 Petřvald 
IČ  : 02117436 
DIČ  : CZ 02117436, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221, 
Zastoupený : Tomášem Hrtánkem, jednatelem 
Bankovní spojení : KB a.s. s číslem účtu 107-5569120237/0100 
Telefon  : 605 413 013 
Fax  :       
e-mail  : tomas.hrtanek@osbau.cz 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Václav Hrubý,   tel. 588 445 143, 
      Ing. Jakub Zeman,  tel. 588 445 143, 
      Ing. Martin Pavela,  tel. 588 445 142, 
      Ing. Zdenek Spáčil,  tel. 585 442 140 
-  zhotovitele :   Tomáš Hrtánek, jednatel         tel. 605 413 013,  
-   :   Ing. Michal Osička                     tel. 739 521 108,  
       
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.  
   

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 

 
SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 

 
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 

 
 



 

Strana 2 (celkem 21) 

 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 

smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ " a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 

– KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  
 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – 
LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou 
přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro 
stavbu. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 

díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

 
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby 
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iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 
a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 
viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 
kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného 
k provedení těchto kontrol 

xix. provedení pravidelných servisních prohlídek a údržby předmětu plnění po celou dobu záruky, a to včetně 
potřebného materiálu nutného k provedení těchto prohlídek a údržby 

xx. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem pro každou jednotlivou technologii, včetně protokolů 
o zaškolení  

xxi. dodání seznamu všech technologií, jak pro zdravotnickou, tak nezdravotnickou technologii dle přílohy č.8 
smlouvy 

 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 

a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné 
vydání kolaudačního souhlasu stavby 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

 
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 

dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 
 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 

v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
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důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

 
 

V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

 
- předání staveniště:   do 3 /tří/ dnů 

 
počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 
tomas.hrtanek@osbau.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení 
provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak 
zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla 
a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
  

- datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
- datum dokončení a předání díla: do 90 dní od zahájení provádění díla 
 

 Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území 

Nová Ulice (710717) na parcelním čísle st. 205, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu Fakultní 
nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 

objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku přerušení 
prací ze strany státních orgánů, je-ž mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo prodlení 
způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude oboustranně odsouhlasen 
formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě se sjednaný termín plnění díla prodlužuje o příslušný počet 
dnů odpovídajících zpoždění. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  
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VI. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH 26790000,- Kč 
/slovy: dvacetšestmiliónůsedmsetdevadesáttisíc korun českých bez DPH/. 

 
************************************** 

2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 
montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 

jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 

a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

 
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 

dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  
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8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 
 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 

uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele: jakub.zeman@fnol.cz ). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 

doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2023-0001303. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktura pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě.  
 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF 
včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. 
Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. 

 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 
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11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
 

i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů 
v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 
 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění 
předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli prokázání splnění této jeho 
povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení 
se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo 
uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude 
ponížena cena dle této smlouvy. 

 
 
 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy 

a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude 

dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve 
stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se 
sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

 
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 

k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
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záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o 
dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
„Stavbyvedoucí“ jmenuje  Ing. Michal Osička, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla a dále 
bude v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. čísle: 739 521 108, ten je povinen reagovat na podnět 
objednatele do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Stavbyvedoucí musí na podnět 
objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od 
okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci 
k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován 

vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a 
zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. Bourací práce 
ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se provede zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
 schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních, 
 všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
 veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
 připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 



 

Strana 9 (celkem 21) 

 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění 
jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 
 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým 
jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich 
poddodávky. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 
smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 
odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 
přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 
uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat 
ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  
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x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 50 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vyplatit 

objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě 
 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 

strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnout pojistné plnění objednateli 
příp. přímo poškozené třetí osobě). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží 
spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

 
7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 
 
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 
 

XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 

požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 

při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
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6. Vzorky: 
 

a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 
výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  

 
b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 
je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 
e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 

lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí projektant. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  

 
h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 

neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 

provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

 
j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy 
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k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 
dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených k zabudování 
do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 
zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá 
objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 
(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 
smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 
této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 
pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 
jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 
l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 
dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 
m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 
objednatel písemně jinak. 

 
n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 
povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 
usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 
příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 
výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 
o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 
 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do 

odstranění poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 
 

2. Pořízení přístupu do elektronického stavebního deníku jde na vrub zhotovitele, který předá přístupové údaje 
zástupcům objednatele. Přístupové údaje objednatel předá nejpozději 3 dny před předáním staveniště. 
 

3. Všechny osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě a provádějící zápis do stavebního deníku, provedou 
prokázání oprávnění včetně otisku razítka v listinné formě. Následně je zhotovitel povinen pomocí autorizované 
konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od jejich 
obdržení. 

 
4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem, a to pouze zaručeným elektronickým 
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podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 
5. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 
 

i. pracovnících, jmenný seznam 
ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  

iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 
kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 

iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  
 
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 

požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
7. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří dnů od provedení zápisů druhou 

smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
8. Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované 

osoby, musí zhotovitel nejpozději do tří dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do elektronické 
formy a nahrát do elektronického stavebního deníku. 
 

9. Originál stavebního deníku obdrží objednatel ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, s možností ověření zaručených 
elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaných 
elektronických podpisů, jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

 
 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 

díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě 

těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 
stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají 
splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 
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8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne 
předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 

plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 

 
 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 
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7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 

objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
– stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
souvisejí s prováděnými činnostmi, 

viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
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ochraně, v platném znění. 
 
15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu 

se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973, Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, 
Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 445 143, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin Pavela, tel. + 420 588 
445 142 a Ing. Zdeněk Spáčil, tel. +420 588 442 140   kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se 
provádění díla - účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené 
projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, 
souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad 
a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky 
prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou 
dále oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po 
technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, 
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě -  Ing. Michal Osička, tel. 739 521 108, a Miroslav Zahradník, stavbyvedoucí,                    

tel. 721 557 576, jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně 
jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

 
4. Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.  
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 

a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 

ix. originální kopii stavebního deníku, 
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x. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým technologiím 
xi. předávací protokol k výtahové technice 

xii. EU prohlášení o shodě 
xiii. certifikát shody TÜV 
xiv. inspekční zpráva TÜV 
xv. klasifikační osvědčení požární odolnosti šachetních dveří 

xvi. inspekční certifikát šachetních dveří 
xvii. fotografie štítků požární odolnosti všech šachetních dveří dle nadzemních podlaží 

xviii. inspekční zpráva šachetních dveří 
xix. certifikát pevnosti šachetních dveří 
xx. doklad požárně bezpečnostního zařízení pro šachetní dveře 

xxi. elektro revize přívodu 
xxii. doklad požárně bezpečnostního zařízení – elektro revize přívodu 
xxiii. záruční listy 
xxiv. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění 

požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xxv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
 
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty 

do Harmonogramu prací. 
 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, 
který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání 
a převzatí díla.  

 
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
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dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email tomas.hrtanek@osbau.cz, tel: 605 413 013, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného 
poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak  výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. Převzetí 
řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky na email 
REKLAMACE@fnol.cz . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

 
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o vadu havarijní, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

 
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
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pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

 
XIX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 

sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

 
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 

ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 

8. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

 
9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 
 
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 

začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 
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stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený: 

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 

ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel 

obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

 
 
 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat.  
 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 
 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
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bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 5 

písm. e se zakazují.  
 
 
 

 
XXIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
- příloha č. 4: Harmonogram (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 5: Struktura předaných dokladů 
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 7: Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
- příloha č. 8: Vzor seznamu dodaných zdravotnických a nezdravotnických technologií (zpracuje zhotovitel při 

předání dokončeného díla) 
 

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby  
 
 

               
V Olomouci, dne                         V Petřvaldě      , dne  

 
 
 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 
 
 

 
_________________________ 

 
 

_________________________ 
   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc             Tomáš Hrtánek, jednatel 
         OSBAU s.r.o. 
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Příloha č. 1 
 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 
 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 
 

B) Přehled pokut: 
 

BOZP – oblast porušení Sankce 
Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 
Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 
Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 
Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 
Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 
Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 
Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 
Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 



 

Strana 3 (celkem 3) 

 

Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 
Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 



Poddodavatelské schéma Příloha č.2

Poř. č. PODDODAVATEL
ZÁSTUPCE 

PODDODAVATELE ROZSAH A PŘEDMĚT PRACÍ PODDODAVATELE

1 PROFITUBE PROCZECH s.r.o. René Mydlarčík Potrubní pošta

2 HUSAKSTAV s.r.o. Andrej Husak Bourací práce, vyzdívky, omítky

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pozn: Zhotovitel bude v průběhu výstavby provádět aktualizaci jednotlivých poddodavatelů, a to vždy před záhájením 
stavebních prací poddodavatele



Příloha č. 3

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

151 250,00CZK

LT17
Stavební úpravy objektu J3

OSBAU s.r.o.

125 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
26 250,00125 000,0021,00%

15,00%
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Příloha č. 3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy objektu J3

17. 9. 2023

 

125 000,00 151 250,00

Vedlejší a ostatní náklady - SO01 151 250,00125 000,00

151 250,00SO01 Lůžkové oddělení 125 000,00
VON1

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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Příloha č.3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 2117436
DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 000,00 21,00% 26 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu J3

SO01 - Lůžkové oddělení

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - SO01

OSBAU s.r.o.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je 
nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
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Příloha č.3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 43 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

Stavební úpravy objektu J3

SO01 - Lůžkové oddělení

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - SO01

Strana 4 z 5



Příloha č.3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 79 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 01324400E Zpracování harmonogramu stavby a POV kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 0414030X0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, 
oplocení

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. 
dle platné legislativy a dle SoD 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 043002X1 Rozbor pitné vody kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 043002X2
Protokol měření umělého osvětlení na všech pracovních 
místech dle požadavku KHS

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 043002X4
Protokol měření hluku v provozu VZT dle požadavku 
KHS

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
8 K 011514000 Stavebně-technický průzkum kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV
Sondy pro ověření materiálové a požární charakteristiky 
konstrukcí v rámci stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
9 K 0721030V1 Dočasná dopravní opatření související se stavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

10 K 084003000
Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve 
státem uznaný svátek

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka se týká podlaží 2NP a nižších
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 43 000,00
11 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Vybudování staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 033002000
Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz 
staveniště po dobu výstavby

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 039000V1
Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do 
původního stavu

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

15 K 03420300X
Zakrytí a zabezpečení pevně zabudované technologie, 
nábytku, přístrojů a vybaven 1PP-2NP, protiprašné 
opatření

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
16 K 092203000

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
provozní řády, návody k použití

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - SO01

Stavební úpravy objektu J3

SO01 - Lůžkové oddělení
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Příloha č.3
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: LT17
Stavba: Stavební úpravy objektu J3

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436
OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 665 000,00

26 665 000,00 5 599 650,00

32 264 650,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT17

Stavba: Stavební úpravy objektu J3

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO01 Lůžkové oddělení

D.1.01 Stavebně konstrukční část, bourání a interier

A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

B01 Bourací práce

INT01 Zabudovaný interiér

INT02 Volný interiér 0,00 0,00

D.1.01.4a ZTI

D.1.01.4b Vytápění

01 Topný rozvod pro VZT

02 Topný rozvod pro ÚT

03 Společné

D.01.1.4c Elektroinstalace

D.1.01.4d Elektronická komunikace

01 SK

02 CCTV

03 EKV

04 STA

05 JČ

06 VS

07 KS-SP

08 Mra

D.1.01.4e Medicinální plyny

D.1.01.4f VZT

01 Z.č. 5 - Větrání 2.NP

02 Z.č. 2 - Podtlakové ...

03 Z.č. 7 - VRV 2.NP

04 Z.č. 9 - Chlazení te...

05 Společné

D.1.01.4g MaR

D.1.01.4h EPS

D.1.01.4i Potrubní pošta

D.1.5.01 Technologie pevně spojené se stavbou

D.1.5.01-R1 Technologie volně stojící 0,00 0,00

26 665 000,00 32 264 650,00

26 665 000,00 32 264 650,00

10 288 607,57 12 449 215,16

8 974 797,91 10 859 505,47

893 586,63 1 081 239,82

420 223,03 508 469,87

1 682 010,26 2 035 232,41

499 511,98 604 409,50

45 722,16 55 323,81

195 060,18 236 022,82

258 729,64 313 062,86

2 974 874,26 3 599 597,85

3 365 230,88 4 071 929,36

1 368 659,14 1 656 077,56

66 014,71 79 877,80

604 741,24 731 736,90

93 093,78 112 643,47

109 002,54 131 893,07

482 600,65 583 946,79

426 322,97 515 850,79

214 795,85 259 902,98

865 184,15 1 046 872,82

2 918 712,41 3 531 642,02

1 544 419,87 1 868 748,04

35 448,55 42 892,75

886 861,97 1 073 102,98

315 023,74 381 178,73

136 958,28 165 719,52

2 042 749,83 2 471 727,29

1 617 657,03 1 957 365,01

365 284,13 441 993,80

45 177,50 54 664,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.  

8 974 797,91

8 974 797,91 1 884 707,56

10 859 505,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

      62 - Úprava povrchů vnějších

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    769 - Prvky z plastu

    773 - Podlahy z litého teraca

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Malby

8 974 797,91

2 490 284,85

169 547,60

1 787 031,53

1 462 865,69

16 108,28

308 057,56

167 012,18

366 693,54

6 484 513,06

35 463,81

190 195,46

973 995,84

6 753,77

496 329,28

2 526 107,69

582 213,66

152 495,21

606 912,22

281 351,28

632 694,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211 m3 0,781 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302160 / A_J302130
VV 0,75*0,75*0,5 0,281
VV Drobné dozdívky
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,781

2 K 310239211 m3 4,671 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302140
VV 0,88*2*0,35 0,616
VV A_J302130 - dozdění parapetu
VV 6,55*(0,9-0,3)*0,65 2,555
VV Drobné dozdívky
VV 1,5 1,500
VV Součet 4,671

3 K 340239212 m2 6,040 797,25 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302080 / A-J302090
VV 1,2*2,1 2,520
VV A_J302390 / A_J302130 
VV 1,2*2,1 2,520
VV Drobné dozdívky
VV 1 1,000
VV Součet 6,040

4 K 340271045 m2 3,282 956,70 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103
VV A_J302090
VV 1,3*2,14 2,782
VV Drobné dozdívky
VV 0,5 0,500
VV Součet 3,282

5 K 342241161 m2 11,438 552,76 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A-J302070
VV 3,03*3,775 11,438
VV Součet 11,438

6 K 342244121 m2 106,905 956,70 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-101,D.1.1-102,  D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302170 / A_J302160
VV 4,5*3,775 16,988
VV A_J302150 / A_J302161
VV 3,25*3,775 12,269
VV A_J302082 / A_J302081
VV 3*3,775 11,325
VV A_J302081, A_J302082 / A_J302120
VV 3,5*3,775 13,213
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302081, A_J302120 / A_J30208, A_J302130
VV 8,96*3,775 33,824
VV -1,2*2 -2,400
VV A_J302080
VV (1,2+0,3)*3,775 5,663
VV A_J302080 / A_J302130
VV 1,8*3,775 6,795
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302070 / A_J302130

8 974 797,91

2 490 284,85

169 547,60
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 7 441,00 5 811,42

Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 7 015,80 32 770,80

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm 4 815,39

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm 3 139,89

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na 
MC tl 65 mm 6 322,47

Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm 102 276,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,3*3,775 8,683
VV -1,3*2 -2,600
VV A_J191330 / A_J191310
VV 1,87*3,5 6,545
VV Součet 106,905

7 K 342272245 m2 8,155 956,70 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-102, D.1.1-201, D.1.1-202
VV 1NP
VV A_J301030
VV 2,33*3,5 8,155
VV Součet 8,155

8 K 310271081 m3 2,159 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-102
VV 1NP
VV A_J301050
VV 0,45*2,75*0,5 0,619
VV A_J301030
VV 1,1*3,5*0,4 1,540
VV Součet 2,159

9 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,000 478,35 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103
VV překlad g
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 584,65 584,65 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103
VV překlad h
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

11 K 611315422 m2 66,800 127,56 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01-402, D.1.01-403
VV A_J302010
VV 35,19 35,190
VV A_J301010
VV 31,61 31,610
VV Součet 66,800

12 K 612325417 m2 244,49 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Stěny
VV 2NP
VV A_J302010
VV (22,4-2,95)*3,775 73,424
VV -1,78*2,7-0,8*2*2-1,1*2-0,7*2-1,2*2 -14,006
VV A_J302030
VV (12,06)*3,775 45,527
VV -0,7*2*3 -4,200
VV A_J302040
VV (5,58)*3,775 21,065
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302050
VV (7,3)*3,775 27,558
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302060
VV (17,55)*3,775 66,251
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302070
VV (24,86)*3,775 93,847
VV -1,25*2-0,8*2*3-1,1*2-1,78*2,7-1,4*2,2-1,3*2-1,6*2 -23,186
VV A_J302071
VV (3,02)*3,775 11,401
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302081
VV (8,3)*3,775 31,333
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302082
VV (9)*3,775 33,975
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302090
VV (19,93)*3,775 75,236
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302120, A_J302100, A_J302080
VV (30)*3,775 113,250
VV -0,9*2*3 -5,400
VV A_J302130
VV (77)*3,775 290,675
VV -0,8*2*7-1,2*2-1,1*2*10-1,3*2 -38,200
VV A_J302140
VV (14,6)*3,775 55,115

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm 7 801,89

Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic ve zdivu 
nadzákladovém vč. dodávky 2 126,00 4 590,03

1 435,05

1 787 031,53

1 462 865,69
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % 8 521,01

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

2 379,269 581 707,48

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302150
VV (9,7)*3,775 36,618
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302160, A_J302170
VV (22,8)*3,775 86,070
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J302161
VV (12,26)*3,775 46,282
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302180
VV (16,38)*3,775 61,835
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302190
VV (18,765)*3,775 70,838
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302200
VV (6,53)*3,775 24,651
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302210
VV (17,5)*3,775 66,063
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302220
VV (16,5)*3,775 62,288
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302230
VV (10,9)*3,775 41,148
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302240
VV (8,08)*3,775 30,502
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302450
VV (17,74)*3,775 66,969
VV -1,1*2 -2,200
VV Mezisoučet
VV 1NP
VV A_J301010
VV (19,55-2,95-0,63-1,66)*3,5 50,085
VV -0,8*2-0,9*2-1,85*2,1-1,2*2 -9,685
VV A_J301012
VV (6,36)*3,5 22,260
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301030
VV (25,68)*3,5 89,880
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J301050
VV (24,71)*3,5 86,485
VV -1,85*2,1-0,9*2,1-1,8*2-0,8*2*2 -12,575
VV A_J301061
VV (7,45)*3,5 26,075
VV -1,3*2,1 -2,730
VV A_J301110
VV (14,5)*3,5 50,750
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301120
VV (15,76)*3,5 55,160
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J301130
VV (10,7)*3,5 37,450
VV -0,9*2*3 -5,400
VV A_J301140
VV (10,29)*3,5 36,015
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301150
VV (48,8)*3,5 170,800
VV -0,9*2*14-1,5*2 -28,200
VV A_J301200
VV (16)*3,5 56,000
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301230
VV (16,36)*3,5 57,260
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301240
VV (9,5)*3,5 33,250
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301241
VV (12)*3,5 42,000
VV -0,8*2*3 -4,800
VV A_J301250
VV (17,56)*3,5 61,460
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301310
VV (22,3)*3,5 78,050
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301350
VV (22,4)*3,5 78,400
VV -0,9*2-1,5*2 -4,800
VV A_J301460
VV (4,4)*3,5 15,400
VV -0,7*2*2 -2,800

1 410,529
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J301470
VV (4,5)*3,5 15,750
VV -0,7*2*2 -2,800
VV Mezisoučet 968,740
VV Součet

13 K 612321121 m2 82,663 159,45 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B11 - oprava po obkladu
VV A_J302210
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302220
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302230
VV 10,9*2,1-0,8*2 21,290
VV A_J302190
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302180
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302170
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302160
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302150
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302140
VV (1,57+0,85)*2,1 5,082
VV A_J302120
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302100
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302080
VV 1,3*2,1 2,730
VV A_J302090
VV 1,2*2,1 2,520
VV A_J302060
VV (0,7+2,525+0,7-0,8)*2,1 6,563
VV A_J302030
VV (0,95+0,85)*2,1 3,780
VV A_J302040
VV (2*(1,79+1)-0,8)*2,1 10,038
VV A_J302050
VV (2*(1,55+2,1)-0,8)*2,1 13,650
VV Součet 82,663

14 K 612321141 m2 280,548 191,34 CS ÚRS 2023 02

VV A_J302160 / A_J302130
VV 0,75*0,75*2 1,125
VV A_J302140
VV 0,88*2*2 3,520
VV A_J302130 - dozdění parapetu
VV 6,55*(0,9-0,3) 3,930
VV A_J302080 / A-J302090
VV 1,2*2,1+1,3*2,1 5,250
VV A_J302390 / A_J302130 
VV 1,2*2,1*2 5,040
VV A-J302070
VV 3,03*3,775*2 22,877
VV A_J302170 / A_J302160
VV 4,5*3,775*2 33,975
VV A_J302150 / A_J302161
VV 3,25*3,775*2 24,538
VV A_J302082 / A_J302081
VV 3*3,775*2 22,650
VV A_J302081, A_J302082 / A_J302120
VV 3,5*3,775*2 26,425
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J302081, A_J302120 / A_J30208, A_J302130
VV 8,96*3,775*2 67,648
VV -1,2*2*2 -4,800
VV A_J302080
VV (1,2+0,3)*3,775*2 11,325
VV A_J302080 / A_J302130
VV 1,8*3,775*2 13,590
VV -0,8*2*2 -3,200
VV A_J302070 / A_J302130
VV 2,3*3,775*2 17,365
VV -1,3*2*2 -5,200
VV A_J191330 / A_J191310
VV 1,87*3,5*2 13,090
VV Drobné práce
VV 25 25,000
VV Součet 280,548

15 K 612831121 m2 458,157 CS ÚRS 2023 02

VV

VV A_J302140
VV 14,6*3,775 55,115
VV -1,1*2 -2,200

2 379,269

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 13 180,62

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 53 680,05

Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 1 488,20 681 829,25

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302160
VV 16*3,775+4,5*3,775 77,388
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302170
VV 16,7*3,775+4,5*3,775 80,030
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302180
VV 16,38*3,775 61,835
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302190
VV 18,765*3,775 70,838
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302210
VV 17,5*3,775 66,063
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302220
VV 16,5*3,775 62,288
VV -1,1*2 -2,200
VV Součet 458,157

16 K 612131121 m2 47,84 CS ÚRS 2023 02

VV "penetrace porobeton" 24,735 24,735
VV "opravované omítky" 2379,269
VV Součet

17 K 612142001 m2 24,735 201,97 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-102
VV 1NP
VV A_J301050
VV 0,45*2,75*2 2,475
VV A_J301030
VV (0,4+1,1+0,2+2,33*2)*3,5 22,260
VV Součet 24,735

18 K 612311131 m2 24,735 159,45 CS ÚRS 2023 02

D 62 Úprava povrchů vnějších

19 K 6222251X4 m2 3,930

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302130 - dozdění parapetu
VV 6,55*(0,9-0,3) 3,930

VV

VV

VV

VV

VV Jednosložková lepicí hmota na bázi cementu

20 K 6222251X5 m2 6,078

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302130  
VV (6,55+1,4*2)*0,65 6,078
VV Součet 6,078

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

21 K 6324511X1 m2 323,840 554,89

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně 2 404,004 115 007,55

2 379,269

2 404,004

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 4 995,73

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm 3 944,00

16 108,28

D+M Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z 
minerální vlny tl 200 mm vč. pomocných prací, lišt, 
doplňků, příslušenství

2 126,00 8 355,18

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonsilikátové bázi - 
probarvená, zrnitost 2mm

Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro 
sjednocení savosti a odstínu podkladu (spotřeba 0,18 kg/m2)

Sklovláknitá výztužná tkanina s gramáží 160 g/m2 a zatlačená 
do vrstvy stěrkové hmoty

Tepelná izolace ztužených minerálních desek s kolmou 
orientací vláken kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami se zápustnou hlavou (λ ≤ 0,041 W/m.K

D+M Oprava vnitřního a vnějšího ostění po osazení 
okna, vč. pomocných prací, lišt, doplňků, příslušenství 1 275,60 7 753,10

308 057,56
Cementový potěr ze suchých směsí tl 64 mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, vč. dodávky 179 695,58

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Mezisoučet 29,710
VV Součet 323,840

22 K 6324511X2 m2 13,260 536,82

VV

VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Součet 13,260

23 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 337,100 15,95 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Mezisoučet 29,710
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650

Cementový potěr ze suchých směsí tl 63 mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, vč. dodávky 7 118,23

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

5 376,75

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Mezisoučet 13,260
VV Součet 337,100

24 K 6313X1 soubor 220,000 372,05

VV Prořezání, odstranění části a zapravení 
VV 220 220,000
VV Součet 220,000

25 K 632683113 m 100,000 340,16 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 946112117 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

27 K 946112217 kus 60,000 318,90 CS ÚRS 2023 02

28 K 946112817 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

29 K 949101111 m2 42,52 CS ÚRS 2023 02

30 K 952901111 m2 63,78 CS ÚRS 2023 02

VV A_J302010
VV 35,19 35,190
VV A_J302020
VV 6,01 6,010
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302200
VV 12 12,000
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV A_J302270
VV 20,55 20,550
VV A_J302271
VV 5,3 5,300
VV A_J302360
VV 9,2 9,200
VV A_J302380
VV 3,11 3,110
VV A_J302390

D+M opravu stávajících betonových podlah do plochy 
1m2, tl. do 2cm, vč. prořezání, odbourání, penetrace, 
pomocných prací, doplňků, dle PD

81 851,00

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm 34 016,00

167 012,18

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 
do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m 1 594,50 3 189,00

Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 
3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m za každý den použití

19 134,00

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m 1 063,00 2 126,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 1 242,140 52 815,79

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 1 242,140 79 223,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28,11 28,110
VV A_J302440
VV 15 15,000
VV A_J302441
VV 1,75 1,750
VV A_J302442
VV 5,4 5,400
VV A_J302443
VV 1,76 1,760
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV A_J302460
VV 33,5 33,500
VV A_J302480
VV 1,4 1,400
VV A_J302481
VV 1,76 1,760
VV A_J302490
VV 12,35 12,350
VV A_J301010
VV 31,61 31,610
VV A_J301011
VV 3,68 3,680
VV A_J301012
VV 1,98 1,980
VV A_J301030
VV 34,66 34,660
VV A_J301050
VV 17,53 17,530
VV A_J301061
VV 2,64 2,640
VV A_J301070
VV 6,38 6,380
VV A_J301110
VV 11,51 11,510
VV A_J301120
VV 12,51 12,510
VV A_J301130
VV 5,13 5,130
VV A_J301140
VV 5,87 5,870
VV A_J301150
VV 48,36 48,360
VV A_J301151
VV 4,59 4,590
VV A_J301200
VV 15,3 15,300
VV A_J301220
VV 5,33 5,330
VV A_J301230
VV 15,98 15,980
VV A_J301240
VV 5,56 5,560
VV A_J301241
VV 5,29 5,290
VV A_J301250
VV 16,21 16,210
VV A_J301260
VV 17,52 17,520
VV A_J301290
VV 29,86 29,860
VV A_J301310
VV 16,82 16,820
VV A_J301320
VV 2,11 2,110
VV A_J301340
VV 7,07 7,070
VV A_J301350
VV 19,45 19,450
VV A_J301440
VV 46,09 46,090
VV A_J301450
VV 18,46 18,460
VV A_J301460
VV 0,79 0,790
VV A_J301470
VV 0,82 0,820
VV A_J301480
VV 9,19 9,190
VV A_J301490
VV 18,35 18,350
VV A_J191010
VV 68,59 68,590
VV A_J191300
VV 7,96 7,960
VV A_J191310
VV 2,62 2,620
VV A_J191320
VV 6,81 6,810
VV A_J191330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,93 3,930
VV A_J391010
VV 10,58 10,580
VV A_J391020
VV 38,55 38,550
VV A_J391070
VV 9,2 9,200
VV A_J391071
VV 17,96 17,960
VV A_J391072
VV 11,79 11,790
VV A_J391100
VV 14,8 14,800
VV A_J391130
VV 24,13 24,130
VV A_J391180
VV 47,03 47,030
VV A_J391190
VV 12,05 12,050
VV Součet

31 K 9X001 D+M PHP práškový 21A, 6kg, D.1.01.1-101 soubor 11,000 956,70

D 998 Přesun hmot

32 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 689,922 531,50 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 K 711000000x02 m2 64,780 547,45

VV

VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV A_J302082
VV 9*2,02 18,180
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302230
VV 10,9*2,02 22,018
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302240
VV 8,08*2,02 16,322
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 64,780

D 713 Izolace tepelné

34 K 713121111 m2 337,100 42,52 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180

1 242,140

10 523,70

366 693,54

366 693,54

6 484 513,06

35 463,81

D+M nátěr hydroizolační podlah a stěn,vč. zesilujících 
pásků, včetně pomocných prací, doplňků, penetrace, 
specifikace viz PD 

35 463,81

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

190 195,46
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 14 333,49

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Mezisoučet 29,710
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Mezisoučet 13,260
VV Součet 337,100

35 M 28375912 m2 380,923 143,51 CS ÚRS 2023 02

VV 337,1*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 380,923

36 K 713121211 m 387,565 15,95 CS ÚRS 2023 02

VV

VV A_J302030
VV 12,06 12,060
VV A_J302040
VV 5,58 5,580
VV A_J302050
VV 7,3 7,300
VV A_J302060
VV 17,55 17,550
VV A_J302070
VV 24,86 24,860
VV A_J302071
VV 3,02 3,020
VV A_J302080
VV 8,34 8,340
VV A_J302081
VV 8,3 8,300
VV A_J302082
VV 9 9,000
VV A_J302090
VV 19,93 19,930
VV A_J302120
VV 19,5 19,500
VV A_J302130
VV 77 77,000
VV A_J302140
VV 14,6 14,600
VV A_J302150
VV 9,7 9,700
VV A_J302160
VV 16 16,000
VV A_J302161
VV 12,26 12,260
VV A_J302170
VV 16,7 16,700
VV A_J302180
VV 16,38 16,380
VV A_J302190
VV 18,765 18,765
VV A_J302210
VV 17,5 17,500
VV A_J302220
VV 16,5 16,500
VV A_J302230
VV 10,9 10,900
VV A_J302240
VV 8,08 8,080
VV A_J302450
VV 17,74 17,740
VV Součet 387,565

37 M 63152004 m 445,700 26,58 CS ÚRS 2023 02

VV 387,565*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 445,700

38 K 7135115X4 m2 14,770

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV A_J191300
VV 7,96 7,960
VV A_J191320
VV 6,81 6,810
VV Součet 14,770

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm 54 666,26

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 6 181,66

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 
15x100x1000mm 11 846,71

D+M Nástřik protipožární REI60DP1, vč. pomocných 
prací, doplňků, dle PD 6 909,50 102 053,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 998713102 t 1,048 637,80 668,41 CS ÚRS 2023 02

40 K 998713181 t 1,048 425,20 445,61 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

41 K 763111426 m2 15,108 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302130
VV (2,875+1,71)*3,775-1,1*2 15,108
VV Součet 15,108

42 K 763122415 m2 7,154 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302082
VV 1,895*3,775 7,154
VV Součet 7,154

43 K 763181422 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-103, D.1.1-201, D.1.1-202
VV A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302082
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

44 K 763131432 m2 175,360 871,55 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV A_J302010
VV 35,19 35,190
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 3,49 3,490
VV A_J302070
VV 9,58 9,580
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 6,15 6,150
VV A_J302120
VV 8,37 8,370
VV A_J302130
VV 29,14 29,140
VV A_J302140
VV 5,54 5,540
VV A_J302150
VV 2,32 2,320
VV A_J302160
VV 6,31 6,310
VV A_J302161
VV 4,62 4,620
VV A_J302170
VV 6,57 6,570
VV A_J302180
VV 5,99 5,990
VV A_J302190
VV 6,17 6,170
VV A_J302200
VV 3,8 3,800
VV A_J302210
VV 5,4 5,400
VV A_J302220
VV 5,53 5,530
VV A_J302450
VV 10,8 10,800
VV A_J301012
VV 1,98 1,980
VV Součet 175,360

45 K 7631314X1 m2 157,980 900,25

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV A_J302450

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

973 995,84
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB 1 303,98 19 700,53

SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 1 013,15 7 248,08

Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro 
příčky přes 3,25 do 3,75 m 2 391,75 4 783,50

SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 152 835,01

SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, SDK 
impregnovaný

142 221,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,89 6,890
VV Mezisoučet 20,150
VV Nové desky
VV 2NP
VV A_J302390
VV 8,5 8,500
VV A_J302380
VV 3,11 3,110
VV A_J302441
VV 1,75 1,750
VV A_J302443
VV 1,76 1,760
VV A_J302480
VV 1,4 1,400
VV A_J302481
VV 1,76 1,760
VV 1NP
VV A_J301011
VV 3,68 3,680
VV A_J301290
VV 29,86 29,860
VV A_J301310
VV 16,82 16,820
VV A_J301320
VV 2,11 2,110
VV A_J301340
VV 7,07 7,070
VV A_J301350
VV 19,45 19,450
VV A_J301460
VV 0,79 0,790
VV A_J301470
VV 0,82 0,820
VV 1PP
VV A_J391070
VV 9,2 9,200
VV A_J391071
VV 17,96 17,960
VV A_J391072
VV 11,79 11,790
VV Mezisoučet 137,830
VV Součet 157,980

46 K 7631314X3 m2 2,620 976,79

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV A_J191310
VV 2,62 2,620
VV Součet 2,620

47 K 763131765 m2 335,960 11,48 CS ÚRS 2023 02

VV 175,36+157,98+2,62 335,960
VV Součet 335,960

48 K 76313510_1 m2 568,810 680,21

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV 2NP
VV A_J302270
VV 20,55 20,550
VV A_J302271
VV 5,3 5,300
VV A_J302360
VV 9,2 9,200
VV A_J302390
VV 9,52 9,520
VV A_J302440
VV 15 15,000
VV A_J302442
VV 5,4 5,400
VV A_J302460
VV 33,5 33,500
VV A_J302490
VV 12,35 12,350
VV 1NP
VV A_J301050
VV 17,53 17,530
VV A_J301070
VV 6,38 6,380
VV A_J301110
VV 11,51 11,510
VV A_J301120
VV 12,51 12,510
VV A_J301130
VV 5,13 5,130
VV A_J301140
VV 5,87 5,870
VV A_J301150
VV 48,36 48,360

SDK oboustraný podhled desky protipožární tl. 15mm, 
vč. nosné konstrukce, vč. dodávky 2 559,19

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m 3 856,82

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajícího 
kazetového podhledu, doplnění 30% kazet, pomocných 
prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná 
specifiace viz PD (D.1.01.403)

386 910,25
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VV A_J301151
VV 4,59 4,590
VV A_J301200
VV 15,3 15,300
VV A_J301220
VV 5,33 5,330
VV A_J301230
VV 15,98 15,980
VV A_J301240
VV 5,56 5,560
VV A_J301241
VV 5,29 5,290
VV A_J301250
VV 16,21 16,210
VV A_J301440
VV 46,09 46,090
VV A_J301450
VV 18,46 18,460
VV A_J301480
VV 9,19 9,190
VV A_J301490
VV 18,35 18,350
VV 1PP
VV A_J191010
VV 68,59 68,590
VV A_J391020
VV 38,55 38,550
VV A_J391130
VV 24,13 24,130
VV A_J391180
VV 47,03 47,030
VV A_J391190
VV 12,05 12,050
VV Součet 568,810

49 K 76313510_1a m2 31,280 430,52

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV 1NP
VV A_J301200
VV 15,3 15,300
VV A_J301230
VV 15,98 15,980
VV Součet 31,280

50 K 76313510K1 m2 185,200

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV KAZETA 1
VV 2NP
VV A_J302060
VV 11,52 11,520
VV A_J302070
VV 10,2 10,200
VV A_J302090
VV 14,4 14,400
VV A_J302120
VV 11,52 11,520
VV A_J302130
VV 62,92 62,920
VV A_J302140
VV 6,48 6,480
VV A_J302150
VV 2,88 2,880
VV A_J302160
VV 8,64 8,640
VV A_J302161
VV 4,32 4,320
VV A_J302170
VV 8,64 8,640
VV A_J302180
VV 8,64 8,640
VV A_J302190
VV 12,96 12,960
VV A_J302210
VV 10,8 10,800
VV A_J302220
VV 8,64 8,640
VV 1NP
VV A_J301061
VV 2,64 2,640
VV Součet 185,200

51 K 7632645X5 m 4,280 913,65

Příplatek za snížení stávajícího kazetového podhledu, 
pomocných prací, doplňků, přesná specifiace viz PD 
(D.1.01-403)

13 466,67

D+M KAZETY1 -  kazetový podhled 600x600 mm, 
viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), 
pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, 
přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům 
(D.1.01.403)

1 008,36 186 748,27

D+M kastlík, vč. nosné konstrukce, vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, mč. A_J301030, dle PD 3 910,42
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52 K 7632645X6 m 2,100 913,65

53 K 7632645X7 m 5,000 913,65

54 K 998763302 t 6,461 CS ÚRS 2023 02

55 K 998763381 t 6,461 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

56 K 76400000K11 m 6,550

D 766 Konstrukce truhlářské

57 K 76600000D000 soubor 1,000

58 K 76600000D101 soubor 1,000

59 K 76600000D103 soubor 2,000

60 K 76600000D104 soubor 1,000

61 K 76600000D105 soubor 3,000

62 K 76600000D106 soubor 1,000

63 K 76600000D107 soubor 1,000

64 K 76600000D108 soubor 3,000

65 K 76600000D109 soubor 1,000

66 K 76600000D110 soubor 1,000

67 K 76600000D111 soubor 2,000

68 K 76600000D112 soubor 1,000

69 K 76600000D113 soubor 1,000

70 K 76600000D114 soubor 2,000

71 K 76600000D115 soubor 1,000

72 K 76600000D116 soubor 1,000

73 K 76600000D117 soubor 2,000

D+M kastlík, vč. nosné konstrukce, vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, mč. A_J191330, dle PD 1 918,67

D+M kastlík, vč. nosné konstrukce, vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, mč. A_J391100, dle PD 4 568,25

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m 3 348,45 21 634,34

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace 3 348,45 21 634,34

6 753,77

D+M K11 vnější parapet TiZn, RŠ 380 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-506 - Výpis klempířských výrobků

1 031,11 6 753,77

496 329,28

D+M vytvoření systému generálního klíče ,vč. 
příslušenství, doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

57 402,00 57 402,00

D+M D101 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 1300x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

27 411,37 27 411,37

D+M D103 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska + PB plech 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

44 040,73 88 081,46

D+M D104 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska + PB plech 1200x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

51 394,88 51 394,88

D+M D105 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

9 258,94 27 776,82

D+M D106 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

7 959,74 7 959,74

D+M D107 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D108 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 24 596,76

D+M D109 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 900x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D110 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EI30 DP3-
C-S200 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

33 934,15 33 934,15

D+M D111 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EI30 DP3-
C-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

14 704,48 29 408,96

D+M D112 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

9 019,77 9 019,77

D+M D113 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 700x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D114 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 700x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 16 397,84

D+M D115 dveře vnitřní dřevěné otočné, částečně 
prosklené 1250x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

18 198,35 18 198,35

D+M D116 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD 
deska 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

9 258,94 9 258,94

D+M D117 nové dveřní křídlo plné 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 16 397,84
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74 K 76600000D118 soubor 1,000

75 K 76600000D119 soubor 1,000

76 K 76600000D120 soubor 1,000

77 K 76600000D121 soubor 2,000

78 K 76600000D122 soubor 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické

79 K 767_OK0 kg 500,000 204,10

80 K 767_OK2 kg 65,000 204,10

81 K 767_OK9 kg 45,000

82 K 767_OK7 kg 204,63

83 K 767_OK5b m2 10,000

84 K 767_OK5a kg 420,000 204,63

85 K 767_OK6 kg 130,000 204,63

86 K 767_Pozn1 soubor 34,000 350,79

87 K 767_Pozn2 soubor 4,000

88 K 76600000O11 soubor 1,000

89 K 76700000A11 soubor 1,000

90 K 76700000A12 soubor 1,000

91 K 76700000A13 soubor 1,000

92 K 76700000A14 soubor 1,000

93 K 76700000A15 soubor 1,000

94 K 76700000A16 soubor 1,000

D+M D118 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EI30 DP1-
S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D119 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EI30 DP3-
C-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D120 dveře vnitřní dřevěné otočné 800x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-501 - Výpis dveří

8 198,92 8 198,92

D+M D121 instalace elektrického otevírače do 
stávajících zárubní,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

2 391,75 4 783,50

D+M D122 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EW30 
DP1-C 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří

25 113,38 25 113,38

2 526 107,69

D+M pomocné ocelová konstrukce, vč. kotvení, 
svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných prací, 
doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-02

102 050,00

D+M ocelová konstrukce pro zesílení pilířků v 1PP, vč. 
kotvení, svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných 
prací, doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-02

13 266,50

D+M ocelová konstrukce překladů I120, vč. kotvení, 
svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných prací, 
doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-03

2 251,43 101 314,35

D+M ocelová konstrukce překladů I120, vč. kotvení, 
svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných prací, 
doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-04

1 780,000 364 241,40

D+M pororošty pro VZT, vč. kotvení, svařování, 
návarků, pomocných prací, doplňků, PÚ, přesná 
specifikace viz PD D1.2.-05

2 657,50 26 575,00

D+M ocelová konstrukce pro VZT, vč. kotvení, 
svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných prací, 
doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-05

85 944,60

D+M ocelová konstrukce překladů IPE100, vč. kotvení, 
svařování, návarků, kapes, drážek, pomocných prací, 
doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-05

26 601,90

D+M odstranění konzol, vč. zapravení, pomocných 
prací, doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD Pozn.1 11 926,86

D+M odstranění větracích mřížek, vč. zazdění, 
zapravení, pomocných prací, doplňků, PÚ, přesná 
specifikace viz PD Pozn.2

3 720,50 14 882,00

D+M O11 okno hliníkové vnější 5 dílné 6550x1400 
mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-503 - Výpis oken

93 962,29 93 962,29

D+M A11 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi, PO EI30 
DP3-C-S200 1780x2700 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

136 607,19 136 607,19

D+M A12 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi, PO EI30 
DP3-C-S200 1250x2045 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

120 291,63 120 291,63

D+M A13 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi 1300x2175 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

29 863,39 29 863,39

A14 demontáž kliky, osazení elektromechanického 
samozamykacího zámku, prokabelování,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

23 917,50 23 917,50

A15 osazení elektromechanického samozamykacího 
zámku, čtečky karet, zvonkového tabla, 
prokabelování,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

23 917,50 23 917,50

A16 osazení elektromechanického samozamykacího 
zámku, čtečky karet, zvonkového tabla, 
prokabelování,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-502 - Výpis hliníkových dveří

23 917,50 23 917,50
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95 K 76700000D101 soubor 1,000

96 K 76700000D102 soubor 3,000

97 K 76700000D103 soubor 2,000

98 K 76700000D104 soubor 1,000

99 K 76700000D105 soubor 3,000

100 K 76700000D106 soubor 6,000

101 K 76700000D107 soubor 6,000

102 K 76700000D108 soubor 6,000

103 K 76700000D109 soubor 1,000

104 K 76700000D110 soubor 1,000

105 K 76700000D111 soubor 3,000

106 K 76700000D112 soubor 3,000

107 K 76700000D113 soubor 3,000

108 K 76700000D114 soubor 3,000

109 K 76700000D115 soubor 1,000

110 K 76700000D116 soubor 1,000 287,01 287,01

111 K 76700000D117 soubor 2,000 287,01 574,02

112 K 76700000D118 soubor 1,000

113 K 76700000D119 soubor 3,000

114 K 76700000D120 soubor 6,000

115 K 76700000D120.1 soubor 1,000

D+M D101 zárubeň z pozink plechu, tl. 150 mm 
1300x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

7 185,77 7 185,77

D+M D102 ocel.zárubeň s olověnou vložkou, tl. 150 mm 
1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

21 798,41 65 395,23

D+M D103 ocel.zárubeň s olověnou vložkou, tl. 190 mm 
1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

14 350,50 28 701,00

D+M D104 ocel.zárubeň s olověnou vložkou, tl. 190 mm 
1200x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

14 350,50 14 350,50

D+M D105 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 257,07 15 771,21

D+M D106 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

4 915,52 29 493,12

D+M D107 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

4 915,52 29 493,12

D+M D108 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

4 915,52 29 493,12

D+M D109 zárubeň z pozink plechu, tl. 150 mm 
900x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

4 242,01 4 242,01

D+M D110 zárubeň z pozink plechu, tl. 200 mm, PO 
EI30 DP3-C-S200 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 518,25 5 518,25

D+M D111 zárubeň z pozink plechu, tl. 100-190 mm, 
PO EI30 DP3-C-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 333,60 16 000,80

D+M D112 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 257,07 15 771,21

D+M D113 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm 
900x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

5 257,07 15 771,21

D+M D114 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm 
900x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

5 257,07 15 771,21

D+M D115 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm 
1250x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 544,08 5 544,08

D+M D116 2x nový nátěr stávající zárubně 1100x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

D+M D117 2x nový nátěr stávající zárubně 800x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

D+M D118 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm, PO 
EI30 DP1-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 333,60 5 333,60

D+M D119 zárubeň z pozink plechu, tl. 100-190 mm, 
PO EI30 DP3-C-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 333,60 16 000,80

D+M D120 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

4 915,52 29 493,12

D+M D120 zárubeň z pozink plechu, tl. 100 mm 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 659,38 3 659,38
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116 K 76700000D121 soubor 2,000

117 K 76700000D122 soubor 1,000

118 K 76700000Z101 soubor 3,000

119 K 76700000Z102 soubor 1,000

120 K 76700000Z102.1 soubor 1,000

121 K 76700000Z103 soubor 1,000

122 K 76700000Z104 soubor 2,000

123 K 76700000Z105 soubor 2,000

124 K 76700000Z106 soubor 22,000

125 K 76700000Z107 soubor 2,000

126 K 76700000Z108 soubor 1,000

127 K 76700000Z109 soubor 1,000

128 K 76700000Z109.1 soubor 1,000

129 K 76700000Z110 soubor 5,000

130 K 76700000Z111 soubor 3,000

131 K 76700000Z112 soubor 2,000 967,33

132 K 76700000Z113 soubor 1,000

133 K 76700000Z114 soubor 1,000

134 K 76700000Z115 m 7,200 744,10

135 K 76700000Z116 m 1,800 903,55

136 K 76700000Z117 soubor 1,000

137 K 76700000Z118 m 19,000

D121 dodatečná instalace elektrického otevírače do 
stávajících zárubní 700x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

1 913,40 3 826,80

D+M D122 zárubeň z pozink plechu, tl. 300 mm, PO 
EW 30 DP1-C 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 142,26 5 142,26

D+M Z101 dveře vnitřní posuvné automaticky s 
el.pohonem a olov.vložkou 1200x2100 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

98 807,98 296 423,94

D+M Z102 dveře otevíravé, ocelové profily, PO EW 60 
DP1-C 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

45 357,15 45 357,15

D+M Z102 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm, PO EW 
60 DP1-C 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

5 142,26 5 142,26

D+M Z103 revizní dvířka do SDK podhledu 600x600 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 349,90 1 349,90

D+M Z104 revizní dvířka do SDK předstěny 300x600 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 337,47 2 674,94

D+M Z105 revizní dvířka do SDK podhledu 200x200 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 075,33 2 150,66

D+M Z106 revizní dvířka do SDK podhledu 300x300 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 153,78 25 383,16

D+M Z107 revizní dvířka do SDK podhledu s PO 
300x300 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

2 588,83 5 177,66

D+M Z108 skříňka pro umístění hydrantu do niky, plech 
750x750x300 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

11 161,50 11 161,50

D+M Z109 dveře vnitřní otočné, ocel.profily, opláštění 
pozink, PO EI 30 DP1-S200 1400x2200 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

116 120,42 116 120,42

D+M Z109 ocelová zárubeň, pozink, tl. 80 mm 
1400x2200 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

3 778,97 3 778,97

D+M Z110 zrcadlo vlepené na zeď 1000x720 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

1 025,80 5 129,00

D+M Z111 zrcadlo vlepené do obkladu 1000x800 
mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 126,78 3 380,34

D+M Z112 zrcadlo vlepené na zeď 350x1920 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

1 934,66

D+M Z113 zrcadlo vlepené na zeď 1200x720 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

1 211,82 1 211,82

D+M Z114 zrcadlo vlepené do obkladu 900x800 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - 
Výpis zámečnických výrobků

1 025,80 1 025,80

D+M Z115 dilatační profil přímý stěnový,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

5 357,52

D+M Z116 dilatační profil přímý podlahový,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

1 626,39

D+M Z117 nápis PŘÍJEM lepený na ostění v. 130 mm, 
kov,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

5 315,00 5 315,00

D+M Z118 repase kovového zábradlí,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 787,47 71 961,93
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138 K 76700000Z119 soubor 2,000 159,45 318,90

139 K 76700000Z120 soubor 2,000

140 K 76700000Z121 soubor 6,000

141 K 76700000Z122 soubor 4,000

142 K 76700000Z123 soubor 3,000

143 K 76700000Z124 soubor 5,000

144 K 76700000Z125 soubor 1,000

145 K 76700000Z126 soubor 1,000

146 K 76700000Z127 soubor 1,000

147 K 76700000Z128 kg 300,000 204,63

148 K 76700000Z129 kg 267,200 215,79

149 K 76700000Z130 kg 612,000 204,63

D 769 Prvky z plastu

150 K 79900000P11 m 80,000

151 K 79900000P12 m 54,000 612,29

152 K 79900000P13 soubor 8,000 767,49

153 K 79900000P14 soubor 21,000 191,34

154 K 79900000P15 soubor 4,000 265,75

155 K 79900000P16 soubor 4,000 49,96 199,84

156 K 79900000P17 soubor 2,000 265,75 531,50

D 773 Podlahy z litého teraca

157 K 7739939X1 m2 4,455

VV

VV Skladba D1

D+M Z119 dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým 
lemem,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

D+M Z120 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 2380x1760 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 6 441,78

D+M Z121 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 2070x1760 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 19 325,34

D+M Z122 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 1700x1760 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 12 883,56

D+M Z123 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 1170x1890 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 9 662,67

D+M Z124 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 1310x1400 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 16 104,45

D+M Z125 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 1200x1900 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 3 220,89

D+M Z126 žaluzie vnitřní horizontální, Al lamely, 
manuální ovládání 1200x1450 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

3 220,89 3 220,89

D+M Z127 výměna dveří výtahu, PO EW 30 DP1-C, 
890x870 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

36 886,10 36 886,10

D+M Z128 pomocné ocelové konstrukce,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

61 389,00

D+M Z129 lemování VZT potrubí, plech pozink + 
olovo,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

57 659,09

D+M Z130 lemování ostění a nadpraží vnitřního otvoru, 
ocel,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace 
dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických výrobků

125 233,56

582 213,66

D+M P11 ochranný panel na stěnu s digitálním 
potiskem š. 1200 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

6 714,97 537 197,60

D+M P12 ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, š. 200 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

33 063,66

D+M P13 ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně 
strukturovaného materiálu v. 1920 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

6 139,92

D+M P14 stropní plastový difuzor pro odvětrání plynů 
pr. 150 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

4 018,14

D+M P15 plastová větrací mřížka s rámečkem a 
síťovinou, do fasády 300x300 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

1 063,00

D+M P16 lepená dveřní zarážka na stěnu pr. 30 mm, 
mPVC,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

D+M P17 plastová větrací mřížka s rámečkem a 
síťovinou, do fasády 250x250 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle 
D.1.01.1-505 - Výpis plastových výrobků

152 495,21

D+M Renovace stávajících teracové mezipodesty, 
kompletní přebroušení, plošné přetmelení cementem, 
finální vybroušení, impregnace, dle PD, vč. dodávky

3 635,46 16 195,97

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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VV A_J302010
VV 2,95*1,51 4,455
VV Součet 4,455

158 K 7739939X2 m 37,800

VV

VV Skladba D1 
VV A_J302010
VV Stupně+podstupnice
VV 16*1,4+11*1,4 37,800
VV Součet 37,800

D 776 Podlahy povlakové

159 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 375,270 35,34 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba A2
VV A_J302200
VV 12 12,000
VV A_J301012
VV 1,98 1,980
VV A_J301061
VV 2,64 2,640
VV A_J302010
VV 21,55 21,550
VV Mezisoučet 38,170
VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Mezisoučet 29,710
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Mezisoučet 13,260
VV Součet 375,270

160 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 375,270 5,05 CS ÚRS 2023 02

161 K 776121112 m2 375,270 35,34 CS ÚRS 2023 02

D+M Renovace stávajících teracového 
stupně+podstupnice, kompletní přebroušení, plošné 
přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, 
dle PD, vč. dodávky

3 605,80 136 299,24

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

606 912,22

13 262,04

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

1 895,11

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah 13 262,04
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162 K 776141121 m2 337,100 191,87 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Mezisoučet 29,710
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Mezisoučet 13,260
VV Součet 337,100

163 K 7761411X4 m2 53,930 595,81

VV

VV Skladba A2
VV A_J302200
VV 12 12,000
VV A_J301012
VV 1,98 1,980
VV A_J301061
VV 2,64 2,640
VV A_J302010
VV 21,55 21,550
VV A_J191330
VV 2,62 2,620
VV A_J191300
VV 3,91 3,910
VV A_J191320
VV 5,56 5,560
VV A_J191310
VV 3,67 3,670
VV Součet 53,930

164 K 776221111x01 m2 361,320 181,77

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 64 679,38

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti tl 17 mm, vč. dodávky 32 132,03

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 
krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

65 677,14

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 19,78 19,780
VV A_J302071
VV 0,16 0,160
VV A_J302080
VV 3,99 3,990
VV A_J302081
VV 3,71 3,710
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302120
VV 19,89 19,890
VV A_J302130
VV 92,06 92,060
VV A_J302150
VV 5,2 5,200
VV A_J302160
VV 14,95 14,950
VV A_J302161
VV 8,94 8,940
VV A_J302170
VV 15,21 15,210
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV Mezisoučet 294,130
VV Skladba A2
VV A_J302200
VV 12 12,000
VV A_J301012
VV 1,98 1,980
VV A_J301061
VV 2,64 2,640
VV A_J302010
VV 21,55 21,550
VV Mezisoučet 38,170
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 4,67 4,670
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV Mezisoučet 13,260
VV Skladba A2
VV A_J191330
VV 2,62 2,620
VV A_J191300
VV 3,91 3,910
VV A_J191320
VV 5,56 5,560
VV A_J191310
VV 3,67 3,670
VV Mezisoučet 15,760
VV Součet 361,320

165 K 776221111x03 m 372,145 323,15

VV

VV Skladba A1
VV A_J302030
VV 12,06-0,7*3 9,960
VV A_J302040
VV 5,58-0,7 4,880
VV A_J302050
VV 7,3-0,7 6,600
VV A_J302060
VV 17,55-0,8 16,750
VV A_J302070
VV 24,86-1,25-0,8*3-1,1-1,78-1,4-1,3-1,6 14,030
VV A_J302071
VV 3,02-0,8 2,220
VV A_J302080
VV 8,34-0,8 7,540
VV A_J302081
VV 8,3-0,8 7,500
VV A_J302090

Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podl. krytiny 10 cm na stěu, vč. dodávky přísl. dle PD

120 258,66

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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VV 19,93-0,8 19,130
VV A_J302120
VV 19,5-1,2-0,9 17,400
VV A_J302130
VV 77-0,8*7-1,2-1,1*10-1,3 57,900
VV A_J302150
VV 9,7-0,8 8,900
VV A_J302160
VV 16-1,1 14,900
VV A_J302161
VV 12,26-0,8 11,460
VV A_J302170
VV 16,7-1,1 15,600
VV A_J302180
VV 16,38-1,1 15,280
VV A_J302190
VV 18,765-1,1 17,665
VV A_J302210
VV 17,5-1,1 16,400
VV A_J302220
VV 16,5-1,1 15,400
VV Mezisoučet 279,515
VV Skladba A2
VV A_J302200
VV 6,53-1,1 5,430
VV A_J301012
VV 6,36-0,8 5,560
VV A_J301061
VV 7,45-1,3 6,150
VV A_J302010
VV 21,8-2,95-1,78-0,8*2-1,1-0,7-1,2 12,470
VV Mezisoučet 29,610
VV Skladba C1
VV A_J302082
VV 9-0,9 8,100
VV A_J302230
VV 10,9-0,8 10,100
VV A_J302240
VV 8,08-0,8 7,280
VV Mezisoučet 25,480
VV 1PP
VV 6,54+11,2+7,8+12 37,540
VV Součet 372,145

166 M 28412245M01a m2 441,869 525,12

VV "plocha" (332,3+15,76)*1,15 400,269
VV "vytažení" (309,125+37,54)*0,1*1,2 41,600
VV Součet 441,869

167 M 28412245M02a m2 18,307 595,81

VV "plocha" 13,26*1,15 15,249
VV "vytažení" 25,48*0,1*1,2 3,058
VV Součet 18,307

168 K 776221111x02 m2 29,710 212,07

VV

VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV Součet 29,710

169 K 776221111x04 m 30,140 323,15

VV

VV Skladba B1
VV A_J302140
VV 14,6-1,1 13,500
VV A_J302450
VV 17,74-1,1 16,640
VV Součet 30,140

170 M 28412245M03a m2 37,784 898,77

VV "plocha" 29,71*1,15 34,167
VV "vytažení" 30,14*0,1*1,2 3,617
VV Součet 37,784

171 K 776221111x05 m2 3,540 181,77 643,47

VV

VV A_J391100

PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 
mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz 
PD

232 034,25

protiskluzné PVC podlahovina homogenní protiskluzová 
vinylová tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD 10 907,49

Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření 
pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem

6 300,60

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky 
a elektrostaticky vodivých, 10 cm na stěu, vč. dodávky 
přísl. dle PD

9 739,74

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

ELPVC elektrostaticky vodivá homogenní podlahovina, 
tl. 2 mm, tvrzená, přesná specifikace viz PD 33 959,13

D+M kompletní zapravení podlahy, vč. pomocných 
prací, doplňků

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV A_J391120
VV 0,6*0,6*1,5 0,540
VV Drobné práce
VV 1 1,000
VV Součet 3,540

172 K 998776102 t 3,891 302,96 CS ÚRS 2023 02

173 K 998776181 t 3,891 252,46 982,32 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

174 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 263,041 4,25 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Za linkou a umyvadlem
VV A_J302030
VV 2,5*2,02 5,050
VV A_J302060
VV 2,5*1,5 3,750
VV A_J302090
VV 2,9*1,5 +1,8*1,5 7,050
VV A_J302140
VV 3,3*1,5 4,950
VV A_J302150
VV 7,2*1,5 10,800
VV A_J302160
VV 2,4*1,5 3,600
VV A_J302161
VV 4,3*1,5 6,450
VV A_J302450
VV 3,24*1,5 4,860
VV A_J301120
VV 3,3*1,5 4,950
VV Obklad v. 1,4m
VV A_J302120
VV (19,5-1,2-0,9)*1,4 24,360
VV A_J302170
VV (16,7-1,1)*1,4 21,840
VV A_J302180
VV (16,38-1,1)*1,4 21,392
VV A_J302190
VV (18,765-1,1)*1,4 24,731
VV A_J302210
VV (17,5-1,1)*1,4 22,960
VV A_J302220
VV (16,5-1,1)*1,4 21,560
VV Obklad v. 2,02m
VV A_J302040
VV 5,58*2,02 11,272
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302050
VV 7,3*2,02 14,746
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302082
VV 9*2,02 18,180
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302230
VV 10,9*2,02 22,018
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302240
VV 8,08*2,02 16,322
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 263,041

175 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 263,041 26,58 CS ÚRS 2023 02

176 K 781474115 m2 263,041 531,50 CS ÚRS 2023 02

177 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 297,236 257,25 CS ÚRS 2023 02

VV 263,041*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 297,236

178 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 97,080 42,52 CS ÚRS 2023 02

VV

VV Obklad v. 1,4m
VV A_J302120
VV 6*1,4 8,400
VV A_J302170
VV (16,7-1,1)*1,4 21,840
VV A_J302180
VV 4*1,4 5,600
VV A_J302190
VV 4*1,4 5,600
VV A_J302210
VV 4*1,4 5,600
VV A_J302220
VV 4*1,4 5,600
VV Obklad v. 2,02m
VV A_J302040

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m 1 178,82

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

281 351,28

1 117,92

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

6 991,63

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 139 806,29

76 463,96

4 127,84

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*2,02 8,080
VV A_J302050
VV 4*2,02 8,080
VV A_J302082
VV 4*2,02 8,080
VV A_J302230
VV 4*2,02 8,080
VV A_J302240
VV 6*2,02 12,120
VV Součet 97,080

179 K 78100x01a m 192,385 127,56

VV

VV Za linkou a umyvadlem
VV A_J302030
VV 2,5 2,500
VV A_J302060
VV 2,5 2,500
VV A_J302090
VV 2,9+1,8 4,700
VV A_J302140
VV 3,3 3,300
VV A_J302150
VV 7,2 7,200
VV A_J302160
VV 2,4 2,400
VV A_J302161
VV 4,3 4,300
VV A_J302450
VV 3,24 3,240
VV A_J301120
VV 3,3 3,300
VV Obklad v. 1,4m
VV A_J302120
VV (19,5)+4*1,4 25,100
VV A_J302170
VV (16,7)+2*1,4 19,500
VV A_J302180
VV (16,38)+2*1,4 19,180
VV A_J302190
VV (18,765)+2*1,4 21,565
VV A_J302210
VV (17,5)+2*1,4 20,300
VV A_J302220
VV (16,5)+2*1,4 19,300
VV Obklad v. 2,02m
VV A_J302040
VV 5,58+2*2,02 9,620
VV A_J302050
VV 7,3+2*2,02 11,340
VV A_J302082
VV 9+2*2,02 13,040
VV Součet 192,385

180 K 78100x01b m 24,880 127,56

VV

VV Obklad v. 1,4m
VV A_J302120
VV 2*1,4 2,800
VV A_J302170
VV 2*1,4 2,800
VV A_J302180
VV 2*1,4 2,800
VV A_J302190
VV 2*1,4 2,800
VV A_J302210
VV 2*1,4 2,800
VV A_J302220
VV 2*1,4 2,800
VV Obklad v. 2,02m
VV A_J302230
VV 2*2,02 4,040
VV A_J302240
VV 2*2,02 4,040
VV Součet 24,880

181 K 7814739X1 m2 20,000

182 K 998781102 t 5,200 425,20 CS ÚRS 2023 02

183 K 998781181 t 5,200 318,90 CS ÚRS 2023 02

D 784 Malby

184 K 612131111 m2 184,668 127,56 CS ÚRS 2023 02

VV Adhezní můstek na olejový nátěr

D+M hliniková lišta ukončovací, vč. pomocných prací, 
doplňků (dle PD) 24 540,63

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

D+M hliniková lišta rohová, vč. pomocných prací, 
doplňků (dle PD) 3 173,69

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

D+M doplnění obkladů a zapravení omítek, vč. 
pomocných prací, doplňků, odsekání původních dle PD 1 063,00 21 260,00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m 2 211,04

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace 1 658,28

632 694,84
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně 23 556,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302010
VV (22,4-2,95)*3,775 73,424
VV -1,78*2,7-0,8*2*2-1,1*2-0,7*2-1,2*2 -14,006
VV A_J301010
VV (19,55-2,95-0,63-1,66)*3,5 50,085
VV -0,8*2-0,9*2-1,85*2,1-1,2*2 -9,685
VV A_J391130
VV 28,3*3,5 99,050
VV -0,8*2*7-1,5*2 -14,200
VV Součet 184,668

185 K 7811954X1 m2 212,60

VV

VV Podhled
VV 185,2+568,81+157,98+2,62+175,36
VV Součet

186 K 784181123 m2 10,63 CS ÚRS 2023 02

VV Strop
VV 175,36+157,98+2,62+66,8+28,1 430,860
VV Stěny
VV 2NP
VV A_J302010
VV (22,4-2,95)*3,775 73,424
VV -1,78*2,7-0,8*2*2-1,1*2-0,7*2-1,2*2 -14,006
VV A_J302030
VV (12,06)*3,775 45,527
VV -0,7*2*3 -4,200
VV A_J302040
VV (5,58)*3,775 21,065
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302050
VV (7,3)*3,775 27,558
VV -0,7*2 -1,400
VV A_J302060
VV (17,55)*3,775 66,251
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302070
VV (24,86)*3,775 93,847
VV -1,25*2-0,8*2*3-1,1*2-1,78*2,7-1,4*2,2-1,3*2-1,6*2 -23,186
VV A_J302071
VV (3,02)*3,775 11,401
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302080
VV (8,34)*3,775 31,484
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302081
VV (8,3)*3,775 31,333
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302082
VV (9)*3,775 33,975
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302090
VV (19,93)*3,775 75,236
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302120
VV (19,5)*3,775 73,613
VV -1,2*2-0,9*2 -4,200
VV A_J302130
VV (77)*3,775 290,675
VV -0,8*2*7-1,2*2-1,1*2*10-1,3*2 -38,200
VV A_J302140
VV (14,6)*3,775 55,115
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302150
VV (9,7)*3,775 36,618
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302160
VV (16)*3,775 60,400
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302161
VV (12,26)*3,775 46,282
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302170
VV (16,7)*3,775 63,043
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302180
VV (16,38)*3,775 61,835
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302190
VV (18,765)*3,775 70,838
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302200
VV (6,53)*3,775 24,651
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302210
VV (17,5)*3,775 66,063
VV -1,1*2 -2,200

Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů 
dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 
porézních povrchů.

1 089,970 231 727,62

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002

1 089,970

1 089,970

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m 3 700,019 39 331,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302220
VV (16,5)*3,775 62,288
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302230
VV (10,9)*3,775 41,148
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302240
VV (8,08)*3,775 30,502
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302450
VV (17,74)*3,775 66,969
VV -1,1*2 -2,200
VV Mezisoučet
VV 1NP
VV A_J301010
VV (19,55-2,95-0,63-1,66)*3,5 50,085
VV -0,8*2-0,9*2-1,85*2,1-1,2*2 -9,685
VV A_J301012
VV (6,36)*3,5 22,260
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301030
VV (25,68)*3,5 89,880
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J301050
VV (24,71)*3,5 86,485
VV -1,85*2,1-0,9*2,1-1,8*2-0,8*2*2 -12,575
VV A_J301061
VV (7,45)*3,5 26,075
VV -1,3*2,1 -2,730
VV A_J301110
VV (14,5)*3,5 50,750
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301120
VV (15,76)*3,5 55,160
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_J301130
VV (10,7)*3,5 37,450
VV -0,9*2*3 -5,400
VV A_J301140
VV (10,29)*3,5 36,015
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301150
VV (48,8)*3,5 170,800
VV -0,9*2*14-1,5*2 -28,200
VV A_J301200
VV (16)*3,5 56,000
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301230
VV (16,36)*3,5 57,260
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301240
VV (9,5)*3,5 33,250
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301241
VV (12)*3,5 42,000
VV -0,8*2*3 -4,800
VV A_J301250
VV (17,56)*3,5 61,460
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301310
VV (22,3)*3,5 78,050
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J301350
VV (22,4)*3,5 78,400
VV -0,9*2-1,5*2 -4,800
VV A_J301460
VV (4,4)*3,5 15,400
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_J301470
VV (4,5)*3,5 15,750
VV -0,7*2*2 -2,800
VV Mezisoučet 968,740
VV 1PP
VV A_J191010
VV 29*3,5 101,500
VV -0,8*2*5 -8,000
VV A_J191300
VV 13*3,5 45,500
VV -0,8*2*3 -4,800
VV A_J191310
VV 6,5*3,5 22,750
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J191320
VV 10,74*3,5 37,590
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J191330
VV 7,94*3,5 27,790
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J391010
VV 19*3,5 66,500

1 869,409
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VV -1,2*2-0,8*2 -4,000
VV A_J391020
VV 42,8*3,5 149,800
VV -1,2*2-0,9*2*2-0,8*2*3 -10,800
VV A_J391070
VV 13,6*3,5 47,600
VV -0,8*2*2 -3,200
VV A_J391071
VV 19,6*3,5 68,600
VV -0,8*2*3 -4,800
VV A_J391072
VV 14,14*3,5 49,490
VV -0,8*2*2 -3,200
VV A_J391100
VV 16,3*3,5 57,050
VV -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV A_J391130
VV 28,3*3,5 99,050
VV -0,8*2*7-1,5*2 -14,200
VV A_J391180
VV 31*3,5 108,500
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J391190
VV 14,5*3,5 50,750
VV -0,8*2*3-1,5*2 -7,800
VV Mezisoučet 861,870
VV Součet

187 K 784195412RX2a m2 488,653 127,56

VV

VV A_J302010
VV 22,4-2,95 19,450
VV -1,78*2,7-0,8*2*2-1,1*2-0,7*2-1,2*2 -14,006
VV A_J302070
VV 24,86 24,860
VV -1,25*2-0,8*2*3-1,1*2-1,78*2,7-1,4*2,2-1,3*2-1,6*2 -23,186
VV A_J302082
VV 9 9,000
VV -0,9*2 -1,800
VV A_J302090
VV 19,93 19,930
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302120
VV 19,5 19,500
VV -1,2*2-0,9*2 -4,200
VV A_J302130
VV 77 77,000
VV -0,8*2*7-1,2*2-1,1*2*10-1,3*2 -38,200
VV A_J302140
VV 14,6 14,600
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302160
VV 16 16,000
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302170
VV 16,7 16,700
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302180
VV 16,38 16,380
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302190
VV 18,765 18,765
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302200
VV 6,53 6,530
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302210
VV 17,5 17,500
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302220
VV 16,5 16,500
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302230
VV 10,9 10,900
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302240
VV 8,08 8,080
VV -0,8*2 -1,600
VV A_J302450
VV 17,74 17,740
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J301050
VV 24,71 24,710
VV -1,85*2,1-0,9*2,1-1,8*2-0,8*2*2 -12,575
VV A_J301061
VV 7,45 7,450
VV -1,3*2,1 -2,730
VV A_J301260

3 700,019

Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (přesná 
specifikace viz PD ) vč. přebroušení podkladu, tmelení, 
penetrace, vč. dodávky materiálů

62 332,58

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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VV 19,53*3,5 68,355
VV A_J301370
VV 28 28,000
VV -1,1*2-0,9*2 -4,000
VV 1PP
VV A_J191010
VV 29*3,5 101,500
VV -0,8*2*5 -8,000
VV A_J391010
VV 19*3,5 66,500
VV -1,2*2-0,8*2 -4,000
VV Součet 488,653

188 K 784211103 m2 69,10 CS ÚRS 2023 02

VV 3700,019-488,653
VV Součet

189 K 784211165 m2 385,080 10,63 CS ÚRS 2023 02

VV A_J302120
VV (19,5)*3,775 73,613
VV -1,2*2-0,9*2 -4,200
VV A_J302170
VV (16,7)*3,775 63,043
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302180
VV (16,38)*3,775 61,835
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302190
VV (18,765)*3,775 70,838
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302210
VV (17,5)*3,775 66,063
VV -1,1*2 -2,200
VV A_J302220
VV (16,5)*3,775 62,288
VV -1,1*2 -2,200
VV Nadpraží v 1NP
VV 1,3*(0,5+(3,5-2,75)*2) 2,600
VV Součet 385,080

190 K 7845110X5 m2 4,680

VV

VV A_J302130
VV 1,8*2,6 4,680
VV Součet 4,680

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m 3 211,366 221 905,39

3 211,366

3 211,366

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu 4 093,40

D+M fototapeta na stěny, vč. sádrového podkladu, 
broušení, tmeleni, vč. pomocných prací, doplňků 10 630,00 49 748,40

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, 
D.1.01.1-002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

B01 - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 2117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.  

893 586,63

893 586,63 187 653,19

1 081 239,82
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Příloha č.3

Strana 36 z 180

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

B01 - Bourací práce

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    96 - Bourání konstrukcí

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 744,10

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské 208,88

    766 - Konstrukce truhlářské 85,04

    767 - Konstrukce zámečnické 637,80

    776 - Podlahy povlakové

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

893 586,63

770 858,67

295 413,78

5 112,76

108 650,00

361 682,13

122 727,96

1 403,16

83 791,28

31 630,36

1 839,63

2 387,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

B01 - Bourací práce

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 4,525 74,41 336,71 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-901
VV 1,75*3,5-0,8*2 4,525
VV Součet 4,525

2 K 965042221 m3 0,030 79,73 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B01
VV A_J301050
VV 0,2*0,15 0,030
VV Součet 0,030

3 K 965042231 m3 1,874 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B01
VV A_J302240
VV 1,9*0,15 0,285
VV A_J301030
VV 2,6*0,15 0,390
VV Stavební podrobnost B02
VV A_J302240
VV 2,94*0,15 0,441
VV A_J302040
VV 1,79*0,15 0,269
VV A_J302050
VV 3,26*0,15 0,489
VV Součet 1,874

4 K 965042241 m3 49,964 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B01
VV A_J302060
VV 15,01*0,15 2,252
VV A_J302070
VV 11,62*0,15 1,743
VV A_J302080
VV 15,9*0,15 2,385
VV A_J302090
VV 20,55*0,15 3,083
VV A_J302100
VV 15,69*0,15 2,354
VV A_J302110
VV 6,21*0,15 0,932
VV A_J302120
VV 15,67*0,15 2,351
VV A_J302130
VV 82,85*0,15 12,428
VV A_J302140
VV 12,02*0,15 1,803
VV A_J302150
VV 14,63*0,15 2,195
VV A_J302160
VV 14,85*0,15 2,228
VV A_J302170
VV 15,08*0,15 2,262
VV A_J302180
VV 14,63*0,15 2,195
VV A_J302190
VV 19,13*0,15 2,870
VV A_J302210

893 586,63

770 858,67

295 413,78

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 2 657,50

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 2 126,00 3 984,12

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 1 700,80 84 978,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16,2*0,15 2,430
VV A_J302220
VV 14,17*0,15 2,126
VV A_J302450
VV 17,69*0,15 2,654
VV Mezisoučet 48,291
VV Stavební podrobnost B02
VV A_J302230
VV 5,65*0,15 0,848
VV A_J302030
VV 5,5*0,15 0,825
VV Mezisoučet 1,673
VV Součet 49,964

5 K 965049112 m3 51,868 956,70 CS ÚRS 2023 02

VV 0,03+1,874+49,964 51,868
VV Součet 51,868

6 K 977312113 m 5,830 265,75 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-903, D.1.01.1-904
VV Stavební podrobnost B01
VV 1NP
VV 0,45+0,45 0,900
VV 0,3+3,43 3,730
VV 0,4+0,2+0,4+0,2 1,200
VV Součet 5,830

7 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 15,760 106,30 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902
VV Stavební podrobnost B19
VV A_J191330
VV 2,62 2,620
VV A_J191300
VV 3,91 3,910
VV A_J191320
VV 5,56 5,560
VV A_J191310
VV 3,67 3,670
VV Součet 15,760

8 K 965046119 m2 15,760 47,84 753,96 CS ÚRS 2023 02

9 K 952902141 m2 15,760 15,95 251,37 CS ÚRS 2023 02

10 K 965081223 m2 19,140 63,78 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B02
VV A_J302230
VV 5,65 5,650
VV A_J302240
VV 2,94 2,940
VV A_J302030
VV 5,5 5,500
VV A_J302040
VV 1,79 1,790
VV A_J302050
VV 3,26 3,260
VV Součet 19,140

11 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 43,920 26,58 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B02
VV A_J302230
VV 10,9 10,900
VV A_J302030
VV 12,06 12,060
VV A_J302040
VV 5,58 5,580
VV A_J302050
VV 7,3 7,300
VV A_J302240
VV 8,08 8,080
VV Součet 43,920

12 K 968062246 m2 11,135 8,50 94,65 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B07
VV 1,31*1,7*5 11,135
VV Součet 11,135

13 K 9626318X1 Demontáž parapetů z betonu do suti m 6,550 212,60

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B07
VV 1,31*5 6,550
VV Součet 6,550

14 K 962032231 m3 18,771 531,50 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm 49 622,12

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm 1 549,32

1 675,29

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými 
prostředky

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 1 220,75

1 167,39

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

1 392,53

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 9 976,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_J302170 / A_J302160
VV 4,5*3,775*0,23 3,907
VV A_J302120 / A_J302100
VV 5,57*3,775*0,23 4,836
VV A_J302080 / A_J302100
VV 5,57*3,775*0,23 4,836
VV A_J302110 / A_J302070
VV 1,97*3,775*0,19 1,413
VV A_J301120 / A_J302110
VV ((2,3+0,35)*3,775-0,9*1,7)*0,21 1,779
VV Drobné bourací práce
VV 2 2,000
VV Součet 18,771

15 K 977211112 m 5,015 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.-901
VV 0,975+2,02*2 5,015
VV Součet 5,015

16 K 971052651 m3 0,591 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.-901
VV 0,975*2,02*0,3 0,591
VV Součet 0,591

17 K 977211121 m 11,835 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV 2NP
VV A_J302030
VV 0,16+2,1+0,285+2,1 4,645
VV A_J302140
VV 0,29+2 2,290
VV 1NP
VV 0,9+2*2 4,900
VV Součet 11,835

18 K 971033621 m2 1,800 85,04 153,07 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV 1NP
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 1,800

19 K 971033531 m2 1,515 212,60 322,09 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV A_J302030
VV 0,16*2,1+0,285*2,1 0,935
VV A_J302140
VV 0,29*2 0,580
VV Součet 1,515

20 K 971033441 kus 20,000 212,60 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Drobné bourací práce
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

21 K 977211122 m 10,200 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV A_J302090
VV 0,66+2,02*2 4,700
VV A_J302490
VV 1,3+2,1*2 5,500
VV Součet 10,200

22 K 971033641 m3 1,744 850,40 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV A_J302090
VV 0,66*2,02*0,23 0,307
VV A_J302490
VV 1,3*2,1*0,19 0,519
VV A_J302150
VV 0,9*2,02*0,23 0,418
VV Drobné bourací práce
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,744

23 K 977211125 m 12,840 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV A_J302160
VV 0,8+2,1 2,900
VV A_J302100
VV 1,7-0,9+2,02*2 4,840
VV A_J302480
VV 0,9+2,1*2 5,100

Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm 2 391,75 11 994,63

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech 
pl do 4 m2 tl do 600 mm 5 315,00 3 141,17

Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 
mm 1 063,00 12 580,61

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm 4 252,00

Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 
200 do 350 mm 2 126,00 21 685,20

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm 1 483,10

Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 
520 do 680 mm 4 783,50 61 420,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 12,840

24 K 971033651 m3 3,694 85,04 314,14 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B08
VV A_J302160
VV 0,8*2,1*0,5 0,840
VV A_J302100
VV (1,7*2,02-0,8*2,02)*0,5 0,909
VV A_J302480
VV 0,9*2,1*0,5 0,945
VV Drobné bourací práce
VV 1 1,000
VV Součet 3,694

25 K 9773432X2 Frézování drážek v podlahách z betonu pro příčku m 1,870 265,75 496,95

VV A_J191330/A_J191310
VV 1,87 1,870
VV Součet 1,870

26 K 978059541 m2 82,663 63,78 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B11
VV A_J302210
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302220
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302230
VV 10,9*2,1-0,8*2 21,290
VV A_J302190
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302180
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302170
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302160
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302150
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302140
VV (1,57+0,85)*2,1 5,082
VV A_J302120
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302100
VV 0,9*2,1 1,890
VV A_J302080
VV 1,3*2,1 2,730
VV A_J302090
VV 1,2*2,1 2,520
VV A_J302060
VV (0,7+2,525+0,7-0,8)*2,1 6,563
VV A_J302030
VV (0,95+0,85)*2,1 3,780
VV A_J302040
VV (2*(1,79+1)-0,8)*2,1 10,038
VV A_J302050
VV (2*(1,55+2,1)-0,8)*2,1 13,650
VV Součet 82,663

27 K 9X_B17a kpl 9,000 531,50

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B17
VV A_J302220 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302220 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302190 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302180 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302170 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302160 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302150 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302140 / A_J302130
VV 1 1,000
VV A_J302450 / A_J302390
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

28 K 6121112X1 m 94,375 85,04

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B20
VV A_J302190
VV 3,775*3 11,325
VV A_J302180

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 5 272,25

Vybourání, odvoz a likvidace překladu do dl. 2000mm, 
zapravení, pomocných prací, doplňků, Stavební 
podrobnost B17

4 783,50

Vybourání omítkového fabionu, dle Stavební 
podrobnosti B20 8 025,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,775*4 15,100
VV A_J302170
VV 3,775*3 11,325
VV A_J302160
VV 3,775*1 3,775
VV A_J302150
VV 3,775*2 7,550
VV A_J302140
VV 3,775*1 3,775
VV A_J302120
VV 3,775*2 7,550
VV A_J302100
VV 3,775*3 11,325
VV A_J302080
VV 3,775*2 7,550
VV A_J302090
VV 3,775*2 7,550
VV A_J302060
VV 3,775*2 7,550
VV Součet 94,375

29 K 6341131X5 Demontáž dilatačních profilů m 15,790 85,04

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B36
VV A_J302010
VV 1,76*2+2,7*2 8,920
VV A_J302090
VV 1,335*2+2,1*2 6,870
VV Součet 15,790

30 K 6341131B29 kpl 1,000

VV D.1.1-901
VV Stavební podrobnost B29
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 96 Bourání konstrukcí

31 K 968072X7a Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří kus 20,000 15,95 319,00

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B05
VV 2NP
VV 17 17,000
VV 1PP
VV 3 3,000
VV Součet 20,000

32 K 968072X7b kus 6,000 265,75

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B06
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

33 K 968072X8a Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlích včetně dveří kus 2,000 265,75 531,50

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B05
VV 2NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K 968072X4a Vybourání výtahových dvířek m2 2,000 159,45 318,90

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B24
VV 2NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

35 K 968072X9a Vybourání ocelové prosklené stěny včetně dveří m2 14,731 159,45

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B10
VV 2NP
VV 1,78*2,7 4,806
VV 2,4*2,7 6,480
VV 1NP
VV 1,3*2,65 3,445
VV Součet 14,731

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

36 K 97_X01 soubor 2,000

37 K 97_X02 soubor 1,000

38 K 97_X03 soubor 1,000

1 342,78

Odstranění ocelového potrubí pr. 150mm, vč. zapravení 
stěn, požárních prostupů, kompletní dodávka, dle PD 
(B29)

1 063,00 1 063,00

5 112,76

Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří, 
s Pb plechem 1 594,50

2 348,86

108 650,00

Zřízení prostupu v 3NP, 500x500mm, tl. 450mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 5 000,00 10 000,00

Zřízení prostupu v 3NP, 500x900mm, tl. 450mm+KZS 
150mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

11 000,00 11 000,00

Zřízení prostupu v 3NP, 500x800mm, tl. 450mm+KZS 
150mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

8 500,00 8 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 97_X04 soubor 3,000

40 K 97_X05 soubor 6,000

41 K 97_X06 soubor 5,000

42 K 97_X07 soubor 8,000 950,00

43 K 97_X08 soubor 8,000

44 K 97_X09 soubor 2,000 600,00

45 K 97_X10 soubor 2,000 750,00

46 K 97_X11 soubor 1,000

47 K 97_X12 soubor 1,000

48 K 97_X13 soubor 2,000

49 K 97_X15 soubor 2,000

50 K 97_X16 soubor 3,000 550,00

51 K 97_X17 soubor 3,000

52 K 97_X21 soubor 1,000

53 K 97_X22 soubor 1,000

54 K 97_X23 soubor 1,000

55 K 97_X24 soubor 1,000

56 K 97_X25 soubor 3,000

D 997 Přesun sutě

57 K 997013213 t 198,042 CS ÚRS 2023 02

58 K 997013501 t 198,042 212,60 CS ÚRS 2023 02

59 K 997013509 t 12,76 CS ÚRS 2023 02

VV 198,042*14 'Přepočtené koeficientem množství

60 K 997013869 t 198,042 372,05 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

61 K 735151821 kus 15,000 74,41 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B18
VV 2NP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

62 K 735151822 kus 3,000 95,67 287,01 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B18
VV 2NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 744,10

Zřízení prostupu v 3NP, 300x300mm, tl. 450mm+KZS 
150mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

2 050,00 6 150,00

Zřízení prostupu v 2NP, 300x300mm, tl. 500mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 800,00 10 800,00

Zřízení prostupu v 2NP, 300x300mm, tl. 330mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 400,00 7 000,00

Zřízení prostupu v 2NP, 300x300mm, tl. 230mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 7 600,00

Zřízení prostupu v 2NP, 300x300mm, tl. 500mm+KZS 
200mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

2 050,00 16 400,00

Zřízení prostupu v 2NP, 225x225mm, tl. 190mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 200,00

Zřízení prostupu v 2NP, pr. 250mm, tl. 230mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 500,00

Zřízení prostupu v 2NP, pr. 250mm, tl.500mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků

1 350,00 1 350,00

Zřízení prostupu v 2NP, pr. 200mm, tl.450mm+KZS 
200mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

1 350,00 1 350,00

Zřízení prostupu v 1NP, pr.150mm, tl.450mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 000,00 2 000,00

Zřízení prostupu v 1PP, 250x250mm, tl.450mm+KZS 
200mm, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných 
prací, doplňků

1 500,00 3 000,00

Zřízení prostupu v 1PP, 250x250mm, tl.150mm, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 650,00

Zřízení prostupu v 1PP, pr. 160mm, tl.300mm  ŽB 
stěna, vč. kompletního zapravení, vč. pomocných prací, 
doplňků

2 600,00 7 800,00

Zřízení prostupu ve stropu 1PP-1NP, 150x450mm,, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 750,00 1 750,00

Zřízení prostupu ve stropu 1PP-1NP, 200x400mm,, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 400,00 1 400,00

Zřízení prostupu ve stropu 1NP-2NP, 250x250mm,, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 000,00 1 000,00

Zřízení prostupu ve stropu 1NP-2NP, 600x150mm,, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 3 000,00 3 000,00

Zřízení prostupu ve stropu 2NP-3NP, 300x300mm,, vč. 
kompletního zapravení, vč. pomocných prací, doplňků 1 400,00 4 200,00

361 682,13
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně 1 063,00 210 518,65

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 42 103,73

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 2 772,588 35 378,22

2 772,588

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

73 681,53

122 727,96

1 403,16
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm 1 116,15

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm
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63 K 741211863 kus 2,000 372,05 744,10 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B35
VV A_J301070
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

64 K 763111361 m2 55,481 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-903, D.1.01.1-904
VV Stavební podrobnost B27
VV Provizorní příčka
VV 2NP
VV (4,62)*3,775+2,4*3,775 26,501
VV 1NP
VV 1,97*3,5+6,31*3,5 28,980
VV Součet 55,481

65 K 7631113X1 kus 3,000

VV D.1.01.1-903, D.1.01.1-904
VV Stavební podrobnost B27
VV Provizorní příčka
VV 2NP
VV 2 2,000
VV 1NP
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

66 K 763111812 m2 26,501 74,41 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-903, D.1.01.1-904
VV Stavební podrobnost B27
VV Provizorní příčka
VV 2NP
VV (4,62)*3,775+2,4*3,775 26,501
VV Součet 26,501

67 K 763131822 m2 137,830 63,78 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01-401, D.1.01-402, D.1.01-403
VV Nové desky
VV 2NP
VV A_J302390
VV 8,5 8,500
VV A_J302380
VV 3,11 3,110
VV A_J302441
VV 1,75 1,750
VV A_J302443
VV 1,76 1,760
VV A_J302480
VV 1,4 1,400
VV A_J302481
VV 1,76 1,760
VV 1NP
VV A_J301011
VV 3,68 3,680
VV A_J301290
VV 29,86 29,860
VV A_J301310
VV 16,82 16,820
VV A_J301320
VV 2,11 2,110
VV A_J301340
VV 7,07 7,070
VV A_J301350
VV 19,45 19,450
VV A_J301460
VV 0,79 0,790
VV A_J301470
VV 0,82 0,820
VV 1PP
VV A_J391070
VV 9,2 9,200
VV A_J391071
VV 17,96 17,960
VV A_J391072
VV 11,79 11,790
VV Součet 137,830

68 K 998763302 t 1,681 744,10 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 208,88

69 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 6,550 31,89 208,88 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B07
VV 1,31*5 6,550
VV Součet 6,550

Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím 
přes IPx4 plochou přes 1 m2

83 791,28

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB 1 086,81 60 297,31

SDK příčka dveře do provizorní příčky - montáž, 
dodávka a demontáž 3 826,80 11 480,40

Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité 1 971,94

Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité 8 790,80

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m 1 250,83
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D 766 Konstrukce truhlářské 85,04

70 K 766691914 kus 4,000 21,26 85,04 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B23
VV A_J302481
VV 1 1,000
VV A_J302480
VV 1 1,000
VV A_J302460
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 637,80

71 K 7678108X1 kus 4,000 159,45 637,80

VV D.1.01.1-903, D.1.01.1-904
VV Stavební podrobnost B35
VV 2NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 776 Podlahy povlakové

72 K 776201812 m2 340,460 74,41 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903, D.1.1-901
VV A_J302060
VV 15,01 15,010
VV A_J302070
VV 11,62 11,620
VV A_J302080
VV 15,9 15,900
VV A_J302090
VV 20,55 20,550
VV A_J302100
VV 15,69 15,690
VV A_J302110
VV 6,21 6,210
VV A_J302120
VV 15,67 15,670
VV A_J302130
VV 82,85 82,850
VV A_J302140
VV 12,02 12,020
VV A_J302150
VV 14,63 14,630
VV A_J302160
VV 14,85 14,850
VV A_J302170
VV 15,08 15,080
VV A_J302180
VV 14,63 14,630
VV A_J302190
VV 19,13 19,130
VV A_J302210
VV 16,2 16,200
VV A_J302220
VV 14,17 14,170
VV A_J302450
VV 17,69 17,690
VV A_J301030
VV 2,6 2,600
VV A_J301050
VV 0,2 0,200
VV Mezisoučet 324,700
VV A_J191330
VV 2,62 2,620
VV A_J191300
VV 3,91 3,910
VV A_J191320
VV 5,56 5,560
VV A_J191310
VV 3,67 3,670
VV Mezisoučet 15,760
VV Součet 340,460

73 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 394,779 15,95 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV A_J302060
VV 17,55 17,550
VV A_J302070
VV 18,44 18,440
VV A_J302080
VV 19,131 19,131
VV A_J302090
VV 21,62 21,620
VV A_J302100

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

Demontáž mřížek větracích, včetně kompletního 
zapravení otvoru z vnitřní i vnější strany, Stavební 
podrobnost B35

31 630,36
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně 25 333,63

6 296,73
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VV 17,992 17,992
VV A_J302110
VV 10,62 10,620
VV A_J302120
VV 19,59 19,590
VV A_J302130
VV 68,5-2,4 66,100
VV A_J302140
VV 15,45 15,450
VV A_J302150
VV 16,585 16,585
VV A_J302160
VV 16,686 16,686
VV A_J302170
VV 16,78 16,780
VV A_J302180
VV 16,585 16,585
VV A_J302190
VV 18,585 18,585
VV A_J302210
VV 17,3 17,300
VV A_J302220
VV 18,08 18,080
VV A_J302450
VV 18,085 18,085
VV A_J301030
VV 10,06 10,060
VV A_J301050
VV 2 2,000
VV 1PP
VV 6,54+11,2+7,8+12 37,540
VV Součet 394,779

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

74 K 7841210X1 m2 86,530 21,26

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B26
VV 2NP
VV A_J302010
VV (8,46+6,92)*3,775-0,8*2*2-0,9*2 53,060
VV 1NP
VV A_J301010
VV (8,46+5,51)*3,5-1,65*2,1-2*2-0,8*2-0,9*2-2*2,28 33,470
VV Součet 86,530

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

75 K 7866231X1 m2 56,155 42,52

VV D.1.1-902, D.1.1-903
VV Stavební podrobnost B38
VV 2NP
VV 1,31*1,7*5 11,135
VV 2,38*1,76 4,189
VV 1,7*1,76 2,992
VV 2,07*1,76*6 21,859
VV 1,77*1,76*3 9,346
VV 1,17*1,89*3 6,634
VV Součet 56,155

1 839,63
Odstranění nátěru v místnostech v do 3,80 m - olejový 
nátěr 1 839,63

2 387,71
Demontáž horizontální žaluzie vnitřní, Stavební 
podrobnost B38 2 387,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT01 - Zabudovaný interiér

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.  

420 223,03

420 223,03 88 246,84

508 469,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT01 - Zabudovaný interiér

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

420 223,03

420 223,03

420 223,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT01 - Zabudovaný interiér

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 76600000101 soubor 1,000

2 K 76600000102 soubor 1,000

3 K 76600000103 soubor 1,000

4 K 76600000104 soubor 1,000

5 K 76600000105 soubor 1,000

6 K 76600000106 soubor 1,000

7 K 76600000107 soubor 1,000

420 223,03

420 223,03

420 223,03

D+M 101 pracovní linka, horní a dolní skříňky 
1250x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

31 133,14 31 133,14

D+M 102 pracovní linka, horní a dolní skříňky 
2650x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

65 127,88 65 127,88

D+M 103 pracovní linka, horní a dolní skříňky, tvar "L" 
(2550+930)x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

64 332,76 64 332,76

D+M 104 pracovní linka, horní a dolní skříňky 
3000x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

76 966,52 76 966,52

D+M 105 pracovní linka, horní a dolní skříňky 
1950x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

53 303,07 53 303,07

D+M 106 pracovní linka, horní a dolní skříňky 
2650x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

57 240,42 57 240,42

D+M 107 sestava policových uzavíratelných skříní 
3550x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - 
Specifikace prvků zabudovaný interiér

72 119,24 72 119,24



Příloha č.3

Strana 50 z 180

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT02 - Volný interiér

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.  
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT02 - Volný interiér

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00



Příloha č.3

Strana 53 z 180

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

INT02 - Volný interiér

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1 K 0,00

2 K 0,00

3 K 0,00

4 K 0,00

5 K 0,00

6 K 0,00

7 K 0,00

8 K 0,00

9 K 0,00

10 K 0,00

11 K 0,00

12 K 0,00

13 K 0,00

14 K 0,00

15 K 0,00

16 K 0,00

17 K 0,00

18 K 0,00

19 K 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 0,00

21 K 0,00

22 K 0,00

23 K 0,00

24 K 0,00

25 K 0,00

26 K 0,00

27 K 0,00

28 K 0,00

29 K 0,00

30 K 0,00

31 K 0,00

32 K 0,00

33 K 0,00

34 K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4a - ZTI

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 682 010,26

1 682 010,26 353 222,15

2 035 232,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4a - ZTI

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot 559,66

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    751 - Vzduchotechnika

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

1 682 010,26

114 346,88

38 046,27

65 075,92

10 665,03

1 499 175,24

434 685,73

667 249,77

296 304,73

83 918,52

6 665,01

7 169,98

3 181,50

40 717,26

27 770,88

8 078,80

19 692,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4a - ZTI

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325121 m2 34,250 605,91 CS ÚRS 2023 02

VV 34,25 34,250
VV Součet 34,250

2 K 612325101 m2 34,250 504,93 CS ÚRS 2023 02

VV 0,15*103 15,450
VV 0,1*188 18,800
VV Součet 34,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 949121112 sada 15,000 151,48 CS ÚRS 2023 02

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

4 K 949121212 sada 450,000 10,10 CS ÚRS 2023 02

VV 15*30 450,000
VV Součet 450,000

5 K 949121812 sada 15,000 100,99 CS ÚRS 2023 02

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

6 K 974031133 m 192,000 70,69 CS ÚRS 2023 02

VV 192 192,000
VV Součet 192,000

7 K 974031164 m 103,000 151,48 CS ÚRS 2023 02

VV 103 103,000
VV Součet 103,000

8 K 977151112 m 8,200 CS ÚRS 2023 02

VV 41*0,2 8,200
VV Součet 8,200

9 K 977151122 m 6,250 CS ÚRS 2023 02

VV 25*0,25 6,250
VV Součet 6,250

D 997 Přesun sutě

10 K 997013153 t 7,194 757,39 CS ÚRS 2023 02

11 K 997013501 t 7,194 201,97 CS ÚRS 2023 02

12 K 997013509 t 100,716 12,12 CS ÚRS 2023 02

VV 7,194*14 100,716
VV Součet 100,716

13 K 997013631 t 7,194 353,45 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 559,66

14 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,771 201,97 559,66 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 K 721175180R m 4,000

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

1 682 010,26

114 346,88

38 046,27
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm 20 752,42

Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm 17 293,85

65 075,92
Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 
do 1,9 m 2 272,20

Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 
1,2 do 1,9 m za každý den použití 4 545,00

Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 
1,2 do 1,9 m 1 514,85

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm 13 572,48

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm 15 602,44

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm 1 514,78 12 421,20

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm 2 423,64 15 147,75

10 665,03

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace 5 448,66

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 1 452,97

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 1 220,68

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 2 542,72

1 499 175,24

434 685,73

Odpadní potrubí z nerezového potrubí třídy 1.4301 
(AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316)-DN 40 5 049,25 20 197,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 721175201 m 139,000 373,64 CS ÚRS 2023 02

VV 139 139,000
VV Součet 139,000

17 K 721175203 m 113,000 444,33 CS ÚRS 2023 02

VV 113 113,000
VV Součet 113,000

18 K 721175211 m 69,000 686,70 CS ÚRS 2023 02

VV 69 69,000
VV Součet 69,000

19 K 721175212 m 88,000 CS ÚRS 2023 02

VV 88 88,000
VV Součet 88,000

20 K 721175213 m 28,000 CS ÚRS 2023 02

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

21 M 28614462 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

22 K 721175299R Tvarovky pro třívrstvé potrubí DN 32 až DN 125 soubor 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 721175390R Oplechování RAI potrubí olověným plechem tl. 0,5 mm m2 85,000

VV 85 85,000
VV Součet 85,000

24 K 721183807 Demontáž potrubí olovněné D přes 54 do 114 m 52,000 30,30 CS ÚRS 2023 02

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

25 K 721274103 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 721274121 kus 14,000 484,73 CS ÚRS 2023 02

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

27 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 454,43 908,86 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 721274127R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 721274128R Odpadní kalich + motáž, dodávka kus 1,000 252,46 252,46

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 437,000 18,18 CS ÚRS 2023 02

VV 139+113+69+88+28 437,000
VV Součet 437,000

31 K 721290190R Zaslepení stávající kanalizace v 1.NP kpl 8,000 201,97

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

32 K 998721102 t 0,399 454,43 181,32 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 K 722130233 m 84,000 504,93 CS ÚRS 2023 02

VV 84 84,000
VV Součet 84,000

34 K 722130803 m 100,000 60,59 CS ÚRS 2023 02

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

35 K 722160133 m 381,000 464,53 CS ÚRS 2023 02

VV 381 381,000
VV Součet 381,000

36 K 722160134 m 131,000 555,42 CS ÚRS 2023 02

VV 131 131,000
VV Součet 131,000

37 K 722160135 m 95,000 787,68 CS ÚRS 2023 02

VV 95 95,000
VV Součet 95,000

38 K 722160136 m 103,000 CS ÚRS 2023 02

VV 103 103,000
VV Součet 103,000

Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 32 51 935,96

Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 50 50 209,29

Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 
DN 75 47 382,30

Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 
DN 110 1 060,34 93 309,92

Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 
DN 125 1 413,79 39 586,12

čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková 
izolace DN 125 3 534,48 3 534,48

20 197,00 20 197,00

1 009,85 85 837,25

1 575,60

Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110 1 110,84 2 221,68

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 
32 do 50 6 786,22

Nástřešní větrací hlavice DN 75 s integrovanou 
manžetou 1 009,85 1 009,85

7 944,66

1 615,76

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

667 249,77
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 42 414,12

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50 6 059,00

Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 18x1 mm 176 985,93

Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1 mm 72 760,02

Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 28x1,5 mm 74 829,60

Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 35x1,5 mm 1 009,85 104 014,55



Příloha č.3

Strana 59 z 180

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 722160138R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 722160139R kus 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 105,000 20,20 CS ÚRS 2023 02

VV 105 105,000
VV Součet 105,000

42 K 722181241R Izolace potrubí minerální izolací tl. 20mm do DN 20 m 381,000 106,03 CS ÚRS 2023 02

VV 381 381,000
VV Součet 381,000

43 K 722181242 Izolace potrubí minerální izolací tl. 20mm do DN 32 m 329,000 111,08 CS ÚRS 2023 02

VV 329 329,000
VV Součet 329,000

44 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 5,000 151,48 757,40 CS ÚRS 2023 02

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

45 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 5,000 181,77 908,85 CS ÚRS 2023 02

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

46 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 18,000 363,55 CS ÚRS 2023 02

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

47 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 15,000 484,73 CS ÚRS 2023 02

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

48 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 3,000 787,68 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 722231073 kus 1,000 353,45 353,45 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 722234264 kus 2,000 252,46 504,92 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

53 K 722234265R Vodoměr na teplou vodu dodávka Mar kus 1,000 504,93 504,93

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 722234266R kus 1,000 252,46 252,46

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 722234267R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 722234269R kpl 21,000 656,40

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

57 K 722250132R soubor 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 722290226R Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50 m 691,000 15,15

VV 691 691,000
VV Součet 691,000

59 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 691,000 30,30 CS ÚRS 2023 02

VV 84+381+131+95 691,000
VV Součet 691,000

60 K 722290247R Štítky pro popis zařízení a armatur kus 8,000 20,20 161,60

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

Samočinný termostatický ventil na cirkulančí potrubí TV 
DN 15 3 029,55 3 029,55

Samočinný termostatický ventil na cirkulančí potrubí TV 
DN 20 3 534,48 7 068,96

2 121,00

40 397,43

36 545,32

6 543,90

7 270,95

2 363,04

1 262,31 2 524,62

2 221,67 2 221,67

Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a 
jímky, teplotních čidel - dodávka MaR

Tlakoměr pro měření zanesení filtrů prům. 100mm, 
připojení G1/2", rozsah: 0-400kPa. Včetně připojovacím 
potrubím a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů

1 009,85 1 009,85

Zaslepení stávající vody v 1.NP  - včetně rozebrání 
podhledu v místě napojení, odstavení vody v 1.NP 
(realizace mimo pracovní dobu)  - rozvod bude 
zaslepen co nejblíže potrubí vedoucím do dalšího 
zařízovcího předmětu

13 784,40

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m 
celoplechový 9 593,58 9 593,58

10 468,65

20 937,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 722290248R Štítky pro označení směru proudění kus 10,000 20,20 202,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

62 K 722290249R m2 5,000 403,94

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

63 K 722290250R kg 30,000 605,91

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

64 K 998722102 t 1,148 403,94 463,72 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

65 K 725112171 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

P

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 725211602 soubor 11,000 CS ÚRS 2023 02

P

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

67 K 725211641 soubor 5,000 CS ÚRS 2023 02

P

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

68 K 725241222 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

69 K 725244862 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

70 K 725311131 soubor 7,000 CS ÚRS 2023 02

P

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

71 K 725331211R Kombinovaná výlevka včetně stojánkové baterie soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

P

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

72 K 725813111 soubor 57,000 201,97 CS ÚRS 2023 02

VV 57 57,000
VV Součet 57,000

73 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 252,46 252,46 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 725821329 Baterie dřezová nástěnná - směšovací páka soubor 6,000 CS ÚRS 2023 02

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

75 K 725822611R soubor 16,000

VV 11+5 16,000
VV Součet 16,000

76 K 725841353 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

77 K 725841900R kus 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

78 K 725841901R kpl 1,000

Nátěr pomocných ocelových konstrukcí  1x základní 
barvou, 2x vrchní email 2 019,70

Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí 
(úpravy 2x pozinkov. lakem) 18 177,30

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

296 304,73
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný 10 300,47 20 600,94

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: WC-včetně nádržky a splachování pro 2 množství 
vody, sedátko - konkrétní typ dle investora + TZ

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby 4 039,40 44 433,40

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: zápachová uzávěrka - sifon polohovací baterie 
stojánková směšovací páková 1/2""x150mm - konkrétní typ dle 
investora + TZ

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku 
připevněné na stěnu šrouby 5 049,25 25 246,25

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Umyvadlo vestavné do pracovní desky v dodávce 
technologie, zápachová uzávěrka - lahvový sifon vhodný do nábytku, 
baterie nástěnná, směšovací páka - konkrétní typ dle investora + TZ

Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 
800x800 mm 5 554,18 11 108,36

Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 
mm dveře otvíravé dvoukřídlové na čtvrtkruhovou 
vaničku 800x800 mm

9 219,93 18 439,86

Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný 900x600 mm 2 524,63 17 672,41

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Dřez v dodávce technologie, zápachová uzávěrka 
- lahvový sifon vhodný do nábytku/pro dřez nebo dvojdřez, baterie 
dřezová nástěnná - směšovací páka  - konktérní typ dle investora + TZ

36 657,56 73 315,12

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Samostatně stojící kombinovaná nerezová 
výlevka s umyvadlem, mřížkou a stojánkovou automatickou baterií  
přepnutí (otočné výtokové ramínko, možnost přepnutí dorežimu 
sTART/STOP) - konkrétní typ dle investora + TZ

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2" 11 512,29

1 716,75 10 300,50

Baterie umyvadlová páková bez výpusti, 11xstojánková, 
5xnástěnná 1 413,79 22 620,64

Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a 
sprchovou růžicí 9 290,62 18 581,24

Bezpečnostní oční sprcha 1H  s flexibilní hadicí - 
stěnová- konkrétní typ dle investora 5 554,18 11 108,36

Kuchyňská myčka na nádobí, vestavná, velikost 600mm 
- konktérní typ dle investora 10 805,40 10 805,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 998725102 t 0,609 504,93 307,50 CS ÚRS 2023 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

80 K 727112022R kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

81 K 727213223 kus 14,000 656,40 CS ÚRS 2023 02

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

82 K 727213228 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

83 K 727223105 kus 14,000 CS ÚRS 2023 02

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

84 K 727223106 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

85 K 734121311 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

86 K 734121312 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

87 K 734121313 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

D 751 Vzduchotechnika

88 K 751792007 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu klimatizace kus 11,000 100,99 CS ÚRS 2023 02

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

89 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 11,000 454,43 CS ÚRS 2023 02

90 K 751792008R m 7,000 151,48

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

91 K 784181121 m2 70,000 15,15 CS ÚRS 2023 02

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

92 K 784211101 m2 70,000 30,30 CS ÚRS 2023 02

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
93 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 24,000 232,27 CS ÚRS 2023 02

VV "zednické a pomocné vrty, prostupy a drážky"
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

94 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 87,000 403,94 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 17 17,000
VV "montáž ostatních zařízení"
VV 16 16,000

VV

VV 10 10,000

VV

VV 22 22,000

VV

VV 22 22,000
VV Součet 87,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

83 918,52
Požární ucpávka vodovodního potrubí (při průchodu 
stropem) 3 029,55 24 236,40

Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 9 189,60

Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 125 
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 1 918,72 3 837,44

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90

2 827,58 39 586,12

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 125 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90

3 534,48 7 068,96

6 665,01
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 15 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí 1 615,76 1 615,76

Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí 2 019,70 2 019,70

Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 40 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí 3 029,55 3 029,55

7 169,98

1 110,89

4 998,73

Lišta na kanalizaci kondenzátu od klimatizačních 
jednotek 1 060,36

3 181,50
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m 1 060,50

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 2 121,00

40 717,26
5 574,48

35 142,78

"rpzpojení a napojení na stávající vodovodní řád, přípojení, 
vyčištění"       

"Napojení kanalizace na stávající kanalizační potrubí-vyčištění, 
prověření připojovaného materiálu, materiál pro napojení a 
sedlový kus"

"Demontáž všech instalací v řešených částech, včetně 
připojení vody a kanalizace - včetně ekologické likvidace"

"Demontáž a opětovná montáž stávajícího vodovodního potrubí 
v případě kolize s novou kanalizací"

27 770,88

8 078,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 013203000 sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

97 K 043103000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K 049103000.1 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 049103001R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská, 
dodavatelská dokumentace 4 039,40 4 039,40

4 039,40 4 039,40

19 692,08
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími 
profesemi 2 019,70 2 019,70

10 098,50 10 098,50

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních 
prohlídkách

5 049,25 5 049,25

2 524,63 2 524,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

01 - Topný rozvod pro VZT

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

45 722,16

45 722,16 9 601,65

55 323,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

01 - Topný rozvod pro VZT

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

45 722,16

2 272,35

2 272,35

39 410,41

3 534,48

26 787,28

9 088,65

4 039,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

01 - Topný rozvod pro VZT

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949121112 sada 5,000 151,48 757,40 CS ÚRS 2023 02

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

2 K 949121212 sada 100,000 10,10 CS ÚRS 2023 02

VV 5*20 100,000
VV Součet 100,000

3 K 949121812 sada 5,000 100,99 504,95 CS ÚRS 2023 02

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

4 K 732422202R soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

5 K 734211120 kus 3,000 282,76 848,28 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 K 734220101 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 734220112R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 734220113R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 734261332 Šroubení topenářské rohové G 3/8 PN 16 do 120°C kus 2,000 161,58 323,16 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 734261334 Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C kus 2,000 302,96 605,92 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 734291254 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 252,46 757,38 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 373,64 CS ÚRS 2023 02

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 K 734292723 kus 2,000 393,84 787,68 CS ÚRS 2023 02

45 722,16

2 272,35

2 272,35
Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 
do 1,9 m

Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 
1,2 do 1,9 m za každý den použití 1 010,00

Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 
1,2 do 1,9 m

39 410,41

3 534,48

Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem 
Q=0,42m3/h, H=1,6m , 1N-230V, 50Hz, P=18W,včetně 
těsnění a připojovacích šroubení , regulace na konst. 
tlak

3 534,48 3 534,48

26 787,28
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací bez vypouštění 2 019,70 2 019,70

Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil DN 15, 
PN16, včetně pohonu (24V, 0-10A) 7 573,88 7 573,88

Kombinovaný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 
ventil DN 20, PN16, včetně pohonu (24V, 0-10A) , PN 
16 + pohon

9 088,65 9 088,65

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 
PN 16 do 160°C s vnitřními závity 1 514,78 1 514,78

1 494,56

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 734411127R kus 3,000 252,46 757,38 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 K 734421101R kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 998734102 t 0,010 605,91 6,06 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 K 735152584R kg 15,000 605,91

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
19 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10,000 403,94 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a 
jímky

Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100 mm, 
připojení G1/2",  rozsah: 0 - 400 kPa. Včetně připojení s 
3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím 
a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů

1 009,85 1 009,85

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

9 088,65
Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí 
(úpravy 2x pozinkov. lakem) 9 088,65

4 039,40
4 039,40

"rozpojení stávajícího systému ÚT, úprava napojení stávajícího 
potubí na nové"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

02 - Topný rozvod pro ÚT

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

195 060,18

195 060,18 40 962,64

236 022,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

02 - Topný rozvod pro ÚT

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

195 060,18

185 365,62

43 337,25

142 028,37

9 694,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

02 - Topný rozvod pro ÚT

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

1 K 734211120 kus 2,000 262,56 525,12 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 734221545 kus 21,000 333,25 CS ÚRS 2023 02

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

3 K 734221684 kus 21,000 757,39 CS ÚRS 2023 02

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

4 K 734261402 kus 21,000 908,87 CS ÚRS 2023 02

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

5 K 734261718R Nastavovací klíč pro termostatický ventil kus 1,000 302,96 302,96

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 252,46 504,92 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 998734102 t 0,024 605,91 14,54 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

8 K 735152174R kus 2,000

P

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 735152376R kus 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 735152377R kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 735152379R kus 6,000

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

12 K 735152380R kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 735152381R kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 735152583R kus 19,000 65,64

VV 19 19,000

195 060,18

185 365,62

43 337,25
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 
PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání 6 998,25

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro 
veřejné prostory 15 905,19

Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK 19 086,27

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

142 028,37

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/1000, se závitem 
M30x1,5

6 210,58 12 421,16

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:

Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/900, se závitem 
M30x1,5

5 993,46 17 980,38

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/1000, se závitem 
M30x1,5

6 210,58 18 631,74

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/1200, se závitem 
M30x1,5

6 629,67 39 778,02

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/1400, se závitem 
M30x1,5

7 048,75 14 097,50

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 20/600/1600, se závitem 
M30x1,5

7 450,67 14 901,34

Konzola stěnová jednoduchá obsahuje 2x konzolu, 2x 
opěru, vruty, hmoždinky 1 247,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 19,000

15 K 735152584R kus 2,000 65,64 131,28

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

16 K 735152681R kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 735164512 kus 2,000 353,45 706,90 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 M 54153072R kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

19 K 998735102 t 0,695 605,91 421,11 CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
20 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 24,000 403,94 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 2*12 24,000
VV Součet 24,000

Souprava pro upevnění trubkového otopného tělesa na 
stěnu obsahuje 4ks speciálních konzol z plastu, vruty, 
hmoždinky

Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10, 
Tmax 110°C, hygienické 30/600/1600, se závitem 
M30x1,5

10 401,46 10 401,46

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
přes 1500 mm

trubkové otopné těleso se spodním připojením, PN10, 
Tmax 110°C  600/1800 5 655,16 11 310,32

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

9 694,56
9 694,56

"rozpojení stávajícího systému ÚT, úprava napojení stávajících 
potubí na nové"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

03 - Společné

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

258 729,64

258 729,64 54 333,22

313 062,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

03 - Společné

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

258 729,64

15 268,95

15 268,95

155 603,60

151 482,80

4 120,80

57 056,66

30 800,43

8 078,80

22 721,63
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

Úroveň 3:

03 - Společné

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151112 m 4,800 CS ÚRS 2023 02

VV 24*0,2 4,800
VV Součet 4,800

2 K 977151119 m 3,600 CS ÚRS 2023 02

VV 24*0,15 3,600
VV Součet 3,600

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 K 733110808 m 450,000 40,39 CS ÚRS 2023 02

VV 450 450,000
VV Součet 450,000

4 K 733110809R kpl 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 733110810R kpl 25,000 201,97

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

6 K 733111503 m 164,000 434,24 CS ÚRS 2023 02

P

VV 164 164,000
VV Součet 164,000

7 K 733111504 m 38,000 565,52 CS ÚRS 2023 02

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

8 K 733111506 m 2,000 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 204,000 10,10 CS ÚRS 2023 02

VV "tlaková zkouška"
VV 164+38+2 204,000
VV Součet 204,000

10 K 733261719R Štítky pro označení směru proudění kus 10,000 20,20 202,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 K 733261720R Štítky pro označení označení armatur kus 10,000 20,20 202,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

12 K 733811252R m 164,000 90,89 CS ÚRS 2023 02

VV 164 164,000
VV Součet 164,000

13 K 733811253R m 38,000 146,43

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

14 K 733811254R m 2,000 212,07 424,14

258 729,64

15 268,95

15 268,95
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm 1 514,78 7 270,94

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm 2 221,67 7 998,01

155 603,60

151 482,80
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 
50 18 175,50

Demontáž a opětovná montáž stávajícího potrubí ÚT v 
případě kolize s novou kanalizací v 1.NP 1 009,85 2 019,70

Demontáž a ekologická likvidace stávajícího otopného 
tělesa včetně připojovacích potrubí 5 049,25

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 15 71 215,36

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 20 21 489,76

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 32 1 060,34 2 120,68

2 060,40

Izolace tepelná trubice z minerálního vlákna, s 
hliníkovou úpravou na povrchu, včetně příslušenství: 
pro DN 15 tl. 20mm

14 905,96

Izolace tepelná trubice z minerálního vlákna, s 
hliníkovou úpravou na povrchu, včetně příslušenství, 
pro DN 20 tl. 30mm

5 564,34

Izolace tepelná trubice z minerálního vlákna, s 
hliníkovou úpravou na povrchu, včetně příslušenství, 
pro DN 30 tl. 40mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 733811255R kpl 24,000 323,15

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

16 K 998733102 t 0,369 807,88 298,11 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

17 K 783601713 m 204,000 5,05 CS ÚRS 2023 02

VV 164+38+2 204,000
VV Součet 204,000

18 K 783614551 m 204,000 15,15 CS ÚRS 2023 02

VV 204 204,000
VV Součet 204,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
19 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 124,000 403,94 CS ÚRS 2023 02

VV "zaškolení obsluhy"
VV 4 4,000
VV "provozní zkouška - dilatační a topná zkouška"
VV 72 72,000
VV "zprovoznění" 
VV 2 2,000
VV "proplach, naplnění a odvzdušnění systému"
VV 16 16,000
VV "hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu"
VV 24 24,000
VV "zprovoznění"
VV 6 6,000
VV Součet 124,000

20 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 30,000 232,27 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 K 013203000 sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

23 K 043103000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 049103000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 049103001R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 049103002R kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Provedení protipožárního prostupu certifikovaným 
materiálem s odolností min EI180, vč. Označení 
průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, 
prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a 
nehořlavou izolací

7 755,60

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m

4 120,80
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm 1 030,20

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm 3 090,60

57 056,66
50 088,56

6 968,10

"stavební přípomoci  zasekání připojovacího potrubí do stěny, 
včetně zapravení"

30 800,43

8 078,80
Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská, 
dodavatelská dokumentace 4 039,40 4 039,40

4 039,40 4 039,40

22 721,63
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími 
profesemi 5 049,25 5 049,25

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních 
prohlídkách

10 098,50 10 098,50

2 524,63 2 524,63

Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném 
provedení 5 049,25 5 049,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.01.1.4c - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a 
výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součásti agregovaných položek 
výkazu výměr. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky a je povinnen si 
ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a 
jejich součásti dle předložené dokumentace. Zadavatel požaduje vyplnit jednotkové ceny 
jednotlivých položek (pro případné přípočty a odpočty za dodatečně požadované výkony 
nebo změny v rozsahu). Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. 
celkovou dodávku a montáž vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací a 
všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou části díla. Zásuvky a 
vypínače výrobního programu pro zdravotnictví budou instalovány ve zdravotnických 
prostorech sk. 1. a 2. dle ČSN 33 2000-7-710. 

2 974 874,26

2 974 874,26 624 723,59

3 599 597,85
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.01.1.4c - Elektroinstalace

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Rozvaděč 2MT3

D2 - Doplnění RIII_1PP

D3 - Doplnění RH01

D4 - Rozvaděč 3R3_VZT

D5 - Rozvaděč 2MT1

D6 - Rozvodnice pospojování MET

D7 - Elektromontáže

OST - Ostatní

2 974 874,26

349 563,96

27 339,58

5 131,26

45 217,37

56 408,66

5 197,22

2 251 093,21

234 923,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.01.1.4c - Elektroinstalace

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Rozvaděč 2MT3

1 K D014c01-0001 ks 2,000

2 K D014c01-0002 Pole rozvaděče 600 x 2000 x 300 mm (Š x V x H) ks 2,000

3 K D014c01-0003 Podstavec v.100mm, š.600mm, hl. 300mm ks 2,000

4 K D014c01-0004 Boční kryty 300 x 2000 mm, IP40 (1 pár) ks 1,000

5 K D014c01-0005 Kapsa na dokumentaci A5, samolepící ks 1,000 167,16 167,16

6 K D014c01-0006 kmpl 2,000

7 K D014c01-0007 Přípojnice Cu ks 18,000

8 K D014c01-0008 Vypínač In 125 A, Ue AC 230/400 V, 4pól Ks 2,000

9 K D014c01-0009 Napěťová spoušť Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, Ks 2,000 890,90

10 K D014c01-0010 Signálka s LED, 230.....240V, zelená Ks 2,000 293,65 587,30

11 K D014c01-0011 Signálka s LED, 230.....240V, bílá Ks 2,000 293,65 587,30

12 K D014c01-0012 Ks 2,000

13 K D014c01-0013 ks 2,000

14 K D014c01-0014 Ks 2,000

15 K D014c01-0015 Ks 2,000 441,84 883,68

16 K D014c01-0016 Ks 2,000 58,73 117,46

17 K D014c01-0017 Ks 6,000 79,51 477,06

18 K D014c01-0018 Pomocný spínač  2x zapínací kontakt, Ks 15,000 408,40

19 K D014c01-0019 Ks 28,000

20 K D014c01-0020 Ks 38,000 957,76

21 K D014c01-0021 Ks 1,000 170,77 170,77

22 K D014c01-0022 Ks 6,000 261,13

23 K D014c01-0023 Ks 1,000 441,84 441,84

24 K D014c01-0024 Ks 1,000 835,78 835,78

25 K D014c01-0025 Ks 1,000 178,90 178,90

26 K D014c01-0026 Napájecí zdroj se stabilizovaným napětím DC 24V/15W Ks 1,000

27 K D014c01-0027 Kontrolka červená 230AC ks 1,000 316,24 316,24

28 K D014c01-0028 Kontrolka bíla 230AC ks 1,000 316,24 316,24

29 K D014c01-0029 Kontrolka zelená 230AC ks 1,000 343,35 343,35

30 K D014c01-0030 ks 1,000 347,87 347,87

31 K D014c01-0031 ks 1,000 616,22 616,22

32 K D014c01-0032 Ks 6,000 412,02

33 K D014c01-0033 Tří pólový přepínáč I-0-II Ith=125A, 90A/AC-23/415V ks 1,000

2 974 874,26

349 563,96

Oceloplechový skříňový rozvaděč - pole 600 x 2000 
x300 mm (Š x V x H), IP40/20, barva RAL 7035 šedá 15 179,64 30 359,28

6 812,77 13 625,54

1 111,37 2 222,74

1 156,54 1 156,54

Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, 
propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné 
štítky, kryty apod.

29 365,38 58 730,76

1 129,44 20 329,92

4 201,51 8 403,02

1 781,80

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí  typ 
2, 3+1 M 4-pólový Uc 275 V, 40 kA (8/20) 8 357,84 16 715,68

3F Sítový monitor napětí sítě pro nouzové osvětlení SD 
3 UV 24 215,14 48 430,28

Pojistkový odpínač Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, 
pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, 
bez signalizace

1 382,43 2 764,86

Pojistkový odpínač Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez 
signalizace

Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 
10x38, gG

Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 
22×58, gG

6 126,00

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 
10kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A 1 039,08 29 094,24

Chránič s nadpr.ochr 16/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 
10kA,char.B, Idn=0.03A, In=16A 36 394,88

Jistič In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA

Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 
1+N-pól, Icn 10 kA 1 566,78

Jistič In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Jistič n 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

1 789,03 1 789,03

Pomocné relé, bílá LED dioda, výstup 1x16A přepínací, 
UNI AC/DC 12-240 V, signálka, ochranná dioda, RC 
člen

Pomocné relé, bílá LED dioda, výstup 3x16A přepínací, 
cívka  AC/DC 24V, signálka, ochranná dioda, RC člen

Instalační stykač Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt 2 472,12

4 084,05 4 084,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K D014c01-0034 Pomocný kontakt  (1/0 13-14 {43-44}) pravý ks 1,000 270,16 270,16

35 K D014c01-0035 Pomocný kontakt  (1/0 13-14 {43-44}) levý ks 1,000 270,16 270,16

36 K D014c01-0036 Ovládací rukojeť pro přepínáč ks 1,000 418,34 418,34

37 K D014c01-0037 ks 2,000

38 K D014c01-0038 ks 1,000

39 K D014c01-0039 ks 1,000

40 K D014c01-0040 Kryty vývodů  4P (2ks v balení) ks 1,000 195,17 195,17

41 K D014c01-0041 Propojovací lišty 4P, 125A ks 1,000

42 K D014c01-0042 ks 1,000

43 K D014c01-0043 ks 1,000

44 K D014c01-0044 ks 1,000

45 K D014c01-0045 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 1100 mA ks 1,000

46 K D014c01-0046 Ks 2,000 261,13 522,26

47 K D014c01-0047 ks 297,000 10,84

48 K D014c01-0048 ks 50,000 14,46 723,00

49 K D014c01-0049 ks 5,000 18,07 90,35

50 K D014c01-0050 ks 5,000 34,33 171,65

51 K D014c01-0051 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 99,000 17,17

52 K D014c01-0052 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá ks 10,000 18,07 180,70

53 K D014c01-0053 Vývodka kabelová kuželová Pg 36, šedá ks 2,000 21,69 43,38

D D2 Doplnění RIII_1PP

54 K D014c01-0054 Ks 8,000 597,25

55 K D014c01-0055 Ks 1,000 590,02 590,02

56 K D014c01-0056 Ks 3,000

57 K D014c01-0057 Ks 2,000 212,33 424,66

58 K D014c01-0058 ks 297,000 40,66

59 K D014c01-0059 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 99,000 61,44

D D3 Doplnění RH01
60 K D014c01-0060 Pojistková vložka NH000 100A,gG pole2_2MT3 Ks 3,000 193,36 580,08

61 K D014c01-0061 Pojistková vložka NH000 125A, gG pole1_2MT3 Ks 3,000 203,30 609,90

62 K D014c01-0062 Pojistková vložka NH000 80A, gG VZT_3NP Ks 3,000 184,32 552,96

63 K D014c01-0063 Ks 3,000

D D4 Rozvaděč 3R3_VZT

64 K D014c01-0064 Ks 1,000

65 K D014c01-0065 Ks 5,000 289,14

66 K D014c01-0066 Ks 1,000 271,07 271,07

67 K D014c01-0067 Ks 1,000 189,75 189,75

68 K D014c01-0068 Ks 7,000 40,66 284,62

69 K D014c01-0069 Ks 7,000 40,66 284,62

70 K D014c01-0070 Ks 7,000 80,42 562,94

Hlavní čtvrtý pól pro vyp. otočný s klikou, současný 
chod 1 129,44 2 258,88

Aotomatický přepínáč sítí 4P 125A 230/400Vac, 4P, 
125A,S reléovým kontaktem pro spuštění generátoru 31 172,48 31 172,48

Blok pomocných kontaktů polohy První pomocný 
kontakt NO/NC pro signalizaci polohy přepínače (I,O,II). 
Max. 250 VAC / 5A nebo 24VDC / 2A.

1 255,93 1 255,93

1 517,96 1 517,96

Převodník DALI sběrnice Převodník DALI / Ethernet / 
Modbus TCP, Napájení PoE nebo 9-32V, Indikace 
komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI 
sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETH

7 499,47 7 499,47

Napájecí zdroj DALI sběrnice 230V AC/12V DC, I0,24A, 
galvanické oddělení 4000V 2 945,57 2 945,57

Napájecí zdroj 10VA, 230V AC/24V DC, ochrana PTC 
odporem 1 337,25 1 337,25

1 337,25 1 337,25

Soklová zásuvka In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným 
kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 
modulu

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 2,5 
mm², In 24A 3 219,48

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 4 mm², 
In 24A

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 6 mm², 
In 41A

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 70 
mm², In 192A

1 699,83

27 339,58
Jistič In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, 
charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA 4 778,00

Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Proudový chránič s nadproudovou ochranou n 10 A, Ue 
AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 
kA, typ A

1 129,44 3 388,32

Soklová zásuvka In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným 
kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 
modulu

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 2,5 
mm², In 24A 12 076,02

6 082,56

5 131,26

Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10 A, Ue 
AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 
kA, typ A

1 129,44 3 388,32

45 217,37
Nástěnná rozváděčová skříň krytí IP66, RAL 7035, 
vnitřní použití, jednokřídlové dveře, V x Š x H 1200 x 
600 x 300, montážní panel

25 660,82 25 660,82

Kryt pro modulární systém, s výřezem, pro počet 
modulů 24, V x Š x H 150 x 508 x 20 1 445,70

Kryt pro modulární systém, bez výřezu, pro počet 
modulů 24,V x Š x H 100 x 508 x 20

Kryt pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní 
Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24,

Posuvné držáky pro lištu, sada 2 ks, V x Š x H 32 x 50 x 
50

Posuvné držáky pro lištu, sada 2 ks, V x Š x H 32 x 100 
x 50

DIN lišta pro vnitřní šířku rozvodnice 510, pro počet 
moddulů 24, V x Š x H 100 x 508 x 10
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71 K D014c01-0071 Schránka na dokumentaci A4 Ks 1,000 112,94 112,94

72 K D014c01-0072 Vypínač In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól Ks 1,000 885,48 885,48

73 K D014c01-0073 Ks 1,000 412,02 412,02

74 K D014c01-0074 Ks 1,000 393,04 393,04

75 K D014c01-0075 Ks 1,000 768,02 768,02

76 K D014c01-0076 Ks 1,000 422,86 422,86

77 K D014c01-0077 Ks 1,000 384,91 384,91

78 K D014c01-0078 Ks 1,000 191,55 191,55

79 K D014c01-0079 Ks 1,000 189,75 189,75

80 K D014c01-0080 Ks 1,000 207,82 207,82

81 K D014c01-0081 Ks 1,000 359,61 359,61

82 K D014c01-0082 Ks 2,000 621,64

83 K D014c01-0083 Ks 6,000 49,70 298,20

84 K D014c01-0084 Ks 2,000

85 K D014c01-0085 Ks 1,000 212,33 212,33

86 K D014c01-0086 ks 20,000 40,66 813,20

87 K D014c01-0087 ks 10,000 49,70 497,00

88 K D014c01-0088 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 20,000 58,73

89 K D014c01-0089 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá ks 5,000 61,44 307,20

D D5 Rozvaděč 2MT1

90 K D014c01-0090 Ks 1,000

91 K D014c01-0091 Ks 5,000 289,14

92 K D014c01-0092 Ks 2,000 233,12 466,24

93 K D014c01-0093 Ks 2,000 40,66 81,32

94 K D014c01-0094 Ks 2,000 40,66 81,32

95 K D014c01-0095 Ks 7,000 80,42 562,94

96 K D014c01-0096 Schránka na dokumentaci A4 Ks 1,000 112,94 112,94

97 K D014c01-0097 Ks 1,000 808,68 808,68

98 K D014c01-0098 Ks 1,000 439,13 439,13

99 K D014c01-0099 Ks 1,000 320,76 320,76

100 K D014c01-0100 Ks 5,000

101 K D014c01-0101 Ks 15,000

D D6 Rozvodnice pospojování MET

102 K D014c01-0102 ks 2,000

103 K D014c01-0103 Svorkovnice  2-pól 35mm2, 240A ks 4,000 76,80 307,20

104 K D014c01-0104 Svorkovnice  1-pól 16mm2, 75A ks 16,000 37,95 607,20

105 K D014c01-0105 Zaslepovací pás délka 1m pro výřez 45mm bílý ks 2,000 18,07 36,14

D D7 Elektromontáže

106 K D014c01-0106 ks 2,000

Jistič In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA

Jistič In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

Jistič In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

Jistič In 8 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

Jistič In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Pojistkový odpínač Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistkové vložky 14x51, 3pól. provedení, bez 
signalizace

1 243,28

Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 
14×51, gG

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 
1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 4+0, 
výměnné moduly, varistor

3 822,02 7 644,04

Soklová zásuvka In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným 
kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 
modulu

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 2,5 
mm², In 24A

Řadová svorka bílá pro jmenovitý průřez vodiče 16 
mm², In 76A

1 174,60

56 408,66

Rozvodnicová skříň pro zapuštěnou montáž, 
jednokřídlové neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 
1150x710, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v 
řadě 35, krytí IP54, materiál : ocel-plech, požární 
odolnost EI30S

29 365,38 29 365,38

Kryt pro modulární systém, s výřezem, pro počet 
modulů 24, V x Š x H 150 x 508 x 20 1 445,70

Kryt pro modulární systém, bez výřezu, pro počet 
modulů 24,V x Š x H 100 x 508 x 20

Posuvné držáky pro lištu, sada 2 ks, V x Š x H 32 x 50 x 
50

Posuvné držáky pro lištu, sada 2 ks, V x Š x H 32 x 100 
x 50

DIN lišta pro vnitřní šířku rozvodnice 510, pro počet 
moddulů 24, V x Š x H 100 x 508 x 10

Jistič n 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

Jistič In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Proudový chránič s nadproudovou ochranoun 10 A, Ue 
AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 
kA, typ A

1 129,44 5 647,20

Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16 A, Ue 
AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 
kA, typ A

1 138,47 17 077,05

5 197,22
Rozvodnice , pod omítku, plech.dveře, šroubová 
svorkovnice, řad 1, modulů 14   "MET1" 2 123,34 4 246,68

2 251 093,21

Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových 
dělitelných, hmotnosti jednoho pole přes 200 do 300 kg 1 156,54 2 313,08
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107 K D014c01-0107 ks 2,000 587,31

108 K D014c01-0108 ks 960,000 31,62

109 K D014c01-0109 ks 15,000 37,05 555,75

110 K D014c01-0110 ks 25,000 41,56

111 K D014c01-0111 ks 30,000 67,77

112 K D014c01-0112 ks 10,000 67,77 677,70

113 K D014c01-0113 Připojení klimatizační jednotky ks 8,000 433,70

114 K D014c01-0114 m 220,000 477,07

115 K D014c01-0115 m 180,000 712,90

116 K D014c01-0116 m 280,000

117 K D014c01-0117 m 190,000 540,32

118 K D014c01-0118 Svazková příchytka na kabely  "M"15 vč. kotvy ks 400,000 53,31

119 K D014c01-0119 ks 91,000 196,97

120 K D014c01-0120 ks 10,000

121 K D014c01-0121 ks 8,000 257,51

122 K D014c01-0122 ks 26,000 275,58

123 K D014c01-0123 ks 25,000 233,12

124 K D014c01-0124 ks 135,000 94,87

125 K D014c01-0125 Krabice na povrch 95x95x50mm krytí IP54 světle šedá ks 6,000 111,14 666,84

126 K D014c01-0126 PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ 170x70 (2m v kartonu) m 2,000 564,72

127 K D014c01-0127 ks 2,000 134,63 269,26

128 K D014c01-0128 PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU 170x70 ks 11,000 80,42 884,62

129 K D014c01-0129 m 150,000 37,95

130 K D014c01-0130 ks 60,000 49,70

131 K D014c01-0131 ks 36,000 79,51

132 K D014c01-0132 ks 3,000 134,63 403,89

133 K D014c01-0133 ks 2,000 228,60 457,20

134 K D014c01-0134 ks 18,000 678,57

135 K D014c01-0135 ks 8,000 564,72

136 K D014c01-0136 Vodič bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x2,5mm2, ZŽ m 300,000 31,62

137 K D014c01-0137 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x6mm2, ZŽ m 520,000 46,98

138 K D014c01-0138 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, ZŽ m 480,000 79,51

139 K D014c01-0139 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, ZŽ m 200,000 112,04

140 K D014c01-0140 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x35 mm2, ZŽ m 200,000 142,76

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
běžných, hmotnostipřes 20 do 50 kg 1 174,62

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 30 355,20

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji do 4 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2 1 039,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji 25 mm2 2 033,10

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji 35 mm2

3 469,60

KABELOVÝ ŽLAB V x Š x TL  85x100x0.75, 
POZINKOVANÁ OCEL,  S INT.SPOJ. FT, délka 3m vč. 
dílu, příslušenství, nosného a kotvicího materiálu

104 955,40

KABELOVÝ ŽLAB V x Š x TL110x200x1.00,ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÁ OCEL PONOREM, ŽLAB S INT.SPOJ. , 
FT, délka 6m vč. dílu, příslušenství, nosného a kotvicího 
materiálu

128 322,00

KABELOVÝ ŽLAB V x Š x TL 110X300X1.00, 
POZIKOVANÁ OCEL, ŽLAB S INT.SPOJ. 1 114,98 312 194,40

KABELOVÝ ŽLAB V x Š x TL 60X100X1.25_EO ŽLAB 
S INT.SPOJ. 102 660,80

21 324,00

Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové 
svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 
2P+PE; b. alpská bílá

17 924,27

Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové 
svorky), s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 
2P+PE; b. alpská bílá

1 165,58 11 655,80

Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové 
svorky), s clonkami, se signalizací provozního stavu s 
ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; b. oranžová

2 060,08

Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové 
svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, se 
signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; b. zelená

7 165,08

ELEKTROINSTALAČNÍ  KRABICE ROZVODNÁ POD 
OMÍTKU, S VÍČKÉM A SVORKOVNICI, Ø 103 , 
HLOUBKA 50

5 828,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE UNIVERZALNÍ,Ø 
73,5 , HLOUBKA 43 12 807,45

1 129,44

KONCOVÁ KRYTKA PRO PARAPETNÍ KANÁL 170x70

Ohebná elektroinstalační trubka bezhalogenová UV 
stabilní Ø 32 mm, 22423, mechanická odolnost 
320N/5cm, černá,

5 692,50

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, 
pro montáž v kanálových rozvodech; d. ; b. alpská bílá 2 982,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, 
pro montáž v kanálových rozvodech; d. I; b. alpská bílá 2 862,36

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, 
pro montáž v kanálových rozvodech; d. ; b. alpská bílá

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, 
pro montáž v kanálových rozvodech; d.  b. alpská bílá

Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, 
zapuštěná; b. alpská bílá 12 214,26

Elektroinstalační krabice s víčkem V x Š x H 77 x153 x 
153 a ekvipotenciální svorkovnicí pro 5x vodič 25 mm a 
1x plochý vodič 30x4 mm.

4 517,76

9 486,00

24 429,60

38 164,80

22 408,00

28 552,00
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141 K D014c01-0141 Svorka uzemňovací na potrubí ks 70,000 153,60

142 K D014c01-0142 Cu pás. 20x500x0,5mm ks 35,000 22,59 790,65

143 K D014c01-0143 Zemnicí svorka na baterie ks 31,000 149,09

144 K D014c01-0144 Svorka uzemňovací připojovací ks 60,000 170,77

145 K D014c01-0145 Svorka uzemňovací univerzální ks 40,000 167,16

146 K D014c01-0146 Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) ks 25,000 183,42

147 K D014c01-0147 LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP65  "A1" ks 8,000

148 K D014c01-0148 ks 15,000

149 K D014c01-0149 ks 44,000

150 K D014c01-0150 ks 5,000

151 K D014c01-0151 LED svítidlo stropní 24W 4000K bílá  "F3" Ks 1,000

152 K D014c01-0152 ks 9,000

153 K D014c01-0153 ks 4,000

154 K D014c01-0154 ks 4,000

155 K D014c01-0155 ks 45,000 94,87

156 K D014c01-0156 ks 25,000 178,90

157 K D014c01-0157 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. alpská bílá ks 25,000 66,86

158 K D014c01-0158 ks 6,000 178,90

159 K D014c01-0159 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; b. alpská bílá ks 6,000 66,86 401,16

160 K D014c01-0160 ks 5,000 44,27 221,35

161 K D014c01-0161 DALI napájecí zdroj 230V AC / 24V DC, 1.5A ks 2,000

162 K D014c01-0162 Sedmitlačítkový ovladač DALI ks 4,000

163 K D014c01-0163 Dvoutlačítkový ovladač DALI ks 6,000

164 K D014c01-0164 ks 6,000

165 K D014c01-0165 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x1,5 RE m 39,76

166 K D014c01-0166 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x35 RM m 250,000 710,19

167 K D014c01-0167 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x25 RM m 250,000 484,30

168 K D014c01-0168 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x16 RE m 220,000 298,17

169 K D014c01-0169 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x2,5 RE m 51,50

170 K D014c01-0170 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x2,5 RE m 380,000 66,86

171 K D014c01-0171 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x1,5 RE m 260,000 51,50

172 K D014c01-0172 Kabel sdělovací bezhalogenový B2cas1d1 4x2x0,8 m 100,000 24,40

173 K D014c01-0173 m 50,000 78,61

174 K D014c01-0174 m 350,000 67,77

175 K D014c01-0175 m 5,000 113,85 569,25

176 K D014c01-0176 ks 28,000 203,30

177 K D014c01-0177 ks 8,000 325,28

178 K D014c01-0178 ks 150,000 49,70

179 K D014c01-0179 m 155,000 74,99

180 K D014c01-0180 Hrubá výplň maltou jakekoliv sire m2 100,000 225,89

181 K D014c01-0181 hod 32,000 225,89

182 K D014c01-0182 Demontaz stavajiciho zarizeni a likvidace odpadu hod 80,000 361,42

183 K D014c01-0183 hod 36,000 361,42

184 K D014c01-0184 Měření osvětlenosti po realizaci hod 16,000

185 K D014c01-0185 Vyhledani pripojovaciho mista hod 8,000 361,42

186 K D014c01-0186 Zabezpeceni pracoviste hod 40,000 361,42

10 752,00

4 621,79

10 246,20

6 686,40

4 585,50

2 213,70 17 709,60

LED panel  M600 U19 C90 SD 4K IP40, + adapter pro 
stropní montáž  "B1" 2 611,26 39 168,90

LED panel  M600 U19 C90 SD 4K IP40, + adapter pro 
stropní montáž  "B2" 2 611,26 114 895,44

LED panel  M600 U19 C90 SD 4K IP65+ adapter pro 
stropní montáž   "B3" 2 819,08 14 095,40

1 707,71 1 707,71

"N1" LED nouzové svítidlo přisazené s piktogramem 
směru úniku - ŠIPKA DOLŮ, 7VA  AC, 6.4W DC, 224 
lm, IP65, napojeno na CBS

2 313,09 20 817,81

"NA2" LED nouzové svítidlo vestavné optika 
"protipanická" 2,5W, 218  lm, IP42, napojeno na CBS 2 340,19 9 360,76

"NA1" LED nouzové svítidlo vestavné optika 
"protipanická" 2,5W, 218  lm, IP42, napojeno na CBS 2 340,19 9 360,76

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE UNIVERZALNÍ,Ø 
73,5 , HLOUBKA 43 4 269,15

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); 
řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)

4 472,50

1 671,50

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); 
řazení 5 (do hořl. podkladů B až E) 1 073,40

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, 
pro montáž v kanálových rozvodech; d. ; b. alpská bílá

2 331,16 4 662,32

7 906,06 31 624,24

1 671,57 10 029,42

Senzory DALI PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ 
Multisenzory, High Bay, Microwave 3 966,58 23 799,48

1 660,000 66 001,60

177 547,50

121 075,00

65 597,40

4 270,000 219 905,00

25 406,80

13 390,00

2 440,00

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca 
s1d1_Cu-J 3x2,5 RE P90-R ,Vývod EPS 3 930,50

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca 
s1d1, Cu-J 3x1,5 RE P90-R , NO 23 719,50

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca 
s1d1, Cu-J 5x4 RE P90-R ,  CBS

Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm - 
Stena do 300mm 5 692,40

Vybourání otvoru ve stěně betonové do plochy 9dm2 - 
stena do 450mm 2 602,24

Vysekání kapes ve zdivu betonovém pro krabice 
50x50x50 mm 7 455,00

Vysekání rýh v betonových zdech - hloubka 30 mm, šire 
30 mm 11 623,45

22 589,00

Pozarni dohled dle vyhlasky c. 87/200 Sb. pri svarovani, 
brouseni kovu, rezani kovu a tepelnem deleni kovu 7 228,48

28 913,60

Zajištění stávajícíh kabelových vedení proti poškození a 
drobné přeložky 13 011,12

1 355,33 21 685,28

2 891,36

14 456,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 K D014c01-0187 Priprava ke komplexni zkousce hod 12,000 451,78

188 K D014c01-0188 Zkusebni provoz hod 24,000 451,78

189 K D014c01-0189 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 16,000 361,42

190 K D014c01-0190 Spolupráce s dodavatelem při zapojovani a zkouskach hod 16,000 361,42

191 K D014c01-0191 hod 12,000 903,55

192 K D014c01-0192 ks 1,000

193 K D014c01-0193 hod 72,000 451,78

194 K D014c01-0194 Spoluprace s reviz.technikem hod 40,000 361,42

195 K D014c01-0195 Podružný materiál ks 1,000

D OST Ostatní
196 K OST01 PPV kpl 1,000

197 K OST02 Kompletační činnost kpl 1,000

198 K OST03 Doprava kpl 1,000

5 421,36

10 842,72

5 782,72

5 782,72

Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených 
elektrických zařízení a spoluzpráce s organizací 
státního odborného dozoru (TIČR)

10 842,60

Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska od 
organizace státního odborného dozoru (TIČR) 23 492,30 23 492,30

Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni 
technik 32 528,16

14 456,80

13 553,25 13 553,25

234 923,00
117 461,50 117 461,50

40 659,75 40 659,75

76 801,75 76 801,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

01 - SK

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 368 659,14

1 368 659,14 287 418,42

1 656 077,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

01 - SK

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.01 - SK - Strukturovaná kabeláž   

1 368 659,14

1 368 659,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

01 - SK

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.01 SK - Strukturovaná kabeláž   

1 K Pol1 ks 1,000

2 M Pol2 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol3 ks 1,000 469,85 469,85

4 M Pol4 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol5 ks 7,000 998,42

6 M Pol6 ks 7,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 7+0+0+0 7,000
VV Součet 7,000

7 K Pol7 Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 50 port ks 1,000

8 M Pol8 Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 50 port ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol9 Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 7,000 41,11 287,77

10 M Pol10 Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 7,000 263,20

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 7+0+0+0 7,000
VV Součet 7,000

11 K Pol11 ks 1,000 88,10 88,10

12 M Pol12 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol13 Montáž - 19" zemnící lišta ks 1,000 46,98 46,98

14 M Pol14 Dodávka - 19" zemnící lišta ks 1,000 821,15 821,15

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol15 Montáž - 19' polička 1U/650mm ks 1,000 46,98 46,98

16 M Pol16 Dodávka - 19' polička 1U/650mm ks 1,000 814,37 814,37

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol17 ks 1,000 46,98 46,98

18 M Pol18 ks 1,000 822,23 822,23

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol19 Montáž - Sada koleček, max.nosnost sady 800kg ks 1,000 293,65 293,65

20 M Pol20 Dodávka - Sada koleček, max.nosnost sady 800kg ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110

1 368 659,14

1 368 659,14
Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 
47U/800x800mm,  dveře síto 80%-6mm 1 761,92 1 761,92

Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 
42U/800x800mm,  dveře síto 80%-6mm 21 143,07 21 143,07

Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 
ventil. , termostat

Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 
ventil. , termostat 4 520,01 4 520,01

Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 
1U 6 988,94

Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, 
Cat.6, 1U 1 739,33 12 175,31

1 021,92 1 021,92

1 321,44 1 321,44

1 842,40

Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro 
rozvaděč výšky 47U

Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro 
rozvaděč výšky 47U 2 066,87 2 066,87

Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová 
ochrana

Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová 
ochrana

1 400,50 1 400,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol21 ks 18,000 14,10 253,80

22 M Pol22 ks 18,000 28,28 509,04

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

23 K Pol23 Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 72,000 5,87 422,64

24 M Pol24 Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 72,000 41,83

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 72 72,000
VV Součet 72,000

25 K Pol25 Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 77,000 5,87 451,99

26 M Pol26 Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 77,000 53,13

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 77 77,000
VV Součet 77,000

27 K Pol27 Montáž - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m ks 8,000 14,10 112,80

28 M Pol28 Dodávka - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m ks 8,000 227,06

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

29 K Pol29 ks 1,000

30 M Pol30 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

31 K Pol31 ks 1,000

32 M Pol32 ks 1,000

P

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

33 K Pol33 ks 1,000

34 M Pol34 ks 1,000

P

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

35 K Pol35 Montáž - Sada síťových modulů pro stackování ks 2,000 129,21 258,42

36 M Pol36 Dodávka - Sada síťových modulů pro stackování ks 2,000

P

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 2+0+0+0 2,000
VV Součet 2,000

37 K Pol37 Montáž - Stackovací kabel, Typ 4, 1m ks 2,000 105,72 211,44

38 M Pol38 Dodávka - Stackovací kabel, Typ 4, 1m ks 2,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 2+0+0+0 2,000
VV Součet 2,000

39 K Pol39 Montáž - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 4,000 105,72 422,88

40 M Pol40 Dodávka - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 4,000

Montáž - Montážní sada ( 4x šroub, podložka a plovoucí 
matice )

Dodávka -  Montážní sada ( 4x šroub, podložka a 
plovoucí matice )

3 011,76

4 091,01

1 816,48

Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA, LCD RM 2U, 
1 kW, hl. 457mm, s management kartou kompatibilní se 
SW StruxureWare Data Center Expert

1 409,54 1 409,54

Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA, LCD RM 2U, 
1 kW, hl. 457mm, s management kartou kompatibilní se 
SW StruxureWare Data Center Expert

21 401,76 21 401,76

Montáž - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
1x 125W,  3 roky servisní podpora vč. licencí 1 409,54 1 409,54

Dodávka - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
1x 125W,  3 roky servisní podpora vč. licencí 118 223,01 118 223,01

Poznámka k položce:_x000D_
Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných 
ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet 
přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. 
Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 176 Gbit/s. Síťové 
standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Napájecí konektor: Konektor 
AC-IN, kompatibilní se systémem FNOL

Montáž - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
POE+, 3 roky servisní podpora vč. licencí 1 409,54 1 409,54

Dodávka - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
POE+, 3 roky servisní podpora vč. licencí 171 770,37 171 770,37

Poznámka k položce:_x000D_
Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných 
ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet 
přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. 
Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 176 Gbit/s. Síťové 
standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Napájecí konektor: Konektor 
AC-IN Podpora napájení po Ethernetu (PoE, kompatibilní se systémem 
FNOL

39 605,94 79 211,88

Poznámka k položce:_x000D_
obsahuje dva adaptéry datového zásobníku a jeden kabel zásobníku 
dat (STACK-KIT)

6 965,47 13 930,94

2 823,59 11 294,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-110
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K Pol41 ks 4,000 610,80

42 M Pol42 ks 4,000

P

VV

VV 0+0+4+0 4,000
VV Součet 4,000

43 K Pol43 ks 4,000 880,96

44 M Pol44 ks 4,000

VV

VV 0+0+4+0 4,000
VV Součet 4,000

45 K Pol45 kpl 1,000

46 M Pol46 kpl 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

47 K Pol47 ks 4,000

48 M Pol48 ks 4,000

P

VV

VV 0+3+1+0 4,000
VV Součet 4,000

49 K Pol49 ks 51,000 96,32

50 M Pol50 ks 51,000 263,38

VV

VV 0+3+48+0 51,000
VV Součet 51,000

51 K Pol51 ks 9,000 93,97 845,73

52 M Pol52 ks 9,000 256,16

VV

VV 3+0+3+3 9,000
VV Součet 9,000

53 K Pol53 ks 16,000 70,48

54 M Pol54 ks 16,000 200,14

VV

VV 0+5+11+0 16,000
VV Součet 16,000

55 K Pol55 ks 2,000 88,10 176,20

56 M Pol56 ks 2,000 117,46 234,92

VV

VV 0+0+2+0 2,000
VV Součet 2,000

Montáž - Acess Point - 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax) a 
Bluetooth 5. Rozhraní: 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit 
Ethernet (RJ-45), 3 roky servisní podpora vč. licencí

2 443,20

Dodávka - Acess Point - Acess Point - 4x4 MIMO 
(802.11n / ac / ax) a Bluetooth 5. Rozhraní: 1x 100, 
1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45),  3 roky 
servisní podpora vč. licencí

24 059,19 96 236,76

Poznámka k položce:_x000D_
Acess Point - s interním anténním systémem, obsahuje integrovaný 
bezdrátový řadič; podporuje technologie 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax) a 
Bluetooth 5. Rozhraní: 1x100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) 
– IEEE 802.3bz; konzolový port (RJ-45); USB 2.0; Frekvenční rozsah 
(GHz): 2.4, 5; Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 1 800; 
management:

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Základnová stanice FreeSet systému DECT 
(pokrytí objektu signálem bezdrátového telefonu) vč. 
licence, kompatibilní se systémem FNO

3 523,84

Dodávka - Základnová stanice FreeSet systému DECT 
(pokrytí objektu signálem bezdrátového telefonu) vč. 
licence, kompatibilní se systémem FNO

31 963,08 127 852,32

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 
200/300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na 
omítku (vybavený - nosníky, svorkovnice, bleskojistky.)

6 166,73 6 166,73

Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 
200/300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na 
omítku (vybavený - nosníky, svorkovnice, bleskojistky.)

13 727,18 13 727,18

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž -  Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k 
TÚ 2 466,69 9 866,76

Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k 
TÚ 25 998,57 103 994,28

Poznámka k položce:_x000D_
Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou, 
klávesnice, modul 5 tlačítek, krabice pod omítku pro 2 moduly, rámeček 
pro 2 moduly černý, licence

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, pod omítku 4 912,32

Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, pod omítku 13 432,38

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, na povrch

Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, na povrch 2 305,44

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, pod omítku 1 127,68

Dodávka - Zásuvka komunikační  1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, pod omítku 3 202,24

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní na DIN lištu

Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní na DIN lištu

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104



Příloha č.3

Strana 89 z 180

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K Pol57 ks 11,000 21,14 232,54

58 M Pol58 ks 11,000 9,94 109,34

59 K Pol59 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 10,57

60 M Pol60 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 15,81

VV

VV 1134+1219+4239+186
VV Součet

61 K Pol61 m 25,000 22,32 558,00

62 M Pol62 m 25,000 93,16

VV

VV 25+0+0+0 25,000
VV Součet 25,000

63 K Pol63 m 18,000 11,75 211,50

64 M Pol64 m 18,000 63,52

VV

VV 18+0+0+0 18,000
VV Součet 18,000

65 K Pol65 m 44,000 234,92

66 M Pol66 m 44,000 352,66

VV

VV 4+22+18+0 44,000
VV Součet 44,000

67 K Pol67 m 86,000 258,42

68 M Pol68 m 86,000 523,88

VV

VV 52+0+34+0 86,000
VV Součet 86,000

69 K Pol69 m 8,000 293,65

70 M Pol70 m 8,000 449,34

VV

VV 4+4+0+0 8,000
VV Součet 8,000

71 K Pol71 ks 144,000 25,84

72 M Pol72 ks 144,000 34,43

VV

VV 78+62+4+0 144,000
VV Součet 144,000

73 K Pol73 Montáž - Skupinový držák kabelů ks 92,000 28,19

74 M Pol74 Dodávka - Skupinový držák kabelů ks 92,000 30,09

VV

VV 0+0+92+0 92,000
VV Součet 92,000

75 K Pol75 ks 566,000 14,10

76 M Pol76 ks 566,000 13,19

VV

VV 102+92+372+0 566,000
VV Součet 566,000

77 K Pol77 ks 67,000 52,86

78 M Pol78 ks 67,000 24,40

79 K Pol79 Montáž -  Krabice univerzální na povrch 98x98x45mm ks 9,000 25,84 232,56

80 M Pol80 Dodávka - Krabice univerzální na povrch 98x98x45mm ks 9,000 25,21 226,89

VV

VV 3+0+3+3 9,000
VV Součet 9,000

Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát ( 
CCTV, Interkom…)

Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na 
drát ( CCTV, Interkom…)

6 778,000 71 643,46

6 778,000 107 160,18

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

6 778,000
6 778,000

Montáž - Kabel sdělovací  stíněný 25x2x0,5mm2, B2ca-
s1d1a1

Dodávka - Kabel sdělovací  stíněný 25x2x0,5mm2, 
B2ca-s1d1a1 2 329,00

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, 
bezhalogenový

Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, 
bezhalogenový 1 143,36

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka 10 336,48

Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka 15 517,04

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka 22 224,12

Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka 45 053,68

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení k stěně, stoupací vedení 2 349,20

Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení k stěně, stoupací vedení 3 594,72

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce/žlabu 3 720,96

Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce/žlabu 4 957,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 593,48

2 768,28

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 7 980,60

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 7 465,54

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení 3 541,62

Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení 1 634,80

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K Pol81 ks 11,000 49,33 542,63

82 M Pol82 ks 11,000 11,66 128,26

VV

VV 0+4+6+1 11,000
VV Součet 11,000

83 K Pol83 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 48,000 11,75 564,00

84 M Pol84 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 48,000 6,42 308,16

VV

VV 0+15+33+0 48,000
VV Součet 48,000

85 K Pol85 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 236,000 11,75

86 M Pol86 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 236,000 9,94

87 K Pol87 m 40,000 11,75 470,00

88 M Pol88 m 40,000 22,05 882,00

VV

VV 16+0+0+24 40,000
VV Součet 40,000

89 K Pol89 m 120,000 39,94

90 M Pol90 m 120,000 57,65

VV

VV 46+0+0+74 120,000
VV Součet 120,000

91 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 227,000 68,13

VV

VV 0+47+180+0 227,000
VV Součet 227,000

92 K Pol92 m 227,000 39,94

VV

VV 0+47+180+0 227,000
VV Součet 227,000

93 K Pol93 Průraz stropem, vč. zapravení ks 1,000 763,50 763,50

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

94 K Pol94 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 11,000 63,43 697,73

VV

VV 3+2+6+0 11,000
VV Součet 11,000

95 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 17,000 88,10

VV

VV 6+2+9+0 17,000
VV Součet 17,000

96 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 17,000 176,19

VV

VV 3+2+11+1 17,000
VV Součet 17,000

97 K Pol97 Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení ks 1,000 211,43 211,43

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

98 K Pol98 kpl 1,000

99 M Pol99 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K Pol100 Montáž - Značení kabelů a vedení SK kpl 1,000

101 M Pol101 Dodávka - Značení kabelů a vedení SK kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. 
vysekání a zapravení

Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. 
vysekání a zapravení

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 773,00

2 345,84

Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek

Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, 
vč. příchytek

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 4 792,80

Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 6 918,00

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

15 465,51

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 9 066,38

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 497,70

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 995,23

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek 4 968,62 4 968,62

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 7 060,16 7 060,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 400,14 1 400,14

1 682,86 1 682,86

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 M Pol102 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 K Pol103 Rozebrání a znovuosazení SDK podhledu m 84,000 68,13

VV

VV 36+22+26+0 84,000
VV Součet 84,000

104 K Pol104 hod 32,000 646,04

105 K Pol105 hod 8,000 646,04

VV

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

106 K Pol106 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 K Pol107 Měření vnitřních telefonních kabelů kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 K Pol108 ks 149,000 70,48

VV

VV 149 149,000
VV Součet 149,000

109 K Pol109 Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday) MD 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K Pol110 kpl 4,000

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

111 K Pol111 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 10,000 646,04

VV

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

113 K Pol113 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 K Pol114 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.) 4 856,58 4 856,58

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

5 722,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Demontáž rušených rozvodů a koncových prvků 
elektronických komunikací v rekonstruovaných 
prostorech, vyvázání ponechaných rozvodů EK v 
rozvodně SLP

20 673,28

Demontáž nefunkčních telefoních rozvodů v rozvodně 
SLP,  napojení stávajících telefonních rozvodů 5 168,32

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Zakončení stávajícího telefonního kabelu 100xN v 
rozvaděči MIS200/300 1 174,62 1 174,62

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

9 631,84 9 631,84

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího 
protokolu 10 501,52

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

11 746,15 11 746,15

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému 
(Interkom) 1 644,46 6 577,84

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 4 228,61 4 228,61

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

6 460,40

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

5 050,84 5 050,84

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 14 095,38 14 095,38

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

02 - CCTV

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

66 014,71

66 014,71 13 863,09

79 877,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

02 - CCTV

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.02 - CCTV - Kamerový systém   

66 014,71

66 014,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

02 - CCTV

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.02 CCTV - Kamerový systém   

1 K Pol115 ks 6,000 610,80

2 M Pol116 ks 6,000

VV

VV 0+3+2+1 6,000
VV Součet 6,000

3 K Pol117 Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery ks 6,000 258,42

4 M Pol118 Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery ks 6,000 355,82

VV

VV 0+3+2+1 6,000
VV Součet 6,000

5 K Pol119 ks 1,000 587,31 587,31

6 M Pol120 ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol121 Montáž - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR ks 1,000 176,19 176,19

8 M Pol122 Dodávka - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR ks 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol123 Montáž -  Licence pro připojení 1 kamery ks 6,000 176,19

10 M Pol124 Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery ks 6,000

P

VV

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

11 M Pol125 kpl 1,000 677,66 677,66

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol126 Programování a zprovoznění systému CCTV hod 4,000 646,04

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 K Pol127 Nastavení, úprava pohledu a vyladění kamery hod 2,000 646,04

VV

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K Pol128 Funkční zkouška systému hod 3,000 646,04

66 014,71

66 014,71
Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 
120dB, IR 30m, VCA, IP67 3 664,80

Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 
120dB, IR 30m, VCA, IP67 3 535,14 21 210,84

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 550,52

2 134,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Montáž - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer,  
záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s 
rozlišením až 8MP a kodekem H264 a H.265, H.265, 
HDMI, 4K, I/O, max. počet 4 HDD, bez HDD

Dodávka - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer,  
záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s 
rozlišením až 8MP a kodekem H264 a H.265, H.265, 
HDMI, 4K, I/O, max. počet 4 HDD, bez HDD

11 923,52 11 923,52

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 247,58 2 247,58

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 057,14

1 261,63 7 569,78

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci 
Strukturované kabeláže

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 584,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 292,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 938,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

15 K Pol129 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 3,000 704,77

VV

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

17 K Pol130 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K Pol131 kpl 1,000 704,77 704,77

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol132 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 2 114,31 2 114,31

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

2 114,31

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

1 292,08 1 292,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení 
CCTV
Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 1 174,62 1 174,62

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

03 - EKV

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

604 741,24

604 741,24 126 995,66

731 736,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

03 - EKV

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.03 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

604 741,24

604 741,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

03 - EKV

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.03 EKV - Elektronická kontrola vstupu

1 K Pol133 ks 9,000 939,69

2 M Pol134 ks 9,000

P

VV

VV 9+0+0+0 9,000
VV Součet 9,000

3 K Pol135 ks 18,000 681,28

4 M Pol136 ks 18,000

VV

VV 1+7+9+1 18,000
VV Součet 18,000

5 K Pol137 ks 1,000

6 M Pol138 ks 1,000

P

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol139 ks 2,000

8 M Pol140 ks 2,000

VV

VV 2+0+0+0 2,000
VV Součet 2,000

9 K Pol141 ks 1,000 187,94 187,94

10 M Pol142 ks 1,000 290,31 290,31

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol143 ks 1,000 528,58 528,58

12 M Pol144 ks 1,000 924,15 924,15

VV

604 741,24

604 741,24
Montáž - Dveřní jednotka Merit access připojená přes 
ethernet vč. instalační krabice 8 457,21

Dodávka - Dveřní jednotka Merit access připojená přes 
ethernet vč. instalační krabice 7 144,82 64 303,38

Poznámka k položce:_x000D_
Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou dveří 
jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x 
relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) 
iCLASS/Mifare/DESFire 12 263,04

Dodávka - Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) 
iCLASS/Mifare/DESFire 3 548,69 63 876,42

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Switch 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
1x 125W,  3 roky servisní podpora vč. licencí 1 409,54 1 409,54

Dodávka - Switch 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 
1x 125W,  3 roky servisní podpora vč. licencí 91 416,67 91 416,67

Poznámka k položce:_x000D_
Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných 
ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet 
přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. 
Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 128 Gbit/s. Síťové 
standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Napájecí konektor: Konektor 
AC-IN, kompatibilní se systémem FNOL

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Nástěnný kovový rozvaděč EKV 
(550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování 
(patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál …)

5 168,31 10 336,62

Dodávka - Nástěnný kovový rozvaděč EKV 
(550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování 
(patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál …)

4 573,41 9 146,82

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x 
přepínací kontakt 10A,12V DC s paticí na DIN lištu

Dodávka - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x 
přepínací kontakt 10A,12V DC s paticí na DIN lištu

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Klíčový vypínač ( spínací jednotka, hlavice se 
zámkem, skříň, klíč)

Dodávka - Klíčový vypínač ( spínací jednotka, hlavice 
se zámkem, skříň, klíč)

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

13 M Pol145 ks 18,000

VV

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

14 K Pol146 ks 7,000

15 M Pol147 ks 7,000

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

16 K Pol148 Montáž - Bezpečnostní kování klika x klika ks 7,000 64,60 452,20

17 M Pol149 Dodávka - Bezpečnostní kování klika x klika ks 7,000

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

18 K Pol150 Montáž - Universální protiplech ks 7,000 46,98 328,86

19 M Pol151 Dodávka - Universální protiplech ks 7,000 491,35

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

20 K Pol152 Montáž - Kabelová průchodka ks 7,000 140,95 986,65

21 M Pol153 Dodávka - Kabelová průchodka ks 7,000 694,65

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

22 K Pol154 ks 7,000 105,72 740,04

23 M Pol155 ks 7,000 847,08

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

24 K Pol156 Montáž - Dělený čtyřhran 9 mm ks 7,000 35,24 246,68

25 M Pol157 Dodávka - Dělený čtyřhran 9 mm ks 7,000 338,83

VV

VV 01+4+1+1 7,000
VV Součet 7,000

26 K Pol158 ks 1,000

27 M Pol159 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

28 K Pol160 ks 2,000

29 M Pol161 ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

30 K Pol162 ks 3,000

31 M Pol163 ks 3,000

VV

VV 0+0+3+0 3,000
VV Součet 3,000

32 K Pol164 ks 2,000 798,74

33 M Pol165 ks 2,000

VV

VV 2+0+0+0 2,000
VV Součet 2,000

34 K Pol166 Montáž - Akumulátor 12V/38Ah ks 2,000 58,73 117,46

35 M Pol167 Dodávka - Akumulátor 12V/38Ah ks 2,000

Dodávka - Licence pro přístupový systém na jednu 
čtečku 1 084,26 19 516,68

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Elektromechanický úzký samozamykací 
panikový zámek 1 033,66 7 235,62

Dodávka - Elektromechanický úzký samozamykací 
panikový zámek 13 799,47 96 596,29

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

4 684,91 32 794,37

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

3 439,45

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

4 862,55

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - 6m propojovací kabel s konektorem pro 
el.zámky

Dodávka - 6m propojovací kabel s konektorem pro 
el.zámky 5 929,56

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

2 371,81

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Elektromagnetický zámek požárně odolný s 
mikrospínačem, napájecí napětí  6 - 24 Vss / Vstř 2 231,77 2 231,77

Dodávka -  Elektromagnetický zámek požárně odolný s 
mikrospínačem, napájecí napětí  6 - 24 Vss / Vstř 9 430,80 9 430,80

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Elektrický otvírač 12V/230mA, stavitel. střelka, 
mikrospínač 2 231,77 4 463,54

Dodávka - Elektrický otvírač 12V/230mA, stavitel. 
střelka, mikrospínač 1 423,09 2 846,18

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, 
mikrospínač, nastavitelná západka 2 231,77 6 695,31

Dodávka - Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, 
mikrospínač, nastavitelná západka 1 536,04 4 608,12

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Zálohovaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s 
výstupy, prostor pro AKU 40Ah 1 597,48

Dodávka - Zálohovaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s 
výstupy, prostor pro AKU 40Ah 4 890,46 9 780,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

2 810,04 5 620,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 2+0+0+0 2,000
VV Součet 2,000

36 K Pol168 Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1 m 11,75

37 M Pol169 Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1 m 14,37

VV

VV 938+223+250+6
VV Součet

38 K Pol170 Montáž - Kabel datový Cat. 6, UTP, B2ca-s1,d1,a1 m 11,75

39 M Pol171 Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, UTP, B2ca-s1,d1,a1 m 15,81

VV

VV 602+203+226+6
VV Součet

40 K Pol71 ks 11,000 25,84 284,24

41 M Pol72 ks 11,000 34,43 378,73

42 K Pol75 ks 202,000 14,10

43 M Pol76 ks 202,000 13,19

VV

VV 0+138+64+0 202,000
VV Součet 202,000

44 K Pol85 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 125,000 11,75

45 M Pol172 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 125,000 10,39

VV

VV 8+62+48+7 125,000
VV Součet 125,000

46 K Pol173 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 104,000 81,05

47 K Pol92 m 104,000 39,94

48 K Pol174 Průraz stropem, vč. zapravení m 1,000 528,58 528,58

VV

VV 0+0+0+1 1,000
VV Součet 1,000

49 K Pol94 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 7,000 63,43 444,01

VV

VV 0+3+4+0 7,000
VV Součet 7,000

50 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 13,000 88,10

VV

VV 1+4+7+1 13,000
VV Součet 13,000

51 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 4,000 176,19 704,76

VV

VV 0+4+0+0 4,000
VV Součet 4,000

52 K Pol175 kpl 1,000

53 M Pol176 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M Pol177 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K Pol178 Programování a zprovoznění systému EKV hod 8,000 646,04

VV

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

56 K Pol179 Funkční zkouška systému EKV hod 4,000 646,04

VV

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 417,000 16 649,75

1 417,000 20 362,29

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 417,000

1 417,000

1 037,000 12 184,75

1 037,000 16 394,97

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 037,000

1 037,000

Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce/žlabu

Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce/žlabu

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 2 848,20

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 2 664,38

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 468,75

1 298,75

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

8 429,20

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 4 153,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 145,30

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek 1 902,88 1 902,88

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 2 703,87 2 703,87

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) 3 840,09 3 840,09

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

5 168,32

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

2 584,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

57 K Pol180 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 4,000 646,04

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 K Pol181 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K Pol182 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K Pol183 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

2 819,08 2 819,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

2 584,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

2 466,69 2 466,69

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

1 174,62 1 174,62

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 3 523,85 3 523,85

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4-106; D.1.4-107; D.1.4-
108;
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

04 - STA

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

93 093,78

93 093,78 19 549,69

112 643,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

04 - STA

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.04 - STA - Společná televizní anténa

93 093,78

93 093,78



Příloha č.3

Strana 104 z 180

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

04 - STA

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.04 STA - Společná televizní anténa

1 K Pol184 ks 1,000

2 M Pol185 ks 1,000

VV

VV 0+0+0+1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol186 ks 3,000 234,92 704,76

4 M Pol187 ks 3,000 721,76

VV

VV 0+0+0+3 3,000
VV Součet 3,000

5 K Pol188 ks 1,000 375,88 375,88

6 M Pol189 ks 1,000

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol190 ks 1,000 234,92 234,92

8 M Pol191 ks 1,000

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol192 Montáž - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů ks 1,000 293,65 293,65

10 M Pol193 Dodávka - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů ks 1,000 367,11 367,11

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol194 Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku ks 10,000 88,10 881,00

12 M Pol195 Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku ks 10,000 220,01

VV

VV 0+2+8+0 10,000
VV Součet 10,000

13 K Pol196 ks 6,000 164,45 986,70

14 M Pol197 ks 6,000 937,43

VV

VV 0+0+6+0 6,000
VV Součet 6,000

93 093,78

93 093,78
Montáž - Anténní stožár - žárový zinek, kompletní 
(průchod na střechu, zatěsnění, zapraveni, ukotvení 
uzemnění, vč. výložníků ..)

2 466,69 2 466,69

Dodávka - Anténní stožár - žárový zinek, kompletní 
(průchod na střechu, zatěsnění, zapraveni, ukotvení 
uzemnění, vč. výložníků ..)

6 947,22 6 947,22

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Anténa UHF pro příjem digitálního DVB-T/T2 
pozemního na kanálech 21 až 48

Dodávka - Anténa UHF pro příjem digitálního DVB-T/T2 
pozemního na kanálech 21 až 48 2 165,28

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Montážní plechová skříň STA na zeď se 
zámkem

Dodávka - Montážní plechová skříň STA na zeď se 
zámkem 1 838,72 1 838,72

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Programovatelný domovní zesilovač, 4 
programovatelné VHF/UHF vstupy s automatickým 
nebo programovatelným napájením do vstupu 
(+12V/50mA), automatickým 4G/5G LTE filtrováním a 
FM vstupem

Dodávka - Programovatelný domovní zesilovač, 4 
programovatelné VHF/UHF vstupy s automatickým 
nebo programovatelným napájením do vstupu 
(+12V/50mA), automatickým 4G/5G LTE filtrováním a 
FM vstupem

6 720,15 6 720,15

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 200,10

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Širokopásmová přepěťová ochrana pro 
ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům

Dodávka - Širokopásmová přepěťová ochrana pro 
ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům 5 624,58

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol198 Montáž - Kabel koaxiální venkovní m 108,000 14,10

16 M Pol199 Dodávka - Kabel koaxiální venkovní m 108,000 15,81

VV

VV 0+0+12+96 108,000
VV Součet 108,000

17 K Pol200 Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1 m 797,000 11,75

18 M Pol201 Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1 m 797,000 17,62

VV

VV 0+65+624+108 797,000
VV Součet 797,000

19 K Pol202 ks 132,000 11,75

20 M Pol76 ks 132,000 13,19

VV

VV 0+38+94+0 132,000
VV Součet 132,000

21 K Pol203 Montáž -  Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení ks 10,000 52,86 528,60

22 M Pol204 Dodávka - Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení ks 10,000 7,23 72,30

23 K Pol83 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 58,000 11,75 681,50

24 M Pol205 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 58,000 8,67 502,86

VV

VV 0+16+42+0 58,000
VV Součet 58,000

25 K Pol87 m 12,000 11,75 141,00

26 M Pol88 m 12,000 22,05 264,60

VV

VV 0+0+0+12 12,000
VV Součet 12,000

27 K Pol206 m 38,000 44,64

28 M Pol90 m 38,000 57,65

VV

VV 0+0+0+38 38,000
VV Součet 38,000

29 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 48,000 68,13

VV

VV 0+16+32+0 48,000
VV Součet 48,000

30 K Pol92 m 48,000 39,94

VV

VV 0+16+32+0 48,000
VV Součet 48,000

31 K Pol93 Průraz stropem, vč. zapravení ks 1,000 763,50 763,50

VV

VV 0+0+0+1 1,000
VV Součet 1,000

32 K Pol94 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 1,000 63,43 63,43

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

33 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 2,000 88,10 176,20

VV

VV 0+0+2+0 2,000
VV Součet 2,000

34 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 5,000 176,19 880,95

VV

VV 0+0+4+1 5,000
VV Součet 5,000

35 K Pol207 kpl 1,000 845,72 845,72

36 M Pol208 kpl 1,000

VV

1 522,80

1 707,48

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

9 364,75

14 043,14

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 1 551,00

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 1 741,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek

Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, 
vč. příchytek

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 1 696,32

Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 2 190,70

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 270,24

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 1 917,12

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 1 201,72 1 201,72

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 M Pol209 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K Pol210 Oživení a zprovoznění systému hod 5,000 646,04

VV

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

39 K Pol180 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 4,000 646,04

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K Pol211 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K Pol212 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1,000 704,77 704,77

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K Pol213 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) 2 710,65 2 710,65

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 230,20

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 2 819,08 2 819,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 584,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

1 761,92 1 761,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 2 349,23 2 349,23

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

05 - JČ

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

109 002,54

109 002,54 22 890,53

131 893,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

05 - JČ

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.05 - JČ - Jednotný čas

109 002,54

109 002,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

05 - JČ

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.05 JČ - Jednotný čas

1 K Pol214 ks 1,000 998,42 998,42

2 M Pol215 ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol216 Montáž - Přijímač radiosignálu DCF ks 1,000 234,92 234,92

4 M Pol217 Dodávka - Přijímač radiosignálu DCF ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol218 ks 14,000 234,92

6 M Pol219 ks 14,000

VV

VV 0+0+14+0 14,000
VV Součet 14,000

7 K Pol220 Montáž - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah ks 1,000 610,80 610,80

8 M Pol221 Dodávka - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol222 Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 425,000 11,75

10 M Pol223 Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 425,000 33,79

VV

VV 112+41+272+0 425,000
VV Součet 425,000

11 K Pol224 ks 14,000 49,33 690,62

12 M Pol225 ks 14,000 43,91 614,74

VV

VV 0+0+14+0 14,000
VV Součet 14,000

13 K Pol75 ks 326,000 14,10

14 M Pol76 ks 326,000 13,19

109 002,54

109 002,54

Montáž - Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů 
jednotného času, LCD display 2×16 znaků; jedna 
podružná linka 24 V / 600 mA (do 100 ks hodin); 1x 
programovatelný reléový kontakt (např. spínání 
osvětlení); napájení 230 V~

Dodávka - Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů 
jednotného času, LCD display 2×16 znaků; jedna 
podružná linka 24 V / 600 mA (do 100 ks hodin); 1x 
programovatelný reléový kontakt (např. spínání 
osvětlení); napájení 230 V~

12 536,76 12 536,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 484,76 2 484,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé 
akrylátové krycí sklo,  ø číselníku 28cm, podružný 
strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 
6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, 
číselník C2

3 288,88

Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé 
akrylátové krycí sklo,  ø číselníku 28cm, podružný 
strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 
6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, 
číselník C2

1 914,44 26 802,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 592,10 2 592,10

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

4 993,75

14 360,75

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a 
svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a 
zapravení

Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a 
svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a 
zapravení

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 4 596,60

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 4 299,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 0+0+326+0 326,000
VV Součet 326,000

15 K Pol85 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 24,000 11,75 282,00

16 M Pol226 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 24,000 9,31 223,44

VV

VV 0+0+24+0 24,000
VV Součet 24,000

17 K Pol173 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 18,000 81,05

VV

VV 0+0+18+0 18,000
VV Součet 18,000

18 K Pol92 m 18,000 39,94 718,92

VV

VV 0+0+18+0 18,000
VV Součet 18,000

19 K Pol94 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 6,000 63,43 380,58

VV

VV 0+0+6+0 6,000
VV Součet 6,000

20 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 9,000 88,10 792,90

VV

VV 0+0+9+0 9,000
VV Součet 9,000

21 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 2,000 176,19 352,38

VV

VV 0+0+2+0 2,000
VV Součet 2,000

22 K Pol227 kpl 1,000

23 M Pol228 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M Pol229 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K Pol230 Programování a zprovoznění systému JČ hod 6,000 646,04

VV

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

26 K Pol128 Funkční zkouška systému hod 4,000 646,04

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

27 K Pol231 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 5,000 646,04

VV

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

29 K Pol211 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K Pol232 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení JČ kpl 1,000 939,69 939,69

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

1 458,90

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek 1 797,16 1 797,16

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 2 553,70 2 553,70

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) 2 484,76 2 484,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 876,24

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 584,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 2 936,54 2 936,54

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 230,20

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

1 761,92 1 761,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4-103; D.1.4-
104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol183 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 3 523,85 3 523,85

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

06 - VS

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

482 600,65

482 600,65 101 346,14

583 946,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

06 - VS

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.06 - VS - Vyvolávací systém

482 600,65

482 600,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

06 - VS

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.06 VS - Vyvolávací systém
1 M Pol233 Dodávka - Řídící aplikace ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

2 M Pol234 ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

3 M Pol235 ks 10,000

VV

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 M Pol236 ks 3,000

VV

VV 0+2+1+0 3,000
VV Součet 3,000

5 M Pol237 Dodávka - Napájecí zdroj spínaný 15V/5A ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

6 M Pol238 ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

7 M Pol239 ks 1,000

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

8 M Pol240 ks 10,000

VV

VV 0+5+5+0 10,000
VV Součet 10,000

9 M Pol241 6 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

10 M Pol242 Dodávka - SW pro DS ks 3,000

VV

VV 0+3+0+0 3,000
VV Součet 3,000

11 K Pol243 ks 8,000

12 M Pol244 ks 8,000

VV

VV 0+4+4+0 8,000

482 600,65

482 600,65
18 793,84 18 793,84

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - SW - Konfigurační klient 
( monitor,statistiky,události,konfigurace ) 4 111,15 8 222,30

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 
instalací) 3 523,85 35 238,50

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Hlavní displej LCD s čipem (SoC) minimálně 
43",vč. držáku 32 301,91 96 905,73

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 290,50 2 290,50

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Tiskárna touch-small s 15" dotykovou 
obrazovkou 58 495,83 58 495,83

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Stojan kovový pro tiskárnu - upevnění na 
stěnu 4 698,46 4 698,46

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Přepážkový displej (3miR-kl, Folie-př, 
3řádky, ENET, POE) 57SMD 6 577,84 65 778,40

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Řídíci jednotka (pro 8-16 zámků, 2xRJ, 
Ethernet) 25 606,61 25 606,61

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

9 396,92 28 190,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka, 
momentový kolík 2 231,77 17 854,16

Dodávka - Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka, 
momentový kolík 1 002,94 8 023,52

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

13 K Pol245 m 708,000 11,75

14 M Pol246 m 708,000 26,47

VV

VV 504+76+128+0 708,000
VV Součet 708,000

15 K Pol75 ks 68,000 14,10 958,80

16 M Pol76 ks 68,000 13,19 896,92

VV

VV 0+22+46+0 68,000
VV Součet 68,000

17 K Pol83 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 37,000 11,75 434,75

18 M Pol247 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 37,000 6,14 227,18

VV

VV 0+21+16+0 37,000
VV Součet 37,000

19 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 30,000 68,13

VV

VV 0+18+12+0 30,000
VV Součet 30,000

20 K Pol92 m 30,000 39,94

VV

VV 0+18+12+0 30,000
VV Součet 30,000

21 K Pol94 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 4,000 63,43 253,72

VV

VV 0+4+0+0 4,000
VV Součet 4,000

22 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 5,000 88,10 440,50

P

VV

VV 0+4+1+0 5,000
VV Součet 5,000

23 M Pol248 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K Pol249 Montáž koncových komponentů včetně oživení hod 30,000 704,77

VV

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

25 K Pol250 Kompletace zakázky - IT specialista hod 35,000 939,69

VV

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

26 K Pol251 Školení, měření, asisitence, konfigurace hod 5,000 704,77

VV

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

27 K Pol252 Zkušební provoz, revize kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K Pol253 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol254 kpl 4,000

VV

VV 4 4,000

Montáž - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-
s1d1a1 8 319,00

Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-
s1d1a1 18 740,76

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 043,90

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 1 198,20

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka - Nosné trasy a datová kabeláž jsou řešeny v rámci 
Strukturované kabeláže

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.) 1 581,21 1 581,21

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

21 143,10

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

32 889,15

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 523,85

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

3 523,85 3 523,85

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

2 819,08 2 819,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104

Dopravní náklady - přeprava osob včetně nákladů 
technik na cestě 2 349,23 9 396,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

30 K Pol255 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 4 111,15 4 111,15

Výměry dle výkresu: D.1.4d-101; D.1.4d-102; D.1.4d-103; 
D.1.4d-104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

07 - KS-SP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

426 322,97

426 322,97 89 527,82

515 850,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

07 - KS-SP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.07 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient

426 322,97

426 322,97
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

07 - KS-SP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.07 KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient

1 K Pol256 ks 1,000

2 M Pol257 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol258 Montáž - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu) ks 1,000 519,54 519,54

4 M Pol259 Dodávka - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu) ks 1,000 670,43 670,43

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol260 Montáž - Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U ks 1,000 858,37 858,37

6 M Pol261 Dodávka - Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol262 Montáž - Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000

8 M Pol263 Dodávka - Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol264 Montáž - Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U ks 1,000 185,23 185,23

10 M Pol265 Dodávka - Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol266 Montáž - SW - licence pro hlavní terminál ks 1,000 329,80 329,80

12 M Pol267 Dodávka - SW - licence pro hlavní terminál ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol268 Montáž - SW - licence provozu účastníka ks 12,000 27,11 325,32

14 M Pol269 Dodávka - SW - licence provozu účastníka ks 12,000 354,19

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

15 K Pol270 Montáž - SW - databáze historie volání ks 1,000 397,56 397,56

16 M Pol271 Dodávka - SW - databáze historie volání ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol272 Montáž - SW - prohlížeč historie ks 1,000 79,51 79,51

18 M Pol273 Dodávka - SW - prohlížeč historie ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol274 Montáž - SW – licence pro IP kameru ks 1,000 328,89 328,89

20 M Pol275 Dodávka - SW – licence pro IP kameru ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol276 Montáž - Datový switch 24 portů/19" ks 2,000 379,49 758,98

22 M Pol277 Dodávka - Datový switch 24 portů/19" ks 2,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 2 2,000

426 322,97

426 322,97
Montáž - Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k 
terminálu 2m 2 611,26 2 611,26

Dodávka - Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k 
terminálu 2m 36 128,45 36 128,45

7 544,64 7 544,64

1 743,85 1 743,85

24 919,91 24 919,91

1 011,98 1 011,98

4 693,94 4 693,94

4 250,28

5 659,84 5 659,84

1 129,44 1 129,44

4 698,46 4 698,46

2 972,68 5 945,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

23 K Pol278 Montáž - Napájecí injektor 24 portů/19" ks 2,000 515,02

24 M Pol279 Dodávka - Napájecí injektor 24 portů/19" ks 2,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K Pol280 Montáž - Svítidlo signalizační LED ks 8,000 81,32 650,56

26 M Pol281 Dodávka - Svítidlo signalizační LED ks 8,000 786,09

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

27 K Pol282 Montáž - Služební terminál Vchod ks 1,000 524,06 524,06

28 M Pol283 Dodávka - Služební terminál Vchod ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol284 Montáž - Pokojový terminál hovorový ks 8,000 311,72

30 M Pol285 Dodávka - Pokojový terminál hovorový ks 8,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K Pol286 Montáž - Zásuvka pacienta s držákem tačítko ks 12,000 31,62 379,44

32 M Pol287 Dodávka - Zásuvka pacienta s držákem tačítko ks 12,000 389,43

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

33 K Pol288 Montáž - Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 12,000 722,84

34 M Pol289 ks 12,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

35 K Pol290 ks 12,000 180,71

36 M Pol291 ks 12,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

37 K Pol292 Montáž - Kabel vytrhávací - částečně kroucený ks 12,000 54,21 650,52

38 M Pol293 Dodávka - Kabel vytrhávací - částečně kroucený ks 12,000 564,72

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

39 K Pol294 Montáž - Držák kabelu na hrazdu ks 12,000 22,59 271,08

40 M Pol295 Dodávka - Držák kabelu na hrazdu ks 12,000 309,01

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

41 K Pol296 Montáž - Táhlo nouzového volání ks 2,000 81,32 162,64

42 M Pol297 Dodávka - Táhlo nouzového volání ks 2,000 901,74

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

43 K Pol298 Montáž - Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 4,000 81,32 325,28

44 M Pol299 Dodávka - Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 4,000 926,14

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

45 K Pol300 Montáž - Router ks 1,000 384,01 384,01

46 M Pol301 Dodávka - Router ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K Pol302 ks 1,000 451,78 451,78

48 M Pol303 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K Pol304 Montáž - Patch kabel Cat. 5e ks 30,000 18,07 542,10

50 M Pol305 Dodávka - Patch kabel Cat. 5e ks 30,000 22,59 677,70

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

51 K Pol306 ks 60,000 144,57

1 030,04

5 172,82 10 345,64

6 288,72

4 534,92 4 534,92

2 493,76

5 781,82 46 254,56

4 673,16

8 674,08

Dodávka - Zásuvka pacienta s držákem a 
reproduktorem 3 550,05 42 600,60

Montáž - Terminál pacienta s tlačítkem volání 
ošetřovatelky 2 168,52

Dodávka - Terminál pacienta s tlačítkem volání 
ošetřovatelky 3 063,03 36 756,36

6 776,64

3 708,12

1 803,48

3 704,56

2 955,51 2 955,51

Montáž - IP Kamera s příslušenstvím

Dodávka - IP Kamera s příslušenstvím 6 650,13 6 650,13

Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45, 
Cat 5e 8 674,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M Pol307 ks 60,000 14,46 867,60

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

53 K Pol308 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 11,75

54 M Pol60 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 15,81

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1112
VV Součet

55 K Pol309 Montáž - Krabice přístrojová pod omítku (KU 68) ks 16,000 51,68 826,88

56 M Pol310 Dodávka - Krabice přístrojová pod omítku (KU 68) ks 16,000 8,85 141,60

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

57 K Pol311 Montáž - Krabice přístrojová pod omítku (KP 64/2) ks 9,000 61,08 549,72

58 M Pol312 Dodávka - Krabice přístrojová pod omítku (KP 64/2) ks 9,000 46,98 422,82

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

59 K Pol85 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 54,000 11,75 634,50

60 M Pol226 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 54,000 9,31 502,74

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

61 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 60,000 68,13

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

62 K Pol92 m 60,000 39,94

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

63 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 12,000 88,10

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

64 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 11,000 176,19

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

65 K Pol313 kpl 1,000

66 M Pol314 kpl 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 M Pol315 kpl 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K Pol316 Instalace a konfigurace systému hod 26,000 704,77

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

69 K Pol317 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K Pol318 Výchozí zkouška dorozumívacího systému hod 20,000 704,77

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

71 K Pol319 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 5,000 704,77

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

73 K Pol320 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000

74 K Pol321 Doprava 4x tam a zpět km 150,000 11,75

Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45, 
Cat 5e

1 112,000 13 066,00

1 112,000 17 580,72

1 112,000

1 112,000

4 087,80

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 2 396,40

1 057,20

1 938,09

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek 2 431,45 2 431,45

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 3 454,99 3 454,99

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.) 3 501,26 3 501,26

18 324,02

14 095,38 14 095,38

14 095,40

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 3 054,00 3 054,00

3 523,85

3 406,38 3 406,38

1 762,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

75 K Pol322 ks 1,000

VV Výměry dle výkresu: D.1.4d-109
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 4 698,46 4 698,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

08 - Mra

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

214 795,85

214 795,85 45 107,13

259 902,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

08 - Mra

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M22.08 - SMR - Systém měření radiace

214 795,85

214 795,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4d - Elektronická komunikace

Úroveň 3:

08 - Mra

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M22.08 SMR - Systém měření radiace
1 M Pol323 Dodávka - Sonda pro měření záření gama ks 7,000

P

VV

VV 0+0+7+0 7,000
VV Součet 7,000

2 K Pol324 Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8, B2ca-s1d1a1 m 301,000 11,75

3 M Pol325 Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8, B2ca-s1d1a1 m 301,000 18,16

VV

VV 0+126+175+0 301,000
VV Součet 301,000

4 K Pol81 ks 7,000 49,33 345,31

5 M Pol326 ks 7,000 10,84 75,88

VV

VV 0+0+7+0 7,000
VV Součet 7,000

6 K Pol75 ks 118,000 14,10

7 M Pol76 ks 118,000 13,19

VV

VV 0+28+90+0 118,000
VV Součet 118,000

8 K Pol327 m 24,000 11,75 282,00

9 M Pol328 m 24,000 14,10 338,40

VV

VV 0+0+24+0 24,000
VV Součet 24,000

10 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 21,000 68,13

VV

VV 0+0+21+0 21,000
VV Součet 21,000

11 K Pol92 m 21,000 39,94 838,74

VV

VV 0+0+21+0 21,000
VV Součet 21,000

12 K Pol93 Průraz stropem, vč. zapravení ks 1,000 528,58 528,58

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol329 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 4,000 103,37 413,48

VV

VV 0+4+0+0 4,000
VV Součet 4,000

14 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 2,000 176,19 352,38

VV

VV 0+2+0+0 2,000

214 795,85

214 795,85
24 847,63 173 933,41

Poznámka k položce:_x000D_
Kompatibilní se stávajícím systémem FNOL

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

3 536,75

5 466,16

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. 
vysekání a zapravení

Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. 
vysekání a zapravení

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 1 663,80

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 1 556,42

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, 
drážka

Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, 
drážka

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

1 430,73

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

15 K Pol330 kpl 1,000 657,78 657,78

16 M Pol331 kpl 1,000 830,18 830,18

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M Pol332 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K Pol333 Instalace, zapojení modulů a oživení sítě hod 24,000 704,77

VV

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

19 K Pol130 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K Pol334 kpl 1,000 939,69 939,69

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol335 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) 1 637,68 1 637,68

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

16 914,48

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

1 292,08 1 292,08

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Montáž - Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na 
zařízení

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 1 761,92 1 761,92

Výměry dle výkresu: D.1.4d-105; D.1.4d-106; D.1.4d-107; 
D.1.4-108;
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4e - Medicinální plyny

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

865 184,15

865 184,15 181 688,67

1 046 872,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

804 - Rozvody medicinálních plynů

865 184,15

865 184,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 804 Rozvody medicinálních plynů
1 K 1539 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 130,000 470,59

2 K 0157 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 15,000 628,13

3 K 0159 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 45,000 871,50

4 K 0411 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 5,000

5 K T0008 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks 26,000 114,11

6 K T0012 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks 5,000 131,28 656,40

7 K T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 15,000 106,03

8 K T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 2,000 125,22 250,44

9 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 1,100

10 K 990001 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 195,000 10,10

11 K PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 195,000 19,19

12 K PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 195,000 47,46

13 K 606 9.T D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) ks 70,000 143,40

14 K 0089.T D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) ks 20,000 133,30

15 K 0292.T D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) ks 3,000 134,31 402,93

16 K 1110 D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 m 4,000 259,53

17 K 1239 D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 m 1,000 310,02 310,02

18 K 0913 D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 m 1,000 382,73 382,73

19 K PNR02 Napojení na stávající rozvody kpl 1,000 948,25 948,25

20 K ACU 2FM ks 1,000

21 K ACU 1SM D+M Ventilová skříň pro 1 plyn- uzávěr podlaží ks 1,000

22 K OFP 3100-A D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku ks 2,000

23 K 804-001 D+M lůžková rampa typ A ks 10,000

24 K 804-002 D+M Lůžková rampa typ B ks 2,000

25 K PVM01 Vedení montážních prací kpl 1,000

26 K PSO01 Předání, proškolení obsluhy kpl 1,000

27 K PVR01 Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,000

28 K PVR02 Výchozí revize elektro kpl 1,000

29 K PZS01 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000

30 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000

865 184,15

865 184,15
61 176,70

9 421,95

39 217,50

1 048,22 5 241,10

2 966,86

1 590,45

19 591,09 21 550,20

1 969,50

3 742,05

9 254,70

10 038,00

2 666,00

1 038,12

D+M Ventilová skříň pro 2 plyny s integrovanou 
signalizací - pod omítku 21 469,41 21 469,41

17 683,48 17 683,48

2 845,76 5 691,52

48 674,77 486 747,70

51 704,32 103 408,64

4 544,33 4 544,33

5 352,21 5 352,21

6 362,06 6 362,06

6 362,06 6 362,06

5 655,16 5 655,16

29 083,68 29 083,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

01 - Z.č. 5 - Větrání 2.NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 544 419,87

1 544 419,87 324 328,17

1 868 748,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

01 - Z.č. 5 - Větrání 2.NP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 544 419,87

1 487 821,95

1 487 821,95

56 597,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

01 - Z.č. 5 - Větrání 2.NP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 13,000 41,14 534,82 CS ÚRS 2023 02

VV "5.11.5" 1 1,000
VV "5.11.4" 5 5,000
VV "5.11.3" 7 7,000
VV Součet 13,000

2 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 88,02 88,02 CS ÚRS 2023 02

P

3 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 5,000 139,68 698,40 CS ÚRS 2023 02

P

4 M 42972216 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm kus 7,000 180,82 CS ÚRS 2023 02

P

5 K 751344112 kus 2,000 447,74 895,48 CS ÚRS 2023 02

VV "5.10.4" 2 2,000
VV Součet 2,000

6 M 42976006 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

P

7 K 751344114 kus 4,000 602,72 CS ÚRS 2023 02

VV "5.10.3" 4 4,000
VV Součet 4,000

8 M 42976010 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

P

9 K 751344121 kus 3,000 621,86 CS ÚRS 2023 02

VV "5.10.1" 2 2,000
VV "5.10.2" 1 1,000
VV Součet 3,000

10 M 42976029R kulisový tlumič hluku čtyřhranný 350x350/800 kus 2,000

P

11 M 42976030R Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 350x400/1500 kus 1,000

P

12 K 751344125R Vzduchotechnický nástavec přívodní d125 kus 7,000

P

VV "5.11.1" 7 7,000
VV Součet 7,000

13 K 751344126R Krycí mřížka na kruhové potrubí d125 kus 4,000 250,66

VV "5.11.2" 2 2,000
VV "5.11.7" 2 2,000
VV Součet 4,000

14 K 751344127R Stěnová mřížka oboustranná 300x125 kus 2,000 758,66

VV "5.11.6" 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 751344128R Vzduchotechnický nástavec přívodní d250 kus 2,000

1 544 419,87

1 487 821,95

1 487 821,95

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: včetně montážního rámečku

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: včetně montážního rámečku

1 265,74

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: včetně montážního rámečku

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 
200 mm

1 711,54 3 423,08

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: tloušťka kulis: 50, velikost:  d200/900, útlum hluku 
v hladině 250Hz min. 30dB(A)

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 
400 mm 2 410,88

2 306,60 9 226,40

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - tloušťka kulis: 50, velikost:  d315/900, útlum 
hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)

Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2 1 865,58

1 983,24 3 966,48

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - tloušťka kulis: 200, velikost:  350x350/800, počet 
kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 20dB(A)

3 159,02 3 159,02

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  - tloušťka kulis: 200, velikost:  350x400/1500, 
počet kulis: 1, útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)

2 108,57 14 759,99

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Provedení vyústky: výřivá, průtok: max.260m3/h, 
Typ podhledu před objednáním prověřit, umístění hrdla: horizontální, 
připojovací hrdlo: 125, barva: dle barvy podhledu

1 002,64

1 517,32

2 909,32 5 818,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV "5.11.8" 2 2,000
VV Součet 2,000

16 K 751398051 kus 1,000 188,47 188,47 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 42972915 kus 1,000 722,31 722,31 CS ÚRS 2023 02

18 K 751398052 kus 2,000 454,43 908,86 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 M 42972924R Protidešťová žaluzie čtyřhranná kus 2,000

P

20 K 751398053R Horizontální výfukový kus kruhový kus 2,000

P

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 751537014R Spojovací, těsnicí a montážní materiál kg 65,000 89,93

P

VV 65 65,000
VV Součet 65,000

22 K 751537032 m 51,000 67,93 CS ÚRS 2023 02

VV 20+10+21 51,000
VV Součet 51,000

23 M 42981834 m 24,000 139,68 CS ÚRS 2023 02

VV 20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,000
VV Součet 24,000

24 M 42981836 m 12,000 170,29 CS ÚRS 2023 02

VV 10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000
VV Součet 12,000

25 M 42981837R m 25,200 70,80

VV 21*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 25,200
VV Součet 25,200

26 K 751711113R soubor 1,000

P

VV "5.2.1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 751711114R Venkovní kondenzační jednotka soubor 2,000

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Provedení vyústky: výřivá, průtok: max.500m3/h,  
Typ podhledu před objednáním prověřit,  umístění hrdla: horizontální,  
připojovací hrdlo: 250,  barva: dle barvy podhledu

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 200x200mm

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2

1 735,45 3 470,90

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.17.1,   Protidešťová žaluzie čtyřhranná na 
straně sání, rozměr 400x700, bez síta proti hmyzu, barva: dle barvy 
fasády 5.17.2,   Protidešťová žaluzie čtyřhranná na výfuk vzduchu , 
rozměr 400x700, se sítem proti hmyzu, barva: dle barvy fasády

2 570,65 5 141,30

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.17.3,   Horizontální výfukový kus kruhový 
rozměr: d250

5 845,45

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:

Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze 
dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo poyethylenovou 
tkaninou D přes 100 do 200 mm

3 464,43

hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA 
tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 127mm 3 352,32

hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA 
tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 160mm 2 043,48

hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA 
tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 200mm

1 784,16

Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, 
rozměry: 4426x770x1120 mm 478 960,67 478 960,67

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Jednotka certifikovaná asicoací výrobců ventilační 
a chladicí techniky.  Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho 
technické údaje. VZT a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018. Provedení 
hygienické  - jednotka bude dodána po dílech tak, aby bylo možné ji 
instalovat otvorem (dveřmi) o šířce 900mm . Parametry pláště:  - 
aluzinkový ocelový plech s vrstvou prosti otiskům prstů, třída antikorozní 
ochrany min. III dle 55928 část 8  - plášť v oblasti rosného bodu tepelně 
oddělen - tloušťka stěny pláště min. 50mm - třída těsnosti pláště min. L1 
(M) - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita 
min. D1 - těsnost pláště min. L1 - těsnost obtoku filtru min. F9 - tepelná 
izolace min. T2 - faktor tepelných mostů min. TB3 - součinitel prostupu 
tepla min. 0,57W/m2K                                                                 Přívodní 
část  průtok:  - 1.800 m3/hod,  externí tlak: 550Pa  - jednotka bude 
dodána po dílech tak, aby bylo možné ji instalovat otvorem (dveřmi) o 
šířce 900mm  Jednotka se sestává z:  - uzavírací klapka s pružnou 
manžetou  - filtrační díl třídy M5, ePM10/80%  - rekuperační komora s 
deskovým rekuperátorem a obtokem, zima min.: 82%  - přívodní 
ventilátorová komora s ventilátorem P= 1,5 kW (ovládané frekvenčním 
měničem, frekvenční měnič dodávkou VZT), servisní vypínač  - ohřívací 
komora vodní, 11,4kW  - výstup 24°C  - chladicí komora přímý výpar, 
13,6kW  - výstup 20°C  filtrační díl třídy F7, ePM10/55%  - uzavírací 
klapka s pružnou manžetou Příslušenství:  - odběrová místa pro měření 
tlakové diference - sifony  - podstavný rám jednotky Odvodní část:  
průtok: 1.800 m3/hod,  externí tlak: 600Pa Jednotka se sestává z:  - 
uzavírací klapka s pružnou manžetou  - filtrační díl třídy M5, 
ePM10/80%  - rekuperační komora s deskovým rekuperátorem a 
obtokem, zima min.: 82%  - přívodní ventilátorová komora s ventilátorem 
P= 1,1 kW (ovládané frekvenčním měničem, frekvenční měnič dodávkou 
VZT), servisní vypínač  - uzavírací klapka s pružnou manžetou 
Příslušenství:  - odběrová místa pro měření tlakové diference  - sifony  - 
podstavný rám jednotky

74 417,87 148 835,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV "5.2.1a"
VV 1 1,000
VV "5.2.2"
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 K 751711115R Modul pro ovládání venkovní jednotky soubor 2,000

P

VV "5.2.1a"
VV 1 1,000
VV "5.2.2a"
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

29 K 751711116R kus 2,000

VV "5.3.1b"
VV 1 1,000
VV "5.3.2b"
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

30 K 751711127R m2 38,000 988,27

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

31 K 751711128R m2 196,000 762,49

P

VV 196 196,000
VV Součet 196,000

32 K 751792005R Izolované Cu potrubí chladiva m 32,000 311,88

P

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

33 K 751792007R Izolované Cu potrubí chladiva m 32,000 546,28

P

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

34 K 751792008R m 15,000 66,01 990,15

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

35 K 751792010R Elektrický parní odporový zvlhčovač soubor 1,000

P

VV "5.3.1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 751792011R kus 1,000

VV "5.3.1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 751792012R soubor 1,000

P

VV "5.3.2" 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 751792013R soubor 2,000

P

VV "5.4.1"  1 1,000
VV "5.4.2"  1 1,000
VV Součet 2,000

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Rozměr: 1290x900x330mm Qch = 6,8kW Příkon: 
2,26kW/230V Doporučené jištění: C/16A Hluk: max. 53dB Hmotnost: 
104kG Před realizací prověřit napájecí kabel a jištění

25 607,99 51 215,98

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Modul pro ovládání venkovní jednotky Napájení: z 
venkovní kondenzační jednotky  - včetně prokabelování 
bezhalogenovými kabely,  - zapojení,  - zprovoznění apod.

Montáž a dodávka rámu pro vynesení kondenzační 
jedotky na střechu budovy 4 432,39 8 864,78

Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 
20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK 37 554,26

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506

149 448,04

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů 
a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí

9 980,16

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f6,4mm,  
izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

17 480,96

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f15,9mm,  
izolace tloušťky min. 9mm,  tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

Prokabelování a komunikační kabely bezhalogenovými 
kabely

132 006,42 132 006,42

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Mw=20 kg/hod, Pi= 15,0kW, 400 V Se sběrnou 
nádobou, s automatickým odstraňování vodního kamene  Příslušenství: 
Parní distribuční trubice pro potrubí 350x350 (šířka x výška) Parní 
hadice - 5 m Kondenzační hadice - 5 m Filtr na pitnou vodu Chlazení 
odpadní vody

Montáž a dodávka rámu pro vynesení parního 
zvlhčovače 8 375,91 8 375,91

Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním 
otvorem 8 067,85 8 067,85

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - materiál: pozink  - rozměr: cca 350x350/1000 
(rozměr upravit dle rozměru příruby konkrétně dodaného zařízení)  - 
těsná revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice - revizní dvířka a 
distribuční trubice osazeny na pravé straně ve směru proudění vzduchu  
- odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory 
provedení

Radiální vetilátor plastový s chemickou odolností v 
provedení EX 76 476,68 152 953,36

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Průtok: 500m3/h,  ext.tlak: 600Pa, Pi=180W/230V, 
připojení DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 751792014R soubor 2,000

VV "5.7.1" 1 1,000
VV "5.7.2" 1 1,000
VV Součet 2,000

40 K 751792015R Protipožární klapka s odolností min. EI 90 400x350 kpl 2,000

P

VV "5.13.1" 1 1,000
VV "5.13.2" 1 1,000
VV Součet 2,000

41 K 751792016R Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d200 kpl 2,000

P

VV "5.13.4" 1 1,000
VV "5.13.4" 1 1,000
VV Součet 2,000

42 K 751792017R Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d125 kpl 2,000

P

VV "5.13.5" 1 1,000
VV "5.13.6" 1 1,000
VV Součet 2,000

43 K 751792018R Regulační klapka kruhová D125 kus 11,000 369,29

P

VV "5.15.3" 11 11,000
VV Součet 11,000

44 K 751792019R Regulační klapka kruhová D160 kus 5,000 423,82

P

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

45 K 751792020R Regulační klapka kruhová D200 kus 13,000 472,61

P

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

46 K 751792021R Regulační klapka kruhová d200 se servopohonem kus 2,000

P

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

47 K 751792022R m2 15,000

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

48 K 751792023R m2 158,000 602,72

VV 158 158,000
VV Součet 158,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

49 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 60,000 220,04 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

50 K HZS3212 hod 112,000 387,46 CS ÚRS 2023 02

VV "kompletace VZT jednotky dodané v demontovaném stavu"
VV 40 40,000

VV

VV 32 32,000

Elektronický regulátor průtoku s přímým nastavením 
průtoku vzduchu 10 926,47 21 852,94

8 556,72 17 113,44

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: velikost: 400x350  - ovládání servopohon na 
230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh  - včetně 
požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické parametry dané klapky

7 722,48 15 444,96

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: velikost: d200  - ovládání servopohon na 230V, 
bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh  - včetně požární 
ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující 
technické parametry dané klapky

7 402,94 14 805,88

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - velikost: d125  - ovládání servopohon na 230V, 
bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh  - včetně požární 
ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující 
technické parametry dané klapky

4 062,19

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční 
ovládání

2 119,10

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.15.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční 
ovládání

6 143,93

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.15.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční 
ovládání

1 242,75 2 485,50

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.14.1 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, 
rovládání servopohon 5.14.2 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, 
rovládání servopohon

Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové 
přívodní části potrubí typu B (obousměrná). Vnitřní 
tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny, min. 
odolnost 45 min. tloušťka vrstvy izolace min.

1 751,72 26 275,80

Protihluková a tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní 
tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. 
Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - 
viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka 

95 229,76

56 597,92

13 202,40

"zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí"

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný 43 395,52

"kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška 
chodu)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 40 40,000
VV Součet 112,000

"zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně 
protokolu o zaregulování"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

02 - Z.č. 2 - Podtlakové ...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

35 448,55

35 448,55 7 444,20

42 892,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

02 - Z.č. 2 - Podtlakové ...

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

35 448,55

20 093,63

20 093,63

15 354,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

02 - Z.č. 2 - Podtlakové ...

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 751322001R Ventilátor do kruhového potrubí kpl 1,000

P

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 3,000 22,96 68,88 CS ÚRS 2023 02

VV "6.11.1" 3 3,000
VV Součet 3,000

3 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 3,000 88,02 264,06 CS ÚRS 2023 02

P

4 K 751398051 kus 1,000 188,47 188,47 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 42972915 kus 1,000 722,31 722,31 CS ÚRS 2023 02

6 K 751537032 m 10,000 44,01 440,10 CS ÚRS 2023 02

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 M 42981834 m 10,000 139,68 CS ÚRS 2023 02

VV 8,33333333333333*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

8 K 751711127R m2 5,000 988,27

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

9 K 751711128R m2 9,000 762,49

P

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

10 K 751792018R Regulační klapka kruhová D125 kus 3,000 369,29

P

VV "6.15.1" 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 751792019R1 Zpětná klapka do kruhového potrubí kus 1,000 322,41 322,41

P

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

12 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 24,000 220,04 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

35 448,55

20 093,63

20 093,63

3 778,97 3 778,97

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 6.4.1 -  160 m3/h při 240Pa, příkon 65W/230V, 2x 
pružná manžeta DN 125

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: včetně montážního rámečku

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 200x200mm

Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze 
dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo poyethylenovou 
tkaninou D přes 100 do 200 mm

hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA 
tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 127mm 1 396,80

Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 
20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK 4 941,35

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506

6 862,41

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů 
a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí

1 107,87

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční 
ovládání

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.17.3,   Zpětná klapka do kruhového potrubí 
rozměr: d125

15 354,92

5 280,96

"zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K HZS3212 hod 26,000 387,46 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 8 8,000

VV

VV 8 8,000
VV "montáž VZT zař. č. 2"
VV 10 10,000
VV Součet 26,000

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný 10 073,96

"kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška 
chodu)"

"zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně 
protokolu o zaregulování"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

03 - Z.č. 7 - VRV 2.NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

886 861,97

886 861,97 186 241,01

1 073 102,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

03 - Z.č. 7 - VRV 2.NP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

886 861,97

4 821,77

4 821,77

852 191,40

852 191,40

29 848,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

03 - Z.č. 7 - VRV 2.NP

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151118 m 2,400 CS ÚRS 2023 02

VV 12*0,2 2,400
VV Součet 2,400

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

2 K 751537014R Spojovací, těsnicí a montážní materiál kg 55,000 89,93

P

VV 55 55,000
VV Součet 55,000

3 K 751711172R Venkovní jednotka VRV IV+ 400V kpl 1,000

P

VV "7.1.1" 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 751711173R Hlavní jednotka Modbus RTU kpl 1,000

P

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 751711174R Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru kpl 3,000

P

VV "7.2.1" 1 1,000
VV "7.2.2" 1 1,000
VV "7.2.1" 1 1,000
VV Součet 3,000

6 K 751711175R Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru kpl 9,000

P

VV "7.2.3 - 7.2.11" 9 9,000
VV Součet 9,000

886 861,97

4 821,77

4 821,77
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm 2 009,07 4 821,77

852 191,40

852 191,40

4 946,15

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:

222 898,66 222 898,66

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Modul vel. 10HP, index připojitelnosti 50%-200%, 
chladivo R410A - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - 
nominální chl.výkon Qch= 28,0 kW / maximální top.výkon Qt= 33,5 kW - 
el.příkon-chlazení Pc= 7.29 kW (Ti= 27°C DB - 19°C WB / Tex= 35°C, 
index 100%)  - účinnost SEER 6.8, ηs,c = 267.6 - rozvodné napětí: 
3N~/400V/50Hz - rozměry modulu 10HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 
mm, hloubka - 765 mm - maximální hmotnost modulu 10HP: 198 kg - 
jmenovitý proud kompresoru RLA 10,2 A, obvodový proud MCAmax= 
20,5 A, maximální jištění MFA - 32 A - akustický tlak Lp v 1m od 
jednotky: max. 57 dB(A), akustický výkon Lw= 79.0 dB(A) - provozní 
podmínky:  chlazení (-5°C ~ 43°C) / vytápění (-20°C ~ 15.5°C),  
připojení ModBus - koordinovat s požadavky MaR

69 818,05 69 818,05

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  - včetně osazení, oživení a kabelového propojení 
mezi venkovní jednotkou a modulem ModBus, prokabelování bude 
provedeno bezhalogenovými kabely  - včetně oživení, zapojení apod.

16 917,33 50 751,99

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - nominální chladící výkon Qch= 1,7 kW / 
nominální topný výkon Qt= 1,9 kW  - skutečný celkový / citelný chladící 
výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 1,6 kW / Qshc= 1,5 kW  
(Ti= 26°C / 45% r.v.)  - skutečný celkový / citelný chladící výkon při 
vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,2 kW / Qshc= 1,2 kW  (Ti= 26°C / 
45% r.v.)  - rozměry jednotky: výška - 290 mm, šířka - 795 mm, hloubka 
- 266 mm  - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 20 W 
(230V/50Hz)  - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 32 / 
28,5 dB(A),  připojení ModBus  - koordinovat s požadavky MaR "

17 806,10 160 254,90

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / 
nominální topný výkon Qt= 3,2 kW - skutečný celkový / citelný chladící 
výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,2 kW  
(Ti= 26°C / 45% r.v.)  - skutečný celkový / citelný chladící výkon při 
vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,9 kW / Qshc= 1,9 kW  (Ti= 26°C / 
45% r.v.)  - rozměry jednotky: výška - 290 mm, šířka - 795 mm, hloubka 
- 266 mm  - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 30 W 
(230V/50Hz)  - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 35 / 
28,5 dB(A),  připojení ModBus  - koordinovat s požadavky MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 751711176R Vnitřní jednotka kazetová VRV kpl 1,000

P

VV "7.2.13"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 751711177R Rozbočovač chladiva kpl 12,000

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

9 K 751711178R Kabelový ovladač kpl 13,000

P

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

10 K 751711179R kpl 1,000

P

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 751711180R Uvedení do provozu, VRV IV+ H/P kpl 1,000

P

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 751711181R Komunikační kabel v bezhalogenovém provedení m 197,000 66,01

VV 197 197,000
VV Součet 197,000

13 K 751711182R Dodatečná náplň chladiva R410A kg 12,000

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

14 K 751711183R Požární ucpávka chladivového potrubí oboustranná kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 751792005R Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f6,4mm, m 40,000 311,88

P

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

16 K 751792006R Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f9,5mm, m 56,000 390,33

P

VV 56 56,000
VV Součet 56,000

17 K 751792007R Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm m 41,000 466,87

P

VV 41 41,000
VV Součet 41,000

18 K 751792008R Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f15,9mm, m 38,000 546,28

P

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

19 K 751792009R Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f19,1mm m 10,000 622,81

P

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

20 K 751792010R Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí ft22,2mm m 12,000 702,22

P

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

21 K 751792011R Tepelně izolační pouzdro z minerální vaty m 105,000 602,72

31 260,17 31 260,17

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Vnitřní jednotka kazetová VRV 900x900mm  
Recyklační příspěvek  Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 
840 x 204 x 840 mm Napájení - Frekvence x Phase x Napětí 50/60 x 1~ 
x 220-240/220 Hz x  x V Qch=2,6kW,  připojení ModBus - koordinovat s 
požadavky MaR včetně - Dekorační panel  bílý designový

3 013,61 36 163,32

4 195,13 54 536,69

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - kabelový ovladač bílý  Rozměry - Jednotka - 
Hloubka x Výška x Šířka 25 x 85 x 85 mm, připojení ModBus  - 
koordinovat s požadavky MaR

Venkovní vynášecí konstrukce pod kondenzační 
jednotku 13 615,75 13 615,75

Poznámka k položce:_x000D_
Rozměr bude přizpůsoben kondenzační jednotce, bude složen z 
sysétmových pozinkovaných profilů s plastovými vynášecími nohami

15 554,99 15 554,99

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Zprovoznění, VRV HP ≤12 HP / 1 kpl

13 003,97

2 068,39 24 820,68

2 391,75 2 391,75

12 475,20

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f6,4mm,  
izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

21 858,48

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: -  Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f9,5mm, 
izolace tloušťky min. 9mm,  - tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

19 141,67

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - Izolované Cu potrubí chladiva   - potrubí 
f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm,  - tepelná vodivost 0,038W/mK -  
Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

20 758,64

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f15,9mm,  
izolace tloušťky min. 9mm,  tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

6 228,10

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - Izolované Cu potrubí chladiva   - potrubí 
f19,1mm, izolace tloušťky min. 9mm,  - tepelná vodivost 0,038W/mK  - 
Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu"

8 426,64

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
ft22,2mm, izolace tloušťky min. 9mm, - tepelná vodivost 0,038W/mK - 
Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

63 285,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 105 105,000
VV Součet 105,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

22 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 30,000 220,04 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

23 K HZS3212 hod 60,000 387,46 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 20 20,000

VV

VV 40 40,000
VV Součet 60,000

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  tepelná izolace VZT potrubí. Vnitřní tepelná 
izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená 
na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu 
vzduchu - viz technická zpráva a výkresová část, tloušťka vrstvy izolace: 
40 mm, objemová hmotnost: 65kg/m3

29 848,80

6 601,20

"zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí"

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný 23 247,60

"kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška 
chodu)"

"zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně 
protokolu o zaregulování"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

04 - Z.č. 9 - Chlazení te...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

315 023,74

315 023,74 66 154,99

381 178,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

04 - Z.č. 9 - Chlazení te...

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

315 023,74

1 205,44

1 205,44

300 831,20

300 831,20

12 987,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

04 - Z.č. 9 - Chlazení te...

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151118 m 0,600 CS ÚRS 2023 02

VV 3*0,2 0,600
VV Součet 0,600

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

2 K 751344126R Krycí mřížka na kruhové potrubí d125 kus 2,000 251,61 503,22

P

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 751398051 kus 2,000 221,95 443,90 CS ÚRS 2023 02

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

4 M 42972916 kus 2,000 847,64 CS ÚRS 2023 02

P

5 K 751537014R Spojovací, těsnicí a montážní materiál kg 32,000 89,93

P

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

6 K 751711128R m2 14,000 762,49

P

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

7 K 751711183R Požární ucpávka chladivového potrubí oboustranná kpl 6,000

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K 751741111R Venkovní kondenzační jednotka kpl 3,000

P

VV "9.1.1" 1 1,000
VV "9.1.2" 1 1,000
VV "9.1.3" 1 1,000
VV Součet 3,000

9 K 751741112R kpl 3,000

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

10 K 751741113R Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 3,000

P

315 023,74

1 205,44

1 205,44
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm 2 009,07 1 205,44

300 831,20

300 831,20

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 9.11.1 - Krycí mřížka do kruhového potrubí 
rozměr: d125

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 250x250mm 1 695,28

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 9.17.1,   Protidešťová žaluzie čtyřhranná na sání 
vzduchu , rozměr 250x250, se sítem proti hmyzu, barva: dle barvy 
fasády 9.17.2,   Protidešťová žaluzie čtyřhranná na výfuk vzduchu , 
rozměr 250x250, se sítem proti hmyzu, barva: dle barvy fasády

2 877,76

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506

10 674,86

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce:  včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů 
a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí

2 391,75 14 350,50

41 167,76 123 503,28

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Venkovní kondenzační jednotka  Rozměr: 
734x870x373  Qch max. = 5,0kW  Příkon: 1,5kW/230V  Doporučené 
jištění: C/16A  Hluk: max. 48dB(A)  Chladivo: R32  Chlazení do -20°C,  
Před realizací prověřit napájecí kabel a jištění

Konzola pro vynesení kondenzační jednotky na stěnu 
budovy (pozink, včetně montáže a montážního 
materiálu)

3 061,44 9 184,32

26 525,46 79 576,38

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná výparníková jednotka  Rozměr: 
300x1040x295  Chladicí výkon: 5,0kW  Hluk: max. 40dB(A)  Včetně 
drátového ovladače na stěnu  Včetně adaptéru ModBus RTU a 
příslušenství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9.2.1" 1 1,000
VV "9.2.2" 1 1,000
VV "9.2.3" 1 1,000
VV Součet 3,000

11 K 751792005R Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f6,4mm, m 45,000 311,88

P

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

12 K 751792007R Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm m 45,000 466,87

P

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

13 K 751792008R m 45,000 66,01

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

14 K 751792018R Regulační klapka kruhová D125 kus 2,000 369,29 738,58

P

VV "9.15.1" 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 751792022R m2 11,000

P

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

16 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 15,000 220,04 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

17 K HZS3212 hod 25,000 387,46 CS ÚRS 2023 02

VV

VV 10 10,000

VV

VV 15 15,000
VV Součet 25,000

14 034,60

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí f6,4mm,  
izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK  Včetně 
průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

21 009,15

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: - Izolované Cu potrubí chladiva   - potrubí 
f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm,  - tepelná vodivost 0,038W/mK -  
Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu

Prokabelování a komunikační kabely bezhalogenovými 
kabely 2 970,45

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: 5.15.3 - pozink, pro vzt potrubí tř. těsnosti B, ruční 
ovládání

Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové 
přívodní části potrubí typu B (obousměrná) 1 751,72 19 268,92

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, 
na povrchu s Al-polepem,  uchycená na potrubí lepením a trny.  Min. 
odolnost 45 min.  Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm  Min. součinitel 
tepelné vodivosti: 0,041W/mK  Objemová hmotnost izolace:   - kruhové 
a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3

12 987,10

3 300,60

"zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí"

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný 9 686,50

"kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška 
chodu)"

"zaregulování VZT systému na dané vzduchové výkony včetně 
protokolu o zaregulování"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

05 - Společné

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

136 958,28

136 958,28 28 761,24

165 719,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

05 - Společné

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady 0,96

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

136 958,28

43 047,66

43 047,66

93 910,62

14 348,58

48 033,99

20 090,70

11 436,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:
D.1.01.4f - VZT

Úroveň 3:

05 - Společné

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 751611810R kpl 4,000

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 751611811R kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 K 013203000 sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

5 K 043103000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 043203001 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 049103000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 049103001R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 049103002R kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 049103002R.1 kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 049103003R kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 049103004R Revize požárních klapek kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 049103005R Označení rozvodu a informační štítky kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

136 958,28

43 047,66

43 047,66

Demontáž  SPLIT chladicího systému, venkovní 
jednotka v úrovni 3.NP, v nitřní jednotka, včetně potrubí 
chladiva a příslušenství, včetně odvozu a ekologické 
likvidace

7 174,29 28 697,16

Demontáž rozvodu VZT nad podhledem a ve strojovně 
VZT, včetně  vyústek, včetně izolací a příslušenství 
potrubí (ventilátory klapky apod.

14 350,50 14 350,50

93 910,62

14 348,58
Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská, 
dodavatelská dokumentace 7 174,29 7 174,29

7 174,29 7 174,29

48 033,99
Zkoušky bez rozlišení - komplexní zkoušky ve 
spolupráci s navazujícími profesemi 4 305,15 4 305,15

Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, 
protihluková opatření 4 783,50 4 783,50

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních 
prohlídkách

2 870,10 2 870,10

9 567,00 9 567,00

Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty 
protokoly o zkouškách, technická dokumentace, 
zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, 
prohlášení o shodě, záruční listy, návody.

7 188,64 7 188,64

Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném 
provedení 7 749,27 7 749,27

Zajištění střešního pláště při výškových pracech - 
vybudování montážní trasy po střeše 4 783,50 4 783,50

3 874,64 3 874,64

2 912,19 2 912,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN5 Finanční náklady 0,96

14 K 051002000 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1,000 0,96 0,96 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy

15 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách kpl 1,000 0,96 0,96 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 063403000R Autojeřáb - nájezd, pronájem, odvoz kpl 1,000

VV "přesun VZT na střechu"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

17 K 091003000R Ekologická likvidace materiálů a odpadů kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 090,70

20 089,74 20 089,74

11 436,39

11 436,39 11 436,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4g - MaR

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech 
ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem. Pozn.: 
slovem "bezhalogenové" jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca 
s1, d0.  

2 042 749,83

2 042 749,83 428 977,46

2 471 727,29
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4g - MaR

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Díl: - Řídící systém

D1 - Polní instrumentace, rozvaděče

D2 - Montážní materiál

D3 - Elektromontážní práce

D4 - Služby

2 042 749,83

470 783,39

513 437,95

235 705,07

301 675,15

521 148,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4g - MaR

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D Díl: Řídící systém

1 K 1 ks 3,000 vlastní

2 K 2 HMI externí displej pro operátory ks 3,000 vlastní

3 K 3 Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč ks 3,000 vlastní

4 K 4 Propojovací kabel regulátor-displej ks 3,000 218,13 654,39 vlastní

5 K 5 ks 7,000 vlastní

6 K 6 ks 6,000 vlastní

7 K 7 Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 8,000 vlastní

8 K 8 Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 12,000 vlastní

9 K 9 ks 3,000 vlastní

10 K 10 UPS, min. 800VA ks 3,000 vlastní

11 K 11 ks 1,000 vlastní

12 K 12 Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB ks 1,000 vlastní

13 K 13 Licence pro převodník mezi protokoly - 250 DB ks 1,000 vlastní

14 K 14 Komunikační kabel k převodníku ks 1,000 318,58 318,58 vlastní

15 K 15 ks 1,000 vlastní

D D1 Polní instrumentace, rozvaděče

16 K 16 Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm ks 4,000 508,96 vlastní

17 K 17 ks 4,000 888,77 vlastní

18 K 18 ks 9,000 vlastní

19 K 19 ks 9,000 vlastní

20 K 20 ks 1,000 vlastní

21 K 21 ks 3,000 vlastní

22 K 22 ks 2,000 vlastní

23 K 23 Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 3,000 vlastní

24 K 24 ks 3,000 vlastní

25 K 25 Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 ks 11,000 482,18 vlastní

26 K 26 ks 16,000 834,24 vlastní

27 K 27 Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C ks 3,000 vlastní

28 K 28 ks 3,000 863,90 vlastní

29 K 29 ks 1,000 vlastní

2 042 749,83

470 783,39
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 600 I/O, webserver

52 296,09 156 888,27

6 600,27 19 800,81

3 241,30 9 723,90

Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus 
RTU, 6 171,67 43 201,69

Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus 
RTU, 4 553,89 27 323,34

4 289,84 34 318,72

4 826,55 57 918,60

Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace 
ModBus RTU, certifikovaný 4 094,68 12 284,04

3 090,14 9 270,42

Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, 
napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, 
BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, 
BACnet / IP, DALI, FOX a FOXS, LON KNX / IP 
FTT10A a IP, M-Bus, Modbus všechny typy, oBIX, 
Open ADR, SNMP, OP

30 471,85 30 471,85

3 715,82 3 715,82

26 266,20 26 266,20

Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB 38 626,76 38 626,76

513 437,95

2 035,84

Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek 
NTC 20k při 25°C 3 555,08

Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, s displejem, 
IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C 5 178,62 46 607,58

Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-
20mA/0-+2500Pa, nebo +-250Pa, s displejem 3 772,27 33 950,43

Snímač teploty a vlhkosti venkovní, IP65, výstup 4-
20mA, 0-100RH, -30 až 125°C 5 216,89 5 216,89

Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 
24Vac, digitální 5 262,81 15 788,43

Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-
10Vdc 3 826,80 7 653,60

2 916,02 8 748,06

Nástěnný ovladač, možnost korekce, NTC, design ELE, 
dvojrámeček s prosvětleným přepínačem, signalizace 
obsazení, režim

1 045,67 3 137,01

5 303,98

Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, 
M30x1,5, NC 13 347,84

2 884,45 8 653,35

LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 
Vac a vypínačem 2 591,70

Napájecí a vyhodnocovací jednotka LEGIO, inteligentní 
modul měření teploty, průtoku a ovládání solenoidu, 
IP65 - komunikace ModBus RTU

6 361,10 6 361,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 30 ks 1,000 vlastní

31 K 31 Solenoidní ventil DN15, 24VDC ks 1,000 vlastní

32 K 32 ks 1,000 vlastní

33 K 33 ks 1,000 vlastní

34 K 34 ks 1,000 vlastní

35 K 35 Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 0,75 kW ks 1,000 vlastní

36 K 36 Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 1,5 kW ks 1,000 vlastní

37 K 37 ks 2,000 vlastní

38 K 38 Přepěťová ochrana vodičů slaboproudých ks 1,000 vlastní

39 K 39 ks 1,000 vlastní

40 K 40 ks 2,000 618,03 vlastní

41 K 41 ks 7,000 vlastní

42 K 42 ks 2,000 vlastní

43 K 43 ks 2,000 vlastní

44 K 44 Svorkovnice pro servopohovy v Ex provedení ks 2,000 vlastní

45 K 45 ks 2,000 vlastní

46 K 46 ks 2,000 vlastní

47 K 47 Jiskrově bezpečná bariéra pro DO, DI signály, Ex ks 4,000 vlastní

48 K 48 ks 1,000 vlastní

49 K 49 ks 1,000 vlastní

50 K 50 ks 1,000 vlastní

D D2 Montážní materiál
51 K 51 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 m 601,000 10,52 vlastní

52 K 52 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 m 891,000 18,18 vlastní

53 K 53 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 m 22,000 29,66 652,52 vlastní

54 K 54 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1 m 14,35 vlastní

55 K 55 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1 m 142,000 22,96 vlastní

56 K 56 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1 m 80,000 37,31 vlastní

57 K 57 m 551,000 22,96 vlastní

58 K 58 Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 m 168,000 12,44 vlastní

59 K 59 Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 m 230,000 16,26 vlastní

60 K 60 Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 m 118,000 27,74 vlastní

61 K 61 Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5 m 93,000 24,87 vlastní

62 K 62 Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 m 40,000 101,41 vlastní

63 K 63 Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky m 40,000 27,74 vlastní

64 K 64 Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 28,000 240,13 vlastní

65 K 65 Koleno žlabu vč. víka 62/50 ks 6,000 182,73 vlastní

66 K 66 T-kus žlabu vč. víka 62/50 ks 1,000 236,30 236,30 vlastní

67 K 67 m 20,000 21,05 421,00 vlastní

68 K 68 Trubka ohebná D16, PVC m 64,000 3,83 245,12 vlastní

69 K 69 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 48,000 22,96 vlastní

70 K 70 Svorkovnice ks 48,000 11,48 551,04 vlastní

Vodoměr, DN15 Q3=1,6, šroubení DN15, vkládací 
zpětná klapka, 2 x impulsní výstup 1 477,14 1 477,14

3 137,98 3 137,98

Teplotní snímač bez límky, průměr čidla 4 mm, rozsah -
50 až 250 °C, NI1000/6180, do závitu 3/8", kabel 50 cm 1 100,21 1 100,21

Frekvenční měnič 400Vac, 0,75 kW, optimalizované 
vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, 
Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, 
Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních 
vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový 
výstup, RFI fil

20 280,13 20 280,13

Frekvenční měnič 400Vac, 1,5 kW, optimalizované 
vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, 
Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, 
Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních 
vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový 
výstup, RFI filt

20 182,54 20 182,54

2 681,63 2 681,63

4 089,89 4 089,89

Kovová perforovaná skříňka s průchodkami pro 
umístění tlumivek 1 954,54 3 909,08

2 544,82 2 544,82

Montážní plastová skříňka pro přepěťové ochrany M56, 
IP54 6 807,88 6 807,88

Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací 
kontakty,                                                                 nebo 
hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový 
montáž na stěnu

1 236,06

Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, 
výstup 0-10Vdc 2 106,65 14 746,55

Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54, Ex 
provedení 5 775,60 11 551,20

Elektrické pohony s ochranou proti výbuchu bez 
pružinového zpětného chodu 5 až 10 Nm, 24Vdc, 
certifikováno dle ATEX pro zóny 1, 2, 21, 22

31 329,05 62 658,10

4 044,93 8 089,86

Upínací třmen pro kruhové a čtyřhranné hřídele klapek 
od Ø 10 do Ø 20, čtyřhran od 10 do 16 mm 2 827,05 5 654,10

Jiskrově bezpečná bariéra pro 230Vac, napájecí kabely, 
Ex 6 262,56 12 525,12

4 735,67 18 942,68

Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, 
vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 35 354,85 35 354,85

Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, 
vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 42 534,88 42 534,88

Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, 
vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-2000*800*400 70 982,36 70 982,36

235 705,07
6 322,52

16 198,38

1 888,000 27 092,80

3 260,32

2 984,80

Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8 12 650,96

2 089,92

3 739,80

3 273,32

2 312,91

4 056,40

1 109,60

6 723,64

1 096,38

Trubka pevná D16, PVC, nebo lišta vč. Úchytek (i UV 
odolná)

1 102,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 71 ks 640,000 39,22 vlastní

72 K 72 m 206,000 313,80 vlastní

73 K 73 Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50 ks 24,000 300,40 vlastní

74 K 74 T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50 ks 6,000 304,23 vlastní

75 K 75 Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost ks 410,000 61,23 vlastní

76 K 76 Výložníky žlabů 62/50 ks 80,000 118,63 vlastní

77 K 77 Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) kpl 1,000 vlastní

78 K 78 Popisovací štítky na kabely ks 338,000 3,83 vlastní

D D3 Elektromontážní práce
79 K 79 Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 218,000 109,06 vlastní

80 K 80 Koleno žlabu 62/50 vč. víka ks 30,000 109,06 vlastní

81 K 81 T-kus žlabu 62/50 vč. víka ks 7,000 109,06 763,42 vlastní

82 K 82 Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek m 20,000 30,61 612,20 vlastní

83 K 83 Trubka ohebná D16, PVC m 64,000 22,00 vlastní

84 K 84 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 48,000 22,00 vlastní

85 K 85 Svorkovnice ks 48,000 19,13 918,24 vlastní

86 K 86 Příchytky na strop kovové ks 640,000 59,32 vlastní

87 K 87 Závitové tyče ks 410,000 20,09 vlastní

88 K 88 Výložníky žlabů 62/50 ks 80,000 37,31 vlastní

89 K 89 Popisovací štítky na kabely ks 338,000 5,74 vlastní

90 K 90 Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole) ks 3,000 vlastní

91 K 91 Montáž prvků MaR ks 100,000 191,34 vlastní

92 K 92 m 28,70 vlastní

93 K 93 m 689,000 30,61 vlastní

94 K 94 ks 169,000 181,77 vlastní

95 K 95 ks 38,000 163,60 vlastní

96 K 96 Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 12,000 vlastní

D D4 Služby
97 K 97 Oživení a uvedení do provozu - regulátory kpl 1,000 vlastní

98 K 98 Test 1:1 - datové body - regulátory DB 155,000 127,24 vlastní

99 K 99 kpl 1,000 vlastní

100 K 100 Test1:1 - zařízení proti legionele (zařízení Legio) DB 4,000 127,24 508,96 vlastní

101 K 101 kpl 1,000 vlastní

102 K 102 Test 1:1 - datové body - ModBus RTU zařízení VRV DB 82,000 104,28 vlastní

103 K 103 kpl 1,000 vlastní

104 K 104 DB 52,000 104,28 vlastní

105 K 105 Asistence technika při měření hluku hod 6,000 890,69 vlastní

106 K 106 hod 31,000 318,58 vlastní

107 K 107 Vytvoření SW  - Regulátory DB 155,000 454,43 vlastní

108 K 108 Vytvoření SW  - ModBus RTU zařízení DB 130,000 381,72 vlastní

109 K 109 Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů ks 3,000 927,04 vlastní

110 K 110 Nastavení a prvotní konfigurace převodníků protokolů ks 1,000 718,48 718,48 vlastní

111 K 111 DB 293,000 200,91 vlastní

112 K 112 DB 293,000 8,61 vlastní

113 K 113 ks 18,000 vlastní

114 K 114 DB 144,000 127,24 vlastní

115 K 115 Realizační/dílenská dokumentace DB 155,000 203,78 vlastní

116 K 116 Tisk realizační/dílenské dokumentace ks 4,000 727,09 vlastní

117 K 117 DB 155,000 140,63 vlastní

118 K 118 Tisk dokumentace skutečného provedení ks 7,000 vlastní

Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, 
požární odolnost 25 100,80

Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, 
pož.odolnost 64 642,80

7 209,60

1 825,38

25 104,30

9 490,40

4 917,44 4 917,44

1 294,54

301 675,15
23 775,08

3 271,80

1 408,00

1 056,00

37 964,80

8 236,90

2 984,80

1 940,12

2 363,05 7 089,15

19 134,00

Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - 
položení 4 175,000 119 822,50

Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - 
položení 21 090,29

Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou 
koncích 30 719,13

Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm 
vč. zapravení 6 216,80

1 222,66 14 671,92

521 148,27
35 400,77 35 400,77

19 722,20

Oživení a uvedení do provozu - zařízení proti legionele 
(zařízení Legio) 5 507,72 5 507,72

Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU zařízení 
VRV 15 054,63 15 054,63

8 550,96

Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU 
elektroměry v rozvaděčích MaR (3x) 4 820,81 4 820,81

Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v 
rozvaděčích MaR (3x) 5 422,56

5 344,14

Zajištění dočasného provizorního zachování provozu 
areálu (přepojení, úpravy, odpojení apod.) 9 875,98

70 436,65

49 623,60

2 781,12

Řídící systém - programování dispečinku (úprava, 
rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. 
VRV apod.

58 866,63

Řídící systém - programování dispečinku, 
parametrizace (popis viz TZ) 2 522,73

Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích 
obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. 
VRV, apod.

1 772,77 31 909,86

Řídící systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů 
hodnot 18 322,56

31 585,90

2 908,36

Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení 
BIM) 21 797,65

1 090,64 7 634,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 119 Zaučení obsluhy hod 11,000 890,69 vlastní

120 K 120 Revize elektro ks 1,000 vlastní

121 K 121 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 890,69 vlastní

122 K 122 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 15,000 890,69 vlastní

123 K 123 Vedení zakázky hod 48,000 718,48 vlastní

124 K 124 soub. 1,000 vlastní

125 K 125 Doprava, zařízení staveniště, VRN soub. 1,000 vlastní

9 797,59

19 540,60 19 540,60

3 562,76

13 360,35

34 487,04

Odvoz a ekologická likvidace odpadů vč. potvrzení, vč. 
hrubého úklidu 19 449,71 19 449,71

11 633,47 11 633,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4h - EPS

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 617 657,03

1 617 657,03 339 707,98

1 957 365,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4h - EPS

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M23.01 - EPS - Elektrická požární signalizace

1 617 657,03

1 617 657,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4h - EPS

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M23.01 EPS - Elektrická požární signalizace

1 K Pol336 kpl 1,000

2 M Pol337 kpl 1,000

P

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol338 Montáž - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem ks 1,000 704,77 704,77

4 M Pol339 Dodávka - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol340 ks 1,000 111,59 111,59

6 M Pol341 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol342 ks 1,000 111,59 111,59

8 M Pol343 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol344 ks 4,000 111,59 446,36

10 M Pol345 ks 4,000

VV

VV 0+4+0+0 4,000
VV Součet 4,000

11 K Pol346 ks 1,000 111,59 111,59

12 M Pol347 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol348 ks 1,000 704,77 704,77

14 M Pol349 ks 1,000

1 617 657,03

1 617 657,03

Montáž - Ústředna EPS - základní konfigurace se 
softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení 2 936,54 2 936,54

Dodávka - Ústředna EPS - základní konfigurace se 
softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení 129 814,75 129 814,75

Poznámka k položce:_x000D_
Kombinovaná kruhová technologie s decentralizovanou inteligencí; 
volně konfigurovatelné funkce modulů; vyšší dostupnost díky funkci 
nouzového režimu modulů v kruhové topologii; Nouzový režim pro 
monitorované plochy do 48 000 m² nebo více než 512 požárních 
hlásičů; Integrovaná rozhraní USB, Ethernet, RS485 a TTY; provoz 
poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v 
kruhové topologii v různých zónách; kaskádovatelné napájecí zdroje do 
450 W dle normy EN 54-4; délka kruhového vedení až 3,5 km; až 127 
prvků na jedno kruhové vedení; paměť událostí s 10 000 záznamy; 
parametrizace, kalibrace a programování přímo přes USB; možnost 
galvanického oddělení analogových kruhových vedení; funkce výměny 
modulů za chodu; pracovní teplota -5 °C - 45 °C

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

16 616,28 16 616,28

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Deska modulu č.1 v plast. montážním držáku 
se 4 pozicemi pro MM

Dodávka - Deska modulu č.1 v plast. montážním držáku 
se 4 pozicemi pro MM 1 287,56 1 287,56

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku 
se 4 pozicemi pro MM

Dodávka - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku 
se 4 pozicemi pro MM 1 287,56 1 287,56

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým 
oddělením

Dodávka - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým 
oddělením 3 557,73 14 230,92

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Modul síťového rozhraní pro max. 31 síťových 
zařízení (500 kBd)

Dodávka - Modul síťového rozhraní pro max. 31 
síťových zařízení (500 kBd) 8 284,47 8 284,47

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky 
po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo 
redundantní připojení, pod omítku

Dodávka - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky 
po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo 
redundantní připojení, pod omítku

11 528,76 11 528,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV

VV 0+0+1+0 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol350 Montáž - Obslužné pole požární ochrany (OPPO) ks 1,000

16 M Pol351 Dodávka - Obslužné pole požární ochrany (OPPO) ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol352 ks 1,000

18 M Pol353 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

19 M Pol354 Dodávka - DDE Server C4 pro ústřednu EPS ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

20 M Pol355 Dodávka - Provozní kniha (deník) EPS ks 1,000 321,93 321,93

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol356 Montáž - Optopřevodník, single mode, RS422/RS485 ks 2,000 610,80

22 M Pol357 Dodávka -  Optopřevodník, single mode, RS422/RS485 ks 2,000

P

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

23 K Pol358 ks 1,000 258,42 258,42

24 M Pol359 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

25 K Pol360 Montáž - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy ) ks 2,000 610,80

26 M Pol361 Dodávka - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy ) ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

27 K Pol362 Montáž - Deska izolátoru pro koppler ks 4,000 105,72 422,88

28 M Pol363 Dodávka - Deska izolátoru pro koppler ks 4,000 324,46

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K Pol364 Montáž - Koppler 12 relé (8 bit) ks 2,000 610,80

30 M Pol365 Dodávka - Koppler 12 relé (8 bit) ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

31 K Pol366 ks 4,000 105,72 422,88

32 M Pol367 ks 4,000 347,32

Poznámka k položce:_x000D_
Zobrazovací panel - 4 tlačítka pro ovládání displeje (nahoru / dolů, 
doprava / doleva); 3 tlačítka pro ovládání bzučáku: vypnuto, test a 
historie událostí; 1 tlačítko pro potvrzení výběru speciálních funkcí; 4 
společné LED displeje (provoz, poplach, porucha, vypnutí); 6 
programovatelných tlačítek pro makro operace, které řídí 
konfigurovatelnou řadu operačních postupů, např. Skupina hlásičů - 1 
až Skupina hlásičů – 10; 5 programovatelných individuálních panelů; 
Akustická signalizace; Funkce historie událostí

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 855,89 1 855,89

9 183,14 9 183,14

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Klíčový trezor MOT provedení (vč. 
motýlkového zámku - Olomoucký kraj), 24V 2 877,81 2 877,81

Dodávka - Klíčový trezor MOT provedení (vč. 
motýlkového zámku - Olomoucký kraj), 24V 27 750,28 27 750,28

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

26 949,82 26 949,82

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 221,60

38 372,68 76 745,36

Poznámka k položce:_x000D_
typ vlákna G9/125 μm.; Maximální přípustný útlum 17 dB odpovídá 
vzdálenosti cca 20 km; Typ vlákna G10/125 μm; Maximální přípustný 
útlum 17 dB odpovídá vzdálenosti cca 20 km; Až 16 optických propojů / 
tras na síti essernet® při  přenosové rychlosti 62,5 kBd; Až 31 optických 
propojů / tras na síti essernet® při  přenosové rychlosti 500 kBd; Vlákna 
musí být spojena napřímo bez přerušení (není  přípustné napojení např. 
přes multiplexer)

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník 
(450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny

Dodávka - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník 
(450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny 3 151,94 3 151,94

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 221,60

2 888,56 5 777,12

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 297,84

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 221,60

4 337,85 8 675,70

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Zakončovací člen výstupu pro monitorování 
vedení (EOL-O)

Dodávka - Zakončovací člen výstupu pro monitorování 
vedení (EOL-O) 1 389,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

33 K Pol368 Montáž - Skříň pro bus - koppler na omítku ks 4,000 105,72 422,88

34 M Pol369 Dodávka - Skříň pro bus - koppler na omítku ks 4,000 254,17

VV

VV 0+4+0+0 4,000
VV Součet 4,000

35 K Pol370 ks 200,000 46,98

36 M Pol371 ks 200,000

VV

VV 43+79+75+3 200,000
VV Součet 200,000

37 K Pol372 Montáž - Patice pro hlásiče ks 200,000 164,45

38 M Pol373 Dodávka - Patice pro hlásiče ks 200,000 138,97

VV

VV 43+79+75+3 200,000
VV Součet 200,000

39 K Pol374 Montáž - Držák popisných štítků, balení 10 ks ks 19,000 58,73

40 M Pol375 Dodávka - Držák popisných štítků, balení 10 ks ks 19,000 224,44

VV

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

41 K Pol376 Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče ks 78,000 178,54

42 M Pol377 Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče ks 78,000 262,57

VV

VV 11+35+32+0 78,000
VV Součet 78,000

43 K Pol378 ks 24,000 164,45

44 M Pol379 ks 24,000

VV

VV 6+7+10+1 24,000
VV Součet 24,000

45 K Pol380 Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, červená ks 21,000 111,59

46 M Pol381 Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, červená ks 21,000 249,92

VV

VV 6+7+7+1 21,000
VV Součet 21,000

47 K Pol382 ks 3,000 111,59 334,77

48 M Pol383 ks 3,000 308,38 925,14

VV

VV 0+0+3+0 3,000
VV Součet 3,000

49 K Pol384 Montáž - Maják, červený, venkovní ks 1,000 199,68 199,68

50 M Pol385 Dodávka - Siréna s majákem, červená, venkovní ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

51 K Pol386 Montáž - Siréna s majákem, červený ks 19,000 187,94

52 M Pol387 Dodávka - Siréna s majákem, červený ks 19,000

VV

VV 6+6+6+1 19,000
VV Součet 19,000

53 K Pol388 ks 1,000 93,97 93,97

54 M Pol389 ks 1,000 947,01 947,01

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

55 K Pol390 Montáž - O-kroužek pro hlubokou patici, bal.5ks ks 1,000 16,44 16,44

56 M Pol391 Dodávka - O-kroužek pro hlubokou patici, bal.5ks ks 1,000 260,95 260,95

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 016,68

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, 
instalační výška 12m; EN 54-7 9 396,00

Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, 
instalační výška 12m; EN 54-7 1 340,06 268 012,00

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

32 890,00

27 794,00

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 115,87

4 264,36

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

13 926,12

20 480,46

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž -  Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s 
oddělovačem 3 946,80

Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s 
oddělovačem 1 484,08 35 617,92

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

2 343,39

5 248,32

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram 
"Nouzové otevírání dveří"

Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram 
"Nouzové otevírání dveří"

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 470,53 1 470,53

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

3 570,86

1 897,46 36 051,74

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Patice IP65 hluboká, bal. 5 ks vč. O-kroužku a 
těsnění pod patici

Dodávka - Patice IP65 hluboká, bal. 5 ks vč. O-kroužku 
a těsnění pod patici

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

57 K Pol392 Montáž - Těsnění pro hlubokou patici, bal.5ks ks 1,000 16,44 16,44

58 M Pol393 Dodávka - Těsnění pro hlubokou patici, bal.5ks ks 1,000 260,95 260,95

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

59 K Pol394 ks 1,000 587,31 587,31

60 M Pol395 ks 1,000

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

61 K Pol396 ks 2,000 46,98 93,96

62 M Pol397 ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

63 K Pol398 ks 2,000 46,98 93,96

64 M Pol399 ks 2,000

VV

VV 0+2+0+0 2,000
VV Součet 2,000

65 M Pol400 ks 1,000 50,87 50,87

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 M Pol401 Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič ks 3,000 33,25 99,75

VV

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 K Pol402 ks 1,000 541,50 541,50

68 M Pol403 ks 1,000

P

VV

VV 1+0+0+0 1,000
VV Součet 1,000

69 K Pol404 ks 1,000 721,21 721,21

70 M Pol405 ks 1,000

P

VV

VV 0+1+0+0 1,000
VV Součet 1,000

71 K Pol406 Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1 m 11,75

72 M Pol407 Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1 m 16,81

VV

VV 737+1303+1274+57
VV Součet

73 K Pol408 m 11,75

74 M Pol409 m 30,72

VV

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v boxu, 
EN-54

Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v 
boxu, EN-54 11 272,06 11 272,06

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 
12 Vss

Dodávka - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 
12 Vss 1 673,83 3 347,66

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 
12 Vss

Dodávka - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 
12 Vss 3 811,90 7 623,80

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Dodávka - Náhradní sklíčko pro tlačítkový hlásič, balení 
10ks

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 12 
vláken

Dodávka - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 
12 vláken 1 904,23 1 904,23

Poznámka k položce:_x000D_
Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, 
Čelo k optické vaně pro 6 LC/pc konektorů, Kazeta pro 6 svárů, včetně 
víka, hřebínků a ochran svárů, Adaptér LC/pc SM simplex, Optický 
pigtail 9/125um LC/pc 1m, 6 záslepek, Ochrana svárů, Označení vývodu 
segmentu

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 
optických konektorů ve vnitřním i venk. prostředí.

Dodávka - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 
optických konektorů ve vnitřním i venk. prostředí.

1 896,37 1 896,37

Poznámka k položce:_x000D_
Optický nástěnný rozváděč - určen k uložení 12 optických konektorů 
LC/pc ve vnitřním i venkovním prostředí. Kapacita 12 optických 
konektorů; Nosník konektorů LC, Uložení rezervy optického vlákna 2 m; 
Ranžírovací oka; PG průchodky; Uzamykatelné víko; Instalace na zeď

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

3 371,000 39 609,25

3 371,000 56 666,51

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

3 371,000
3 371,000

Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, 
P60 1 408,000 16 544,00

Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, 
P60 1 408,000 43 253,76

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 360+403+576+69
VV Součet

75 K Pol410 m 22,000 11,75 258,50

76 M Pol411 m 22,000 51,95

VV

VV 0+22+0+0 22,000
VV Součet 22,000

77 K Pol412 m 3,000 11,75 35,25

78 M Pol413 m 3,000 78,88 236,64

VV

VV 0+3+0+0 3,000
VV Součet 3,000

79 K Pol414 m 714,000 25,84

80 M Pol415 m 714,000 64,15

VV

VV 702+12+0+0 714,000
VV Součet 714,000

81 K Pol416 m 16,000 293,65

82 M Pol417 m 16,000 307,48

VV

VV 0+16+0+0 16,000
VV Součet 16,000

83 K Pol418 m 292,000 293,65

84 M Pol419 m 292,000 302,69

VV

VV 292+0+0+0 292,000
VV Součet 292,000

85 K Pol420 m 4,000 234,92 939,68

86 M Pol421 m 4,000 449,34

VV

VV 4+0+0+0 4,000
VV Součet 4,000

87 K Pol422 ks 96,000 25,84

88 M Pol423 ks 96,000 34,43

VV

VV 32+36+28+0 96,000
VV Součet 96,000

89 K Pol75 ks 14,10

90 M Pol76 ks 13,19

VV

VV 484+989+1218+0
VV Součet

91 K Pol424 ks 11,75

92 M Pol425 ks 13,64

VV

VV 968+442+1182+163
VV Součet

93 K Pol426 ks 517,000 11,75

94 M Pol427 ks 517,000 15,45

VV

1 408,000

1 408,000

Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, 
P60 (KTPO, tablo)

Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, 
P60 (KTPO, tablo) 1 142,90

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabel sdělovací 10x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, 
P60 (OPPO)

Dodávka - Kabel sdělovací 10x2x0,8mm2, B2ca-
s1d1a1, P60 (OPPO)

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, 
LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, funkční integrita 180min. 18 449,76

Dodávka - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, 
LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, funkční integrita 180min. 45 803,10

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabelový žlab drátěný 150/50,  P90-R, 
kompletní, uchycení ke stropu, bez víka (např. Arkys) 4 698,40

Dodávka - Kabelový žlab drátěný 150/50,  P90-R, 
kompletní, uchycení ke stropu, bez víka (např. Arkys) 4 919,68

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabelový žlab drátěný M2-G 50/100, 
kompletní, uchycení ke stropu, P90, nenormová trasa 
(např. Arkys)

85 745,80

Dodávka - Kabelový žlab drátěný M2-G 50/100, 
kompletní, uchycení ke stropu, P90, nenormová trasa 
(např. Arkys)

88 385,48

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení k stěně, stoupací vedení, P90

Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, 
uchycení k stěně, stoupací vedení, P90

1 797,36

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce 2 480,64

Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v 
kabelové lávce 3 305,28

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 2 691,000 37 943,10

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku 2 691,000 35 494,29

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

2 691,000
2 691,000

Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný 2 755,000 32 371,25

Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný 2 755,000 37 578,20

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

2 755,000
2 755,000

Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný 6 074,75

Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný 7 987,65

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 337+55+57+68 517,000
VV Součet 517,000

95 K Pol428 ks 157,000 23,49

96 M Pol429 ks 157,000 30,27

VV

VV 62+66+29+0 157,000
VV Součet 157,000

97 K Pol430 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku ks 104,000 11,75

98 M Pol431 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku ks 104,000 9,31 968,24

VV

VV 28+38+38+0 104,000
VV Součet 104,000

99 K Pol87 m 49,000 11,75 575,75

100 M Pol88 m 49,000 22,05

VV

VV 19+12+8+10 49,000
VV Součet 49,000

101 K Pol432 m 150,000 37,59

102 M Pol433 m 150,000 49,97

VV

VV 58+36+24+32 150,000
VV Součet 150,000

103 K Pol91 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 92,000 68,13

VV

VV 24+32+32+4 92,000
VV Součet 92,000

104 K Pol92 m 92,000 39,94

VV

VV 24+32+32+4 92,000
VV Součet 92,000

105 K Pol93 Průraz stropem, vč. zapravení ks 1,000 763,50 763,50

VV

VV 0+0+0+1 1,000
VV Součet 1,000

106 K Pol434 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 78,000 44,64

VV

VV 19+34+25+0 78,000
VV Součet 78,000

107 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 28,000 88,10

VV

VV 7+4+17+0 28,000
VV Součet 28,000

108 K Pol96 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 27,000 176,19

VV

VV 10+9+8+0 27,000
VV Součet 27,000

109 K Pol97 Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení ks 2,000 211,43 422,86

VV

VV 1+1+0+0 2,000
VV Součet 2,000

110 K Pol435 kpl 4,000

111 M Pol436 kpl 4,000 632,49

112 K Pol437 kpl 1,000

113 M Pol438 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 M Pol439 kpl 1,000

Montáž - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. 
šroubu do betonu 3 687,93

Dodávka - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. 
šroubu do betonu 4 752,39

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 222,00

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek

Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, 
vč. příchytek 1 080,45

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 5 638,50

Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. 
příchytek 7 495,50

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

6 267,96

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 
35mm 3 674,48

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

3 481,92

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

2 466,80

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

4 757,13

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Montáž - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku 
vody 1 468,27 5 873,08

Dodávka - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku 
vody 2 529,96

Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek 5 591,17 5 591,17

Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení 
- štítek 7 680,18 7 680,18

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) 5 760,13 5 760,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

115 K Pol440 Svár optického vlákna ks 12,000 352,38

VV

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

116 K Pol441 ks 6,000 469,85

VV

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

117 K Pol442 Programování a zprovoznění systému EPS hod 24,000 704,77

VV

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

118 K Pol128 Funkční zkouška systému hod 12,000 704,77

VV

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

119 K Pol231 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

120 K Pol443 Tvorba mapy dle podkladů (půdorysu) kpl 4,000

VV

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

121 K Pol444 Konfigurace symbolu na půdorysu ks 224,000 176,19

VV

VV 224 224,000
VV Součet 224,000

122 K Pol112 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 6,000 704,77

VV

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

123 K Pol445 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K Pol446 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EPS kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

125 K Pol447 kpl 1,000

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

4 228,56

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího 
protokolu 2 819,10

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

16 914,48

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

8 457,24

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem 2 936,54 2 936,54

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

4 111,15 16 444,60

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

39 466,56

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

4 228,62

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

4 933,38 4 933,38

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

1 292,08 1 292,08

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104

Vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby 11 746,15 11 746,15

Výměry dle výkresu: D.1.4h-101; D.1.4h-102; D.1.4h-103; 
D.1.4h-104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4i - Potrubní pošta

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

365 284,13

365 284,13 76 709,67

441 993,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4i - Potrubní pošta

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - STANICE

D2 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

D3 - JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ

D4 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D5 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

365 284,13

38 912,19

17 457,62

237 787,92

5 615,82

65 510,58



Příloha č.3

Strana 172 z 180

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.01.4i - Potrubní pošta

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 STANICE

1 K D.1.01.4i-1000 kus 1,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

2 K D.1.01.4i-1004 kus 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: montáž u koncové stanice
VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

3 K D.1.01.4i-1008 kus 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

4 K D.1.01.4i-1012 kus 1,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

5 K D.1.01.4i-1016 kus 1,000 829,14 829,14 vlastní

VV Poznámka k položce: u stanice PP 
VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

6 K D.1.01.4i-1020 Záchytný koš - demonáž a přesun na novou pozici kus 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: u stanice PP 
VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

7 K D.1.01.4i-1024 Polstrování do záchytného koše kus 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: výýměna stávajícího polstrování
VV "2.NP" 1*1 1,000
VV Součet 1,000

D D2 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

8 K D.1.01.4i-1029 Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný m 7,000 198,78 vlastní

VV Poznámka k položce: podél jízdního potrubí
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

9 K D.1.01.4i-1033 m 24,000 229,61 vlastní

VV Poznámka k položce: podél jízdního potrubí
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

10 K D.1.01.4i-1037 Chránička systémového kabelu, kovová m 24,000 195,59 vlastní

VV Poznámka k položce: podél jízdního potrubí
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

11 K D.1.01.4i-1041 m 10,000 178,58 vlastní

VV

VV 1*10 10,000
VV Součet 10,000

12 K D.1.01.4i-1045 Zemnící Cu vodič m 30,000 98,86 vlastní

VV

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

365 284,13

38 912,19
Nemocniční stanice (stávající)  - autorizovaná 
demontáž, přesun a montáž na novou pozici 8 452,98 8 452,98

Poznámka k položce: demontáž stávající stanice ve 2.NP a 
přesun na novou pozici ve 2.NP D.1.01.4i-103 Půdorys 2.NP

Koncový díl pro stanice - spodní včetně vzduchového 
"by-passu" 10 965,91 10 965,91

Zakončení odfuku ve venkovním prostředí - komplet 
zakončení na vzduchové potrubí DN110mm + mřížka, 
včetně montáže

11 117,92 11 117,92

Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra do 
stanice  - autorizovaná demontáž a přesun na novou 
pozici

1 443,55 1 443,55

Poznámka k položce: do 10m od stanic PP na jednotlivých 
pracovištích

Nástěnný držák přepravních pouzder  - demontáž a 
přesun na novou pozici

1 482,89 1 482,89

4 619,80 4 619,80

17 457,62

1 391,46

Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný, 
bezhalogenové provedení 5 510,64

4 694,16

Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, 
prostupů a instalačního materiálu 1 785,80

Poznámka k položce: do 10m od stanic PP na jednotlivých 
pracovištích

2 965,80

Poznámka k položce: podél kovového jízdního potrubí a k 
nejbližšímu přípojnému bodu



Příloha č.3

Strana 173 z 180

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K D.1.01.4i-1049 kus 6,000 184,96 vlastní

VV Poznámka k položce: podél kovového jízdního potrubí á 5m
VV 30/5 6,000
VV Součet 6,000

D D3 JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ

14 K D.1.01.4i-1054 soubor 1,000 vlastní

VV

VV "1.NP a 2.NP"  1*1 1,000
VV Součet 1,000

15 K D.1.01.4i-1058 m 5,000 vlastní

VV

VV "1.NP" 5 5,000
VV Součet 5,000

16 K D.1.01.4i-1062 kus 3,000 vlastní

VV

VV "1.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

17 K D.1.01.4i-1066 m 18,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 18 18,000
VV Součet 18,000

18 K D.1.01.4i-1070 m 4,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 4 4,000
VV Součet 4,000

19 K D.1.01.4i-1074 m 10,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 10 10,000
VV Součet 10,000

20 K D.1.01.4i-1078 Vzduchový oblouk kovový - vnější průměr 110 mm ks 3,000 vlastní

VV

VV "2.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K D.1.01.4i-1082 kus 5,000 74,41 372,05 vlastní

VV Poznámka k položce: na linkách jízdního potrubí
VV "1.NP a 2.NP" 1+4 5,000
VV Součet 5,000

22 K D.1.01.4i-1086 soubor 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

D D4 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

23 K D.1.01.4i-1091 Protipožární manžety pro potrubí 160 mm EI 120 kus 1,000 vlastní

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K D.1.01.4i-1095 kus 2,000 454,96 909,92 vlastní

VV

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

25 K D.1.01.4i-1099 kus 1,000 368,86 368,86 vlastní

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodíč na kovoé 
potrubí o průměru 160mm 1 109,76

237 787,92
Jízdní potrubí vč. souvisejícího vybavení - demontáž, 
úpravy 9 328,89 9 328,89

Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých 
podlaží - D.1.01.4i-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4i-103 Půdorys 
2.NP

Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, 
tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé 1 989,94 9 949,70

Poznámka k položce: montáž v podhledech a stoupačkách 
jednotlivých podlaží - D.1.01.4i-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4i-
103 Půdorys 2.NP

Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, 
tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm,  
včetně spojek, šedé

5 057,75 15 173,25

Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých 
podlaží - D.1.01.4i-102 Půdorys 1.NP 

Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 160 mm, včetně 
spojek 4 796,26 86 332,68

Poznámka k položce: montáž v podhledech a stoupačkách 
jednotlivých podlaží - a D.1.01.4i-103 Půdorys 2.NP

Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 160 mm, poloměr 
oblouku 800 mm, včetně spojek 15 546,38 62 185,52

Poznámka k položce: montáž v podhledech a stoupačkách 
jednotlivých podlaží - a D.1.01.4i-103 Půdorys 2.NP

Vzduchové potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, 
včetně spojek 3 733,26 37 332,60

Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých 
podlaží - D.1.01.4i-103 Půdorys 2.NP

1 981,43 5 944,29

Poznámka k položce: v podhledech a stoupačkách jednotlivých 
podlaží - D.1.01.4i-103 Půdorys 2.NP

Značení tras potrubí a komponentů označením "POZOR 
POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 
cm (každých 10 m trasy jízdního potrubí)

Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž 
trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, 
lepidlo, závitové tyče,  čističe, rozpouštědla)

11 168,94 11 168,94

5 615,82

2 997,66 2 997,66

Poznámka k položce: na plastovém jízdním potrubí u pož. 
dělících konstrukcí na jednotlivých podlažích - D.1.01.4i-102 
Půdorys 1.NP

Protipožární zajištění prostupu potrubí  (protipožární 
izolace, tmel)

Poznámka k položce: na jízdním a vzduchovém potrubí u pož. 
dělících konstrukcí - D.1.01.4i-102 Půdorys 1.NP a D.1.01.4i-
103 Půdorys 2.NP

Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany 
ucpávky (protipožární tmel, vata)

Poznámka k položce: na syst. kabelu u pož. dělících konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K D.1.01.4i-1103 ID štítek protipožárního prostupu kus 3,000 74,41 223,23 vlastní

VV

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

27 K D.1.01.4i-1107 soubor 1,000 797,25 797,25 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

28 K D.1.01.4i-1111 soubor 1,000 318,90 318,90 vlastní

VV

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

29 K D.1.01.4i-1116 soubor 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

30 K D.1.01.4i-1120 soubor 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

31 K D.1.01.4i-1124 soubor 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

32 K D.1.01.4i-1128 Ekologická likvidace a odvoz odpadů soubor 1,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

33 K D.1.01.4i-1132 Projektová dokumentace skutečného stavu soubor 4,000 vlastní

VV Poznámka k položce: 
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

Poznámka k položce: u prostupů potrubí a systemového kabelu 
přes požárně dělící konstrukce

Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, 
označení, fotodokumentace)

Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému

Poznámka k položce:  u jednotlivých protipožárních prostupů s 
manžetou

65 510,58
Dočasné odstavení tras a systému v průběhu 
rekonstrukce, přeprogramování 4 800,51 4 800,51

Parametrování a spuštění systému po realizaci úprav 
autorizovaným dodavatelem, funkční zkouška 14 680,03 14 680,03

Doprava materiálu, techniků, nářadí, nástrojů včetně 
nakládky a vykládky, 2 samostatné etapy - hrubé 
rozvody, osazení stanice, koordinace

26 429,37 26 429,37

3 630,15 3 630,15

3 992,63 15 970,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01 - Technologie pevně spojené se stavbou

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

45 177,50

45 177,50 9 487,28

54 664,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01 - Technologie pevně spojené se stavbou

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 

45 177,50

45 177,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01 - Technologie pevně spojené se stavbou

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1
1 K 232123 svítidlo vyšetřovací nástěnné ks 1,000

P

45 177,50

45 177,50
45 177,50 45 177,50

Poznámka k položce:_x000D_
nástěnné vyšetřovací svítidlo s LED technologií_x000D_
vč. nástěnného držáku_x000D_
centrální intenzita osvětlení (ze vzdálenosti 0,5m) cca 50 000 lx_x000D_
teplota chromatičnosti cca 4 400 K_x000D_
Index podání barev Ra min. 93_x000D_
průměr osvětleného pole (ve vzdálenosti 0,5m) cca 180 mm_x000D_
dlouhá životnost LED světelných zdrojů min. 50 000 hod. _x000D_
ergonomicky tvarovaná rukojeť_x000D_
nízká hmotnost _x000D_
snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, 
členitost povrchu)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01-R1 - Technologie volně stojící

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01-R1 - Technologie volně stojící

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO01 - Lůžkové oddělení

Soupis:

D.1.5.01-R1 - Technologie volně stojící

Místo:  Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 0,00
1 K 0,00

2 K 0,00



Příloha č.4

rok
měsíc

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1. Přejímka staveniště

2. Zřízení ZS včetně průzkumných prací

3. Bourací práce 

4. Vyzdívky

5. Potěry a mazaniny 

6. Stavebně-konstrukční část

7. VZT

8. Elektro SIL + SLB včetně MaR

9. ZTI včetně zařizovacích předmětů

10. Mediciální plyny

11. Ú.T. 

12. SDK

13. Potrubní pošta

14. Omítky

15. Keramické obklady

16. Okna plastová

17. AL výplně

18. Interiér

19. Povlakové podlahy včetně stěrek

20. Dveře vnitřní - komplet

21. Zámečnícké prvky

22. Renovace teraca

23. Fasáda - dle klimatických podmínek

24. výtah

25. Acrovin

26. Žaluzie vnitřní

27. Malby, nátěry a fototapety

28. Úklidové práce 

29. Zkušební provoz

30. Přejímací řízení díla

31. Odevzdání díla

32. Likvidace ZS

HMG prací_FN Olomouc - lůžkové oddělení

leden únor březen

07.12.2023

č.p. duben
2024

květen



Příloha č. 5 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve 

formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle 
předané dokumentace objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení 
včetně podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace 
(nutno dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT 
bude předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako 
prováděcí dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle 
platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního 

členění, bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – 
stavební deník, fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro 
dotčené orgány státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového 
díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
 



Přímý kontakt na 
poddodavatele

Příloha č.6

Poř. č. PODDODAVATEL
ZÁSTUPCE 

PODDODAVATELE
TELEFONNÍ 
KONTAKT E-MAIL

1 PROFITUBE PROCZECH s.r.o. René Mydlarčík 602 213 188 mydlarcik@profitube.eu

2 HUSAKSTAV s.r.o. Andrej Husak 776 371 488 gusaka294@gmail.com

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pozn: Zhotovitel bude v průběhu výstavby provádět aktualizaci jednotlivých poddodavatelů, a to vždy před 
záhájením stavebních prací poddodavatele
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Příloha č. 7 
 

Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
 
Chladící technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
EKV, EZS, CCTV – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění závady/poruchy 
do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
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