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Smlouva o dílo č. 23062

I. SMLUVNÍ STRANY

]. Objednatel : Město Sedlčany
Adresa : Náměstí TGM 32, 264 80 Sedlčany
Odpovědný zástupce : Ing. Ivan Janeček - starosta
IČ : 00243272
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : S-B s.r.o.
Adresa : Husova 332
Jednatel : Ing. Jiří Barták
Bankovní spojení
IČ : 25652362
DIČ ; CZ25652362
Tel :

Fax :

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení stavby
„ Oprava střechy radnice č.p.32 “

Veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány V přiloženém
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

III. DOBA PROVEDENÍDÍLA

Dílo V rozsahu specifikováno v čl.II této smlouvy bude provedeno V době do 8 týdnů od převzetí
staveniště, předpokládaný termín je od 8. července 2024 do 31. srpna 2024.

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy
vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.

Iv. ODMĚNA ZA DÍLO

Odměna za dílo V rozsahu dle článku ll. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v celkové
Výši 749.513,34,- Kč bez DPH. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši.
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Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených a
odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku nebo v
protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90 % smluvní ceny za dílo. Zbylých 10 % bude splatných
po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní.

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši 0.05 % z fakturovaná částky za každý den z prodlení.

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla za
každý den prodlení.

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. 11. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v
článku VI.

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem k
odstoupení od smlouvy.

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn
prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo
zhotovitele od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo a
materiál na náklady objednatele.

v. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem
- ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Barták
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem
- ve věcech smluvních:
p. Ing. Ivan Janeček
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

v1. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti.
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny

objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO & poruší-li předpisy a
jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z

postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná
osoba uvedená v bodě V. této smlouvy.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva týdny
a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

Případné vícepráce jsou řešeny takto:
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a) nezbytné vícepráce - nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve staveb ním
deníku. Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně zápisem do
stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko nejpozději do 14 dnů od
zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce provést za předpokladu, že dojde
mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových víceprací.

Nedojde-li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět
a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy
odstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, představující časový úsek
od oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou zápisu do stavebního deníku) do uzavření
dohody o ceně těchto víceprací.
b) vícepráce požadované objednatelem - pokud objednatel písemně objedná provádění dalších víceprací
nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s objednatelem k
dohodě O výši ceny za takto objednané vícepráce.
c) vícepráce doporučené zhotovitelem - je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li
objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). I v tomto
případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy.
Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se
soupisem případných nedodělků a vad s určením termínu jejich odstranění.

Zápis podepíší obě smluvní strany.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval nebo tuto nevhodnost nemohl Odhalit.

VIII. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje na jakost díla v rozsahu čl.II této smlouvy počínaje od data předání díla
záruku 60 měsíců.

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem.

1x. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla

podle míry zavinění.
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X. ZRUŠENíswLOUVY

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebo
sjednaných v této smlouvě.

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to
závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč ,
odstoupí.-li od smlouvyještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednatel
již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10.000; Kč zhotoviteli též veškeré
prokazatelně vynaložené náklady na částečně provedené dílo.

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to
závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a
spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit konzervaci
stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a dále zaplatit smluvní
pokutu ve výši 10.000; Kč.

Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce i

přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení při provádění prací. V
takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál.
Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení.

XL ZÁVĚREČNÁIBTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a

potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou
( zejména vícepráce).

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních a všechna mají platnost originálu.

V Sedlčanech dne 19.12.2023.

Za objednatele : Za zhotovitele :

g. JiříBarták
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Budovaměstského úřadu 32 —

Lešenl a stavební
Montáž lešení Ieh. S š. do HJOm

za měsíc lešenl k 1031
Demontáž lešení leh„ s š. H 10m
Montáž závěsného lešení

konzolového lešení — den
Demontáž závěsného lešení

hmot
hmot a údržbu do 25 m

tesařské
krovů do 450 cm2

konstrukcí krovů : hranolů do 288 cm2
22 - 36 cm

čezlva, late 4/5 cm
na vruty, s

latí cm
Iatovám' rozteč latí do 22 cm

762395000R00 a ochranné
762795000R00 vázané konstrukce
762911111R00 čeziva máčením Bochemit
762011111R00 - krokve

Hranol stavebnÍSM do 200 x 200 6 — 10 m
0,3x1,1

esařské na
Přesun hmot tesařské do 24m

764231280R00 Lemovani : Cu tvrdá rš 660mm
764265203noc 1 Cu nástřešní rš 660 mm
764322830R01 Demontáž
764775314R01 Strešní ke komínu

Přeun hmot do 24 m
tvrdé

na do sutí
za Sensaton režná
a Sensaton 11

Sensaton 11 režná
765312361R00 taškami Sensaton režná

Ukončení taškami Sensaton režná
765312385R00 Pás větrací mm
765312392R00 Sensaton 11 - za sklon 45 do 60'
765312395R00 Mřížka větrací 1000 mm
76531 Z331R00 s větracím

150

za 1 km

suti a hmot
suti 50 m

suti a . hmot za 2.NPa 1,PP
svislé .suti la NP 3 091,54

41 979081111R00 suti a . na do 1 km 3
42 979990107R00 za suti- dřeva. 20

7
7

celkem 749 513,34
Práce a dodávky neobsažené v základním soupisu prací uveďte pod položku č, 43, jejich soupis a oceněníjemožné doplnit na volné řádky.
Při zpracování nabídky bylyvyužity konkrétní výrobky, konkrétních dodavatelů včetně tipových rozměrů. Krv'tina byla zvolena taková, aby vysokou vlnou připomínala stávající prejzovou
krytinu.


