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PŘÍLOHA Č. 12 

KOMPENZACE 

Pokud bude Smlouva předčasně ukončena z důvodů stanovených v čl. 35 Smlouvy, bude 

Koncesionáři vyplacena Částka kompenzace podle této přílohy.  

 

1. KOMPENZACE PŘI SELHÁNÍ KONCESIONÁŘE  

V případě předčasného ukončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře bude Částka 

kompenzace představovat tržní hodnotu Projektu, která bude vypočtena následovně. 

Zadavatel bude oprávněný se rozhodnout buď: 

▪ Opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, nebo 

▪ Požadovat stanovení tržní hodnoty Projektu Expertem. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Koncesionář nemá právo volby způsobu určení tržní 

hodnoty Projektu.  

 

Zadavatel bude oprávněn se rozhodnout pro opětovné zadání Projektu, jestliže: 

▪ Zadavatel o tom Koncesionáře informuje do 30 dnů ode Dne předčasného skončení a 

▪ Existuje Likvidní trh, 

Jinak Zadavatel nebude oprávněný opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt a uplatní se 

postup bez vyhlášení veřejné zakázky dle kapitoly 1.2. 

1.1 Opětovné vyhlášení veřejné zakázky na Projekt 

Pokud se Zadavatel rozhodne opět vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, uplatní se tato 

ustanovení: 

▪ Cílem opětovného vyhlášení veřejné zakázky bude stanovit a Koncesionáři v důsledku 

Procesu veřejné zakázky zaplatit upravenou nejvyšší cenu nabídky jako Částku 

kompenzace. Předmětem soutěže je kontrakt, tak jak je vysoutěžený původním 

Koncesionářem, tedy se stejnou Cenou lůžka, přičemž se soutěží jednorázová hodnota 

toho, kolik Nový koncesionář zaplatí za příležitost pokračovat za jinak nezměněných 

podmínek, a tudíž bude reflektovat i skutečný stav Objektu a Služeb.  

▪ Částka kompenzace bude vycházet z nabídky, která poskytne nejvyšší cenu a bude 

ponížena o:  

o náklady Zadavatele na veřejnou zakázku 

o náklady Zadavatele na nápravu nedostatečného plnění Koncesionáře jako 

náklady na dokončení Stavby Objektu, opravy Objektu, financování, 

dodatečné náklady na provozování Objektu a poskytování Služeb v 

požadované kvalitě, nejsou-li plněním Nového koncesionáře 

o částky, které budou Zadavatelem průběžně hrazeny Koncesionáři mezi Dnem 

předčasného skončení a datem, kdy je vyplacena Částka kompenzace 
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o částky, které je Zadavatel oprávněn započítat, nebo odečíst podle Smlouvy 

 

▪ Jestliže nebude přijata žádná nabídka, znamená to pro stanovené parametry Smlouvy, 

respektive Nové smlouvy nelikvidní trh a tržní hodnota Projektu bude určena dle čl. 1.2 

této přílohy. 

▪ Nabídnutá cena vítězné nabídky se považuje za tržní hodnotu Projektu a smlouva 

nestanoví použití jiné částky k určení tržní hodnoty Projektu (např. odborným 

odhadem). 

▪ Zadavatel (v závislosti na případné právní požadavky, které mu brání tak učinit) vynaloží 

přiměřené úsilí s cílem dokončit Proces veřejné zakázky co nejdříve. 

▪ Zadavatel poskytne Koncesionáři všechny potřebné informace o všech fázích veřejné 

zakázky v rámci Procesu veřejné zakázky v rozsahu povoleném Právními předpisy. 

▪ Koncesionář povoluje poskytnutí informací Zadavatelem, které jsou odůvodněně 

požadované v rámci Procesu veřejné zakázky a jejichž poskytnutí by jinak bylo podle 

článku 43 Smlouvy (mlčenlivost) zakázané.  

▪ Zadavatel určí co nejdříve po přijetí konečných nabídek nejvyšší cenovou nabídku a 

Koncesionáře informuje o Částce kompenzace. Pokud Zadavatel Koncesionáře 

neinformoval o Částce kompenzace v den anebo před dnem připadajícím na šest (6) 

měsíců po Dni předčasného skončení, ustanovení této kapitoly 1.1 se na takové 

předčasné skončení neuplatní a místo toho se uplatní ustanovení kapitoly 1.2. 

▪ I v případě, že Koncesionář postoupí spor týkající se Částky kompenzace Expertovi, 

nebo k rozhodnutí příslušnému soudu, Zadavatel bude oprávněn uzavřít Novou 

smlouvu.  

▪ Splnění platební povinnosti Zadavatele ve vztahu k Částce kompenzace bude úplným a 

konečným vyrovnáním všech nároků a práv Koncesionáře vůči Zadavateli za porušení 

a/nebo předčasné skončení této Smlouvy anebo jiné smlouvy týkající se Projektu, ať už 

vznikly na základě Smlouvy anebo jinak, avšak kromě závazku Zadavatele, který vznikl 

před Dnem předčasného skončení (nikoliv však ze samotného skončení) a který nebyl 

zohledněný při stanovování Částky kompenzace. 

▪ Pokud je vypočtená Částka kompenzace nulová nebo záporná, Zadavatel nebude 

povinen uhradit Koncesionáři žádnou úhradu a s účinností od doby, kdy Zadavatel o 

tom informuje Koncesionáře, bude Zadavatel osvobozen od všech závazků vůči 

Koncesionáři za porušení a/nebo ukončení této Smlouvy anebo jiné smlouvy týkající se 

Projektu, ať už vznikla na základě Smlouvy nebo jinak, avšak kromě závazku Zadavatele, 

který vznikl před Dnem předčasného skončení (nikoliv však ze samotného skončení) a 

který ještě nebyl zohledněný při stanovování Částky kompenzace. 

▪ Zadavatel se může rozhodnout kdykoli před přijetím nabídek uplatnit postup stanovení 

tržní hodnoty Projektu odborným odhadem podle kapitoly 1.2. zasláním oznámení 

Koncesionáři. 

▪ V případě, že Zadavatel dostal nabídky od účastníků v rámci Procesu veřejné zakázky a 

vyhodnotil vítěznou nabídku, ale rozhodne se, že Proces veřejné zakázky nedokončí, 

oznámí toto svoje rozhodnutí Koncesionáři a zaplatí mu částku rovnající se Částce 

kompenzace vypočtené z vítězné nabídky dle ustanovení této kapitoly.  
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▪ Na pojistná plnění, která Zadavatel získal přímo či vinkulací z pojistných smluv o 

podstatných škodách a souvisejících (případných) plnění, má nárok Nový koncesionář, 

a to ode dne uzavření Nové smlouvy.  

 

1.2 Stanovení tržní hodnoty projektu odborným odhadem 

V případě že Zadavatel není oprávněný opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, nebo 

se rozhodne, že opětovně nevyhlásí veřejnou zakázku, stanoví předpokládanou tržní hodnotu 

Projektu Expert. Expert vypočte předpokládanou tržní hodnotu Projektu a na jejím základě 

stanoví Částku kompenzace, přičemž se uplatní následující zásady: 

▪ veškeré částky předpokladů budou stanoveny v nominálních hodnotách v běžných 

cenách a budou zohledňovat změny v důsledku indexace související s 

předpokládanou inflací mezi dnem stanovení těchto částek a předpokládaným 

dnem jejich splatnosti podle Smlouvy;  

▪ hypotetické budoucí výnosy a příjmy (Služebné a další výnosy a příjmy) a náklady a 

výdaje Koncesionáře spojené s plněním Smlouvy budou stanoveny s ohledem na 

všechny okolnosti jako odhad vycházející mimo jiné z historického vývoje plnění 

Smlouvy a celkových nákladů a výše měsíčních Penalizací v jednotlivých měsících;  

▪ celková částka všech předpokládaných budoucích výnosů, které vzniknou do Dne 

uplynutí, jako kdyby nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy, bude stanovena a 

diskontována ke Dni předčasného skončení diskontní sazbou ČNB1 platnou v Den 

předčasného skončení;  

▪ celková částka všech předpokládaných budoucích výdajů Zadavatele, které 

vzniknou do Dne uplynutí, jako kdyby nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy, 

bude stanovena a diskontována diskontní sazbou platnou ČNB2 v Den předčasného 

skončení a odečtena od plateb stanovených podle předchozího bodu; tyto náklady 

budou zahrnovat (přičemž každá z částek bude započítána pouze jednou):  

 náklady na nápravu potřebné pro uvedení Projektu do standardu 

požadovaného Smlouvou, tedy včetně nákladů na dokončení Stavby 

Objektu, opravy Objektu, financování, dodatečné náklady na provozování 

Objektu a poskytování Služeb v požadované kvalitě; a  

 výdaje na odstranění Vad a Drobných Závad,  

▪ Koncesionář nemá nárok na náhradu škody, zejména ušlého, resp. nerealizovaného, 

zisku. Do Částky kompenzace v tomto případě nebudou zahrnuty: 

 odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit v 

důsledku ukončení této Smlouvy svým Pracovníkům; 

 náklady na ukončení smluv s Poddodavateli; 

 náklady související s ukončením úrokového zajištění 

 
1 Diskontní sazba - depozitní falicita (https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/) 

2 Diskontní sazba - depozitní falicita (https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/) 
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 ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy; 

 částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, 

že by nedošlo k předčasnému skončení Smlouvy. 

V případě, že dojde k předčasnému skončení Smlouvy a Objekt není ve stavu, ve kterém by měl 

být dle Smlouvy, veškeré pojistné plnění vyplacené z pojištění stavebně-montážního – All risk 

a majetku - All risk (dle přílohy č. 21 Smlouvy) připadne plně Zadavateli. 

V případě předčasného skončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře přede Dnem 

Otevření bude Částka kompenzace vypočtena takto: odborným posudkem bude vyčíslena 

cena obvyklá již realizovaných činností Projektování, Inženýringu, a Stavby Objektu, s ohledem 

na vhodnost dodávek k účelu plánované realizace Smlouvy. Tato částka bude následně 

ponížena o náklady na odstranění případného vadného plnění, náklady Zadavatele marně 

vynaložené na přípravu projektu a Smlouvy a nároky na veškeré smluvní pokuty a škody, na 

které Zadavateli vznikl vůči Koncesionáři nárok, a to v rozsahu, ve kterém nároky na smluvní 

pokuty a škody doposud trvají. 

Splnění povinnosti Zadavatele uvedené v této kapitole bude úplným a konečným vyrovnáním 

všech nároků a práv Koncesionáře vůči Zadavateli za porušení a/nebo předčasné skončení této 

Smlouvy anebo jiné smlouvy týkající se Projektu, ať už vznikly na základě Smlouvy anebo jinak, 

avšak kromě závazku Zadavatele, který vznikl před Dnem předčasného skončení (nikoliv však 

ze samotného skončení) a který nebyl zohledněný při stanovování Částky kompenzace. 

 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pak jestliže: 

▪ ve vztahu ke stanovení Experta vznikne jakýkoliv spor,  

▪ nedojde ke stanovení Experta do 90 dní ode dne první výzvy kterékoliv ze Smluvních 

stran,  

▪ Expert nestanoví hodnotu Částky kompenzace v případě předčasného skončení do 

60 dnů od svého ustanovení, s tím že se zde nezapočítává prodloužení termínu z 

důvodů dle čl. 42.5 Smlouvy, anebo  

▪ ve vztahu ke stanovení výše Částky kompenzace vznikne jakýkoliv spor,  

bude kterákoliv ze smluvních stran oprávněná obrátit se na soud v souladu s čl. 42.7 Smlouvy. 

Hodnota Částky kompenzace se v takovém případě stanoví soudem.  

 

2. KOMPENZACE PŘI DOBROVOLNÉM UKONČENÍ ZADAVATELEM NEBO SELHÁNÍ 

ZADAVATELE  

Základním principem kompenzace při dobrovolném ukončení Zadavatelem nebo při Selhání 

Zadavatele dle Smlouvy je, že Koncesionář nemá být ani v lepší, ani v horší situaci, než by byl, 

kdyby došlo k ukončení Smlouvy ke Dni uplynutí. 

Koncesionáři jsou v takovém případě kompenzovány pouze níže uvedené výdaje rozumně, 

účelně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s Projektováním, Inženýringem, a Stavbou 

Objektu, jakož i výdaje spojené s ukončením smluvního vztahu, ztráty a předpokládaný zisk. 

Částka kompenzace bude stanovena následujícím způsobem: 
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▪ splacení cizích vložených prostředků (Seniorního úvěru i ostatních úvěrů a půjček) 

včetně veškerého příslušenství, nákladů souvisejících s ukončením úrokového zajištění 

a veškerých dalších nároků, které věřitelům v souvislosti s předčasným ukončením 

Smlouvy a jeho financování za Koncesionářem vzniknou; plus 

▪ vyplacení vlastního kapitálu Koncesionáře; plus 

▪ odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v 

důsledku ukončení této Smlouvy svým Pracovníkům (a to v rozumné výši a za 

předpokladu, že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); plus 

▪ výdaje na ukončení smluv s Poddodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že 

Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); plus 

▪ spravedlivě oceněné jednorázové ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným 

ukončením Smlouvy; 

▪ částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, že by 

nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy a Smlouva by byla ukončena ke Dni 

uplynutí; 

mínus následující položky, jestliže jejich součet bude představovat kladnou částku: 

▪ hotovosti a všechny zůstatky bankovních účtů (vyjma účtu pro pojistné plnění) 

vedených Koncesionářem nebo pro Koncesionáře ke dni výpočtu Částky kompenzace; 

▪ souhrn všech neuhrazených závazků Koncesionáře k Zadavateli po odečtení souhrnu 

všech pohledávek Koncesionáře za Zadavatelem a 

▪ částky pojistného plnění uhrazené Koncesionáři (jiné než z titulu pojištění proti újmě 

způsobené jednáním třetích osob), pokud před dnem předčasného skončení 

Koncesionář neprovedl či nezajistil provedení obnovovacích prací, k nimž se vyplacené 

pojistné plnění váže.  

 

3. KOMPENZACE PŘI UKONČENÍ V PŘÍPADĚ UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI  

Základním principem kompenzace v případě Události vyšší moci je ten, že dopady se rozdělují 

co nejspravedlivěji mezi obě smluvní strany. Koncesionář by tedy neměl být poškozen, na 

druhou smluvní stranu nemůže nárokovat očekávaný budoucí ušlý zisk ani náhradu škody.  

V takovém případě se Koncesionáři kompenzují: 

▪ splátky Seniorního úvěru i ostatních úvěrů i půjček, včetně veškerého příslušenství, 

nákladů souvisejících s ukončením úrokového zajištění a veškerých dalších nároků, 

které věřitelům v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy a jeho financování za 

Koncesionářem vzniknou; 

▪ vyplacení vlastního kapitálu Koncesionáře; 

▪ odstupné a/nebo další náhrady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v 

důsledku ukončení Smlouvy svým Pracovníkům (a to v rozumné výši a za předpokladu, 

že Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); 

▪ náklady na ukončení smluv s Poddodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že 

Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů). 
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mínus následující položky, jestliže jejich součet bude představovat kladnou částku: 

▪ hotovosti a všechny zůstatky bankovních účtů (vyjma účtu pro pojistné plnění) 

vedených Koncesionářem nebo pro Koncesionáře ke dni výpočtu Částky kompenzace; 

▪ souhrn všech neuhrazených závazků Koncesionáře k Zadavateli po odečtení souhrnu 

všech pohledávek Koncesionáře za Zadavatelem a 

▪ částky pojistného plnění uhrazené Koncesionáři (jiné než z titulu pojištění proti újmě 

způsobené jednáním třetích osob), pokud před dnem předčasného skončení 

Koncesionář neprovedl či nezajistil provedení obnovovacích prací, k nimž se vyplacené 

pojistné plnění váže.  

 

4. VÝPOČET ČÁSTKY KOMPENZACE 

4.1 Zohlednění období do vyplacení Částky kompenzace 

Pro všechny druhy předčasného ukončení platí pravidlo, že k vypočtené Částce kompenzace 

bude přičtena částka odpovídající aplikaci sazby Seniorního úvěru, či jiného úvěru 

Koncesionáře, který byl čerpán na Stavbu Objektu, na vypočtenou celkovou Částku 

kompenzace pro období ode Dne předčasného ukončení do dne vyplacení Částky 

kompenzace.  

4.2  

4.3 DPH v kompenzacích 

Všechny výpočty a závazky podle této Smlouvy jsou uvedeny/vyčísleny bez DPH, pokud není 

výslovně uvedeno jinak. DPH bude aplikována dle Právních předpisů. Jestliže by vznikla 

v souladu s vyplacením Částky kompenzace povinnost uhradit DPH, bude Zadavatel povinen 

zaplatit Koncesionáři takovou dodatečnou částku, aby se Koncesionář nacházel ve stejné 

situaci, jako kdyby mu povinnost uhradit DPH nevznikla, pakliže tyto skutečnosti nebyly již 

zohledněny při výpočtu Částky kompenzace.  

Pokud má v souvislosti s kompenzací v případě předčasného ukončení Koncesionář zaplatit 

DPH, která má být Zadavatelem dorovnána dle článku výše, Zadavatel zaplatí tuto dodatečnou 

částku pouze v případě, že Koncesionář splní následující povinnosti: 

▪ Koncesionář oznámí Zadavateli bez zbytečného odkladu, avšak aspoň 30 dní přede 

dnem splatnosti příslušné DPH, že DPH je splatná a že se jedná o DPH v souvislosti 

s Částkou kompenzace, přičemž v oznámení uvede podrobnosti týkající se DPH a její 

splatnost; 

 

4.4 Omezení práva zápočtu 

Zadavatel má právo započítat jakékoliv částky splatné ze strany Koncesionáře vůči Částce 

kompenzace v případě předčasného skončení pouze v případě, pokud by se v důsledku 
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zápočtu částka skutečně zaplacená Koncesionáři v souvislosti s ukončením Smlouvy nesnížila 

natolik, že by byla nižší než závazky vůči Seniornímu věřiteli.   

 

 

5. ÚHRADA ČÁSTKY KOMPENZACE A PROCES AKCEPTACE NÁVRHU ČÁSTKY 

KOMPENZACE  

V případě předčasného skončení pro Selhání Koncesionáře bude Částka kompenzace, 

vypočtená v souladu s čl. 1.1 a 1.2 této přílohy uhrazena do 60 dnů od oznámení její výše 

Koncesionáři.  

Pokud bude Částka kompenzace vypočtená v souladu s čl. 1.1 nižší než nula, bude hodnota 

Částky kompenzace splatná Koncesionářem Zadavateli v den uzavření Nové smlouvy. 

Pokud bude Částka kompenzace vypočtená v souladu s čl. 1.2 nižší než nula, uhradí 

Koncesionář Zadavateli sumu rovnající se Částce kompenzace do 60 dnů od obdržení oznámení 

Experta obsahující Částku kompenzace.  

 

 

V případě předčasného skončení pro Selhání Zadavatele, dobrovolné skončení 

Zadavatelem a předčasné skončení pro Události vyšší moci zpracuje návrh Částky 

kompenzace Koncesionář. Návrh Částky kompenzace musí obsahovat jasný a přehledný 

způsob jejího výpočtu a bude vypracován neprodleně po Dni předčasného skončení, nejpozději 

do 30 dnů ode Dne předčasného skončení. Koncesionář návrh předloží Zadavateli. Zadavatel 

se k návrhu Částky kompenzace vyjádří do 45 dnů ode dne, kdy návrh obdržel, jinak se má za 

to, že návrh akceptoval. 

V případě, že byl návrh Částky kompenzace Zadavatelem akceptován, , je Zadavatel povinen 

uhradit Částku kompenzace do 60 dnů ode dne akceptace návrhu Částky kompenzace.  

V případě, že Zadavatel neakceptuje návrh Částky kompenzace předložený Koncesionářem, 

nebo Koncesionář návrh Zadavateli nepředloží, bude výše Částky kompenzace stanovena 

odborným posudkem Experta. Zadavatel je povinen uhradit Částku kompenzace určenou 

Expertem do 30 dnů od obdržení oznámení Experta..  

Úhrada Částky kompenzace předložené v návrhu Koncesionáře, či posudku Experta proběhne: 

▪ na účet určený v souladu s Přímou smlouvou, byl-li čerpán Seniorní úvěr, nebo 

▪ na účet určený Koncesionářem. 

 

Zadavatel má povinnost hradit splátky Seniorního úvěru, či jiného úvěru Koncesionáře, který 

byl čerpán na Stavbu Objektu, včetně příslušenství v době mezi Dnem předčasného skončení 

pro Selhání Zadavatele, dobrovolné skončení Zadavatelem anebo Události vyšší moci a dnem 

vyplacení Částky kompenzace. Skutečně vyplacená Částka kompenzace bude snížena o tyto 

platby. 
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Pokud jde o případ předčasného ukončení pro Selhání Koncesionáře, může Zadavatel platit 

Částku kompenzace ve splátkách s tím, že výši a splatnost částek určí sám Zadavatel, avšak 

výše a splatnost jednotlivých splátek bude adekvátní rozdílné časové hodnotě peněz oproti 

jednorázové splátce a zohlední výši splátek jistiny a úroků ze Seniorního úvěru, či jiného úvěru 

Koncesionáře, který byl čerpán na Stavbu Objektu. Vliv rozložení plateb v čase na časovou 

hodnotu, na základě sazeb obvyklých na trhu, bude součástí návrhu Částky kompenzace, resp. 

oznámení Experta.  Celá Částka kompenzace pak musí být zaplacena nejpozději do Dne 

uplynutí.  

V případě placení Částky kompenzace ve splátkách neklesne v jednotlivých měsících výše 

splátek Zadavatele pod plánovanou hodnotu splátek Seniorního úvěru, či jiného úvěru 

Koncesionáře, který byl čerpán na Stavbu Objektu včetně veškerého příslušenství, a to až do 

doby vyplacení celkové Částky kompenzace.  

Zadavatel stanoví výši a splatnost splátek tak, aby byla celá Částka kompenzace zaplacena co 

nejdříve s ohledem na volné finanční zdroje na straně Zadavatele a s ohledem na využití všech 

možností, které lze od Zadavatele rozumně očekávat, k tomu, aby získal prostředky pro co 

nejrychlejší uhrazení Částky kompenzace. Pokud je Zadavatel v prodlení s platbou kterékoliv 

splátky, může Koncesionář, oznámením Zadavateli požadovat okamžité zaplacení celé zbývající 

Částky kompenzace, včetně přirostlých úroků z prodlení. 

 

Úhrada Částky kompenzace nebo její části v režimu vypořádání ve splátkách bude ve výši 

odpovídající podmínkám Smlouvy poskytnuta: 

▪ na účet určený v souladu s Přímou smlouvou, byl-li čerpán Seniorní úvěr, nebo 

▪ na účet určený Koncesionářem. 

  

V případě postoupení sporu v souvislosti s Částkou kompenzace na soud, bude Částka 

kompenzace uhrazena v termínech podle ustanovení tohoto čl. 5 a do 60 dnů ode dne 

pravomocného rozhodnutí sporu bude dorovnán rozdíl tak, aby výsledná Částka kompenzace 

odpovídala pravomocnému rozhodnutí soudu. 

 

 

6. PODKLADY PRO VÝPOČET ČÁSTKY KOMPENZACE 

Výpočet Částky kompenzace bude založen zejména na následujících podkladech (které je 

Koncesionář povinen předložit Zadavateli): 

▪ Finanční model včetně všech jeho aktualizací; 

▪ smlouvy o financování s věřiteli Koncesionáře včetně aktuálního stavu úvěrů; 

▪ účetní závěrky Koncesionáře za celé období účinnosti Smlouvy, včetně podrobného 

rozboru hospodaření za poslední 3 roky; 

▪ stav všech účtů Koncesionáře ke Dni předčasného skončení; 
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▪ aktuální znění pojistných smluv včetně dodatků, výše pojistného plnění v aktuálním 

období (ve vztahu k limitům plnění) a specifikace stavu všech neuzavřených pojistných 

událostí; 

▪ aktuální stav Bankovní záruky; 

▪ specifikace parametrů dodavatelských a odběratelských vztahů ke Dni předčasného 

skončení; 

▪ platné dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně dodatků. 

  

Po dobu prodlení Koncesionáře s předložením řádných podkladů dle tohoto článku Zadavateli 

neběží lhůty dle čl. 5 této přílohy a Zadavatel se nemůže dostat do prodlení se splněním 

závazků tam uvedených.   

 


