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SMLOUVA O DÍLO 
 

na zpracování projektové dokumentace 
 

 
Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,  

TRČKŮ Z LÍPY 69,  
583 01 Chotěboř 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Kozub – starosta města 
zástupce pro věci technické: Andrea Vacková, DiS.  
IČO:    00267538 
DIČ:    CZ00267538 
 
 
Zhotovitel: OPTIMA spol. s.r.o. 
Adresa:     Žižkova 738 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal 
zástupce pro věci technické: Ing. Šárka Šafránková 
Bankovní spojení:  KB, a.s. 
Číslo účtu:   
IČO:                            15030709 
DIČ:    CZ15030709 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

I. PŘEDMĚT DÍLA 
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací („dále 

také PD“) na investiční akci s názvem Modernizace ulic Lipová, Třešňová, Višňová a Pod Alejí, 
PD, a to:   

a) Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, včetně inženýrské činnosti, zajištění 
všech potřebných souhlasů dotčených orgánů (dále jen „DO“) a pravomocného stavebního 
povolení. 

b) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu stavby. 

Zpracování PD bude vycházet ze zadávací dokumentace a požadavků investora. 

Dokumentace budou zpracovány dle platné legislativy, a to zejména zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon, 283/2021 Sb, stavební zákon, vyhlášky 251/2018 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky 62/2013 
Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 
323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu v platném 
znění.  

Zhotovitel bude v případě návrhu projekt prezentovat ve výboru rozvoje města. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným úřadem. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s požadavky města Chotěboř, které jsou přílohou 
této smlouvy. 

Ad a) – DÚR + DSP, 
Součástí předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro vydání společného stavebního povolení, 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění vč. kompletní zajištění inženýrské 
činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného stavebního povolení. Objednatel 
požaduje v průběhu projekčních prací osobní konzultace zpracovatele s objednatelem. 
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Zhotovitel si zajistí: 

- geodetické a mapové podklady (polohopis a výškopis území) 

- existenci inženýrských sítí 

- inženýrsko-geologický průzkum 

- výpočet veřejného osvětlení po celé délce úseku včetně případných míst pro přecházení nebo 
přechodů pro chodce. 

- přehled dotčených pozemků včetně jeho soupisu – pozemky budou vyznačeny situačním výkrese 
stavby 

- v případě, že bude z důvodu provedení stavby nutné odstranit stávající dřeviny dodá zhotovitel PD i 
dendrologický posudek těchto dřevin včetně jejich soupisu 

- soupis bilancí zemin a skrývek ornice 

- součástí PD jsou i nutné hlukové a exhalační studie, pokud bude ze strany DO vyžadována 

- případné přeložky inženýrských sítí a náklady s nimi spojené 

- finanční odhad stavby 

- dešťová kanalizace, která bude nově vybudována (nutná koordinace projektové dokumentace 
s Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod, a.s.) 

- kladná stanoviska ze všech DO a správců inženýrských sítí 

- a další nezbytné části pro provedení PD  

- pokud bude z důvodu stavby nutná úprava DZ na MK 

- v případě nutného vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), zajistí zhotovitel kladné 
vyřízení souhlasu 

- zajištění souhlasů majitelů pozemků, v případě zásahu stavby na cizí pozemek 

Projektová dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude dodána: 

3x listinné paré vč. kladných stanovisek DO – z toho 2x za účelem získání DÚR + DSP 

1x digitální verze – formát dwg a pdf na digitálním nosiči 

1x geodetické zaměření v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf na digitálním nosiči 

1x potvrzenou kopii žádosti o vydání DÚR + DSP s vyznačeným přijetím na příslušném 
městském úřadě. 

Ad b) – PDPS 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů 

v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 251/2018 Sb., o dokumentaci staveb, včetně jednotlivých profesí a 
bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací DPS osobní konzultace 
zpracovatele s objednatelem. Do předmětu díla je zahrnuta také spolupráce při řešení technických dotazů 
týkající se zpracované DPS, která bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele 
stavebních prací. 

- Výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS, RTS nebo ASPE s maximálním zatříděním 
stavebních a montážních položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen 
TSKP), samostatně movité věci a služby podle SKP.  
- Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek. Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní 
popis včetně podrobné specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 
budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
Ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce 
nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty, popis 
výrobků podrobně specifikován, například v podobě stanovení standardů. 
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Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v pare č. 1 projektové 
dokumentace. Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS nebo RTS v 
elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. 
- Součástí plnění je inženýrská činnost, zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky 
řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 
Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). 

- Dále je předmětem plnění i spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na 
stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu hodnocení 
veřejné zakázky.  

- V rámci plnění bude předmět dodán v této podobě, která je již zahrnuta v ceně díla: 

PD pro provádění stavby (DPS) v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na digitálním nosiči – 
textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG 
(nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS a 
XC4. 

- Místem plnění je podle povahy věci buď sídlo objednatele, nebo místo stavby. 

Projektová dokumentace ve stupni DSP bude dodána: 

6x listinné paré vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro každý stavební subjekt 

1x digitální verze – formát dwg a pdf na CD nosiči nebo jiném digitálním nosiči 

 

SO 101 – ul. Lipová 

SO 102 – ul. Třešňová 

SO 103 – ul. Višňová 

SO 104 – ul. Pod Alejí  

 

II. TERMÍNY PLNĚNÍ 
1.  Termíny plnění díla se stanoví takto: 

 
a) Vypracování DÚR + DSP     do 31.05.2024 
b) Zajištění pravomocného DÚR + DSP   do 31.07.2024 
c) Vypracování PDPS, vč. soupisu prací a polož. rozpočtu  do 31.10.2024 

 

III. CENA DÍLA 
1. Cena celkem za sjednané dílo: 
 
DUR + DSP – Modernizace ulic Lipová, Třešňová, Višňová a Pod Alejí, PD  

a) Cena za dokumentaci pro vydání DÚR + DSP, vč. vydání pravomocného DÚR + DSP 
  312.000 Kč bez DPH 

b) Cena za dokumentaci pro vydání DÚR + DSP, vč. vydání pravomocného DÚR + DSP 
 377.520 Kč s DPH 

 
PDPS Modernizace ulic Lipová, Třešňová, Višňová a Pod Alejí, PD  

a) Cena za PDPS, vč. soupisu prací     167.000 Kč bez DPH 
b) Cena za PDPS, vč. soupisu prací     202.070 Kč s DPH 

 
Cena celkem za dílo bez DPH      479.000 Kč 
DPH 21%         100.590 Kč 
Cena celkem za dílo včetně DPH      579.590 Kč 
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2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
Cena díla zahrnuje i náklady zhotovitele do místa plnění. 

 
3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 
že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 
rozsahu části díla.  

 
4. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez 

DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá 
dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Cena je považována za 
uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní 
prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsané z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Cenu díla dle čl. III odst. 1 písm. a), b), c) uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené 

po řádném dokončení, předání a převzetí dané části předmětu díla objednateli. Při předání díla bude 
sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Bez 
podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo nepovažuje za řádně 
dokončené. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo 
vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). 

2. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle čl. I bod 1 této smlouvy.  

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a její splatnost bude 
stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktura bude 
obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol. 

4. Všechny faktury včetně příloh (soupisu prací) budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení. 

V. SPLNĚNÍ DÍLA, JEHO PŘEVZETÍ 
1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. 

3. K převzetí díla dle čl. I odst. 1 písm. a) až c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s max. lhůtou 10 pracovních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady a 
nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 
Vzhledem k rozsahu díla není objednatel povinen zhotoviteli vytknout zjevné vady díla při předání 
nebo bez zbytečného odkladu po něm. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván, poskytne. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení 
plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. 
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen některé dílčí části 
projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby 
s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 
označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 
živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn. 

 
4. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, 
kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele, je zhotovitel povinen objednatele 
písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných 
pokynů objednatele došlo. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, jejichž seznam předal objednateli v rámci své nabídky, 
jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za 
vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. 

3.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá 
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou 
projektové dokumentace. 

4.  Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě 
této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl.  

5.  Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení 
reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Nebude-li 
dohodnuto jinak, lhůta k odstranění vady činí 7 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vady díla včas, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (tím není dotčen nárok na smluvní pokutu). 
Případné právo na odstoupení od smlouvy tímto není dotčeno. 

6. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím 
orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou 
či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 
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1. Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 
 

- v případě prodlení zhotovitele se splněním některého termínu plnění díla dle čl. II této smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna setina procenta) 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu 
zaplatit; 

 
- v případě, že zhotovitel včas neodstraní vady díla, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

 
- v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % (slovy: tři procenta) z ceny díla. Pro vyloučení 
pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud 
bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, 
které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit; 

 
- v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou 

částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace, a tím ke zvýšení nákladů stavby o více 
než 0,5%, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 % z navýšených 
nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se 
nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a 
jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.  

 
2. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 

jejich zaplacení ze strany oprávněné strany. 
 

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody nebo nárok z vad díla. 
 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva ruší. 

 
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 

zejména:  
- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle čl. II smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní; 
- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 

objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami, ač byl písemně vyzván 
k nápravě ve lhůtě minimálně 14 dní; 

- jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

- jestliže zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla v souladu s čl. XIV. této smlouvy 

 
3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 
třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují 
dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel.  

X. UŽITÍ DÍLA, PRÁVNÍ VADY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této 

projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. 
zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn provádět 
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bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele, a to zejména v případě, že dílo nebude z jakéhokoliv 
důvodu dokončeno nebo že se po jeho dokončení vyskytne potřeba úprav. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 
zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, 

že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad. 

XI. POJIŠTĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob 
ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy 
jeden milion korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun 
českých). 

 
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření.  

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. K řešení sporů z této smlouvy je 

příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně a na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou. 

4. Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení 
platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). 

5. Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřípustná. 

6. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem 
zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat 
informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví 
nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 
korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a 
metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv 
zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. 

8. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu 
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a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením 
smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Chotěboř č. 629/31/RM/2023 ze dne 
20.12.2023. 

Příloha: 

- Cenová nabídka zhotovitele 

 
 
Za objednatele 

 
 
Za zhotovitele 

     
V Chotěboři dne ……………. Ve Vysokém Mýtě dne 22.12.2023. 

 

 

 

………………….. 
Ing. Ondřej Kozub 
starosta 

 

  

 

…………………… 
Ing. Bohuslav Shejbal 
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