
RÄMcovÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objed natel:

Zhotovitel:

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen „dohoda“) je závazek zhotovitele provést pro

objednatele lokální opravy poruch v komunikacích S dlážděným povrchem, a to na základě
podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacimi podmínkami veřejné Zakázky
S názvem „Lokální opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2024" dílčí část č. 1: „Opravy

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýříce
IČO: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko Správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 23000550

H.K.U., spol. S r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
ıćoz 25515161
Dıčz CZ25515151
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

zastoupen Ing. Jiří Uher, Pavel Mokrý, jednatele
číslo dohody zhotovitele: 2023 -U/29

Il.
Předmět dohody

dlážděných povrchů" (dále také jen „dílo").
(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé

jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze Č. 1 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifíkován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
6 000 000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.



(4) Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, O kterých, ač nejsou v této dohodě výslovně
uvedeny, je zhotoviteli známo, nebo S ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich
provedeníje pro splnění účelu této dohody nezbytné.

(5) Tato dohoda stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných
na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní Strany se zavazují plnění poskytované dle této
dohody realizovat dílčími Smlouvami o dílo. Každá taková dílčí smlouva bude uzavřena na základě
písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné objednávky, jež je návrhem na
uzavření Smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí S poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu
dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze strany zhotovitele není k uzavření
dílčí smlouvy O dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej
objednatelí však trvá). Dodánim objednávky zhotoviteli je objednávka přijata a dílčí smlouva o dílo
uzavřena. Zhotovitel se zavazuje Zaslat objednatelí potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného
odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí Smlouvy
o dílo.

(6) Před provedením objednávky mùže objednatel požádat zhotovitele o nacenění díla. Vtakovém
případě je zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit Za
využití touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednatelí bez zbytečného
odkladu po dodáníjeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně:

a) popis prací a materiálu nutných k provedeni díla;
b) cenovou kalkulaci díla S předpokládaným rozsahem prací;
c) časový harmonogram realizace díla.

(7) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné křádnému provedení všech jednotlivých
děl.

(8) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-lí způsobilé ke svému účelu použití. Každé
jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně
předány objednatelí ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(9) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

(10)Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čimžje v řazení dle závaznosti:
- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství,

- akty státnísprávy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a čínnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou vdélce trvání 12 měsíců počítané ode dne nabytí její
účinnosti nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane
dříve.

(2) Zahájení realizace této rámcové dohody O dílo: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od
01.01.2024.

(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé
prováděcí smlouvy na základě dílčí objednávky, není-li v ní stanoven termín pozdější.

(4) Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode
dne zahájení každých jednotlivých stavebních prací, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.

(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 14 dnů po předání každé jednotlivé
Stavební části, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.
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(6) Místo plnění: Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze Č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související S veškerými
zkouškami. odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací vpapírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu Skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S §28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: případně na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/18, 639 O0 Brno - Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého
jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinností
zhotovitele vyplývajících Ze Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti stímto ručením
plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohove' platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li

Se jednotlivá díla po částech nebo se Značnýmí náklady.
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VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do Stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje na Své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se
taktéž zavazuje staveniště na Svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li V průběhu provádění
jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen na své
náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na Své
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti Sjeho
činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky Č. 268/2009
Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat Zákon Č. 309/2006 Sb.. o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, anařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližšich minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude~li předmětem
jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC. bude-li to zobjektivního hlediska možné a zároveň
nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve Stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhe' polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého dila je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
V průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním
každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o
pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na Svůj náklad.

(10jPovolení potřebná kužívání pozemních komunikaci a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel Zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikaci.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.

Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.iv.
V. Užívání veřejného prostranství.
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VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník O jednotlivých opravách, do
kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, Zejména údaje O
časovém postupu jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od
projektových dokumentací, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení
průběhu jednotlivých děl orgány Státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších
činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávněni
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní
Správy. Denní Zápisy se vyhotovuji ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je kdennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě
učinit oprávněný Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost dila, zdraví nebo životy
osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn
nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na Straně Objednatele. Není-li přerušení
prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, O dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí Zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že Zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto dohodou, a ani přes písemné upozorněni v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i Objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné Sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
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(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
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jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je lng. Jiří Uher,

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění dohody bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejně Zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Ve znění lhůt dle čl. Ill. je Zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizacì jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku
dotčených částí ulic,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí a Stavebních povoleních,

- zajistit spolupráci 5 BOZP objednatele,
- průběh prací a konečný Stav dokladovat fotodokumentací,
- označit řádně místa plnění a po vybourání provádět zádlažbu bez časové prodlevy,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení prüjezdnosti

vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání.
a to nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů Ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit
na tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami, které budou vtakovém případě
uvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-lí bez vad,
nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které Samy O sobě ani ve spojení Sjinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné
vady budou vtakovém případě uvedeny vprotokolu o předání vpřevzetí dokončené Stavby;
zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě
této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.



(7)
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U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukci zakrytých V průběhu prováděníjednotlívých děl,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdravi vzniklé při realizaci
každého jednotlivého dila objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého dila
pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
Subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého dila:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu
této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dilo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se Strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil čí zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno
v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- Záruční doba na každé jednotlivé dilo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého dila

4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého
jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého
jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není
povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého
jednotlivého díla, pokud je způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tři měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
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až do tří měsíců od skončení Záruční doby dila. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu Zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel Se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb.. kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 0 bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu Zdraví při práci na Stavenìštích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnìcké zprávy, situace a soupisu prací,
které byly Součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vcelém průběhu provádění každého jednotlivého dila odpovídala osoba
Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným vzadávacích podmínkách pro zadání této
zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňuji provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednatelì oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se Zákonem Č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve Znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl příprováděni každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
Zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na Stavenìštích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit zejména dodržování veškerých
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bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi při práci pracovníků realizujici sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u Svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u Svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb.. insolvenčniho zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li V průběhu provádění každého jednotlivého dila zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených vsilničnim pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
zásahy svlastníky těchto síti samostatné projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání
S vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona Č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto
ručením plnil.

(15)Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny“ či „den“ kalendářní dny či den.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel Se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení
prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 10.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením každého jednotlivého dila a
jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000; Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého
rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení Sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
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2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a
to za každé takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečností zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli
udělena pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví Zprávu O udělení
pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů ode dne
jejího dodání zhotoviteli, případně nedodá naceněni služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej o to
Objednatel požádal, může po něm Objednatel uplatňovat Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý den prodlení.

2.15 Dojde-lí ze strany zhotovitele k porušení Smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli Objednatel uplatňovat Smluvní pokutu ve výši 210.000,- Kč
za každý případ takového porušení Smluvní povinnosti.

2.16 V případě, že Závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.17 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé Straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na
díle po dobu Svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody vpřípadě jejího podstatného porušení ze Strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,

d) Zastavení prací na více než 15 dní, pokud není vsouladu se zněním této dohody
stanoveno jinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojíštěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li Se, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postaveni dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody Sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Odstoupení od dohody musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od dohody dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu §
570 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od dohody je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě Strany dohody se Zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo
uplatnění svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se Strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace.
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích. je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodni zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění vregistru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle l‹ uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(10)Tato dohoda je uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisujíci Strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé Straně
dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součástí této dohodyje Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet.
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne: V Brně dne:

Dflıumzzozzıoıpz
12:47:43 +01 'O0'

ing. David Grund
předseda představenstva

D t 120231208.
19:32:41 +01'O0'

.lUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
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RS 2024 - Opravy dlážděných povrchů
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání,

skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C1211 5-X0

Druh práce ml' množ.
cena bez

DPH
cena celkem

Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahgfe vybourání, očíštění, roztřídêní
1 betonová dlažba 30/30 m2 238 429,00 Kč 102 102.00 Kč
2 betonová dlažba Zámková (včetně 10/20 a 20120) m2 1405 513,00 Kč 720 765.00 Kč
3 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 m2 151 654,00 Kč 98 754.00 Kč
4 kamenná dlažba KK 16/20 m2 10 868,00 Kč 8 680.00 Kč

Pokládka nových dlažeb vč. lože (214, 418 tl. 40 mm)
5 betonová dlažba 30/30 m2 210 597,00 Kč 125 370.00 Kč
6 betonová dlažba Zámkovájvčetně 10/20 a 20/20) m2 1087 678.00 Kč 736 986.00 Kč
7 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 m2 9 1 230,00 Kč 11 070.00 Kč
8 kamenná dlažba KK 16/20 m2 5 1 330,00 Kč 8 850,00 Kč

9 Zatravňovací tvárnice betonové (včetně ohumusováni a m, 5 789,00 Kč 3 94500 Kč
Zatravnenı)

,I O zatravñovací
tvárnice plastové (včetně ohumusováni a

m, 5 654,00 Kč 3 270,00 Kč
Zatravnenı)

11 betonové příkopové tvárnice TBZ š.do 60 cm do bet. lože m2 5 856,00 Kč 4 280.00 Kč
12 Dodávka Slepecké dlažby červené 20/10 m2 12 528,00 Kč 6 336.00 Kč

Podkladnl vrstvy odstranění
13 Vybourání stáv. dlažby vč. odvozu a uložení na Skládku m2 60 178,00 Kč 10 680,00 Kč
14 Vybourání stávpovrchů Z LA vč. odvozu a uložení na sklad m2 108 156,00 Kč 16 848.00 Kč
15 Vybourání podkladních vrstev (ŠD. Recyklát) do 10 cm m2 2714 105,00 Kč 284 970.00 Kč
16 Vlbourání podkladvrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm m2 12383 10,50 Kč 130 021,50 Kč
17 Vybourání betonu v tl. 10 cm m2 502 115,00 Kč 57 730.00 Kč
18 Vybourání betonu za každých další 1 cm m2 2125 11,50 Kč 24 437.50 Kč
19 Vybouráni stmelených vrstev SC 8/10 v tl. 10 cm m2 387 86,00 Kč 24 222.00 Kč
20 Vybourání Stmelených vrstev SC 8/10 Za každých další 1 cm m2 2210 6,50 Kč 14 365.00 KČ
21 Odkop rostlé zeminy m2 125 158,00 Kč 19 750.00 Kč

Zřízení podkladních vrstev
22 Línravaypıánë m2 2281 18,00 Kč 38 178.00 Kč
23 Ze štërkodrti (recyklatu) O-32 10 cm se Zhutněním m2 3136 114,00 Kč 357 504.00 Kč

24 Ze
štérkodrti

(recyklatu) 0-32 za každý další 1 cm se
m, 15468 11,00 Kč 170 148m Kč

Zhutnenım
25 Ze štěrkodrti (recyklatu) O-63 10 cm se Zhutněním m2 54 129,00 Kč 6 966.00 Kč
26 Ze

Sterkodrtı
(recyklatu) 0-63 za kazdy dalsı 1 cm se

m, 270 13,00 Kč 3 510100 KČ
Zhutněním

27 Podkladní vrstva Z C12/15-X0 tI.10 cm Se Zhutněním m2 492 338,00 Kč 166 296.00 Kč
28 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 2171 33,50 Kč 72 728.50 Kč
29 Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se Zhutněním m2 483 218.00 Kč 105 294.00 Kč
30 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 2554 21,50 Kč 54 911.00 Kč

31 Podkladní vrstva Z rychletuhnoucího betonu tI.10 cm se m, 60 280,00 Kč 16 800.00 Kč
Zhutnenım

32 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 600 28,00 Kč 16 800.00 Kč



Druh práce mj množ. cena bez cena celkemDPH
Osazení linky z kostek do betonu - nové

33 Osazení linky Z kostek 16/20 do betonu S opërou bm 1 490,00 Kč 490,00 Kč
34 Osazení linky Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S opërou bm 19 290,00 Kč 5 510.00 Kč
35 Osazenı dvojradku Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S bm 1 580,00 Kč 58000 Kčoperou
36 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opërou bm 1 295,00 Kč 295.00 Kč

Osazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu S37 - bm 1 590,00 Kč 590.00 Kčoperou
Přesazení linky z kostek do betonu s Opěrkou bez dodání materiálu; cena obsahuje
vybouráni, očišlaăni, roztřídëní dlažby a zpětnou pokládku dlažby do betonu

38 Přesazení linky Z kostek 16/20 do betonu S Opěrou bm 1 430,00 Kč 430.00 Kč
39 Přesazení linky Z kostek 10/10. 12/12 do bet. S opërou bm 197 220,00 Kč 43 340.00 Kč
40 Přesazení 2řádku Z kostek 10/10, 12/12 do bet. S opërou bm 81 430,00 Kč 34 830.00 Kč
41 Přesazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opërou bm 1 260,00 Kč 260.00 Kč
42 Přesazení 2řádku Z bet. dlažby 20/10 do bet. S opërou bm 15 520,00 Kč 7 800.00 Kč

Přesazení obrub - cena včetně vybouráni, očištění, zpětné osazení do betonu
43 Obruby kamenné bm 27 698,00 Kč 18 846.00 Kč
44 Krąˇníky kamenné K13 bm 1 468,00 Kč 468.00 Kč
45 ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 6 400,00 Kč 2 400.00 Kč
46 Zastávková Obruba bet. Silniční (vzor Kassel) bm 1 1 300,00 Kč 1 300.00 Kč
47 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 117 295,00 Kč 34 515,00 Kč
48 Obruba bet. Zahradní bm 1 290,00 Kč 290.00 Kč

Vybourâni obrub
49 Obruby kamenné bm 1 295,00 Kč 295.00 Kč
50 Krajníky kamenné K13 bm 1 245,00 Kč 245,00 Kč
51 ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 534 145,00 Kč 77 430.00 Kč
52 Zastávkova' Obruba bet. Silniční (vzor Kassel) bm 1 640,00 Kč 640.00 Kč
53 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 75 225,00 Kč 16 875.00 Kč
54 Obruba bet. Zahradni bm 312 86,00 Kč 26 832,00 Kč
55 Vybourání obrub Z KK 10/10 do betonu m 60 120,00 Kč 7 200.00 Kč

Pokládka nových obrub do betonu
56 Obruby kamenné S Opěrkou bm 7 1 640,00 Kč 11 480.00 Kč
57 Krajníky kamenné K13 S Opěrkou bm 1 845,00 Kč 845.00 Kč
58 ABO 2 - 15 - Obruba Silniční jednovrstvé S Opěrkou bm 611 488,00 Kč 298 168.00 Kč
59 Zastávková Obruba sil. (vzor Kassel) jednovrstvé S Opěrkou bm 1 2 790,00 Kč 2 790.00 Kč
60 ABO 13 - 10 - Obruba chodníková jednovrstvé S Opěrkou bm 311 310,00 Kč 96 410.00 Kč
61 Obruba zahradní jednovrstvé S Opěrkou bm 90 260,00 Kč 23 400.00 Kč

Doplňkové práce

62 Presazenıýznovuosazenı) vyvraceˇneho kamenneho ks 1 2 829,00 Kč 2 820m KČpatnıku vcetne betpatky a predlazby

63 Přesazení (Znovuosazení) vyvráceného
betonového ks 1 2 390,00 Kč 2 390.00 KČpatnıku vcetne betpatky a predlazby

64 Presazenı
(Znovuosazenı)

lıtınOvehO sloupku vcetne ks 1 1 790,00 Kč 1 790100 Kčbetpatky a predlazby
65 Přesazení dopravní Značky včetně Základku Z betonu ks 6 610,00 Kč 3 660.00 Kč
66 Přesazení Zábradlí vzor Brno včetně Základku Z betonu Ks 1 385,00 Kč 385.00 Kč



Druh práce mj mnoż. cena bez cena celkemDPH

67 Nater zabradlı
vzor Brno (2 x RAL 7026) vcetne ocıstenı ks 1 400,00 Kč 400100 Kčpred natěrem

68 Manipulační pás - výměna ACO 11+ tl. 5 cm m2 27 1 270,00 Kč 34 290,00 Kč

69 Manıpulačnı pas - vyměna MA tl. 3 cm vc. podkladnı
m2 69 695,00 Kč 47 955100 Kčlepenky a posypu

70
Manıpulacnı pas - Vymena podkladnıch vrstev ACL, ACP

m2 42 1 520100 Kč 63 840100 Kč16+ tl. 6 cm

71 Manıpuˇlacnı pas
- Vymena podkladnıch vrstev ACL, ACP

m, 1 253,00 Kč 253.00 Kč16+ kazdy daISı 1 cm

72 Osetrenı spar prorezanım a
asfaltovou 'modifikovanou bm 153 119,00 Kč 18 207100 KčZálıvkou za horka S posypem mletym vapencem

73 Výšková úprava šoupëte a hydrantu ks 6 1 900,00 Kč 11 400,00 Kč
74 Výškova' úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 12 2 800.00 Kč 33 600.00 Kč
75 Dodávka šachtového poklopu ks 1 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
76 Obnova VDZ - barva m2 1 380,00 Kč 380,00 Kč
77 Obnova VDZ - plast m2 1 840,00 Kč 640,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM78 nlvinøhraøıská 78 za Každý Km ' 1 72'°° Kč 72`°° KČ
79 Odstranění pařezů Ks 12 840,00 Kč 7 680,00 Kč
80 Rychle tuhnoucí směs Ergelit kg 225 120,00 Kč 27 000,00 Kč
81 Hodinová Sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 64 200,00 Kč 12 800,00 Kč

Oprava Schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího stupně z betonu a
Oprava jednoho schodišťového Stupně Z bet. obruby

82 chodnlkové ABO 13-10 tl. 10 cm a nášlap Z BZD 20/20/6 bm 96 638.00 Kč 61 248.00 Kč
do lože (2/4, 4/8 tI.4O mm) a ŠD podkladu tl. 15cm
oprava jednoho schodišťového stupně - dobetonováni, Kč 1 980 00 Kč83 øhıøženl heıønøvýrnl prefahrikáıy [BEST - cANTo) bm 1 1 °3°'°° ˇ
Ostatní

84 Odkoupeni vyfrézovaného asf. materiálu zhotovitelem t 1 60.00 Kč 60.00 Kč
85 Dopravni opatření - osazení dočasné dopravní Značky 1ksfdefl 3521 28.00 Kč 98 588.00 Kč
86 Dopravni Opatrenı

,- pouz1tı doıčasneˇho syetelneho 1115111611 25 390100 Kč 9 750100 KČmobılnıho dopravnıho Zarızenı (napr. Svetelna sıpka,...)
87 Zaměření a grafické znázornění - EBU bod 292 50.00 Kč 14 600.00 KČ

Poznámka: V prípade nutnosti doplnění atypickeho materiálu bude účtována cena dle dodaciho listu výrobce

Cena celkem bez DPH 4 593 507,50 Kč



H. K. U., Spøı. x v. ø. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Poděbradova 289/1 13. 612 00 Bmo. tel.: 549212932
IČO: 25515161. Obchodní rejstřík u KS v Bmě. Oddíl C, vložka 29496

Čøxınć pvøhıášøni

„Lokální Opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2024 - dílčí část č. l“

Oprav y dlážděných povrchů

identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: H.K.l.J.. spol. S r.o.

Sídlo: Poděbradova 289/1 13. 612 00 Brno

ıčz zssısıóı

Zastoupený: Ing. Jiří Uher. jednatel Společnosti

tímto čestně prohlašuje. že jsme účastníkem. který je schopen Stavební práce zabezpečit v plném
rozsahu Svými Zaměstnanci.

V B " d Datum: 20211208me ne
07:1 6x09 +01 '00'

ílng. Jiří Uhenjedııatelż




