

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 4</b>
Se sídlem:	Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČO:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Tomášem Soukupem, starostou MO P4
Adresa pro doručování:	Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:	Ing. Vilém Sekyra, ved. odd. investic OSSÍ ÚMO P4

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>ViVa projekce s.r.o.</b>
Sídlem:	Lesní 152, Nová Huť, 330 02 Dýšina
IČO:	17459249
DIČ:	Není plátcem DPH
Vedený:	U Krajského soudu v Plzni (C 42638 KSPL)
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Viktor Vaidiš
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Viktor Vaidiš
b) technických:	Ing. Viktor Vaidiš

**Článek II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení studie stavby a provedení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr, soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4:

**„Pěší propojení Lobzy – Švabiny“.**

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu díla dle této smlouvy.

**Článek III.  
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ**

1. Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je:

- vypracování architektonické studie stavby – pěší propojení Lobzy, Švabiny, Pytel (Božkov), (dále jako „**Studie**“); součástí zpracování Studie bude mimo jiné také projednání a zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a zpracování podmínek a připomínek do Studie;
- na základě Objednatelem odsouhlasené Studie vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) (dále v textu také jako „**DSP**“) v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; součástí DSP bude také zejména:
  - (i) vypracování žádosti o vydání společného povolení;
  - (ii) veškerá dokumentace a vyjádření dotčených orgánů v rozsahu nezbytném pro vydání dopravně inženýrského opatření DIO;
  - (iii) projednání a zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vše pro vydání společného povolení a zpracování podmínek a připomínek do DSP;
  - (iv) DSP bude provedena v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., a její součástí bude dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**soupis prací**“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**vyhláška 169/2016 Sb.**“) a oceněný soupis prací.

2. Součástí plnění zhotovitele (díla) je dále:

- zjištění případného vedení inženýrských sítí;

dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a inženýrské činnosti související s případnými přeložkami inženýrských sítí nejsou předmětem díla dle této smlouvy, zhotovitel se ale zavazuje v případě požadavku objednatele zasmluvnit v rámci realizace DSP případné vícepráce související s přeložkami inženýrských sítí, budou-li zjištěny a to v cenách v místě a čase obvyklých;

3. Další podmínky pro zpracování díla:

- před zahájením Studie zhotovitel zjistí také podmínky vedení pěšího propojení u Ministerstva obrany a dalších příslušných orgánů z důvodu vedení trasy pěšího propojení v blízkosti objektu střelnice a zajistí nezbytná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů; veškeré podmínky budou zpracovány ve Studii a DSP;

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:

- zhotovitel je povinen v rámci realizace Studie projednat navrženou Studii s dotčenými správními orgány a zapracovat do Studie a DSP veškeré připomínky dotčených orgánů;
  - pro zpracování Studie a DSP budou využity pouze pozemky vlastněné Statutárním městem Plzeň a to následující pozemky: pozemky – parcely katastru nemovitostí parc. č. 871/1, parc. č. 146, parc. č. 190/5, parc. č. 185 v obci Plzeň a katastrálním území Lobzy a dále pozemek – parcela katastru nemovitostí parc. č. 3092 v obci Plzeň, katastrálním území Doubravka;
  - rozsah zájmového území je blíže specifikován v příložené situaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;
  - Studie bude vyhotovena v počtu 4 paré + 1 x paré na CD nebo USB nosiči v DWG formátu a PDF formátu; kdy **všechna paré** budou obsahovat veškeré doklady včetně dokladů o existenci inženýrských sítí, včetně stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury apod.;
  - DSP bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1 x paré na CD nebo USB nosiči v DWG formátu a PDF formátu, kdy **všechna paré** budou obsahovat veškeré doklady včetně dokladů o existenci inženýrských sítí, včetně stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury apod.;
4. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.10.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, resp. každá jeho část (Studie a DSP) bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů charakterizujících dílo, faktické i právní podmínky pro jeho provedení a místo umístění pěšího propojení. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Zhotoviteli nenáleží námitky týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje:
- a) předat v průběhu realizace DSP objednateli jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě a jedno paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to ve stavu dokončení pro potřeby žádosti zhotovitele o vydání stanoviska technického úřadu MMP (bude-li ho třeba) a/nebo vydání stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich třeba; zhotovitel rozpracovanou DSP předá nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy byla DSP zaslána prvním dotčenému orgánu nebo technickému úřadu MMP;
  - b) na základě výzvy objednatele předat jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě a jedno paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to v kterékoli fázi realizace DSP, zhotovitel se zavazuje rozpracovanou DSP předložit do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

V případě prodloužení zhotovitele s předáním rozpracované DSP dle písm. a) a b) tohoto odstavce smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodloužení.

#### **Článek IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a **předat řádně dokončené dílo, resp. jeho části** - tj. Studii a DSP dle čl. III. této smlouvy takto:

- a) Termín dokončení a předání Studie:

**do šesti (6) měsíců** od data podepsání smlouvy objednatelem – zhotovitel předá projednanou Studii včetně zpracování připomínek objednatele do Studie, zpracování požadavků

dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá kladná stanoviska dotčených orgánů;

Smluvní strany se dohodly, že:

- i. termín dokončení a předání Studie je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán a technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) vydá své závazné stanovisko nejpozději do šedesáti (60) dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání zhotovitelem, případně, že do uplynutí lhůty šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
- ii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko dotčeného orgánu nebo technického úřadu MMP vydáno později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti zhotovitelem (za vydání se pro potřeby tohoto článku smlouvy považuje také fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska podle § 4 odst. 9 stavebního zákona), prodlužuje se termín dokončení a předání Studie o dobu, po kterou překročila lhůta pro vydání závazného stanoviska dotčených orgánů nebo technického úřadu MMP šedesát (60) dnů ode dne podání příslušných žádostí zhotovitelem; pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín dokončení a předání Studie se prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu překročení lhůty šedesáti (60) dnů pro vydání stanoviska (pokud byla většina stanovisek vydána do 60ti dnů, jedno stanovisko bylo vydáno za 70 dnů a jedno za 75 dnů, pak se prodlužuje termín dokončení a předání DSP pouze o 15 dnů);
- iii. bude-li závazné stanovisko technického úřadu MMP nebo kteréhokoli dotčeného orgánu (pro potřeby tohoto bodu iii. dále jako „první stanovisko“) nezbytným podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu (dále jako „navazující stanovisko jiného orgánu“), je zhotovitel povinen podat žádost o vydání navazujícího stanoviska jiného orgánu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení prvního stanoviska; pokud doby pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu (počítané vždy ode dne podání žádosti do dne vydání stanoviska) překročí v součtu šedesát (60) dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Studie o dobu, po kterou překročila v součtu doba pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu dobu šedesát (60) dnů;
- iv. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání Studie dle bodů ii. a iii. tohoto článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání Studie pouze o dobu, která trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho např. stanovisko technického úřadu MMP jako první stanovisko a navazující stanovisko jiného orgánu v součtu za 85 dnů, pak se termín dokončení a předání Studie prodlužuje pouze o 25 dnů);
- v. prodloužení termínu dokončení a předání Studie dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy se neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek nebyla dodržena z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či požadavky nemají předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné požadavky a žádosti, pozdní podání žádostí apod.); zhotovitel odpovídá za včasné podání bezvadných žádostí pro potřeby získání nezbytných závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů a technického úřadu MMP.

b) Termín dokončení a předání DSP:

**do šesti (6) měsíců** od data předání Studie objednateli – zhotovitel předá projednanou DSP včetně všech jejích součástí, včetně zpracování připomínek objednatele do DSP, zpracování požadavků dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a předá vypracovanou žádost o vydání společného povolení a kladná stanoviska dotčených orgánů; v případě prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení a předání Studie dle této smlouvy počíná lhůta 6 měsíců pro dokončení a předání DSP běžet

dnem následujícím po dni, ve kterém měl zhotovitel povinnost dokončit a předat Studii dle této smlouvy;

Smluvní strany se dohodly, že:

- vi. termín dokončení a předání DSP je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán a technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) vydá své závazné stanovisko nejpozději do šedesáti (60) dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání zhotovitelem, případně, že do uplynutí lhůty šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
- vii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko dotčeného orgánu nebo technického úřadu MMP vydáno později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti zhotovitelem (za vydání se pro potřeby tohoto článku smlouvy považuje také fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska podle § 4 odst. 9 stavebního zákona), prodlužuje se termín dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila lhůta pro vydání závazného stanoviska dotčených orgánů nebo technického úřadu MMP šedesát (60) dnů ode dne podání příslušných žádostí zhotovitelem; pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín dokončení a předání DSP se prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu překročení lhůty šedesáti (60) dnů pro vydání stanoviska (pokud byla většina stanovisek vydána do 60ti dnů, jedno stanovisko bylo vydáno za 70 dnů a jedno za 75 dnů, pak se prodlužuje termín dokončení a předání DSP pouze o 15 dnů);
- viii. bude-li závazné stanovisko technického úřadu MMP nebo kteréhokoli dotčeného orgánu (pro potřeby tohoto bodu viii. dále jako „první stanovisko2“) nezbytným podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu (dále jako „navazující stanovisko jiného orgánu2“), je zhotovitel povinen podat žádost o vydání navazujícího stanoviska jiného orgánu2 nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení prvního stanoviska2; pokud doby pro vydání prvního stanoviska2 a navazujícího stanoviska jiného orgánu2 (počítané vždy ode dne podání žádosti do dne vydání stanoviska) překročí v součtu šedesát (60) dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila v součtu doba pro vydání prvního stanoviska2 a navazujícího stanoviska jiného orgánu2 dobu šedesát (60) dnů;
- ix. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání DSP dle bodů vii. a viii. tohoto článku IV. odst. 1 písm. b) smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP pouze o dobu, která trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho např. stanovisko technického úřadu MMP jako první stanovisko a navazující stanovisko jiného orgánu v součtu za 85 dnů, pak se termín dokončení a předání DSP prodlužuje pouze o 25 dnů);
- x. prodloužení termínu dokončení a předání DSP dle bodů vii., viii. a ix. tohoto článku IV. odst. 1 písm. b) smlouvy se neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek nebyla dodržena z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či požadavky nemají předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné požadavky a žádosti, pozdní podání žádostí apod.); zhotovitel odpovídá za včasné podání bezvadných žádostí pro potřeby získání nezbytných závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů a technického úřadu MMP;

**Článek V.  
CENA ZA DÍLO**

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
Celkem cena za dílo bez DPH                   **247 000,- Kč**  
DPH 21 %   **51 870,- Kč**  
Celková cena za dílo včetně DPH           **298 870,- Kč**  
Strany shodně prohlašují, že cena za Studii pro potřeby fakturace dle této smlouvy činí z celkové ceny za dílo 71 000,- Kč bez DPH.
2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, který odpovídá za její úplnost, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy**. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).
3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této smlouvy.

**Článek VI.  
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury následovně:
  - a) po protokolárním předání řádně dokončené Studie bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na cenu za Studii dle této smlouvy; v případě, že objednatel převezme Studii s drobnými vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na cenu za Studii až po odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu Studie;
  - b) po protokolárním předání řádně dokončené DSP bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbylou část ceny díla dle této smlouvy; v případě, že objednatel převezme DSP s drobnými vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbylou část ceny díla až po odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu DSP.
2. Splatnost faktur je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.
3. Každá faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň)
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatelem podepsaný předávací protokol nebo objednatelem podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků, bude-li příslušná část díla převzata s vadami či nedodělků. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## **Článek VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, resp. jeho části Studii a DSP, jejich řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla (Studii a DSP) dokončit a předat bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy na základě protokolárního předání každé jednotlivé části.
2. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho jednotlivým částem (Studii a DSP) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání každé jednotlivé části. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na dotčené části díla.
3. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním díla, tedy Studie a DSP. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí Studie tři (3) pracovní dny před termínem dokončení a předání dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí DSP tři pracovní dny před termínem dokončení a předání DSP dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých částí díla sepíše smluvní strany předávací protokol. V případě, že objednatel odmítne příslušnou část díla převzít, uvedou smluvní strany v předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín plnění. Objednatel má právo dílo, resp. jeho část nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky. Předávací protokol je hmotněprávní podmínkou předání každé části díla (Studie a DSP).
4. V případě, že jsou v převímacím řízení zjištěny vady či nedodělky a objednatel přesto dílo převezme, je zhotovitel povinen takové vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn žádat kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno.
6. Předáním každé jednotlivé části díla (Studie a DSP) získává objednatel neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k dalšímu užití díla nebo jeho části v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení s tím, že objednatel je oprávněn dílo, resp. každou jeho část, dle vlastního uvážení upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným dílem jak z hlediska formálního tak obsahového a dále dílo dle potřeb objednatele rozmnožovat. Objednatel není omezen užitím díla či kterékoli jeho části na vyjmenovaném území ani

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:

po stanovenou dobu. Zhotovitel tak touto smlouvou uděluje objednateli právo dílo, resp. každou jeho část (Studii a DSP) užit dle ustanovení § 12 autorského zákona, rozmnožovat dle ustanovení § 13 autorského zákona, rozšiřovat dle ustanovení § 14 autorského zákona, pronajímat dle ustanovení § 15 autorského zákona, půjčovat dle ustanovení § 16 autorského zákona, vystavovat dle ustanovení § 17 autorského zákona, a dále dle § 18–20 autorského zákona sdělovat veřejnosti. Dále je objednatel oprávněn majetková práva autorská k dílu v rozsahu touto smlouvou o dílo ujednaném zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit jakékoliv třetí osobě. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užití předmět díla ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a množstevním, vč. jeho rozmnožování, přičemž má objednatel právo, ale nikoliv povinnost, licenci dle tohoto článku využít. Odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně za dílo. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci v úplném rozsahu zahrnujícím všechna licenční oprávnění dle tohoto článku smlouvy, přičemž odměna za případně poskytovanou podlicenci je zahrnuta v ceně za dílo.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo či kteroukoli jeho část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

<b>Článek VIII.</b> <b>ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA</b>
---

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců. Záruční doba v délce 120 měsíců pro Studii a DSP počíná běžet pro každou z nich samostatně, a to dnem protokolárního předání Studie nebo DSP. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby. Uplynutím záruční doby dle tohoto odst. smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele ve smyslu ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. každé jeho části, a uplatnit práva z těchto vad jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelům jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchyľují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení vady (dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelům poslední den záruční doby. Při výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle:
  - odstranění vady dodáním náhradního plnění
  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - přiměřenou slevou ze sjednané ceny
  - odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 7 pracovních dnů a počíná běžet ode dne oznámení vady objednatelům zhotoviteli. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší.
4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel.



Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:

V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno.

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

**Článek IX.  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících či dle zákona.
2. Objednatel má právo odstoupit v případě:
  - a) Zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo objednatelem. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na straně objednatele.
  - b) Zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající kvalitě.
  - c) Zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoliv části díla (Studie a/nebo DSP) po dobu delší než 14 pracovních dnů.
3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní strana od smlouvy odstupuje.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky.

**Článek X.  
SANKCE**

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání DSP je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání Studie je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. neodstraní vady a nedodělky ve stanované lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných (oznámených) vad, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každou jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:

6. V případě, že zhotovitel ne zahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý den prodlení se zahájením realizace díla.
7. V případě, že objednatel při realizaci stavby na základě DSP a soupisu prací zhotovených zhotovitelem zjistí, že soupis prací vypracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy je neúplný (neobsahuje položku soupisu prací, výměry jsou menší oproti skutečnosti apod.), je objednatel oprávněn za každou chybějící položku soupisu prací nebo za každé chybějící množství ve výkazu výměr soupisu prací uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 10 % ceny chybějící položky soupisu prací nebo chybějícího množství ve výkazu výměr soupisu prací, když pro stanovení ceny pro výpočet smluvní pokuty se použije cena chybějící položky soupisu prací nebo chybějícího množství ve výkazu výměr soupisu prací, kterou objednatel sjedná se zhotovitelem stavby.
8. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Zhotovitel se zavazuje uplatněné smluvní pokuty objednatel dle této smlouvy uhradit.
9. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

<b>Článek XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ</b>
--

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle tohoto článku smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne 29.11.2023 usnesením č. 194/23

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – situac

V Plzni dne 3.1.2024

V Plzni dne 3.1.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň,  
Městský obvod Plzeň 4  
Tomáš Soukup, starosta

.....  
ViVa projekce s.r.o  
Ing. Viktor Vaidiš, jednatel