

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

DOD20231969

02/2024

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v živnostenském rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresy:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvou o dílo**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-98-23-PŘ-Ko, a v investičním plánu je vedena pod číslem IP 033_2022.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

Ing. Josef Rehtik

Bělská 197, 739 24, Krmelín

OSVČ

vedeném u Magistrátu města Frýdku - Místku

16648625

CZ 6011010588

Komerční banka

123-6214980267/0100

Jugoslávská 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu „**PD – Areál autobusy Hranečnick – Přečerpání splaškové kanalizace na veřejný sběrač**“.
2. Projektové dokumentace budou zpracovány v následujícím rozsahu, součástí projektových dokumentací je rovněž:
 - Návrh přečerpání splaškových odpadních vod z Areálu autobusy Hranečnick do Kanalizačního sběrače B.
 - Využití stávající akumulární čerpací jímky ČOV AS – Vario Comp splaškových odpadních vod a stávajících ponorných kalových čerpadel.
 - Odstavení areálové ČOV (čistírny odpadních vod) Biofluid 15.
 - Napojení splaškové kanalizace z Haly Karosárny do Kanalizačního sběrače B.
3. Základní členění díla, které je předmětem plnění této smlouvy:

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací pro stávající ČOV umístěnou v Areálu autobusy Hranečnick.

Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Součástí PD bouracích prací bude:

- Zajištění dokladové části, v rozsahu stanoveném v příloze č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Dokladová část obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení odstranění stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zpracovány do projektové dokumentace.

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD bouracích prací. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD bude zaslána v elektronické podobě, viz bod 7 této kapitoly.

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen DUR + DSP)

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Součástí PD DUR + DSP bude:

- Zajištění dokladové části, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Dokladová část obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zpracovány do projektové dokumentace.

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD DUR + DSP. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR + DSP je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD bude zaslána v elektronické podobě, viz bod 7 této kapitoly.

- Celkové náklady stavby - Technologická část (podle jednotlivých PS), Stavební část (podle jednotlivých SO a IO), Ostatní náklady.

C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS)

Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Součástí PD DPS bude:

- Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. Do položkového rozpočtu budou zahrnuty náklady na odstranění stavby.
- Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
- Zajištění dokladové části, v rozsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD DPS. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD bude zaslána v elektronické podobě, viz bod 7 této kapitoly.

D. Provozní řád podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Provozní řád bude zpracován/aktualizován pro celý Areál autobusy Hranečnick, pro dešťovou i splaškovou kanalizaci. Provozní řád musí být zpracován autorizovanou osobou v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (nebo Vodohospodářské stavby).

Součástí plnění je projednání provozního řádu s odborem Ochrany životního prostředí, Magistrátu města Ostravy, včetně zpracování případných připomínek.

E. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech:

E.1. Povolení odstranění stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 128 stavebního zákona, v platném znění.

E.2. Povolení stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

E.3. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona, v platném znění.

4. V rámci vyhotovení PD, které jsou předmětem plnění této smlouvy, zajistí zhotovitel na své náklady zaměření stávajícího stavu objektů, zjištění technického stavu stávajících konstrukcí, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, kamerových zkoušek, vytýčení veškerých inženýrských sítí a další práce nutné k řádnému zpracování všech stupňů PD.
5. Všechny stupně zpracované PD budou striktně dodržovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, včetně rozsahu a obsahu jednotlivých částí projektové dokumentace stavby a požadovaných výkresů. PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
6. Projektové dokumentace budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:
 - 3 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
 - 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx, tabulková část ve formátu *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xlsx.
 - 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu *.xlsx.

7. Součástí předmětu plnění dále je:
- i. Vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací, která je předmětem plnění této smlouvy. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD bouracích prací, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1., písmeno A, i. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací je jednou z podmínek k převzetí PD bouracích prací objednatel. Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD bouracích prací bude zaslána v elektronické podobě na adresu: [REDACTED]
 - ii. Kontrola PD DUR + DSP před zajištěním závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“). Objednatel provede tuto kontrolu na základě předložení PD DUR + DSP zhotovitelem, v souladu s kapitolou V., bod, 1, písmeno B, i. Objednatel provede kontrolu a vydá stanovisko k této PD DUR + DSP do 10 kalendářních dnů od doručení PD DUR + DSP. PD DUR + DSP ke kontrole bude zaslána v elektronické podobě na adresu: [REDACTED]
 - iii. Vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR + DSP, která je předmětem plnění této smlouvy. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD DSP, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1., písmeno B, iii. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR + DSP je jednou z podmínek k převzetí PD DUR + DSP objednatel. Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD DUR + DSP bude zaslána v elektronické podobě na adresu: [REDACTED]
 - iv. Vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS, která je předmětem plnění této smlouvy. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD DPS, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1., písmeno C, i. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS je jednou z podmínek k převzetí PD DPS objednatel. Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD DPS bude zaslána v elektronické podobě na adresu: [REDACTED]
8. V průběhu zpracovávání PD bude minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis, který bude elektronicky zaslán na adresu: [REDACTED]. Současně budou zápisy z výrobních výborů přílohou předané PD.
9. Předmětem plnění je rovněž **výkon občasného autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
10. Projektová dokumentace ve stupni DPS, která je předmětem plnění, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsát v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkající se PD, a to e-mailem [REDACTED] ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude - li dohodnuto jinak.
- Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle kapitoly VII., bod 5, této smlouvy. V případě nutných úprav projektové dokumentace na základě vyvstalých dotazů uchazečů z důvodu chybného zpracování projektové dokumentace, provede zhotovitel úpravy projektové dokumentace v souladu s kapitolou VIII., bod 4.
11. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
12. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatel. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

III. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:
 - 1.1. Zpracování projektových dokumentací a další činnosti v rozsahu kapitoly II., (mimo bod 9)

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací	50.000,00 Kč (bez DPH)
B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP	116.000,00 Kč (bez DPH)
C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS	64.000,00 Kč (bez DPH)
D. Provozní řád podle vyhlášky č. 216/2011 Sb	34.000,00 Kč (bez DPH)
E. Zajištění potřebných povolení	
E.1. a E.2. Povolení odstranění stavby a Povolení stavby vodního díla	14.000,00 Kč (bez DPH)
E.3. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl	5.000,00 Kč (bez DPH)
Cena celkem za zpracování projektových dokumentací a dalších činností	
283.000,00 Kč (bez DPH)	
 - 1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., bod 9

Cena za Výkon občasného autorského dozoru	26.000,00 Kč (bez DPH)
--	-------------------------------
 - 1.3. Cena celkem za celý předmět díla (součet cen uvedených v bodech 1.1 a 1.2)

Cena celkem za celý předmět díla	309.000,00 Kč (bez DPH)
---	--------------------------------
2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, kamerových zkoušek nutných ke zpracování všech stupňů PD). Úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí/stavebního povolení zajistí objednatel.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:
 - v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s kapitolami II. a IV. této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;
 - pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

IV. Nové projekční práce, vícepráce a méněpráce

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo stavební řešení, a to až do výše 30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.
V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.
2. Vícepráce
Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla a nemění celkovou povahu předmětu plnění, jejich potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelově výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla.

3. Méněpráce

Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za méněpráci. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.

4. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy.

Tyto práce (více i méněpráce) jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz bod 2, kapitola VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla.

V. Doba realizace a dokončení díla

1. Termín plnění:

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací - do 150 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k zahájení prací, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD bouracích prací, vč. kompletní dokladové části. Zhotovitel bude postupovat podle následujících milníků:

- i. Předání PD bouracích prací k získání souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací do 140 kalendářních dnů od doručení výzvy zahájení prací. Stanovisko bude vydáno v souladu s kapitolou II., bod 7, i.

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP - do 150 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k zahájení prací, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DUR + DSP, vč. kompletní dokladové části. Zhotovitel bude postupovat podle následujících milníků:

- i. Předložení PD DUR + DSP ke kontrole objednateli před zajištěním závazných stanovisek a vyjádření DOSS nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení prací. Stanovisko objednatele k této PD DUR + DSP bude vydáno v souladu s kapitolou II., bod 7, ii.
- ii. Zajištění podání žádosti o stanoviska a vyjádření DOSS do 110 kalendářních dnů od doručení výzvy zahájení prací.
- iii. Předání PD DUR + DSP k získání souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR + DSP do 140 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení prací. Stanovisko bude vydáno v souladu s kapitolou II., bod 7, iii.

C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS - do 120 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k zahájení prací, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části. Zhotovitel bude postupovat podle následujících milníků:

- i. Předání PD DPS k získání souhlasného stanoviska objednatele k PD do 110 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení prací. Stanovisko bude vydáno v souladu s kapitolou II., bod 7, iv.

D. Provozní řád podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, jejíž součástí budou podklady nutné ke zpracování provozního řádu, předá zhotovitel objednateli provozní řád, vč. zajištění projednání provozního řádu, a včetně zpracovaných případných připomínek.

Předpoklad doručení výzvy objednatele zhotoviteli je min. 60 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla.

E. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech:

E.1. Povolení odstranění stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 128 stavebního zákona, v platném znění – zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení odstranění stavby bezprostředně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací. Zhotovitel předá informaci objednateli o zahájení jednání k zajištění vydání povolení bezprostředně po podání žádosti o vydání povolení na příslušném stavebním úřadě.

E.2. Povolení stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení stavby vodního díla bezprostředně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DUR + DSP. Zhotovitel předá informaci objednateli o zahájení jednání k zajištění vydání povolení bezprostředně po podání žádosti o vydání povolení na příslušném stavebním úřadě.

E.3. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání kolaudačního souhlasu minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla. Zhotovitel předá informaci objednateli o zahájení jednání k zajištění kolaudačního souhlasu bezprostředně po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušném stavebním úřadě.

Objednatel zašle Výzvu k zahájení realizace předmětu plnění, v rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II., bod 3, pro každou projektovou dokumentaci (bod A. až C.) a pro zpracování Provozního řádu (bod D.) samostatně.

Uvedené termíny plnění (předání PD bouracích prací, PD DUR + DSP a PD DPS) v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko k jednotlivým PD, viz kapitola II., bod 7, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II.

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín plnění (předání PD bouracích prací, PD DUR + DSP a PD DPS) o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., bod 1 dohodnuto jinak. V případě, že PD bouracích prací, PD DUR + DSP a PD DPS budou vykazovat hrubé nedostatky vzniklé na straně zhotovitele, nebude brán zřetel na lhůtu potřebnou pro dopracování / doplnění.

2. Doba realizace díla pro předání díla dle kapitoly V., bodu 1 této smlouvy, může být přiměřeně prodloužena:
 - vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
 - v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto případě však pouze za předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací, jednoznačně prokáže vliv víceprací na sjednanou Doby realizace díla. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Doby realizace díla pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace;
 - jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona.
3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezaviněných zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi mohou být zejména (nikoli však výlučně):
 - vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. době přesahující odpovídající právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů),
 - nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků dotčených nemovitostí, nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace včetně doby pro jejich následné vyjádření po zpracování požadavku,
 - získání potřebných práv k dotčeným pozemkům.

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného dodatku k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle tohoto odstavce, přičemž postupováno bude podle bodů 5 a 6 této kapitoly.

4. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.
5. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 17.11.2023) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
 - b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
 - a) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.
6. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
7. Výzvy objednatele dle kapitoly V., bod 1 a 9 této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele [REDACTED].
- Výzva se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.
8. Místem předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno osobně. Osoba oprávněná pro převzetí díla je [REDACTED].
9. Plnění díla, **Výkon občasného autorského dozoru**, dle kapitoly II, bod 9, této smlouvy bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo do dne předání a převzetí stavby objednatelem, v případě, že se kolaudační souhlas nevydává.

Objednatel zašle Výzvu zhotoviteli k zahájení činnosti autorského dozoru nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je rok 2024/2025.

VI. Platební a fakturační podmínky

1. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do šesti částí (viz body I. až VI. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body I. až VI.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- I. den předání a převzetí PD A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací,
- II. den předání a převzetí PD B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP,
- III. den předání a převzetí PD C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS,
- IV. den předání a převzetí D. Provozní řád, podle vyhlášky č. 216/2011,
- V. den nabytí právní moci povolení E.1 Povolení odstranění stavby vodního díla a současně E.2 Povolení stavby vodního díla,
- VI. den vydání kolaudačního souhlasu E.3 Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.

Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu:

- jednotlivých stupňů PD uvedených v bodech I. až III.,
- provozního řádu uvedeného v bodě IV.
- povolení uvedených v bodě V.,
- kolaudačního souhlasu uvedeného v bodě VI.

2. Opční právo dle kapitoly IV., bod 1, a vícepráce dle kapitoly IV., bod 2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného smluvního dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích, resp. Protokol o předání a převzetí díla, bude přílohou faktury.
4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 3 této kapitoly, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
9. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., bod 9, této smlouvy, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby.
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy.
11. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [redacted]. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány.

VII. Sankční ujednání

1. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každého jednotlivého stupně projektové dokumentace dle kapitoly V., bod 1, písmeno A (předání PD bouracích prací), písmeno B (předání PD DUR + DSP) a písmeno C (předání PD DPS).
2. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním provozního řádu (dle kapitoly V., bod 1, písmeno D.), který je předmětem plnění této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy zhotovitel včas nezahájí jednání k zajištění vydání:
 - povolení odstranění stavby vodního díla (dle kapitoly V., bod 1, písmeno E.1.)
 - povolení stavby vodního díla (dle kapitoly V., bod 1, písmeno E.2.),
 - kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (dle kapitoly V., bod 1, písmeno E.3),smluvní pokutu je objednatel oprávněn účtovat za každé jednotlivé prodlení a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., bod 10, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
6. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou projektovou dokumentaci.

7. Při porušení záruky dle kapitoly VIII., bod. 3, této smlouvy, tzn. za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj.
8. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, bod 4, této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, bod 11, této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu občasného autorského dozoru dle kapitoly II, bod 9, nebo přílohy č. 1, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.
11. V případě, že zhotovitel opomene zpracovat do projektové dokumentace některý z požadavků objednatele nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro plnění díla, které je předmětem projektu, podstatné, i když nebyly v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně sjednány, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové jednotlivé opomenutí.
12. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe.
13. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
14. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD DPS, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí PD DPS zpracovaného na základě této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD bude zpracována dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, jež je předmětem plnění této smlouvy dle kapitoly II. Žádost o umožnění vstupu do areálu zašle

zhotovitel prokazatelně objednateli e-mailem na adresu: [REDACTED], min. 5 dní před požadovaným vstupem do areálu. (viz Příloha č. 2 – čl. I, písmeno d, této smlouvy).

- Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc (nikoliv generální) potřebnou ke splnění povinností plynoucích z této smlouvy.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo.
- Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně listinnou zásilkou na doručenkou nebo do její datové schránky.
- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
- Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
- Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech prací pro objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
- Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.
- Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejícím se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla,
- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas propíacet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
- c) zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky.

XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v kapitole I. této smlouvy).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru.

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.

Příloha č. 4 – Pravidla sociální odpovědnosti.

V Ostravě dne:

V Krmelíně dne:

.....
[Redacted signature area]

.....
[Redacted signature area]