
 SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČO: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu:      

     Zastoupený: 

 

 

Tomášem Soukupem, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Ing. Vilém Sekyra 

  

 

 

 

2.  Zhotovitel: Prime-com s.r.o. 
     Sídlem: Sladkovského 545/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

     IČO: 07772769 

     DIČ: CZ07772769 

     Vedený: 

     Bankovní spojení:                                                                                      

u Krajského soudu v Plzni pod čj. C 37337 ze dne 4. 1. 2013 

 

     Číslo účtu:  

     Zastoupený: Ing. Jan Bihary, jednatel 

  

  

  

 

 

Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla blíže 

specifikovaného v čl. III této smlouvy v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4:  

 

„Stavební úpravy v ul. Partyzánská za účelem zajištění dopravy v klidu“. 
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2.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této smlouvě 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu díla dle této smlouvy. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je: 

 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení v souladu 

s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů při dodržení podmínek platných právních předpisů včetně vypracování žádosti 

o vydání povolení záměru (projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a 

žádost o vydání povolení záměru dále v textu společně jako „DSP“); zajištění kompletní inženýrské 

činnosti nezbytné pro vypracování DSP a získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru, 

jakož i projednání a zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření příslušných 

správních a dotčených orgánů pro vydání povolení záměru a zajištění vyjádření vlastníků veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury (dále v textu jako „inženýrská činnost“);  

 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v souladu s platnými 

právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 

předpisů při dodržení podmínek platných právních předpisů (dále v textu také jako „PDPS“); PDPS 

bude dále provedena v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., a bude obsahovat soupis 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „soupis prací“) v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016. Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „vyhláška 169/2016 Sb.“) 

a dále oceněný soupis prací.  

 

2. Další podmínky pro zpracování díla: 

• závazným podkladem pro zpracování DSP a PDPS je projektová dokumentace pro územní 

rozhodnutí, vypracovaná Ing. Bihary v 11/2022 (dále jako „PDÚR“), která tvoří oddělenou přílohu 

této č. 2 smlouvy;  

• závazným podkladem pro zpracování DSP a PDPS je územní rozhodnutí č. 6689, č.j. 

MMP/429885/23, ze dne 19. 10. 2023 (dále jako „Rozhodnutí MMP“), které tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy, 

• pro zpracování DSP a PDPS budou využity pouze pozemky vlastněné Statutárním městem Plzeň; 

• rozsah zájmového území je blíže specifikován v PDÚR; 

 

3. Součástí díla je: 

• zapracování podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených 

orgánů, jakož i vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury do DSP a PDPS, 

jakož i zapracování připomínek a požadavků objednatele v průběhu realizace DSP nebo PDPS; 

• vyhotovení DSP a PDPS každé v počtu 6 paré + 1 x na CD nebo USB nosiči v DWG formátu a 

PDF formátu; kdy všechna paré budou obsahovat veškeré doklady včetně dokladů o existenci 

inženýrských sítí, včetně stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených orgánů, 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, apod.;  

• nedílnou součástí díla jsou dále geodetické zaměření, veškeré nezbytné průzkumy, které budou 

zapracovány do DSP a PDPS. 

 

4. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne 6.11.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.  
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5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, resp. každá jeho část (DSP a 

PDPS) bez vad a nedodělků. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů charakterizujících 

dílo, faktické i právní podmínky pro jeho provedení a místo umístění parkovacích stání. Zhotovitel při 

této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě 

provést. Zhotoviteli nenáleží námitky týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění díla. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje: 

a) předat v průběhu realizace DSP objednateli jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě a 

jedno paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to ve stavu dokončení pro potřeby žádosti 

zhotovitele o vydání stanoviska či vyjádření technického úřadu MMP (bude-li ho třeba) a/nebo 

vydání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a/nebo vlastníků veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury, bude-li jich třeba; zhotovitel rozpracovanou DSP předá nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne, kdy byla DSP zaslána prvnímu dotčenému orgánu nebo technickému 

úřadu MMP nebo vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury;  

b) na základě výzvy objednatele předat jedno (1) paré rozpracované DSP v papírové podobě a jedno 

paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to v kterékoli fázi realizace DSP, zhotovitel se 

zavazuje rozpracovanou DSP předložit do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.  

 

V případě prodlení zhotovitele s předáním rozpracované DSP dle písm. a) a b) tohoto odstavce smlouvy 

je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 

Článek IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a předat 

řádně dokončené dílo, resp. jeho části - tj. DSP a PDPS dle čl. III. této smlouvy takto: 

 

a) Termín dokončení a předání DSP: 

do osmi (8) měsíců od data podepsání smlouvy objednatelem – zhotovitel předá projednanou 

DSP včetně zapracování připomínek objednatele do DSP, zapracování požadavků (podmínek) 

dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá vypracovanou žádost o vydání 

povolení záměru a kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vyjádření vlastníků veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury; 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

i. termín dokončení a předání DSP je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán 

a technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) nebo vlastník veřejné dopravní 

nebo technické infrastruktury vydá své závazné stanovisko nebo vyjádření nejpozději 

do šedesáti (60) dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání zhotovitelem, případně, 

že do uplynutí lhůty šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání souhlasného a 

nepodmíněného stanoviska nebo vyjádření dotčeného orgánu ((§ 178 odst. 3 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon (dále jako „SZ“)); 

ii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo 

technického úřadu MMP nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury vydáno později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti 

zhotovitelem (za vydání se pro potřeby tohoto článku smlouvy považuje také fikce 

vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska), prodlužuje se termín dokončení a 

předání DSP o dobu, po kterou překročila lhůta pro vydání závazného stanoviska nebo 

vyjádření dotčených orgánů nebo technického úřadu MMP nebo vlastníka veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury šedesát (60) dnů ode dne podání příslušných 
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žádostí zhotovitelem; pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín 

dokončení a předání DSP se prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu 

překročení lhůty šedesáti (60) dnů pro vydání stanoviska nebo vyjádření (pokud byla 

většina stanovisek a vyjádření vydána do 60ti dnů, jedno stanovisko nebo vyjádření 

bylo vydáno za 70 dnů a jedno za 75 dnů, pak se prodlužuje termín dokončení a předání 

DSP pouze o 15 dnů);     

iii. bude-li závazné stanovisko nebo vyjádření technického úřadu MMP nebo kteréhokoli 

dotčeného orgánu nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (pro 

potřeby tohoto bodu iii. dále jako „první stanovisko“) nezbytným podkladem pro 

vydání stanoviska nebo vyjádření jiného dotčeného orgánu nebo vlastníka veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury (dále jako „navazující stanovisko jiného 

orgánu“), je zhotovitel povinen podat žádost o vydání navazujícího stanoviska jiného 

orgánu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení prvního stanoviska; pokud 

doby pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu (počítané 

vždy ode dne podání žádosti do dne vydání stanoviska) překročí v součtu šedesát (60) 

dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila 

v součtu doba pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu 

dobu šedesát (60) dnů;  

iv. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání DSP dle bodů ii. 

a iii. tohoto článku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP pouze o 

dobu, která trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není 

podkladem pro vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho např. 

stanovisko technického úřadu MMP jako první stanovisko a navazující stanovisko 

jiného orgánu v součtu za 85 dnů, pak se termín dokončení a předání DSP prodlužuje 

pouze o 25 dnů); 

v. prodloužení termínu dokončení a předání DSP dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku 

smlouvy se neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek nebo 

vyjádření nebyla dodržena z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či 

požadavky nemají předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné 

požadavky a žádosti, pozdní podání žádostí apod.); zhotovitel odpovídá za včasné 

podání bezvadných žádostí pro potřeby získání nezbytných závazných stanovisek a 

vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a technického úřadu MMP a vlastníka 

veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. 

vi. prodloužení termínu dokončení a předání DSP dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku IV. 

odst. 1 písm. a) smlouvy se dále neuplatní na stanoviska a vyjádření vydaná již v rámci 

zpracování PDÚR. 

 

b) Termín dokončení a předání PDPS a soupisu prací: 

do dvou (2) měsíců od právní moci povolení záměru – zhotovitel předá projednanou PDPS 

včetně zapracování připomínek objednatele do PDPS, včetně soupisu prací dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb. a oceněného soupisu prací.  

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Cena za dílo bez DPH   295.900,00 Kč 

DPH 21 %      62.139,00 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH 358 039,00 Kč 

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, který odpovídá za její úplnost, je 

dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na 

zhotovení předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
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smlouvy. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli 

nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).  

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této 

smlouvy.  

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení 

díla cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za 

provedení díla až po protokolárním předání řádně provedeného díla, tedy obou jeho částí (DSP a PDPS 

včetně soupisu prací) objednateli, bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, 

že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu 

za provedení díla až po odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu. 

 

2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-

li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 

d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve 

zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 

příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 

všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, resp. jeho části DSP a PDPS včetně soupisu prací, jejich 

řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla, tedy DSP a PDPS včetně soupisu prací 

dokončit a předat bez vad a nedodělků v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy na základě 

protokolárního předání každé jednotlivé části. 

 

2. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho jednotlivým částem (DSP a PDPS) přechází ze zhotovitele na 

objednatele okamžikem protokolárního předání každé jednotlivé části. K témuž okamžiku nese 

zhotovitel nebezpečí škody na dotčené části díla. 
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3. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním díla, tedy DSP a PDPS včetně 

soupisů prací. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí DSP tři (3) 

pracovní dny před termínem dokončení a předání dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel 

vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí PDPS tři pracovní dny před termínem 

dokončení a předání PDPS dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých 

částí díla sepíší smluvní strany zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítne příslušnou část díla 

převzít, uvedou smluvní strany v zápisu (protokolu) svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou 

náhradní termín plnění. Objednatel má právo dílo, resp. jeho část nepřevzít, pokud bude vykazovat vady 

a nedodělky.  

 

4. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky a objednatel přesto dílo převezme, je 

zhotovitel povinen takové vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené 

vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí 

soudu zhotovitel.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn žádat 

kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené 

lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto 

plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též 

právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením 

dotčeno. 

 

6. Předáním díla, resp. každé z jeho částí (DSP a PDPS) získává objednatel neodvolatelnou, neomezenou 

výhradní licenci k dalšímu užití díla nebo jeho části v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení s tím, že 

objednatel je oprávněn dílo, resp. každou jeho část, dle vlastního uvážení upravit a/nebo měnit a/nebo 

spojit s jiným dílem jak z hlediska formálního tak obsahového a dále dílo dle potřeb objednatele 

rozmnožovat. Objednatel není omezen užitím díla či kterékoli jeho části na vyjmenovaném území ani 

po stanovenou dobu. Zhotovitel tak touto smlouvou uděluje objednateli právo dílo, resp. každou jeho 

část (DSP a PDPS) užít dle ustanovení § 12 autorského zákona, rozmnožovat dle ustanovení § 13 

autorského zákona, rozšiřovat dle ustanovení § 14 autorského zákona, pronajímat dle ustanovení § 15 

autorského zákona, půjčovat dle ustanovení § 16 autorského zákona, vystavovat dle ustanovení § 17 

autorského zákona, a dále dle § 18–20 autorského zákona sdělovat veřejnosti. Dále je objednatel 

oprávněn majetková práva autorská k dílu v rozsahu touto smlouvou o dílo ujednaném zcela nebo zčásti 

poskytnout a/nebo postoupit jakékoliv třetí osobě. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní oprávnění k 

výkonu práva užít předmět díla ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a 

množstevním, vč. jeho rozmnožování, přičemž má objednatel právo, ale nikoliv povinnost, licenci dle 

tohoto článku využít. Odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně za dílo. Objednatel 

je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci v úplném rozsahu zahrnujícím všechna licenční oprávnění 

dle tohoto článku smlouvy, přičemž odměna za případně poskytovanou podlicenci je zahrnuta v ceně za 

dílo. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců. Záruční doba v délce 120 

měsíců pro DSP a PDPS počíná běžet pro každou z nich samostatně, a to dnem protokolárního předání 

DSP nebo PDPS. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby. Uplynutím 

záruční doby dle tohoto odst. smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele ve smyslu ust. § 2630 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož 

i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. každé jeho části, a uplatnit práva z těchto vad 

jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil 

nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že 

objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a 

uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 

odchylují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení 

vady (dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. Při 

výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla  

 

3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení vady písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 7 pracovních dnů a počíná 

běžet ode dne oznámení vady objednatelem zhotoviteli. V případě dohody obou smluvních stran je 

možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy také 

právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli 

zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na 

náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

 

Článek IX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel má právo odstoupit, to i částečně v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo 

objednatelem. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na 

straně objednatele. 

b) Zhotovitel přes upozornění objednatele provádí dílo, či kteroukoli jeho část, nevhodným 

způsobem nebo v neodpovídající kvalitě. 

c) Zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoliv části díla (DSP nebo PDPS včetně soupisů prací) 

po dobu delší než 14 pracovních dnů. 

 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní 

strana od smlouvy odstupuje.  

 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. 

 

Článek X. 

SANKCE 
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1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání DSP je objednatel oprávněn uplatnit na 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý započatý 

den prodlení. 

 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání PDPS včetně soupisů prací je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to 

za každý započatý den prodlení. 

 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. neodstraní vady 

a nedodělky ve stanované lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných (oznámených) vad, je objednatel oprávněn 

uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každou 

jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

6. V případě, že zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a 

to za každý den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

7. V případě, že objednatel při realizaci stavby na základě PDPS a soupisu prací zhotovených zhotovitelem 

zjistí, že soupis prací vypracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy je neúplný (neobsahuje 

položku soupisu prací, výměry jsou menší oproti skutečnosti apod.), je objednatel oprávněn za každou 

chybějící položku soupisu prací nebo za každé chybějící množství ve výkazu výměr soupisu prací 

uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,05 % ceny chybějící položky soupisu prací 

nebo chybějícího množství ve výkazu výměr soupisu prací, když pro stanovení ceny pro výpočet 

smluvní pokuty se použije cena chybějící pložky soupisu prací nebo chybějícího množství ve výkazu 

výměr soupisu prací, kterou objednatel sjedná se zhotovitelem stavby.  

 

8. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Zhotovitel se zavazuje 

uplatněné smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy uhradit. 

 

9. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek XI. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle tohoto článku smlouvy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou svojí činností. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  

 



Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Plzeň  

Městský obvod Plzeň 4  

  

Strana 9 (celkem 9)   

5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv provede objednatel. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně 

výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne  13.12.2023   usnesením č. 211/23 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 2 – PDÚR – na CD 

 Příloha č. 3 - Rozhodnutí MMP 

  

  

V Plzni dne  2.1.2024   V Plzni dne  27.12024 

 

 

Objednatel: 

 

 

 

   

 

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň, Prime-com s.r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 

Tomáš Soukup, starosta 

Ing. Jan Bihary, jednatel 

  

  

 


