

# Smlouva o dílo

## I. Smluvní strany

<i>Objednatel</i> <b>Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace</b> Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5 <i>zastoupen:</i> Ing. Josefem Vondálem, ředitelem <i>IČ:</i> 00845299 <i>DIČ:</i> CZ00845299	<i>Zhotovitel</i> <b>Roman ŠUGAR</b> Přemyslovců 304/54, 747 05 Opava - Jaktář <i>zastoupen:</i> p. Romanem Šugarem <i>IČ:</i> 01758535 <i>DIČ:</i> CZ8210115430
--	---

## II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: **„Výměna ležatých rozvodů vody pro hydranty na D.M. “**, (dále jen „stavba“) v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících v užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

## IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 31. 3. 2024.**
2. Místem plnění jsou objekty na adrese Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

## V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **357 735,19 Kč bez DPH** s tím, že dílo bude provedeno na 3 etapy a každá etapa bude fakturována samostatně.
2. **Etapa č. 1** – centrální uzel ke kotelně **132 564,44 Kč bez DPH**

3. **Etapa č. 2** – šatny, levá strana **99 245,23 Kč bez DPH**
4. **Etapa č. 3** – kryt, pravá strana **125 925,52 Kč bez DPH**
5. U plnění tohoto typu není objednatel osobou povinnou k dani, a proto se na tuto dodávku služeb nevztahuje režim přenosu daňové povinnosti dle ZDPH §5 odst. 4 v platném znění, DPH bude proto součástí ceny díla, a bude přiúčtováno ke konečné ceně díla dle odst. 1.
6. Součástí ceny dle odst. 1 jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
7. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
8. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo položkovém rozpočtu.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Fakturace bude měsíční, na základě skutečně provedených prací.
3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bránícím užívání.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů.
5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

## **VII. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno bez vad a nedodělků bránícím užívání, objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí stavebních prací.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

## **VII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
2. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
3. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami.
4. Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami.
5. Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

## **IX. Předání díla**

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

## **X. Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
  - a) 36 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
  - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Vada bude zhotoviteli oznámena písemně, zhotovitel je reklamovanou vadu v případě oprávněné reklamace odstranit v co nejkratším možném termínu, na základě dohody smluvních stran.

## **XI. Nebezpečí škody**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

## **XII. Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

### **XIII. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

### **XIV. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha: cenová nabídka zhotovitele (rozpočet).

V Opavě, dne 21. 12. 2023

V Opavě, dne 21. 12. 2023

---

*Objednatel*

---

*Zhotovitel*

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rozvody vody hydrant ocel+rozvody plast uzle kotelna</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Opava, střední škola technická budova internát	Zhotovitel:		
Začátek výstavby:	12.01.2024	Konec výstavby:	30.03.2024	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Šugar Roman	Datum: 18.12.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	6 210,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	75 929,05	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	50 425,39			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		132 564,44	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH 132 564,44</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>132 564,44</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>27 838,53</b>	<b>Celkem včetně DPH 160 402,97</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Rozvody vody hydrant ocel+rozvody plast uzel chodba+bunkr</b>	Doba výstavby:	6 dní	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.12.2023	Projektant:	
Lokalita:	Opava, střední škola technická budova internát	Konec výstavby:	23.12.2023	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	05.11.2023	Zpracoval:	Šugar Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>001VD</b>	<b>Dopravné</b>				<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>		<b>0,00</b>	
1		0010VD	Dopravné	km	94,00	15,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>58 362,74</b>	<b>34 672,49</b>	<b>93 035,23</b>		<b>0,86</b>	
2		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	40,00	76,30	0,00	3 052,00	3 052,00	0,00	0,20	RTS II / 2019
3		722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	15,00	89,40	0,00	1 341,00	1 341,00	0,01	0,10	RTS II / 2019
4		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	35,00	95,80	0,00	3 353,00	3 353,00	0,01	0,34	RTS II / 2019
5		722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	5,00	112,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	3,00	28,30	43,26	41,64	84,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
7		722131933R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00	432,00	492,36	1 235,64	1 728,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
8		722131934R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00	523,00	693,76	1 398,24	2 092,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
9		722131935R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	2,00	633,01	422,16	843,86	1 266,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
10		722132217R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 42x1,5 mm	m	45,00	589,00	21 421,80	5 083,20	26 505,00	0,00	0,08	RTS II / 2019
11		722132218R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 54x1,5 mm	m	5,00	717,00	3 020,20	564,80	3 585,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
12		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	3,00	19,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
13		722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	3,00	9,61	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
14		722171915R00	Odříznutí plastové trubky D 40 mm	kus	3,00	12,21	0,00	36,63	36,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		722172735R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 50 x 8,3 mm, PN 20	m	15,00	677,99	6 465,60	3 704,25	10 169,85	0,00	0,02	RTS II / 2019
16		722172916R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod	kus	6,00	178,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		722175135R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. tří spoje D 40mm	kus	3,00	203,00	5,55	603,45	609,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
18		722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	85,00	103,00	5 796,15	2 958,85	8 755,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
19		722172736R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 63 x 10,5 mm, PN 20	m	30,00	958,00	20 001,90	8 738,10	28 740,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
		<b>002VD</b>	<b>Přípravné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	
20		0020VD	Bourací,sekačí práce prostupy	soubor	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
							<b>Celkem:</b>		<b>99 245,23</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rozvody vody hydrant ocel+rozvody plast uzel chodba+bunkr</b>	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Opava, střední škola technická budova internát	Zhotovitel:			
Začátek výstavby:	18.12.2023	Konec výstavby:	23.12.2023	Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Šugar Roman	Datum:	05.11.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	6 210,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	58 362,74	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	34 672,49			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		99 245,23	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>99 245,23</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>20 841,50</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>99 245,23</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>120 086,73</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Rozvody vody hydrant ocel+rozvody plast uzel před kotelnou pravá strana</b>	Doba výstavby:	79 dní	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	12.01.2024	Projektant:	
Lokalita:	Opava, střední škola technická budova internát	Konec výstavby:	30.03.2024	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.12.2023	Zpracoval:	Šugar Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>001VD Dopravné</b>							<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>		<b>0,00</b>	
1		0010VD	Dopravné	km	94,00	15,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	
<b>722 Vnitřní vodovod</b>							<b>73 410,03</b>	<b>46 305,49</b>	<b>119 715,52</b>		<b>1,02</b>	
2		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	45,00	76,30	0,00	3 433,50	3 433,50	0,00	0,22	RTS II / 2019
3		722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	18,00	89,40	0,00	1 609,20	1 609,20	0,01	0,12	RTS II / 2019
4		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	40,00	95,80	0,00	3 832,00	3 832,00	0,01	0,38	RTS II / 2019
5		722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	8,00	112,50	0,00	900,00	900,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
6		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	6,00	28,30	86,52	83,28	169,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
7		722131933R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	6,00	432,00	738,54	1 853,46	2 592,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
8		722131934R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	6,00	523,00	1 040,64	2 097,36	3 138,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
9		722131935R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	4,00	633,01	844,32	1 687,72	2 532,04	0,00	0,01	RTS II / 2019
10		722132217R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 42x1,5 mm	m	54,00	589,00	25 706,16	6 099,84	31 806,00	0,00	0,10	RTS II / 2019
11		722132218R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 54x1,5 mm	m	6,00	717,00	3 624,24	677,76	4 302,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
12		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	7,00	19,50	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
13		722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	6,00	9,61	0,00	57,66	57,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
14		722171915R00	Odříznutí plastové trubky D 40 mm	kus	2,00	12,21	0,00	24,42	24,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		722172735R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 50 x 8,3 mm, PN 20	m	60,00	677,99	25 862,40	14 817,00	40 679,40	0,00	0,09	RTS II / 2019
16		722172916R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod	kus	6,00	178,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		722175135R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. tří spoje D 40mm	kus	3,00	203,00	5,55	603,45	609,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
18		722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	110,00	103,00	7 500,90	3 829,10	11 330,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
19		722172736R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 63 x 10,5 mm, PN 20	m	12,00	958,00	8 000,76	3 495,24	11 496,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
<b>002VD Přípravné práce</b>							<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	
20		0020VD	Bourací,sekačí práce prostupy	soubor	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
							<b>Celkem:</b>		<b>125 925,52</b>			

Poznámka:



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rozvody vody hydrant ocel+rozvody plast uzal před kotelnou pravá strana</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Opava, střední škola technická budova internát	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:	12.01.2024	Konec výstavby:	30.03.2024
JKSO:		Zpracoval:	Šugar Roman
		Položek:	20
		Datum:	18.12.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	6 210,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	73 410,03	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	46 305,49			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>125 925,52</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>		
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>125 925,52</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>125 925,52</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>26 444,36</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>152 369,88</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: