



TSKRP001YYTF

Rámcová smlouva
9/16/1000/002
na údržbu pozemních komunikací

uzavřená mezi

Technickou správou komunikací

a

Společnost CHIC a PKB

a

Společnost "BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn"

a

Porr a.s.

a

Společnost „SWIETELSKY – DAP“

a

Společnost pro údržbu komunikací

a

Skanska a.s.

divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ

a

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

a

STRABAG a.s.

a

COLAS CZ, a.s.

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

1) CHIC, s.r.o.

se sídlem: Pod lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČ: 49551647

DIČ: CZ49551647

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č.ú. 1906207504/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24386

zastoupená: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společníky a) CHIC, s.r.o., IČ: 49551647 a b) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost CHIC a PKB“

a

2)

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013259/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva

Martin Stengl, člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn“

a

3)

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Jan Karafiát, prokurista

a

4)

DAP a.s.

se sídlem: Sarajevská 17, 120 00 Praha 2

IČ: 26508583

DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s., č. ú. 1002018508/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

Zastoupená: Mgr. Petr Ondrášek, generální ředitel a člen představenstva společnosti

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP a.s., IČ: 26508583 a b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „SWIETELSKY – DAP“

a

5)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1936316349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil, na základě plné moci

zastupující jako správce společnosti společníky a) INTPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

a

6)

Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

bankovní spojení: Citibank Europe plc, org. složka, č.ú. 2038057204/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupená: Ing. Michal Reiter, prokurista

Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

7)

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 141340199/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, na základě plné moci

a

8)

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú. 112071233/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista
Ing. Renata Hamrská, prokurista

a

9)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 7408201/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva
Ing. Tomáš Krones, člen představenstva

dále jen „Zhotovitelé“ (či jednotlivě „Zhotovitel“) na straně druhé

vzhledem k tomu, že

- A) Objednatel vyhlásil užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“, a to za účelem výběru více uchazečů pro uzavření rámcové smlouvy,
- B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Objednatel rozhodl o přidělení této nadlimitní veřejné zakázky Zhotovitelům,
- C) Objednatel je příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění této rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích smluv

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Rámcovou smlouvu na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

(dále jen „Rámcová smlouva“)

Článek 1.

Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu Rámcové smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

- 1.1. **Běžná údržba** – běžné udržovací práce a menší opravy Pozemních komunikací, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací, které budou předmětem Dílčích veřejných zakázek. Jedná se především o údržbu asfaltových a dlážděných krytů, vysprávký kaveren, trhlin a spár, údržbu odvodnění a dopravně bezpečnostního zařízení, a to včetně aplikace technologií prodlužujících životnost Pozemních komunikací (jedná se zejména o drobné a místně vymezené práce uvedené v Příloze č. 5 bodu 1. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů).
- 1.2. **Dílčí smlouva** – smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na stavební práce uzavřená na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. Článek 4. Rámcové smlouvy. Dílčí smlouvy budou mezi Objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy, a to jako smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
- 1.3. **Dílčí veřejná zakázka** – veřejná zakázka na stavební práce zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 4. Rámcové smlouvy. Dílčí veřejné zakázky zadávané jednotlivým Zhotovitelům budou vždy veřejnými zakázkami malého rozsahu nebo podlimitními veřejnými zakázkami, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 10 mil. Kč bez DPH.
- 1.4. **Nabídka** – nabídka každého jednotlivého Zhotovitele na plnění veřejné zakázky (uzavření Rámcové smlouvy) podaná v otevřeném zadávacím řízení k Veřejné zakázce.
- 1.5. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 1.6. **Opravy** – opravy Pozemních komunikací, které budou předmětem Dílčích veřejných zakázek, spočívající především v pracích uvedených v Příloze č. 5 bodu 3. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.7. **Oznámení o zahájení řízení** – oznámení o zahájení zadávacího řízení k Veřejné zakázce uveřejněné v informačním systému veřejné správy.
- 1.8. **Písemná výzva** – výzva učiněná Objednatelem v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 Zákona o VZ všem Zhotovitelům na základě Rámcové smlouvy.
- 1.9. **Pozemní komunikace** – pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 2 Zákona o pozemních komunikacích nacházející se na území hlavního města Prahy.
- 1.10. **Soupis prací nebo Soupisy prací** – soupis prací (ceník jednotkových cen) obsahující vymezení téměř všech stavebních prací (včetně materiálů nezbytných pro provádění těchto stavebních prací), které jsou předmětem Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav a které budou Objednatelem zadávány na základě Rámcové smlouvy. V soupisu prací jsou uvedeny též Objednatelem předpokládané četnosti těchto prací během jednoho kalendářního roku, přičemž se jedná o celkové předpokládané požadavky ze strany Objednatele na četnost jednotlivých prací (tj. celkové četnosti prací, které budou zadávány mezi Zhotovitele postupem uvedeným v čl. 4. Rámcové smlouvy). Soupis prací, resp. Soupisy prací jednotlivých Zhotovitelů (s doplněnými jednotkovými cenami) tvoří Přílohu č. 3 Rámcové smlouvy, resp. vyhotovení Rámcové smlouvy určená pro Zhotovitele obsahují jako Přílohu č. 3 vždy jen Soupis prací příslušného Zhotovitele.

- 1.11. **Souvislá údržba** – udržovací práce Pozemních komunikací většího rozsahu v souvislých úsecích, které budou předmětem Dílčích veřejných zakázek, především údržba asfaltobetonových a dlážděných konstrukcí komunikací, kaveren, spár a odvodnění, a to včetně aplikace technologií prodlužujících životnost Pozemních komunikací (jedná se zejména o rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově původních vlastností Pozemních komunikací uvedené v Příloze č. 5 bodu 2. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
- 1.12. **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rámcová smlouva na údržbu pozemních komunikací (asfalty, dlažby, kaverny, technologie prodlužující životnost, spáry, odvodnění).
- 1.13. **Zákon o pozemních komunikacích** – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.14. **Zákon o silničním provozu** – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.15. **Zákon o VZ** – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Účelem Rámcové smlouvy je zabezpečení průběžného provádění Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav jednotlivými Zhotoviteli dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 2.2. Rámcovou smlouvou jsou mezi Objednatelem a Zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další podmínky provádění Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav a postup při uzavírání Dílčích smluv.
- 2.3. Objednatel bude u Zhotovitelů na základě Rámcové smlouvy poptávat provedení prací spočívajících v Běžné údržbě, Souvislé údržbě a Opravách, které jsou uvedeny v Soupisu prací. Zcela výjimečně může Objednatel v rámci Dílčí veřejné zakázky poptávat i takové stavební práce, resp. takové výjimečné či neobvyklé činnosti/položky tvořící pouze marginální část Dílčí veřejné zakázky, jejichž nutnost či nezbytnost v době přípravy Veřejné zakázky Objednatel nemohl předpokládat a které tedy nejsou součástí celkového Soupisu prací.
- 2.4. Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní provedení poptávaných prací (tj. Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav), včetně dodávek materiálu potřebného pro provedení těchto prací. Zhotovitelé budou též povinni na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro provedení těchto prací.

Článek 3.

Základní ustanovení

- 3.1. Zhotovitel se Rámcovou smlouvou zavazuje provádět pro Objednatele Běžnou údržbu, Souvislou údržbu a Opravy a dodávat s tím související potřebný materiál, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách.
- 3.2. Objednatel se Rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedenou Běžnou údržbu, Souvislou údržbu a Opravy a s tím související dodávky potřebného materiálu úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách.

Článek 4.

Postup při uzavírání Dílčích smluv

- 4.1. Dílčí smlouva s předpokládanou hodnotou plnění **nepřevyšující 250 tis. Kč** bez DPH bude uzavřena na základě písemného potvrzení výzvy k poskytnutí plnění, která bude Objednatelem adresována vždy pouze jednomu konkrétnímu Zhotoviteli. Výběr Zhotovitele pro uzavření Dílčí smlouvy a uzavření Dílčí smlouvy v tomto případě bude probíhat v souladu s následujícími pravidly:
 - 4.1.1. Zhotovitele bude Objednatel vyzývat na základě tzv. **rotačního principu**, tj. k plnění každé jednotlivé Dílčí veřejné zakázky bude Zhotovitele vyzývat postupně dle pořadí, v jakém se umístili při uzavírání Rámcové smlouvy (tedy k plnění první zakázky vyzve Zhotovitele, který se umístil jako první v pořadí, k plnění druhé zakázky vyzve Zhotovitele druhého v pořadí atd.). Tento postup je odůvodněn povahou předmětu plnění těchto drobných stavebních prací, které mají zpravidla charakter závady bránící plynulému silničnímu provozu, kdy by její rychlé neodstranění mohlo způsobit vážnou škodu na životech, zdraví či majetku, tj. zahájení plnění musí být velmi operativní a bez jakéhokoliv časového prodloužení způsobené většími administrativními průtahy.
 - 4.1.2. Odmítne-li Objednatelem vyzvaný Zhotovitel uzavřít Dílčí smlouvu, resp. nebude-li s ním Dílčí smlouva uzavřena z jiného důvodu (nesplnění závazných požadavků Objednatele pro uzavírání Dílčí smlouvy), vyzve Objednatel k plnění takové Dílčí veřejné zakázky Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil v pořadí za prvně osloveným Zhotovitelem. Takto budou případně postupně osloveni všichni Zhotovitelé, se kterými byla uzavřena Rámcová smlouva.
 - 4.1.3. Jestliže Objednatelem oslovený Zhotovitel odmítne s Objednatelem uzavřít Dílčí smlouvu, resp. nebude-li s ním Dílčí smlouva uzavřena z jiného důvodu, nemá takovýto Zhotovitel právo být přednostně osloven při zadávání další Dílčí veřejné zakázky a Objednatel bude dále postupovat v oslovování Zhotovitelů dle pravidla uvedeného shora pod bodem 4.1.1.
 - 4.1.4. Výzva k poskytnutí plnění bude Zhotoviteli zvolenému dle shora uvedených pravidel zasílána formou e-mailu, ve kterém Objednatel uvede zejména stručnou specifikaci/rozsah poptávaných prací, místo jejich realizace a požadovaný termín plnění. Přílohou tohoto e-mailu bude návrh Dílčí smlouvy odpovídající vzoru, který tvoří Přílohu č. 2 Rámcové smlouvy, a dále výkaz výměr. Bude-li pro poptávané práce zpracována projektová či jiná obdobná dokumentace, bude též tvořit přílohu tohoto e-mailu. Výjimečně, ve velmi urgentních případech, bude komunikace řešena též telefonicky.
 - 4.1.5. Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení výzvy, zašle Objednateli e-mail, ve kterém Objednateli oznámí, zda tuto výzvu akceptuje či nikoliv. Do této doby se nepočítají dny pracovního volna, nestanoví-li Objednatel ve výzvě jinak. V případě, že Zhotovitel výzvu akceptuje, doručí Objednateli následující pracovní den podepsaný návrh Dílčí smlouvy, a to včetně příloh (zejména oceněný výkaz výměr). Ceny doplněné Zhotovitelem nesmí být vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené Zhotovitelem v Nabídce. Pro výjimečné činnosti/položky, které Objednatel nepředpokládal a které tudíž nejsou součástí celkového Soupisu prací (viz odst. 2.3. Rámcové smlouvy), toto omezení neplatí.
 - 4.1.6. V případě, že návrh Dílčí smlouvy a její přílohy budou Zhotovitelem zpracovány v souladu se závaznými požadavky Objednatele, bude Dílčí smlouva považována

za uzavřenou doručení Zhotovitelem podepsaného vyhotovení Objednateli. Objednatel následně Dílčí smlouvu též podepíše a příslušný počet vyhotovení předá Zhotoviteli.

- 4.1.7. V případě, že návrh Dílčí smlouvy a její přílohy nebudou Zhotovitelem zpracovány v souladu se závaznými požadavky Objednatele, nebude Dílčí smlouva považována za uzavřenou a Objednatel bude oprávněn vyzvat k plnění dalšího Zhotovitele v pořadí. O této skutečnosti bude původně oslovený Zhotovitel vyrozuměn e-mailem.

- 4.2. Dílčí smlouva s předpokládanou hodnotou plnění **přesahující 250 tis. Kč** bez DPH (max. však 10 mil. Kč bez DPH) bude uzavřena v souladu s následujícími pravidly:

- 4.2.1. Dílčí smlouva bude uzavřena na základě výsledků tzv. **minitendrů**, kdy Objednatel vyzve všechny Zhotovitele k předložení nabídky na plnění konkrétní Dílčí veřejné zakázky. Výzva k předložení nabídky bude Zhotovitelům rozesílána e-mailem.
- 4.2.2. Přílohou výzvy k předložení nabídky bude vždy návrh Dílčí smlouvy odpovídající vzoru, který tvoří Přílohu č. 6 Rámcové smlouvy, a dále výkaz výměr. Bude-li pro poptávané práce zpracována projektová či jiná obdobná dokumentace, bude též tvořit přílohu této výzvy.
- 4.2.3. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní zakázku) doručit Objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů v listinné podobě v uzavřených obálkách, a to ve lhůtě pro podání nabídek, stanovené Objednatelům ve výzvě. Při oceňování výkazu výměr nesmí Zhotovitelé uvést ceny vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené Zhotovitelem v Nabídce. Pro výjimečné činnosti/položky, které Objednatel nepředpokládal a které tudíž nejsou součástí celkového Soupisu prací (viz odst. 2.3. Rámcové smlouvy), toto omezení neplatí.
- 4.2.4. Kritériem pro zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude vždy nejnížší nabídková cena.
- 4.2.5. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o výsledcích minitendru prostřednictvím e-mailu. Zhotovitel, který v minitendru uspěl, bude povinen doručit Objednateli do 3 pracovních dnů od obdržení informace o výsledku minitendru podepsaný návrh Dílčí smlouvy, včetně příloh, v předepsaném počtu vyhotovení. Tento návrh Dílčí smlouvy, jakož i jeho přílohy musí plně odpovídat návrhu obsaženému v nabídce podané Zhotovitelem do minitendru.
- 4.2.6. V případě, že Zhotovitel doručí Objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh Dílčí smlouvy, považuje se tímto okamžikem Dílčí smlouva za uzavřenou. Objednatel následně Dílčí smlouvu též podepíše a příslušný počet vyhotovení předá Zhotoviteli.
- 4.2.7. V případě, že Zhotovitel Objednateli nedoručí podepsaný návrh Dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě a/nebo jej nedoručí v podobě předložené v nabídce podané do minitendru, vyzve Objednatel k uzavření Dílčí smlouvy Zhotovitele, který se v minitendru umístil jako další v pořadí. Takto bude Objednatel případně postupovat do doby, než bude Dílčí smlouva platně uzavřena s některým ze Zhotovitelů, kteří se účastnili minitendru.

Článek 5.

Doba a místo plnění

- 5.1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu **4 let**. Plnění poskytovaná na základě Dílčích smluv budou Zhotovitelé realizovat v termínech sjednaných v Dílčích smlouvách, resp. stanovených pokynem Objednatele.

- 5.2. Místem plnění, tj. místem realizace Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav je území hlavního města Prahy, resp. Pozemní komunikace nacházející se na území hlavního města Prahy. Přesné místo realizace konkrétních prací bude vždy sjednáno v Dílčí smlouvě, resp. stanoveno pokynem Objednatele.

Článek 6.

Cena

- 6.1. Cena za provedené práce Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav bude vždy stanovena jako součet cen za jednotlivé typy skutečně provedených prací, přičemž cena za každý typ skutečně provedených prací bude určena jako součin množství těchto prací a jednotkové ceny těchto prací.
- 6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky vždy uvedena v Dílčí smlouvě.
- 6.3. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně provedené práce Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav.
- 6.4. Na základě požadavku Objednatele u dopravně významných akcí bude součástí ceny za provedení Dílčí veřejné zakázky dle bodu 9.9. Rámcové smlouvy i cena za informační panely, jejíž výše nepřesáhne ceny uvedené v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy.
- 6.5. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s plněním Rámcové smlouvy. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny (navýšeny), s výjimkou případů dle odst. 6.6. nebo 6.7. Rámcové smlouvy.
- 6.6. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K těmto cenám bude vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dokončení prací dle příslušné Dílčí smlouvy. DPH se pro účely Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací se zvyšují o procento odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely Rámcové smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít druhý rok po uzavření Rámcové smlouvy, a to o míru inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v Nabídce Zhotovitele.
- 6.8. Jednotkové ceny uvedené Zhotovitelem v Soupisu prací se zvyšují též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v Nabídce Zhotovitele.

Článek 7.

Platební podmínky

- 7.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených Zhotovitelem na podkladě skutečně provedených prací (včetně dodávek).
- 7.2. Cena hrazená na základě příslušné faktury bude splatná minimálně do 21 dnů od doručení této faktury Objednateli.
- 7.3. Veškeré faktury je Zhotovitel povinen zasílat na adresu Objednatele. Označení odběratele bude následující: Hlavní město Praha, IČ: 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1.
- 7.4. Faktury musí být doloženy přehledem provedených prací zpracovaným ve formě uvedené v Příloze č. 2 Rámcové smlouvy (standardizovaná podoba podkladů pro fakturaci), který musí být písemně potvrzen příslušným zástupcem Objednatele. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy či Rámcovou smlouvou nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 7.5. Předpokladem pro úhradu konečných faktur je řádné zpracování grafického záznamu o provedeném zásahu (dle Metodiky k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů tzv. EBU, která tvoří Přílohu č. 2 Rámcové smlouvy, nebo geodetické zaměření skutečného provedení stavby) Zhotovitelem a jeho předání Objednateli ve stanovené lhůtě.
- 7.6. Cena bude hrazena prostřednictvím bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Rámcové smlouvy. Cena bude hrazena v české měně.
- 7.7. V případě, že v České republice dojde k zavedení eura (EUR) jakožto úřední měny České republiky, bude k takovému okamžiku stanovenému příslušným právním předpisem proveden přepočít ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení eura, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v této měně.
- 7.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Objednatele s úhradou ceny.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s Rámcovou smlouvou nesmí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením Rámcové smlouvy bude považován za příčí se dobrým mravům.

Článek 8.

Pojištění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno a udržovat po dobu trvání Rámcové smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě limitem pojistného plnění, resp. pojistnou částkou ve smyslu ustanovení § 2814 Občanského zákoníku pro jednu škodnou událost minimálně 30 mil. Kč.

- 8.2. Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu trvání Rámcové smlouvy na předchozí žádost Objednatele předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění podle předchozího odstavce.

Článek 9.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a na výsledky těchto prací záruku za jakost v délce minimálně 36 měsíců. U provizorních oprav bude délka záruky sjednána v Dílčí smlouvě, přičemž bude v min. délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet vždy dnem řádného dokončení prací provedených na základě příslušné Dílčí smlouvy, resp. dnem řádného předání výsledků těchto prací na základě předávacího protokolu. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se budou řídit Občanským zákoníkem.
- 9.2. Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy České republiky, v souladu s Rámcovou smlouvou a jejími přílohami a rovněž v souladu s Dílčí smlouvou a pokyny Objednatele.
- 9.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebou k řádnému plnění povinností Zhotovitelů podle Rámcové smlouvy.
- 9.4. Práce Běžné údržby, Souvislé údržby a Oprav budou zpravidla prováděny na základě tzv. všeobecného dopravně-inženýrského rozhodnutí (tzv. DIR), tj. na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 Zákona o silničním provozu. Bude-li nezbytné pro provedení určitých konkrétních prací zajistit DIR na konkrétní práce, tj. rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 24 či § 25 Zákona o pozemních komunikacích, musí být dopravní značení objednáno u subjektu s příslušnou odborností, resp. příslušným podnikatelským oprávněním a odsouhlaseno pracovníkem Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.
- 9.6. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy. Oznámením takové skutečnosti však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy řádně a včas.
- 9.7. Zhotovitel je povinen veškerý vybouraný dlažební materiál očistit a odvézt na sklad Objednatele v souladu s pracovním postupem uvedeným v materiálu s názvem Hospodaření s vybouraným materiálem PP 02/99 – základní podmínky postupu dodavatele. Tento materiál tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vždy řádně zpracovat grafický záznam o provedeném zásahu v souladu s Metodickým pokynem k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU) a předat jej Objednateli ve stanovené lhůtě, zpravidla při převjímacím řízení příslušné dílčí stavební zakázky, nebude-li Objednatel požadováno geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU) tvoří Přílohu č. 2 této Rámcové smlouvy.

Zhotovitel je povinen akceptovat změny v metodice provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů, vyplývající z vývoje programové aplikace.

- 9.9. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele při dopravně významných stavbách umístit na viditelném místě informační panel stavby. (Usnesení č. 2026 Rady hl. m. Prahy ze dne 11. 12. 2007). Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který je uveden v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy.
- 9.10. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Veřejné zakázky v době jejího plnění, resp. k řádnému plnění Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá výpisem ze své majetkové evidence, popř. pojistnou smlouvou, přičemž tento doklad přikládá jako přílohu k této Rámcové smlouvě;
Resp. je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Veřejné zakázky v době jejího plnění, resp. k řádnému plnění Rámcové smlouvy a Dílčích smluv neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci Veřejné zakázky, resp. k řádnému plnění Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci s dodavatelem těchto asfaltových směsí, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této Rámcové smlouvě.
- 9.11. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v bodě 9.10. Rámcové smlouvy Zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění Veřejné zakázky (Rámcové smlouvy) v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště zpracovaný v souladu s čl. 6.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Článek 10.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě nedodržení lhůty pro splnění předmětu Dílčí smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny sjednané v Dílčí smlouvě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti stanovené, tj. provádět dílčí díla v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny sjednané v Dílčí smlouvě, a to za každý jednotlivý případ.
- 10.3. V případě, že se Zhotovitel dopustí závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Rámcovou smlouvou či Dílčí smlouvou, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny sjednané v Dílčí smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za závažné porušení povinnosti se považují případy uvedené v odst. 11.5. Rámcové smlouvy.
- 10.4. V případě, že se Zhotovitel dopustí méně závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Rámcovou smlouvou či Dílčí smlouvou, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny sjednané v Dílčí smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 10.5. Nárok na zaplacení smluvní pokuty Objednateli nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti Zhotovitele došlo v důsledku případu vyšší moci ve smyslu odst. 10.11. Rámcové smlouvy.

- 10.6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Zhotovitel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
- 10.7. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele na odstoupení od Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Odstoupením od Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy nezaniká povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, která Zhotoviteli vznikla před odstoupením od Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel není povinen za totéž porušení smluvní povinnosti platit více než jednu smluvní pokutu.
- 10.9. Smluvní pokuta je splatná doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu vzniku povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny dle Dílčí smlouvy.
- 10.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na veřejný zájem na jejich splnění, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 10.11. Za případ vyšší moci se pro účely Rámcové smlouvy rozumí taková událost jako zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí a jiné obdobné mimořádné události, to vše při splnění těchto předpokladů:
 - a) událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
 - b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a
 - c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Rámcové smlouvy povinná strana vznik této události předvíдалa,
 - d) splnění povinnosti nelze ze strany Zhotovitele zajistit jinak.

Článek 11.

Trvání Rámcové smlouvy

- 11.1. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
- 11.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem uzavření Rámcové smlouvy.
- 11.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

- 11.4. **Rámcová smlouva může být ve vztahu k jednotlivému Zhotoviteli zrušena pouze dohodou Objednatele a takového Zhotovitele, přičemž v případě, že by se tímto snížil počet Zhotovitelů pod zákonem stanovený počet, se kterým je spojena nemožnost Objednatele zadávat Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy (ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ), musí ostatní Zhotovitelé s takovým zrušením Rámcové smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu Zhotoviteli vyslovit souhlas v písemné formě. V případě, že takový souhlas nebude všemi Zhotoviteli udělen, nelze Rámcovou smlouvu zrušit ve vztahu ke konkrétnímu Zhotoviteli dohodou.**
- 11.5. **Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým Zhotovitelem od Rámcové smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti kterýmkoliv ze Zhotovitelů. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu Objednatele s tímto konkrétním Zhotovitelem, který závažným způsobem porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová smlouva zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním Zhotovitelům, na které se důvod odstoupení od Rámcové smlouvy nevztahuje. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:**
- a) **prodlení s plněním předmětu konkrétní Dílčí smlouvy po dobu delší než 7 dnů,**
 - b) **opakované (nejméně 3x) méně závažné porušení smluvní či zákonné povinnosti Zhotovitelem.**
- V případech uvedených shora pod písm. a) může Objednatel odstoupit také pouze od příslušné Dílčí smlouvy, které se důvod pro odstoupení týká.**
- 11.6. **Objednatel je dále oprávněn od Rámcové smlouvy ve vztahu k jednotlivému Zhotoviteli odstoupit v případě, že:**
- a) **nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku,**
 - b) **Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činností, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle Rámcové smlouvy,**
 - c) **Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky.**
- 11.7. **Zhotovitel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy, resp. z Dílčích smluv po dobu delší než 90 dnů.**
- 11.8. **Každé odstoupení od Rámcové smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Rámcové smlouvy musí být druhé smluvní straně řádně doručen. Účinky každého odstoupení od Rámcové smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Rámcové smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.**
- 11.9. **Každá ze smluvních stran je oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl písemný projev vůle vypovědět Rámcovou smlouvu druhé smluvní straně doručen. Každá výpověď musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle vypovědět Rámcovou smlouvu musí být druhé smluvní straně řádně doručen. Výpověď Rámcové smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.**
- 11.10. **Každá výpověď Rámcové smlouvy, popř. každé odstoupení od Rámcové smlouvy má účinky pouze mezi Objednatelem a jednotlivým Zhotovitelem, kterého se uvedený důvod**

odstoupení od Rámcové smlouvy, popř. výpověď Rámcové smlouvy týká. Strany Rámcové smlouvy berou shodně na vědomí, že takovéto odstoupení nebo výpověď se nedotýká vztahu mezi Objednatel a ostatními Zhotoviteli, vyjma případu, kdy počet účastníků Rámcové smlouvy na straně Zhotovitelů poklesne tak, že Objednatel není v souladu s ustanovením § 89 odst. 7 Zákona o VZ oprávněn na základě Rámcové smlouvy zadávat jakoukoliv Dílčí veřejnou zakázku kterémukoliv ze zbylých Zhotovitelů. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel oznámí všem dotčeným Zhotovitelům.

- 11.11. Rámcová smlouva zaniká rovněž v případě, že počet účastníků Rámcové smlouvy na straně Zhotovitelů poklesne z jakéhokoli důvodu pod počet stanovený v ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ tak, že Objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy zadávat.
- 11.12. Předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Dílčích smluv (a to i Dílčích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Dílčích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami.

Článek 12.

Zvláštní ujednání

- 12.1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
- a) za Objednatele: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
 Ing. Petr Kožíšek, správní náměstek
 Pavel Čzech, oblastní správce centrum
 Ing. Jiří Tumpach, oblastní správce sever
 Zuzana Kriesmanová, oblastní správce východ
 Ing. Vladislav Rezek, oblastní správce jih
 Ing. Jindřich Kaliba, oblastní správce jihozápad
 Ing. Jitka Pohludková, oblastní správce severozápad
 Ing. Přemysl Prokop, oddělení kanalizačních staveb
 Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
 Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení oprav
- b) za jednotlivé Zhotovitele:
- Společnost CHIC a PKB:
 Zbyněk Váňa, jednatel CHIC s.r.o.
 - Společnost "BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn":
 Éric Biguet, předseda představenstva Čermák a Hrachovec a.s.
 Martin Stengl, člen představenstva Čermák a Hrachovec a.s.
 Ing. Miroslav Volf, ředitel spol. Čermák a Hrachovec a.s., na základě plné moci
 - Porr a.s.:
 Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu – Čechy
 Ing. František Buršík, vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu - Čechy
 Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy
 Ing. Michal Bobysud, vedoucí provozu
 Tomáš Procházka, přípravař staveb
 Jan Hanibal, stavbyvedoucí
 Aleš Hettner, stavbyvedoucí
 Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí

Petr Kalný, stavbyvedoucí

- Společnost „SWIETELSKY – DAP“
Mgr. Petr Ondrášek, generální ředitel a člen představenstva DAP a.s.
- Společnost pro údržbu komunikací:
Ing. Tomáš Přitasil, INPROS PRAHA a.s., na základě plné moci
- Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ:
Ing. Jan Lintner, oblastní manažer reg. záv. Čechy západ
Jiří Čipera, obchodní manažer
Ing. Petr Endrle, ved. týmu přípravy záv. Čechy západ
Michal Pfaf, oblastní manažer záv. Čechy západ
- EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ:
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obch. náměstek
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jiří Spisar, stavbyvedoucí
Tomáš Anger, stavbyvedoucí
Zdeněk Karmazin, stavbyvedoucí
Michal Párys, stavbyvedoucí
- STRABAG a.s.:
Ing. Martin Pilát, vedoucí provozní jednotky
Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Pavel Morav, vedoucí OTÚ oblasti
- COLAS CZ, a.s.:
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
Ing. Jiří Tuček, vedoucí obch. odd. oblasti Sever
Pavel Lněnička, manažer reg. Středočeský kraj a Praha
Petr Krejčí, DiS, hlavní stavbyvedoucí reg. Středočeský kraj a Praha

Případnou změnu kontaktní osoby se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit druhé smluvní straně, což platí ve vztahu mezi Objednatelem a každým ze Zhotovitelů (změnu kontaktní osoby u jednotlivého Zhotovitele není třeba oznamovat dalším Zhotovitelům).

- 12.2. Zhotovitelé souhlasí s tím, aby Rámcová smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 12.3. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19. 6. 2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i

převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na tuto akciovou společnost.

- 12.4. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Dílčích smluv se řídí Občanským zákoníkem.
- 13.2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové smlouvy či jednotlivých Dílčích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Není-li v Rámcové smlouvě a jejích přílohách či v Dílčí smlouvě pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného, pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s Rámcovou smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně Rámcové smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou v Rámcové smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení Rámcové smlouvy obdobně.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s Rámcovou smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Rámcové smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 13.5. Rámcová smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených Rámcovou smlouvou.
- 13.6. Rámcová smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna Rámcové smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Rámcové smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Zhotovitelé berou na vědomí, že změny Rámcové smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Veškeré změny Rámcové smlouvy musí být sjednány tak, aby byly platné a účinné vůči všem stranám Rámcové smlouvy, přičemž změnu Rámcové smlouvy je oprávněn navrhnout pouze Objednatel a k platnosti takové změny Rámcové smlouvy je třeba podpisu všech účastníků Rámcové smlouvy, a to jak na straně Objednatele, tak i na straně Zhotovitelů. Strany Rámcové smlouvy shodně prohlašují, že jsou si vědomy

skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 89 odst. 8 Zákona o VZ nejsou oprávněni sjednat podstatné změny Rámcové smlouvy, a tedy jakékoliv změny Rámcové smlouvy se tak mohou týkat pouze nepodstatných změn Rámcové smlouvy.


- 13.7. Rámcová smlouva je vyhotovena v 11 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a po jednom obdrží každý ze Zhotovitelů.
- 13.8. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele;
 Příloha č. 2 – Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU);
 Příloha č. 3 – Soupis prací (ceník jednotkových cen), který byl předložen v Nabídkách jednotlivých Zhotovitelů (9x);
 Příloha č. 4 – Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy - CD;
 Příloha č. 5 – Dokumenty dle odst. 9.10. a 9.11. Rámcové smlouvy za jednotlivé Zhotovitele.
 Příloha č. 6 – Vzor Dílčí smlouvy o dílo
- 13.9. Objednatel a každý ze Zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 1. 08. 2016

V Praze dne

Technická komunikací

Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace



V Praze dne

20.7.2016

25
tel.
IČO:4955
e-mail

Zbyněk Váňa, je
CHIC s.r.o.

zastupující jako vedoucí účastník společnosti
„Společnost CHIC a PKB“

V Praze dne

21-07-2016

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5

správce společnosti správce společnosti
Čermák a Hrachovec a.s.
zastupující jako správce společnosti
Společnost „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice
Horšovský Týn“

V Praze dne **20-07-2016**

Ing. Pavel Hirsch
prokurista

Ing. Jan Karafiát
prokurista

Porr a.s.

V Praze dne **21.7. 2016**



DLAŽDIČ

Mgr. Petr Ondrášek
člen představenstva a generál

DAP a.s.

zastupující jako správce spo

Společnost „SWIETELSKY – DAP“

V Praze dne **20.7. 2016**

Ing. Tomáš Hrašný, na základě plné moci

INPROS PRAHA a.s.

zastupující jako vedoucí společnosti

„Společnost pro údržbu komunikací“

V Praze dne **27.7. 16**

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

Ing. Michal Reiter
prokurista

Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního
závodu Čechy západ

SKANSKA a.s.



EUROVIA ④
VINEI ④

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

V Praze

28.7.16

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne 25.7.2011

STRABAG

Ing. Tomáš Hajič
prokurista

Ing. Renata Hamrská
prokurista

STRABAG a.s.

předseda představenstva

člen představenstva

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (6)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací hl.m.Prahy (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do útvaru hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství (pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5%)
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90% výtěžnosti, tj. 10% ztrát. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci útvaru hospodářské správy TSK na telefonním čísle 257015748 a 257015713.

Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv.EBU)

Povinností Zhotovitele je odevzdávat zákresy provedených prací včetně popisu a kalkulace použitých nákladových položek v digitální formě Objednateli. Programový produkt EBU (Evidence běžné údržby), prostřednictvím kterého budou Zhotovitelé provádět záznamy stavebních zásahů a zpracovávat podklady pro fakturaci, obdrží Zhotovitel od Objednatele. Zhotovitel si zajistí standardní připojení na internet. Výsledky této činnosti budou odevzdávány na elektronickém médiu nebo sdíleným přístupem na dohodnuté úložiště dat k odsouhlasení zástupci Objednatele.

Po odsouhlasení zástupce Objednatelem budou výstupy z EBU současně s papírovou formou Zhotovitelé předávat jako přílohy faktur.

Výše uvedenému režimu podléhá veškerý sortiment stavebních prací:

- všechny opravy výtluků, obrub a kaveren v živičných krytech vozovek a chodníků (včetně úprav kolem vnějších znaků inženýrských sítí)
- všechny opravy dlážděnými prvky, kdy je na místo zásahu použit nový nebo jiný materiál než původní
- u předlažeb původním materiálem přesné zákresy pouze nad rozměr plochy 5 m² – do ploch 5 m² pouze orientační polohování, nákladová kalkulace přesně
- u oprav trhlin a spár se provádí zákresy orientačním způsobem, nákladová kalkulace přesně
- u lokálních bodových oprav objektů odvodnění (armatury, šachty apod.) se provádí schematický zákres plochou 1 x 1 m, nákladová kalkulace přesně
- u údržby a oprav krajnic, příkopů, propustků se provádí zákres plochy odpovídající provedeným pracím, nákladová kalkulace přesně
- u atypických případů stanoví způsob zakreslení Objednatel
- DBZ (Dopravně bezpečnostní zařízení)

Software EBU je plněn dvěma skupinami dat:**1. Data určená pouze pro čtení:**

- mapový podklad platný pro Prahu (tzv.JDMP)
- lokalizační systém ulic, sloupů VO, katastrů, městských částí a adresních čísel na domech
- umístění uličních vpustí
- parcelní čísla
- zvýrazněné znázornění vodních toků a oblastí městské zeleně
- ortofotomapy

Tato data budou u dodavatelů uložena v binární formě a TSK zajistí jejich aktualizaci.

2. Data o stavebních zásazích - tato data zadává Zhotovitel:

- nákladové položky (vyplývající z výběrových řízení) budou vedeny v samostatném číselníku
- lokalizaci a kresbu figur umožňují funkce obsažené v software EBU
- software umožňuje přesné poloautomatické kótování, výpočet plochy a obvodu figur
- fotodokumentaci provedených prací ve formátu JPG, rozměr fotky 1200 x 900 px (poměr 4 : 3) k jednotlivým figurám nebo souborům figur
- videodokumentace velkého množství figur na delším úseku komunikace k příslušné akci, video ve formátu MPEG1 nebo WMV, rozměr 1280 x 720 px, datový tok min. 5000 kbps
- tvorba podkladů pro fakturaci a tiskové sestavy jsou softwarem standardně odporovány
- v tabulkové části informace o akci je nutno povinně zadat položky:
 - Číslo smlouvy
 - Zhotovitel prací
 - Číslo faktury
 - Místo plnění
 - Datum předání TSK a Záruka do ...
 - Fakturovaná částka bez DPH
- Nespecifikovaný materiál bude uveden v samostatné položce (s popisem materiálu a ceny v poznámce)

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197, DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: 50024-5157-998/6000

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

ve věcech technických

(dále jen „Objednatel“)

a

se sídlem:

IČ: , DIČ:

bankovní spojení:

jejímž jménem jedná

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo

(č. smlouvy Objednatele: [•], č. smlouvy Zhotovitele: [•])

„Název veřejné zakázky“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne [•] (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH:

DPH:

včetně DPH:

Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací:

ukončení prací:

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce [•] měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Praze dne

Technická správa komunikací
Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace

Dohoda

**o postoupení smlouvy č. 9/16/1000/002
uzavřená podle ustanovení § 1895 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace
se sídlem se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00
IČ: 63834197
zastoupená: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

(dále jen „**Postupitel**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00
IČO: 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
zastoupená: Ing. Miroslav Svoboda, předseda představenstva a
Ing. Petr Smolka, člen představenstva

(dále jen „**Postupník**“)

a

CHIC, s. r. o.
se sídlem Pod lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
IČ:49551647
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24386
zastoupená: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti
(dále jen „**Postoupená strana**“)

Čermák a Hrachovec a. s.
se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
IČ:26212005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva, Martin Stengl, člen představenstva
(dále jen „**Postoupená strana**“)

Porr a. s.
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ:43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Pavel Hirsch, prokurista, Ing. Robert Kunft, prokurista

DAP. a.s.

se sídlem: Sarajevská 17, 120 00 Praha 2

IČ:26508583

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

zastoupená: Mgr. Petr Ondrášek, generální ředitel a člen představenstva

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ:47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil, na základě plné moci

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ:26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupená: Ing. Michal Reiter, prokurista, Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu
Čechy západ

EUROVIA CS, a. s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ:45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, na základě plné moci

STRABAG a. s.

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista, Ing. Renata Hamrská, prokurista

COLAS CZ, a. s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9

IČ: 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva, Ing. Tomáš Krones, člen představenstva
(dále jen „**Postoupená strana**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

tímto níže uvedeného dne uzavírají tuto Dohodu o postoupení Smlouvy č. 9/16/1000/002 ze dne 1.2.2016.

(dále jen „**Dohoda**“)

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Postupníkem uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností.

Na základě této smlouvy bude činnosti doposud zajišťované Postupitelem na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m .Prahou a Postupitelem, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťovat Postupník.

2. Převedením činností dosud zajišťovaných Postupitelem na Postupníka dojde s účinností ke dni 1.4.2017 v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, tedy na Postupníka. V důsledku tohoto přechodu budou činnosti, které přejdou na Postupníka zajišťovat tytéž osoby, které je zajišťovaly u Postupitele.
3. Mezi Postupitelem a Postoupenou stranou byla dne 1.8.2016 uzavřena rámcová Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) . Obsahem této Smlouvy je údržba pozemních komunikací. Vzhledem k tomu, přesný rozsah dosud poskytnutého plnění z této Smlouvy ze strany Postupitele a Postoupené strany je nutné určit až ke dni faktického postoupení Smlouvy podle této Dohody, tj. k 1.4.2017 a nikoliv ke dni podpisu této Dohody, bude bez zbytečného odkladu k této Dohodě vyhotoven Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí této Dohody.

Povaha uzavřené Smlouvy nevylučuje její postoupení.

Článek II

Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy uvedené v Čl. I odst. 3 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstupuje na místo Postupitele a stává se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajících. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobozuje od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu.

Článek III


Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postoupení Smlouvy podle čl. II je vůči Postoupené straně účinné od okamžiku vyslovení souhlasu Postoupené strany s postoupením

Smlouvy. Postoupená strana tímto prohlašuje, že s postoupením Smlouvy podle čl. II této Dohody a ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 občanského zákoníku vyslovuje souhlas, na důkaz čeho připojuje níže svůj podpis.


3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Postupitelem a Postupníkem a účinnosti podpisem Postoupené strany.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran této dohody.
5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze ve formě písemných dodatků.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebylo sjednáno v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dohody či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

V Praze dne 15 -03- 2017

.....


Ing.

pověřený řízením organizace



Ing. Miroslav Svoboda

Ing. Petr Smolka

předseda představenstva

člen představenstva



V Praze dne 14.3.2017

Ing. Pavel Hirsch /
prokurista

Ing. Robert Kunrt
prokurista

PORR a.s.

-34-

Duhočská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Pos

V P

2017

EUROVIA ①
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
185 00 Praha 5 - Stodůlky

h.D.

ÁK A HRACHOVEC a.s.
SMÍCHOVSKÁ 31
00 PRAHA 5 - ŘEPORYJE
IČO: 262 12 005
-2-

1. 03. 2017

COLAS CZ, a.s.

Ke Kličovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
tel: 286003511, Fax: 286003500

Postoupená strana 10. 03.

V Praze dne

CHIC, s.r.o.

Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO: 49551647, DIČ: CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz
-3-

ING. PETR NICHÁLEK - PROKURISTA
ING. ALEŠ NOVÁK - ŘEDITEL REGION. ZÁVODU

Postoupená strana 10. 03. 2017

V Praze dne

SKANSKA SKANSKA a.s.

Křižíkova 652/34a
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
0378




DAP. a.s. ⑩

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

Postoupená strana

V Praze dne

LAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE




STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(98)

Postoupená strana

V Praze dne 10. 3. 2017



Postoupená strana

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-3-


Dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě
č. 9/16/1000/002
na údržbu pozemních komunikací.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

1) CHIC, s.r.o.

se sídlem: Pod lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČ: 49551647

DIČ: CZ49551647

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č.ú. 1906207504/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24386

zastoupená: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společníky a) CHIC, s.r.o., IČ: 49551647 a b) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost CHIC a PKB“

a

2)

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013259/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva
Martin Stengl, člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn“

a

3)

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Robert Kunft, prokurista

a

4)

DAP a.s.

se sídlem: Sarajevská 17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583
DIČ: CZ26508583
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s., č. ú. 1002018508/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520
Zastoupená: Mgr. Petr Ondrášek, generální ředitel a člen představenstva společnosti

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP a.s., IČ: 26508583 a b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „SWIETELSKY – DAP“

a

5)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1936316349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074
zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil, na základě plné moci

zastupující jako vedoucí společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

a

6)

Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
bankovní spojení: Citibank Europe plc, org. složka, č.ú. 2038057204/2600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená: Ing. Michal Reiter, prokurista
Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

7)

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

se sídlem: K Hájbům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky]

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 141340199/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, na základě plné moci

a

8)

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú. 112071233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista

Ing. Renata Hamrská, prokurista

a

9)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Éric Biguet, předseda představenstva

Ing. Tomáš Krones, člen představenstva

dále jen „Zhotovitelé“ (či jednotlivě „Zhotovitel“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že

- A) dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností,
- B) na základě této Smlouvy činnosti doposud zajišťované příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťuje od 1. 4. 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

C) Technická správa komunikací hl. m. Prahy jakožto Postupitel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto Postupník uzavřely dne 15. 3. 2017 Dohodu, jejímž obsahem je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele z Rámcové smlouvy na údržbu pozemních komunikací č. 9/16/1000/002 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstoupil na místo Postupitele a stal se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobodil od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany v souvislosti s výše uvedeným postoupením tento

dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

(dále jen „**Rámcová smlouva**“)

Článek 1.

Změna čl. 7. Rámcové smlouvy (Platební podmínky)

Čl. 7.3 Rámcové smlouvy se mění takto:

7.3. Veškeré faktury je Zhotovitel povinen zasílat na adresu Objednatele. Označení odběratele bude následující: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1.

Článek 2.

Změna čl. 12. Rámcové smlouvy (Zvláštní ujednání)

Čl. 12.1 Rámcové smlouvy se mění takto:

12.1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:

a) za Objednatele: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních správ

Pavel Čzech, oblastní správce Centrum

Ing. Bohumil Pfeferle, oblastní správce Sever

Zuzana Kriesmanová, oblastní správce Východ

Ing. Vladislav Rezek, oblastní správce Jih

Ing. Jindřich Kaliba, oblastní správce Jihozápad

Ing. Jitka Pohludková, oblastní správce Severozápad

Ing. Přemysl Prokop, oddělení kanalizačních staveb

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

b) *dále beze změny...*

12.3. - *vypouští se*

12.4. - *vypouští se*

Článek 3.

Změna Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy (Hospodaření s vybouraným materiálem)

Příloha č. 1 se mění takto:

Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu zhotovitele

- 1) Zhotovitel a Objednatel, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:
 - určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství (pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5%)
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci zhotovitele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90% výtěžnosti, tj. 10% ztrát. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu (viz bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je zhotovitel povinen sdělit svému případnému poddodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci oddělení hospodářské správy TSK na telefonním čísle 257015748 a 257015713.

Článek 4.

Změna Přílohy č. 6 Rámcové smlouvy (Dílčí smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací)

Hlavička u Objednatele se mění takto:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Čl.V.5. se mění takto:

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Objednatele (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 11 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a po jednom obdrží každý ze Zhotovitelů.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

objednatel

zhotovitel

V Praze dne 28. 04. 2017

V Praze dne


Technická




h. m. PRAHY, a.s.

Ing. Petr Smolka
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří T
člen př





TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásovká 770/8, 110 15 PRAHA 1
103



Zbyněk Váňa, jednatel

zastupující jako vedoucí účastník společnosti
CHIC, s.r.o. a POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s. sdružené ve
„Společnost CHIC a PKB“



Porr a.s.

Ing. Pavel Hirsch
prokurista
Ing. Robert Kunt
prokurista

V Praze dne
13. 04. 2017

①
00
CE

Mgr. Petr Ondrášek, člen představenstva a
generální ředitel
zastupující jako správce společnosti DAP a.s. a
SWIETELSKY stavební s.r.o. sdružené ve
Společnost „SWIETELSKY – DAP“

V Praze dne
20. 04. 2017



INPROS
Ing. Tomáš Přítasil, na základě plné moci
zastupující jako vedoucí společnosti INPROS
PRAHA a.s. a SILNICE GROUP a.s. sdružené ve
„Společnost pro údržbu komunikací“

V

Skanska a.s.

Ing. Petr Michálek
prokurista

Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu
Čechy západ

V Praze dne
18. 04. 2017



EU
od
zá
15

EUROVIA
Ing. Petr
ředitel závodu P
na základě pl

V Praze dne

25. 04/

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Praha

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6 Ing. P

(98)

ST

Ing.

Ing. P

člen představenstva