

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem

V Praze 18.12.2023



Věc: Nabídka projekčních služeb pro akci „Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – projektový a inženýrský servis III.“ pro fázi Změny stavby před dokončením (ZSPD) a inženýrská činnost

Vážení,

na základě vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Modernizace tlakové stanice N2O vč. Umístění tlakové stanice CO2, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – projektový a inženýrský servis III“ pro fázi Změny stavby před dokončením (ZSPD) a inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí o Změně stavby před dokončením.

Změna stavby spočívá v redukci tlakové stanice N2O.

Zhotovitel

4DS s.r.o.
Nad Motolskou nemocnicí 1044/16
169 00 Praha 6

IČO: 264 78 196
DIČ: CZ 264 78 196



Předmětem naší nabídky je zpracování projektové dokumentace v následujících fázích:

I. Jednostupňová projektová dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) v úrovni PD DPS v rozsahu měněných částí

Zpracování projektové dokumentace vycházející ze schválené PD DPS v rozsahu měněných částí, ve smyslu dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva
- Situační výkresy
- Architektonicko-stavební řešení
- Technika prostředí staveb
Měření a regulace
- Dokumentace technických a technologických zařízení
Tlakové stanice CO₂ a N₂O - technologie

Cena:	45 tis. Kč + DPH
Časový harmonogram zpracování:	4 týdnů od předání potvrzeného zadání, podkladů a prohlídky řešeného prostoru
Vyhotovení:	6 vyhotovení (paré) v tištěné podobě + digitální verze v otevřeném a uzamčeném formátu

Požárně bezpečnostní řešení není součástí dodávky – zajistí investor a dodá projektantovi před zahájením inženýrské činnosti.

II. Inženýrská činnost – obstarání Rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Cena:	12 tis. Kč + DPH
Časový harmonogram zpracování:	8 týdnů od předání podkladů

Zpracování cenové nabídky dle Standardů služeb inženýrů, techniků a architektů ČKAIT a ČKA, aktualizace 2020.

Platnost nabídky: tři měsíce od data vystavení

Děkujeme za Váš čas věnovaný prostudování cenové nabídky
a těšíme se na spolupráci s Vámi

S pozdravem

