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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Číslo smlouvy zhotovitele: 061-2017              Číslo smlouvy objednatele:  2017L-0023 
 

1. Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  
 

Univerzita Karlova 
Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje 
Se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 

     (zároveň adresa pro doručování)  
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4 
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Zastoupen ve věcech technických:  
xxx 
Bankovní spojení: xxx 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1, Úřadem 
městské části, odborem živnostenským 

  
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel: 
 
 ATOS,s.r.o. 
  Se sídlem: Nad pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4 - Krč 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Josefem Vitouškem - jednatelem 
Zastoupen ve věcech technických a cenových: 
Josefem Vitouškem    
IČO:  63671760  DIČ:  CZ63671760 
ID datové schránky: q4zn34a 
Bankovní spojení:  xxx 
Číslo účtu:  xxx 
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 38017 

 
dále jen „zhotovitel“ 
(společně dále také jako „smluvní strany“ 
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2. Předmět díla a místo plnění, název akce 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede pro objednatele dílo  - „Revitalizace  

venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4“- 1. etapa. 
Dílo se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve 
sjednané době a sjednaném rozsahu a objednatel se zavazuje dílo, které zhotovitel 
řádně a včas provedl a dokončil, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za 
podmínek ve smlouvě dále uvedených.  
Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcné a cenové nabídce zhotovitele ze dne 
31. 5. 2017 – části týkající se 1. etapy stavebních prací (příloha č. 1 smlouvy) a 
v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací, dodávek a služeb 
s názvem „Hlavův ústav – revitalizace venkovních ploch“ – 1. etapa (dále také jen 
„projektová dokumentace“) zpracované v dubnu 2017 projektantem xxx. Stavební práce 
na akci „Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4“ jsou dle 
projektové dokumentace rozděleny na 2 etapy. Předmětem díla dle této smlouvy je 
pouze 1. etapa stavebních prací, ale objednatel si současně vyhrazuje právo požadovat 
na zhotoviteli i provedení 2. etapy stavebních prací za těchto podmínek: 
 
Objednatel toto své vyhrazené právo uplatní na základě písemné výzvy k uzavření 
dodatku k této smlouvě doručené zhotoviteli nejpozději do 30.03.2018. Na základě 
vyhrazené změny závazku je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této 
smlouvě, jehož obsahem bude uvedená změna rozsahu stavebních prací, tj. provedení 
rovněž stavebních prací obsažených ve 2. etapě. Smlouva zanikne splněním teprve 
v případě, že bude objednatelem převzata 1. etapa stavebních prací a současně 
objednatel do 30.03.2018 zhotoviteli nedoručí výzvu k uzavření dodatku k této smlouvě 
týkajícího se 2. etapy stavebních prací. Tímto ujednáním není dotčeno trvání práv a 
povinností, u kterých je zřejmé, že mají trvat i po splnění smlouvy, tj. zejména nikoliv 
však výlučně práv a povinností plynoucích ze záruky za dílo, z odpovědnosti za vady 
díla,  z odpovědnosti za újmu (škodu) atd.  

 
 Zhotovitel je v případě uplatnění výše uvedeného vyhrazeného práva objednatele 
povinen s objednatelem uzavřít dodatek, jehož předmětem bude provedení 2. etapy 
stavebních prací a tuto 2. etapu stavebních prací provést, dokončit a předat objednateli. 
Zhotovitel je povinen 2. etapu stavebních prací dokončit do 150 dnů od zahájení 
stavebních prací na 2. etapě. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na 2. 
etapě je květen 2018. Zhotovitel převezme staveniště pro 2. etapu na základě výzvy 
objednatele nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy. Zhotovitel vyhrazené plnění, tj. 
2. etapu stavebních prací, provede za cenu, kterou uvedl ve své nabídce v rekapitulaci 
soupisu prací, tj. za celkovou nabídkovou cenu pro 2. etapu. Další podmínky neuvedené 
v projektové dokumentaci a v soupisu prací pro 2. etapu se řídí příslušnými pravidly této 
smlouvy.  

   
Projektová dokumentace byla poskytnuta zhotoviteli objednatelem jako součást 
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu int. č. 5170012 (Příloha č. 1 
Výzvy k podání nabídek -  Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a 
služeb). Při realizaci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu a plnění smlouvy je 
zhotovitel povinen v plném rozsahu dodržovat veškeré zadávací podmínky k výše 
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.  

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy o dílo řádně a podrobně 
seznámil s projektovou dokumentací uvedenou v čl. 2. odst. 1 smlouvy o dílo a 
potvrzuje, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla. 
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Projektová dokumentace a veškeré další zadávací podmínky jsou součástí této smlouvy 
a jsou pro obě smluvní strany závazné. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová 
dokumentace díla a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu 
fyzicky připojeny k žádnému z vyhotovení smlouvy.  

Zhotovitel dále potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný 
realizovat předmět díla v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami za celkovou cenu 
díla uvedenou v čl. 3 této smlouvy a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má 
jednoznačný zájem na provedení předmětu díla ve sjednaném čase za sjednanou cenu 
a v kvalitě dle této smlouvy. 

Smlouva je uzavřena objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, 
Studničkova 2,4“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána rozhodnutím objednatele 
ze dne 09.06.2017 jako nejvhodnější.    

Místem plnění jsou venkovní prostory před objektem Hlavova ústavu 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy (Ústav patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, Studničkova 2039/2, Praha 2). Objekt je ve vlastnictví 
Univerzity Karlovy a jeho správa je svěřena 1. lékařské fakultě. Místo plnění je součástí 
Pražské památkové rezervace.  

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a předání díla. 

Předmětem díla se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zavazuje 
provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě. Za takové práce 
nelze považovat práce, jejichž provedení muselo být zhotoviteli při vynaložení odborné 
péče zřejmé při zpracování věcné a cenové nabídky v souvislosti s oceňováním soupisu 
prací. Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu 
plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele. 

2. Použité materiály a standard jsou stanoveny zejména v projektové dokumentaci a 
v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, 
budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované 
v platných obecně závazných právních předpisech, zejména z. č. 183/2006 Sb., 
v platném znění a předpisy souvisejícími a navazujícími.  

3. Předmětem díla je rovněž všechno to, co je kalkulováno v položkových rozpočtech 
(oceněných soupisech prací) nebo specifikacích. 

Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 
a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, vč. případného 

dočasného záboru veřejného prostranství, ostrahu proti neoprávněnému vniknutí do 
budovy z lešení, 

b) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech 
dílů a materiálů stavby, 

c) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a 
mechanismů nutných pro provádění stavby, 

d) 8hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 
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 e) zabezpečení opatření stanovených projektovou dokumentací a pokyny koordinátora 
BOZP, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady,  

f) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných 
konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu, 

g) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu 
do 15 dnů po skončení stavby. 

 
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení 

předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis 
včetně ocenění ve formě Změnového listu objednateli ke schválení. Smluvní strany se 
zavazují na základě Změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající 
dodatky k této smlouvě o dílo. Zúžením rozsahu díla je zhotovitel vázán již po schválení 
příslušného Změnového listu objednatelem.  Změnu spočívající v rozšíření rozsahu díla 
je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného Změnového 
listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V takovém případě má 
zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatelem 
schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu 
díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a 
v jeho ceně zahrnuty. Postup stanovený v tomto odstavci se nepoužije při rozšíření díla o 
2. etapu stavebních prací. 

5. Nepodstatné změny smlouvy mohou být řešeny analogicky dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a 
projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle zkontrolovat technickou 
část předané dokumentace a případně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět 
díla a jeho cenu. 

 

 

3. Cena díla 
 
1. Cena díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou 

zhotovitele – částí týkající se 1. etapy stavebních prací (Příloha č. 1) dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek 
stanovených v odst. 3 tohoto článku.  

2. Cena díla je členěna takto: 
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   ROZDĚLENÍ  
  CELKEM INVESTICE NEINVESTICE  

Cena bez  
DPH 

 1.727.207,53 180.270,00 1.546.937,53        Kč 

Sazba DPH  21 21 21         % 

Výše DPH  
  

362.713,58 
 

37.856,70 324.856,88 Kč 

Cena celkem    
s DPH 

 
2.089.921,11 218.126,70 1.871.794,41 Kč 

             
Celková cena díla včetně DPH činí 2 089 921,11 Kč, t.j. slovy: 
Dvamiliónyosmdesátdevěttisícdevětsetdvacetjednakorunčeskýcha11haléřů. 
Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (zhotovitelem 
oceněný soupis prací – část týkající se 1. etapy stavebních prací) obsažený ve věcné a 
cenové nabídce zhotovitele.  

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla.  

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni 
uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani 
z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH. 

3. Cena podle odst. 2. může být překročena pouze za těchto podmínek: 

 v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na výši nabídnuté ceny díla a za následek zvýšení této ceny. Jiné podmínky pro 
překročení ceny díla se nepřipouštějí. 

4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek 
zhotovitele (vícepráce, méněpráce), bude postupováno dle čl. 2 odst. 4 této smlouvy. 

5. Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, 
budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele. Pro případné vícepráce v tomto 
rozpočtu neobsažené bude zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke 
schválení. Pro obě smluvní strany jsou, s výjimkou rozšíření díla o 2. etapu stavebních 
prací, podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě závazné pouze Změnové listy, 
které byly objednatelem písemně schváleny. 

6. V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. 2 odst. 4 smlouvy bude cena méněprací 
zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací 
stanovena v položkovém rozpočtu zhotovitele. Neprovedené práce (méněpráce) 
nebudou objednatelem zhotoviteli uhrazeny. 

 
 

4. Termíny plnění 
 
1. Zahájení stavebních prací na díle: den následující po dni předání a převzetí 

staveniště.  
Provedení díla, tj. dokončení díla včetně předání díla objednateli a převzetí díla 
objednatelem:  
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Nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací (u 
stavebních prací popsaných v projektové dokumentaci jako 1. etapa)  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 

2. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je postiženo smluvními 
pokutami dle článku 10 smlouvy. 

3. V případě, že nebude možné předat staveniště v termínech dle čl. 6 odst. 1 a/nebo 
zahájit stavební práce v termínech dle odstavce 1 tohoto článku z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit práce do 5 dnů ode dne, 
kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V 
takovém případě se termín pro předání a převzetí díla (resp. části díla) prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení stavebních prací oproti termínu uvedenému 
v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel v takovém případě uzavře s objednatelem příslušný 
dodatek ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro provedení díla a jeho předání a převzetí (odst. 1 tohoto 
článku smlouvy), a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel v takovém případě 
uzavře s objednatelem příslušný dodatek ke smlouvě. Toto přerušení nebude mít vliv na 
cenu díla.  

5. Dojde-li ke zpoždění v provedení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn 
navrhnout prodloužení termínu plnění o technicky zdůvodněnou dobu. V případě, že 
objednatel posoudí navrhované prodloužení termínu plnění jako řádně zdůvodněné a 
proto přijatelné, bude prodloužení termínu provedení díla a předání a převzetí díla pro 
tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.   

Za vyšší moc smluvní strany pokládají mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážku, která vznikla nezávisle na vůli smluvní strany a prokazatelně smluvní straně 
dočasně nebo trvale zabránila ve splnění povinnosti ze smlouvy. K překážce vzniklé z 
osobních poměrů dané smluvní strany nebo vzniklé až v době, kdy byla tato strana s 
plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani k překážce, kterou byla smluvní strana 
podle smlouvy povinna překonat, se nepřihlíží. Za mimořádnou nepředvídatelnou 
překážku smluvní strany považují i případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo 
velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících zhotoviteli pokračování prací na díle 
v období delším než 2 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku 
technickým dozorem objednatele. 
Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takové 
překážky bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení překážky 
vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených řádně do té doby. 

 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu 
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování 
věcí opatřených k provádění díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení, předání a převzetí díla. 
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5. Platební podmínky, fakturace 
 
1. Cena podle čl. 3 je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na provedených pracích a 

zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží 
zhotovitel objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a 
zabudovaných dodávek (dále také „soupis“) oceněný dle  položkového rozpočtu (čl. 3. 
odst. 2. smlouvy) - bez něho je faktura neúplná. Teprve po schválení soupisu technickým 
dozorem objednatele (dále také „TDO“), který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději 
do 3 dnů od data doručení faktury, může být faktura považována za úplnou, pokud 
současně splňuje i ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a touto smlouvou.  

Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem 
provedeny a objednatelem (TDO) převzaty, což je zpravidla poslední den v měsíci, příp. 
den, kdy bylo dílo dokončeno a objednatelem (TDO) převzato. 

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li 
chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně nebo je neúplná. Objednatel 
též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. V případě vrácení faktury není objednatel 
v prodlení s jejím zaplacením. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta 
splatnosti v délce stanovené touto smlouvou. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a zabudovaných dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

3. Objednatel neposkytne před zahájením prací na díle zálohu. 

4. Poslední faktura je splatná až po předání a převzetí díla jako celku.  

5. Zhotovitel se zavazuje vystavovat samostatné faktury pro položky hrazené z investičních 
prostředků a pro položky hrazené z neinvestičních prostředků.  

6. Povinností zhotovitele jako poskytovatele stavebních nebo montážních prací, který 
uskutečnil plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je 
vystavit podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, daňový doklad 
s náležitostmi podle § 29 tohoto zákona. Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém 
dokladu doplnit sazbu daně a uvést na daňovém dokladu sdělení „daň odvede zákazník“. 
Příloha daňového dokladu zhotovitele (soupis provedených prací a zabudovaných 
dodávek) musí povinně obsahovat rozpis stavebních nebo montážních prací, které 
budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se 
vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění.  

7. Vzhledem k tomu, že objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručí podle ust. §109 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za 
nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo 
poskytnutí úplaty na něj o zhotoviteli, jakožto poskytovateli zdanitelného plnění, 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem, je objednatel oprávněn, nezjedná-li zhotovitel ve lhůtě jednoho měsíce nápravu, 
uhradit nezaplacenou daň z přijatého zdanitelného plnění přímo na bankovní účet 
uvedený příslušným správcem daně. 
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6. Staveniště 
 
1. Objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště písemně a zhotovitel se zavazuje do 

10 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy staveniště převzít. O předání 
staveniště bude smluvními stranami sepsán a podepsán samostatný zápis. Zhotovitel je 
povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla, resp. samostatně předávané a 
přejímané části díla, objednateli.  

2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení 
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto 
sítí po celou dobu výstavby. 

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí 
sjednané ceny díla. 

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své 
náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu 
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s platnými právními předpisy o nakládání s odpady. Pokud během provádění díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvedené škody na vlastní náklady odstranit, a to přednostně uvedením 
poškozeného objektu či zařízení do původního stavu. 

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a zařízení staveniště a jeho vhodné zabezpečení 
v souladu s platnými právními předpisy, s potřebami a dalšími požadavky objednatele a 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření 
odběrů a uhradí odběry energie. 

8. Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly 
patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: obchodní 
firma/název zhotovitele, jeho sídlo, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která za 
stavbu za zhotovitele odpovídá, termín zahájení a ukončení stavebních prací na díle. 

9. Po provedení díla, jeho předání objednateli a po převzetí díla objednatelem zhotovitel 
vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla podle čl. 8 smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Za vyklizené staveniště se 
považuje stav, kdy místo provádění díla bude zbaveno zbytků materiálů nebo zařízení a 
ostatní okolní prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu. 

 
 

7. Provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí ve 

sjednané době. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou. 
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2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO, autorský dozor projektanta, koordinátor 
BOZP), je oprávněn kontrolovat provádění díla. TDO nesmí provádět zhotovitel díla ani 
osoba s ním propojená. 

      Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době 
objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. 

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších 
předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
všech osob, které použije k realizaci díla a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště. Zhotovitel zabezpečí vybavení 
všech těchto osob ochrannými pracovními pomůckami. 

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 
Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná 
pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se na 
jeho činnost a prováděné dílo. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá 
podle občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z  vyjádření a rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nekvalitní. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele a na vlastní náklady provést okamžitě nápravu 
výměnou za materiál bezvadný. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do 
protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody na díle a tedy veškerou 
odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, 
jakož i na stávajících konstrukcích.  

9. Zhotovitel je povinen být pojištěn i pro případ své odpovědnosti za škody způsobené 
jeho podnikatelskou činností v rozsahu stanoveném v čl. 11 odst. 8 této smlouvy. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je 
povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. 

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.                                               

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.   

12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí.  

13. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 2626 občanského zákoníku před zakrytím prací, u 
kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně 
objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví–li se zástupce 
objednatele v uvedené lhůtě a bude-li požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za 
účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele; pokud 
však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady na odkrytí 
těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez 
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souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do 
původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna. 

14. K pravidelnému prověřování postupu a kvality prováděných prací se tímto sjednávají 
kontrolní dny, které organizuje objednatel podle aktuální potřeby, min. jednou za čtrnáct 
dní. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. 
Kontrolních dnů se budou účastnit pověření zástupci určení zhotovitelem a 
objednatelem. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z 
věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy 
na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají 
nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele, a projednat a dohodnout návrhy na 
opatření. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla kancelář zástupce objednatele 
v místě realizace stavby, nebude-li dohodnuto jinak. Jednání kontrolního dne vede 
technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne budou zapsány do zápisu 
z kontrolního dne a budou pro obě smluvní strany závazné. Zápis z kontrolních dnů 
pořizuje technický dozor objednatele. Úvodem zápisu z kontrolního dne bude seznam 
všech přítomných.  Součástí zápisu formou příloh mohou být doklady předložené při 
jednání, pokud o to některá ze smluvních stran požádá.  Zápis podepisují všechny 
přítomné osoby. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení zápisu. 

 

 

8. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů (viz čl. 2), které jsou 
nezbytné pro užívání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je-li předáno.  

2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho 
dokončení, a to formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Přijme-li dílo s výhradami, 
uvede tyto výhrady do tohoto písemného protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. 

4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při 
níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a dodávek a označeny 
případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární 
formou. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších platných obecně 
závazných právních předpisů (viz. čl. 2.). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.  

6. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného 
provedení zpracovanou dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a dále veškeré povinné doklady k 
výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním 
vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, pokyny k údržbě díla apod. 

7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí 
protokolu o předání a převzetí díla bude i event. soupis vad a nedodělků s termíny pro 
jejich odstranění. Protokol má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá vč. všech potřebných dokladů. 

8. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a 
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právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená dodávka či práce oproti 
smlouvě. 

9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. To, zda ta která konkrétní vada je vadou ojedinělou a 
drobnou, která nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezuje, posuzuje s konečnou platností objednatel, popř. technický dozor 
objednatele. Převezme-li objednatel dílo s výše uvedenými vadami, mohou smluvní 
strany současně sjednat přiměřenou slevu z ceny díla; jinak je zhotovitel povinen vady 
odstranit způsobem a v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

10. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění. 

11. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny „ukončení díla" nebo 
„den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, ve kterém bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá vč. 
všech potřebných dokladů.  

 
 

9. Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu  
 
1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem, tj. dnem následujícím po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě vad 
zjištěných při přejímacím řízení začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného 
odstranění.   

2. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo je ve vlastnictví 
objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu (jeho komponentům) přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením prací 
na díle. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí 
díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 smlouvy, 
potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Podmínkou záruky je užívání díla k danému účelu a jeho běžná údržba dle písemných 
pokynů předaných zhotovitelem objednateli při přejímacím řízení.  

4. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí 
zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a 
havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních 
dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování 
určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně nejpozději do 24 hodin. V případě, že zhotovitel 
nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je 
objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat 
jiného odborného dodavatele, který vady na náklady zhotovitele odstraní. 

6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) tak, aby ji odstranil nejpozději do 
24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit 
objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. 

7. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou 
reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude zároveň vždy 
nejpozději následující pracovní den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele. 
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8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat odstranění vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména: 

                  - Odstranění vady dodáním náhradního plnění  

            - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

             - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

             - Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla. 

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel 
je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle čl. 9. 
odst. 11. zhotovitel. Tento termín nesmí být delší než termíny uvedené v čl. 9 odst. 4. až 
6. této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem písemně na jiném 
termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Pro běh záručních dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku. 

11. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se 
obě strany posudku akreditované zkušebny, případně posudku soudního znalce, jehož 
navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. 
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.   

12. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a 
telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit 
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně 
telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam 
bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně 
aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenou je reklamace 
považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedená čísla a písemně zaslána na 
uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

 

 

10. Majetkové sankce, smluvní pokuty  
 

1. V případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla, resp. jednotlivých 
sjednaných a samostatně předávaných částí díla (etap) ze strany zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení a předání díla dle článku 4 odst. 
1. o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení podmínek 
smlouvy podstatným způsobem. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle 
soupisu o vadách a nedodělcích v protokolu o předání a převzetí díla), má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle čl. 6 odst. 9 
smlouvy, popř. dle protokolu o předání a převzetí díla, pokud v něm byl sjednán jiný 
termín vyklizení staveniště), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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4. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovených lhůtách a vady 
neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a každou oznámenou vadu. 

5. Pokud zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu v případě uplynutí doby účinnosti 
původní pojistné smlouvy nebo v případě změn prováděného díla dle čl. 11 odst. 8 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem. 

7. Pro případy placení sankcí uvedených v této smlouvě je zhotovitel povinen tyto sankce 
zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

8. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje 
povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele 
povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. 

 
 

11. Odstoupení od smlouvy a zvláštní ujednání 
 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V kvalifikovaném odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení právního 
předpisu či smlouvy, které ji k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. Smlouva se ruší doručením kvalifikovaného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou 
smluvních stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“; 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.  

Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva z nároků na náhradu škody/újmy, 
smluvní pokuty, popř. další práva, která mají podle své povahy trvat i po zániku smlouvy. 

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o 
dílo vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

6. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 
kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
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případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. 
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti 
krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. 
V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele budou náklady na 
zabezpečení staveniště po dobu přerušení prací uhrazeny zhotoviteli objednatelem. 

8. Nejpozději k termínu podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou 
smlouvu, která bude krýt odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám 
min. ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v účinnosti po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.  

9. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných 
prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, jsou ohroženy z důvodu neplacení 
zhotovitele poddodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem 
k odstoupení od smlouvy o dílo, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele 
nezjedná příslušnou nápravu. 

Pokud zhotovitel během provádění díla změní poddodavatele, jehož prostřednictvím 
prokazoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen 
předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému 
poddodavateli, které budou obdobné a budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako 
doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
poddodavatele.  

 

12. Závěrečná ustanovení  
 

1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, předpisy souvisejícími a prováděcími a zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, vždy v platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 – Věcná a cenová nabídka zhotovitele ze dne 31. 5. 2017 
                  - část týkající se 1. etapy stavebních prací 

 č. 2 – Harmonogram prací  
         

2. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této smlouvy budou nejdříve řešit 
smírnou cestou. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
smluvních stran. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole 
(kontrolní řád), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností 
je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. 

5. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů 
neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. 
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Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, 
odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení. 

6. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
potvrzenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musejí 
být jako takové označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a po 
potvrzení smluvním stranami se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny provedené 
v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považováno právní jednání směřující ke změně smlouvy učiněné 
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho 
obsahu a určení jednající osoby.  

7. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s 
touto smlouvou. Písemná forma a stanovená lhůta je v těchto případech zachována i 
při právním jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými 
prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, a bylo-li 
doručeno oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty.   V 
korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této smlouvy.  

8.  Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel 
přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že jim jakékoli závazky vůči třetím osobám nebrání v 
uzavření této smlouvy. 

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které 
jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých 
mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro 
smluvní vztah založený touto smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných 
obecně, anebo v daném odvětví a zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, byla sjednána určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a/nebo za zvláště 
nevýhodných podmínek. 

 
12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno 

podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola 

subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění, (dále jen ,,zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. 
Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním této smlouvy i všech jejích 
dodatků, úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících v registru smluv i na profilu 
objednatele jako zadavatele. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění. 
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Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel 
neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou 
smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 
s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  

15. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními stranami a 
účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto 
smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně 
seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

 
 
           V Praze dne 27. 6. 2017                       V Praze dne 17. 6. 2017  
 
 
 
          Za objednatele:                                                    Za zhotovitele:   
        ...................................                                             ..................... 
         Ing. Eva Soubustová, MBA                                    Josef Vitoušek 
        tajemnice 1. lékařské fakulty                                jednatel ATOS,s.r.o.                   
             Univerzity Karlovy                                                                     
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
1.LF UK.Kateřinská 32,P2 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxx DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ATOS,s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis 17.6.2017 Razítko

2 089 921,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 1. ETAPY

1. LF UK Hlavův ústav, Studničkova 2, P2

1. etapa - Hlavův ústav-Revitalizace venkovních ploch - 1.etapa

15.03.2017

63671760
ATOS,s.r.o. CZ63671760

1 596 310,10
130 897,43

1 727 207,53

1 727 207,53 362 713,58
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: 1.LF UK.Kateřinská 32,P2 Projektant:
Zhotovitel: ATOS,s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 55 870,85
Provozní vlivy 19 155,72
Jiné VRN 0,00

15 963,10

1 727 207,53

1 660,75

6 500,00
6 500,00

0,00

130 897,43
Zařízení staveniště 39 907,75
Projektové práce 0,00

43 896,65

47 729,34

1 277 055,00

1 908,40

155 248,07

12 395,00

3 335,20

46 630,75
44 970,00

15.03.2017

xxx
xxx

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 596 310,10

1 543 179,35
1 023,69

588,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 1. ETAPY

1. LF UK Hlavův ústav, Studničkova 2, P2

1. etapa - Hlavův ústav-Revitalizace venkovních ploch - 1.etapa
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: 1.LF UK.Kateřinská 32,P2 Projektant:
Zhotovitel: ATOS,s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107170 m2 5,040

5,040

5,040

2 K 132312101 m3 0,162

0,162

rýha 0,162

3 K 162701105 m3 0,162

0,162

skládka 0,162

4 K 162701109 m3 0,162

0,162

5 K 171201201 m3 0,162

0,162

6 K 171201211 t 0,275

0,275

    2 - Zakládání

7 K 275313611 m3 0,168

0,168

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 K 327212912 m3 0,213

0,213

9 K 327212921 m 5,160

5,160

10 K 327213112 m3 0,213

0,213

1 596 310,10

1 543 179,35
1 023,69

588,00

43 896,65

"z07"0,45*0,63*0,75

Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene 
na sucho za oboustranné lícování zdiva

1 450,00 308,85

"z07"0,45*0,63*0,75

Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene 
na sucho za vytvoření hrany rohu

860,00 4 437,60

"z7"0,75*4+(0,63+0,45)*2

Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných 
kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š 
spáry do 10 mm (stáv.kameny)

5 400,00 1 150,20

skládka

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

150,00 41,25

skládka*1,7

Základové patky z betonu tř. C 16/20 3 500,00 588,00

"br01"0,45*0,45*0,8*1,035

rýha

Mezisoučet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (počet km promítnout do ceny)

480,00 77,76

skládka

Uložení sypaniny na skládky 10,00 1,62

"b-podklad pod schody"4,2*1,2

Mezisoučet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 300,00 210,60

"br01"0,45*0,45*0,8

Mezisoučet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

230,00 37,26

1. LF UK Hlavův ústav, Studničkova 2, P2

1. etapa - Hlavův ústav-Revitalizace venkovních ploch - 1.etapa

15.03.2017

xxx
xxx

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z 
betonu prostého tl 100 mm

130,00 655,20

SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 348101110 kus 1,000

1,000

12 K 5534121 kus 1,000

13 K 348101120 kus 1,000

1,000

14 K 5534122 kus 1,000

15 K 55349993 kus 1,000

1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

16 K 434191423 m 20,190

1,950

1,440

16,800

20,190

17 M 583880240 m 8,400

8,400

18 K 434311113 m 16,800

16,800

19 K 434351141 m2 7,560

7,560

bedstup 7,560

20 K 434351142 m2 7,560

7,560

21 K 451317777 m2 6,057

5,040

0,585

0,432

6,057

    5 - Komunikace pozemní

22 K 5941000
kom
plet

1,000

23 K 5941001 m2 480,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 K 648922421 m 1,200

1,200

47 729,34

1 277 055,00

bedstup

Podklad nebo lože  vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

280,00 1 695,96

"b-schody"4,2*1,2

"d-jalový stupeň"1,95*0,3

"c-jalový stupeň"1,44*0,3

Mezisoučet

"b"4,2*4

Mezisoučet

stupeň schodišťový žulový   150x300 ,dl. cca 
4200mm ,tvar a materiál,barva dtto stáv.

3 200,00 26 880,00

4,2*2

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 
tř. C 12/15 bez potěru

SÚ-ohumusování tl.150mm stáv.trávníku 115,00 55 200,00

Osazování krycích desek ŽB/kamenných š do 
400 mm na MC

100,00 120,00

"z04"1,2

1 908,40

komunikace-viz samostatný rozpočet 1 221 855,00 1 221 855,00

"b"4,2*4

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 350,00 2 646,00

"b"4,2*(1,2+0,6)

Mezisoučet

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

48,00 362,88

"br02"1

br02 nová 2křídlová branka 2500x1300mm,do 
Studničkovy ulice,zámečnické 
provedení,uzamykatelné opatřené 
klikou,kovaná mříž z profilů 16/16,vč.kotvení 
do kamen.zdiva a dlažby

24 000,00 24 000,00

300,00 5 040,00

p01 úprava ukončení kovového oplocení  a 
dokotvení  ke sloupku z07

1 200,00 1 200,00

1

Osazení schodišťových stupňů kamenných 550,00 11 104,50

"d-jalový stupeň"1,95

"c-jalový stupeň"1,44

Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky 
zděné nebo betonové plochy do 2 m2

300,00 300,00

"br03"1

br03 nová 1křídlová branka 
1150x1300mm,osaz.do Albertovských 
schodů,zámečnické provedení,uzamykatelné 
opatřené klikou,kovaná mříž z profilů 
16/16,vč.kotvení do kamen.zdiva

12 000,00 12 000,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky 
zděné nebo betonové plochy do 4 m2

500,00 500,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 5924532001 m2 0,485

0,485

26 K 6489224311 m 2,380

1,680

chlava 1,680

0,700

2,380

27 M 5836222 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 M 74910450 kus 1,000

29 K 936174311 kus 6,000

30 M 7491015 kus 6,000

31 K 962022390 m3 0,328

0,328

bkamen 0,328

32 K 963022819 m 20,190

1,950

1,440

16,800

20,190

33 K 966008211 m 5,100

5,100

34 K 9660728101 m 1,750

1,750

35 K 967042712 m2 1,346

1,062

0,284

1,346

36 K 976027331 m2 2,165

1,062

1,103

2,165

37 K 976047331 m 1,200

1,200

38 K 978023261 m2 36,154

10,035

155 248,07

"z05"(1,36*2+0,625)*1,5*2

"z06"0,83*0,64*2

"z07"(1,3+0,45)*0,63

Mezisoučet

Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl 
přes 100 mm

200,00 240,00

"z04"1,2

Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a 
ostatního

140,00 5 061,56

"pro z07"1,3+0,45

Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl 
do 100 mm

350,00 471,10

"podkladní malta pod krycí desky"

"z06"0,83*0,64*2

"z07"0,45*0,63

Mezisoučet

Vybourání krycích desek kamenných tl přes 100 
mm

400,00 866,00

"c-jalový stupeň"1,44

"b"4,2*4

Mezisoučet

Bourání odvodňovacího žlabu betonového š do 
500 mm

150,00 765,00

"d"5,1

Rozebrání rámového oplocení   výšky do 1m 90,00 157,50

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC do 1 m3

1 400,00 459,20

"a"1,3*0,63*0,4

Mezisoučet

Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě

120,00 2 422,80

"d-jalový stupeň"1,95

br01 D+M závora silniční elektromechanická , 
délka ráhna 3 m ,červenobílá,s dálkovým 
ovládáním s vylamovacím pantem

68 000,00 68 000,00

Montáž stojanu na kola pro kola kotevními 
šrouby do betonových patek

500,00 3 000,00

o01 stojan na kola typ dle výběru,nerez 3 500,00 21 000,00

"z04"0,4*1,2*1,01

Osazování krycích desek ŽB/kamenných š do 
800 mm na MC (zpětná)

140,00 333,20

"z06"0,84*2

Mezisoučet

"z7"0,7

Součet

z7 nová hlava sloupku-žulová deska zaoblená 
700x500x100mm

1 300,00 1 300,00

krycí betonová deska š.400mm tl.cca 150mm 320,00 155,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,119

cspar 36,154

39 K 979021113 m 20,190

1,950

1,440

16,800

20,190

40 K 979051112 m2 2,165

1,062

1,103

2,165

41 K 985131311 m2 65,373

3,471

11,735

1,746

3,802

0,575

7,560

3,007

28,653

4,824

65,373

42 K 985222111 m3 2,028

2,028

43 K 985223110 m3 0,192

0,192

44 K 985223210 m3 1,700

1,700

ckam1 1,700

45 K 985231112 m2 44,779

36,154

7,005

1,620

44,779

46 K 985231192 m2 18,660

7,005

1,620

10,035

"z06"((0,84+0,64)*2*1,5-0,625*1,5)*2

"z07"(0,45+0,63)*2*0,75

Mezisoučet

Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

40,00 746,40

"z06"((0,84+0,64)*2*1,5-0,625*1,5)*2

"z07"(0,45+0,63)*2*0,75

"z05"(1,36*2+0,625)*1,5*2

Přezdívání kamenného zdiva do aktivované 
malty do 1 m3

12 800,00 21 760,00

"z06"0,83*0,64*1,6*2

Mezisoučet

Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 
40 mm dl do 12 m/m2,mrazuvzdornou 
např.Baumit na  kameny plus,se spec.pojivem 
Slagstar

410,00 18 359,39

cspar

Mezisoučet

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s 
očištěním

1 600,00 3 244,80

bkamen+ckam1

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty 
do 1 m3

6 000,00 1 152,00

"z04"0,4*1,2*0,4

"d-stupně"1,95*(1,18+0,6)

"z05"(1,36*2+0,625)*1,5*2+0,625*1,36*2

"c-hlava"0,56*1,835+(0,56+1,835)*2*0,15

"c-stupně"1,44*(1,56+1,08)

"c-obrubník"1,25*0,25+(1,25+0,25*2)*0,15

"b-stupně"4,2*4*(0,3+0,15)

"z06"0,83*0,64*2*2+(0,83+0,64)*2*0,15*2

"c-
z05"0,64*1,34*2+(2,27+0,2+1,43+0,625+1,39+0,8
)*1,5*2+0,3*(1,65+1,8+1,95)*2+0,83*2*2,14

0,64*0,83*2+0,625*1,43*2+0,6*(2,27-0,625)*2

Mezisoučet

Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC  160,00 346,40

"z06"0,83*0,64*2

"z07"(1,3+0,45)*0,63

Mezisoučet

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

90,00 5 883,57

"z05"0,64*1,34*2+(2,27+0,2+1,43+0,625+1,39+0,
8)*1,35*2+0,3*(1,5+1,65+1,8)*2+0,83*2*1,99

Mezisoučet

Očištění vybouraných kamenných stupňů 65,00 1 312,35

"d-jalový stupeň"1,95

"c-jalový stupeň"1,44

"b"4,2*4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18,660

    997 - Přesun sutě

47 K 997013111 t 12,395

48 K 997013501 t 12,395

49 K 997013509 t 12,395

50 K 997013801 t 12,395

    998 - Přesun hmot

51 K 998153131 t 7,580

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika

52 K 721101
kom
plet

1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

53 K 783314201 m2 9,490

6,500

2,990

9,490

54 K 783337101 m2 9,490

6,500

2,990

9,490

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

55 K 2100000
kom
plet

1,000

VP - Vícepráce - neoceňovat !!!
K

12 395,00

3 335,20

46 630,75
44 970,00

1 660,75

6 500,00
6 500,00

0,00

"br02"2,5*1,3*2

"br03"1,15*1,3*2

Mezisoučet

Elektro slnoproud+slaboproud-napojení závory 6 500,00 6 500,00

0,00

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

80,00 759,20

"br02"2,5*1,3*2

"br03"1,15*1,3*2

Mezisoučet

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí (grafitová čerň)

95,00 901,55

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

180,00 2 231,10

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z 
cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 
m

440,00 3 335,20

ZTI 44 970,00 44 970,00

Mezisoučet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

310,00 3 842,45

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

190,00 2 355,05

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km (počet km 
promítnout do ceny)

320,00 3 966,40

Položky, které jsou podsvíceny šedě, budou vedeny jako Investice - technické zhodnocení budovy
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Název Jednotka Množství Jed. Cena Celkem objekt Poznámka
mj. Projektant Kč/mj Kč

1 2 3 4 5 6 7 8

ZEMNÍ PRÁCE
1 Sejmutí ornice tl.10cm s uložením na deponii m2 95 40 3 800 Kč plošně

2
Vybourání komunikace asfalt vč.podkladních 
vrstev m2 615 90 55 350 Kč plošně

3
Vybourání komunikace beton (opravy) 
vč.podkladních vrstev m2 8 680 5 440 Kč plošně

4 Výkop pro zpevněné plochy s odvozem na skládku m3 145 485 70 325 Kč 727*0,2
ZEMNÍ PRÁCE celkem 134 915 Kč

KOMUNIKACE
5 A Dlažba vějířovitá šedá typ D1-D-3-VI-PII

žulová dlažba                      DLI       100mm
žulové kostky 10/10/10 barva dle výběru architekta 
a investora, kladená vějířovitě a do oblouku, dlažba 
v suchém loži se širokou spárou
lože drť                              L         40mm
štěrkodrť (0/63)                  ŠD     220mm
Dlažba vějířovitá šedá celkem m2 227 1280 290 560 Kč plošně

6 E Přechod mezi povrchy velká kostka
žulová dlažba                      DLI       150mm
žulové kostky 1velké 15/17 barva dle výběru 
architekta a investora - kladená rovně
dlažba v suchém loži  
lože z betonu C20/25-XF3 tl.10cm            
Přechod mezi povrchy celkem m2 11 1520 16 720 Kč plošně

7 B Chodník pro pěší asfalt D2-N-3-CH-PII 
asfaltový beton obrusný   ACO 8CH 40mm   
postřik z mod. katinoaktivní emulze  PI;EK  0,5kg/m2
SC 0/32,              C8/10  100mm 
štěrkodrť                 ŠD   150mm
Chodník pro pěší asfalt celkem m2 96 540 51 840 Kč plošně

8 C Komunikace asfalt D1-N-6-VI-PIII
asfaltový beton obrusný    ACO 11  40mm   
postřik z mod. katinoaktivní emulze  PI;EK  0,5kg/m2
asfaltový beton podkladní   ACO 16+  50mm   
SC 0/32,                         C8/10  120mm 
štěrkodrť                           ŠD   150mm
Komunikace asfalt celkem m2 320 920 294 400 Kč plošně

9 D Místo pro kola a chodník-mozaika D2-D-1-CH-PII
dlažba mozaika         MOZ     60mm
štípaná 60/60/60 
lože drť                      L/P     40mm
štěrkodrť                   ŠD     200mm
Místo pro kola a chodník-mozaika celkem m2 34 1260 42 840 Kč plošně

1.Etapa

SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Položka č
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Název Jednotka Množství Jed. Cena Celkem objekt Poznámka
mj. Projektant Kč/mj Kč

1 2 3 4 5 6 7 8

Položka č

KOMUNIKACE celkem 696 360 Kč

OSTATNÍ PRÁCE

14
Betonový žlab š.45cm do lože z betonu 
vč.sadového obrubníku bm 5 1050 5 250 Kč odměřeno
Přemístění stávajícího kamenného obrubníku 
š.300mm bm 4 340 1 360 Kč odměřeno

15

Zřízení a osazení obrubníku kamenného řezaného 
(200/300/1000) s nášlapem +200mm včetně jeho 
dodávky, provedení betonového lože s betonovou 
boční opěrou

bm 161

1480 238 280 Kč odměřeno

16

Zřízení a osazení obrubníku kamenného řezaného 
(200/250/1000) zapuštěný  včetně jeho dodávky, 
provedení betonového lože s betonovou boční 
opěrou

bm 35

1320 46 200 Kč odměřeno

17

Zřízení a osazení obrubníku kamenného 
zapuštěného štípaného (100/250/1000)  včetně jeho 
dodávky, provedení betonového lože s betonovou 
boční opěrou

bm 83

870 72 210 Kč odměřeno
18 Úprava obrubníku kamenného zešikmeného bm 5 440 2 200 Kč ks 10
19 Žlábek s mřížkou C250kN bm 11 2280 25 080 Kč odměřeno

OSTATNÍ PRÁCE celkem 390 580 Kč
Komunikace a zpevněné plochy celkem bez DPH 1 221 855 Kč



Název
Jednotka Množství Jed. Cena Celkem objekt

Poznámka

Dimenze mj. Projektant Kč/mj Kč
1 2 3 4 5 6 7 8

Zdravotechnika
Kanalizace

1. Potrubí z trub PVC KG 110 m 23 180 4 140 Kč
2. dtto 125 m 3 210 630 Kč
3. dtto 200 m 3 300 900 Kč
4. uliční vpust DN 200 ks 2 4 000 8 000 Kč

5.
propojení potrubí DN 200 o d stáv. vpusti s novým 
potrubím 200 ks 2 1 500 3 000 Kč

6.
napojení  potrubí do stávající šachty dešťové 
kanaliza 125 ks 1 1 500 1500

7. revize stávající kanalizace 200 m 5 50 250
8. lapač splavenin ks 9 2 400 21 600

Kanalizace celkem 40 020 Kč

Voda
1. potrubí plastové tlakové pro studenou vodu PN 16 20 m 7,5 80 600 Kč
2. kulový uzávěr s obvodněním 1/2 ks 1 250 250 Kč
3. nezámrzný výtokový ventil 1/2 ks 1 3 500 3 500 Kč
4. Napojení na stávající uzávěr 1/2 ks 1 600 600 Kč

Voda celkem 4 950 Kč

Zdravotechnika celkem 44 970 Kč

SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY - Zdravotechnika

Položka č

1.Etapa



Položky, které jsou podsvíceny šedě, budou vedeny 
jako Investice - technické zhodnocení budovy



Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2, 4
Harmonogram prací 

Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Zdravotechnika
Elektomontáže
Dokončovací práce 
Předání stavby

Délka trvání 1. stavební etapy : 150 dní

celkem lhůta 150 dní ode dne následujícího po předání a převzetí staveniště

Předání staveniště

Činnost červenec srpen září říjen listopad prosinec
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