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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

l. ldentifikačni údaje smluvních stran
mezi účastníky:

výchovný ústav, dětský domov se školou, základni škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66
sídlo: Místo 66, 431 58 Místo
zastupuje: , ředitel
lČ: 61345741
bankovnispojenŕ Česká národní banka, Praha
číslo účtu: 37437441/0710
ID datové schránky: rdhyzyv
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vudds Misto66

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: KAP ATELIER s.r.o.
sídlo: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
adresa pro doručováni: RevolučnI č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic
lČ: 27338614
DIČ: CZ27338614
zastupuje:
bankovnispojenŕ Raiffeisen BANK, a.s. Chomutov
číslo účtu: 7510242001/5500
ID datové schránky: qn9e24g
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230884

(dále jen ,,zhotovitel")

ll. výchozí podklady a Udaje

Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednatele ze dne 13.
09. 2019, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řIzenI (dále jen také ,,ZD,
resp. výzva"), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 09. 10. 2019 (dále
jen ,,Nab'dka") podané v ráme" veřejné zakázky s názvem ,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, M"sto 66
projektová dokumentace pro výstavbu školy" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných právních předpisů (dále
jen ,,ZZVZ"). Nabídka se stává nedIlnou součástí této smlouvy, přestože není ke smlouvě pevně
připojena vzhledem k jejímu rozsahu jako její příloha. ZD je také nedílnou součástí této smlouvy,
přestože není ke smlouvě pevně připojena vzhledem k jejímu rozsahu, jako její příloha.



III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy se rozumí zpracování projektové dokumentace a získáni

příslušných povolenI pro stavbu školy na p. č. 98/4, k. ú. Místo (dále jen ,,stavba"). jedná se o
stavbu nové budovy školy.

3.1Předmět smlouvy se skládá z nás|edujÍcÍch částí:

a) Příprava zakázky, podrobný stavebně technický prŮzkum, geologický a hydrogeologický
prŮzkum, zjištěni inženýrských sítí, návrh podrobné studie vC. pohledŮ a řezů

b) Dokumentace pro demolici stávajIcího objektu včetně výkazu výměr, rozpočtu a
potřebných povolenÍ. Dokumentace k územnímu rozhodnuti (DUR) a dokumentace ke
stavebnímu povolenI (DSP)' pokud to stavební řízeni dovolÍ' tak tato dokumentace může
být sloučena v počtu 3 parě + 1 x CD (formát DWG, WORD, pdf), pro zajištění stanovisek
si zhotovitel obstará vlastní parě.

c) Inženýrská činnost - zajištěni územního rozhodnuti stavebního povolení, popř.
souhlasu se stavbou, včetně všech stanovisek dotčených orgánŮ státní správy,
správcŮ inženýrských sítí, souhlasu okolních v|astníků pozemkŮ, posouzeni vlivu
stavby na Životní prostředí atd ' jejich případné připomínky a požadavky budou do
dokumentace zapracovány.

d) Vypracováni projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu stavby a slepého
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracováním navržených
a objednatelem schválených změn.

Vybavení budovy v souladu s platnou legislativou pro školská zařizenŕ

· 7 tříd pro teoretické vyučovánívčetně kabinetu a sociálnIch zařízení ke každé třídě pro
pedagoga a žáky;

· 6 odborných učeben včetně kabinetu a sociálních zařízení ke každé učebně pro
pedagoga a žáky;

· zázemí pro pedagogy - sborovna včetně sociálního zázemí se sprchou;
· 2 kanceláře pro zástupce ředitele a výchovného poradce včetně sociálnIho zařjzenÍ;
· 2 relaxační místnosti;
· místnost pro dozor;
· zázemí pro údržbu a úklid;
· kotelna;
· sociálni zařÍzení pro dozor, údržbu, úklid a relaxační místnost.

e) Spolupráce při provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby Školy
V Místě 66.

f) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby v rámci zadávacího řIzení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby.

g) Spolupráce po dokončení stavby včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby Školy v Místě 66.

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánovánIa stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy
Č. 6 vyhláŠky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Součástí zpracováni projektové dokumentace je též:

· mÍstnÍ šetřeni, zaměřeni a zakreslení stávajÍcÍho stavu, fotodokumentace



· zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

· zpracovánf harmgnogram.ů stavebních prací, které budou prováněny v rámci stavby
· zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o

energetické náročnosti budov.

3.3. Dále zajištění stavebního povolení
Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení (případně ohlášeni stavby, jiného obdobného povolení či potvrzeni
stavebního úřadu, že žádné povoleni není třeba - dále jen ,,stavební povolení") na stavbu,
zpracovat žádost o vydání stavebního povolenI a podat tuto žádost u příslušného stavebního
úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízenÍ a učinit veškeré úkony a jednání potřebné
pro vydáni stavebního povolení. Tato část díla je považována za dokončenou nabytím právni moci
stavebního povolení a bude předána objednateli ve formě originálu stavebního povoleni
s vyznačenou doložkou právní moci a dalších kopií požadovaných ve výzvě k podání nabídek ze dne
13. 9. 2019.

3.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujíchni dokumenty, ve kterých je dílo blíže
specifikováno:
a) výzva k podání nabídek ze dne 13. 9. 2019, která je přílohou č. 1této smlouvy
b) Nabídka ze dne 13. 09. 2019, která je přílohou č. 2 této smlouvy

3.5 Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty
uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené
dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani
nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve
smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

4.1 Pro Stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového
užÍvánj Stavby, to vše pak s ohledem na charakter a druh Stavby. Tyto požadavky musí Stavba
splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence.

4.2. Zhotovitel navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální
úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory navrhne po projednání s
objednatelem.

4.3. Navržené řešeni Stavby bude v rozpracovanosti nejpozději do 4 měsíců od podpisu
smlouvy konzultováno s objednatelem, o čemž se pořÍdi oboustranně potvrzený zápis.
Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání



V. Rozsah předmětu plněni

4.1. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání příslušného správního
rozhodnuti a pro prováděni stavby (a to včetně položkových výkazů výměr a položkového
rozpočtu). Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PO je stanoven přIslušnými právními předpisy
(zejm. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 169/2016 Sb. kterou se
stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v platném znění.

4.2. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, že dokumentace pro provádění stavby {včetně výkazů
výměr, resp. rozpočtu) budou sloužit mj. také pro výběr dodavatele stavebních pracív zadávacím
řízenIdle ZZVZ a pro realizaci díla. Zhotovitel se tak zavazuje, že dokumentace musí být zpracována
aby:

a) odpovIdala požadavkům uvedeným v ZZVZ a s ním souvÍsejÍcÍm předpisům, zejm. pak požadavkům
vyhl. Č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanovi podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí plnění zhotovitele je tedy také zpracování slepého položkového rozpočtu se správně
zadanými a funkčními vzorci, jak pro potřeby objednatele, tak i kontroly oceněného položkového
rozpočtu, vše v souladu se ZZVZ.

b) na základě dokumentace nevznikly takové vícepráce, které nelze zadat v jednacím řízenI bez
uveřejnění stávajÍcÍmu (vybranému) zhotoviteli Stavby, tzn. vícepráce, které nebyly obsaženy v
původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo
lze s náležitou péči předvídat.

C) neobsahovala obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo
dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty, popis
výrobků podrobně specifikován například v podobě stanovení standardů.

4.3. Kompletní projektová dokumentace pro urrňstěni Stavby a stavební povolenI zpracovaná dle
rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle ČI. ll. a bude dále
obsahovat: - geodetické zaměřeni stávajícího stavu řešeného územiv tištěné formě a lx na CD ve
formátu pdf a dwg. - dokladovou část - veškerá potřebná vyjádření pro územní řIzenI, stavební
povoleni a provádění Stavby se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné,
dopravní a technické infrastruktury, veškerá potřebná vyjádřeni dotčených organizací, orgánů
státní správy, majitelů či správců inženýrských sÍtÍ, vyjádření příslušných správních orgánů (odboru
stavebního úřadu a odboru životního prostředí, odboru správy majetku) a stanoviska vlastníků
dotčených a sousedních pozemků. Případné připomínky a požadavky dotčených orgánů a
organizací je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace. - součásti technické
zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán zhotoviteli
objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo.

4.4. Kompletní projektová dokumentace pro prováděni Stavby zpracovaná dle rozsahu a obsahu této
smlouvy bude objednateli předána v termínu dle ČI. VI. a bude dále obsahovat: - výkaz výměr + lx
rozpočet stavby v tištěné formě a na CD zpracované dle prováděcích předpisů k ZZVZ

4.5. Každé parě projektové dokumentace bude opatřeno razítkem příslušné autorizované osoby v
souladu s § 13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o
výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

4.6. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném
počtu za cenu dle Nabídky.

V. Termin plněni
5.1. Konečný termín pro předáni kompletní projektové dokumentace dle požadavků uvedených v této

smlouvě včetně vydání příslušného správního rozhodnuti je do 9 měsíců od podpisu této smlouvy.
Uvedený termín může být prodloužen, aniž by se uplatnila příslušná ustanovenítéto smlouvy stran



sankci, pouze v případě, že prodlení bude spočívat na straně orgánů státní správy, případně
správců síti, avšak pokud uvedené prodlení nebude způsobeno zhotovitelem, resp. nebude na
straně zhotovitele.

5.2. Předmět plněni dle této smlouvy, je splněný řádným vypracováním za podmínek této smlouvy a
odevzdáním jednotlivých stupňů kompletní projektové dokumentace objednateli včetně
poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak příslušné inženýrské činnosti včetně
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, vydáním příslušných
pravomocných správních rozhodnuti a přijeti bez výhrad žádosti objednatele o poskytnutí dotace
poskytovatelem dotace. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí osobní
odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje
její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní
strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude
objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plněni ze strany zhotovitele.

5.3. Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle ČI.
V., odst. 5.2., provede objednatel do 15 pracovních dni od jejího převzetí. výsledek této kontroly
oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu
uvedenou v ČI. l. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku
kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plněni ze strany zhotovitele a objednatel pro
tento případ postupuje v souladu se ČI. VIl., odst. 7.11.

5.4. Zapracování připomínek do prováděného díla nezvyšuje sjednanou cenu díla.

VI. Cena díla

6.1. Celková cena za zhotovení předmětu plněni dle této smlouvy je cenou stanovenou zhotovitelem
na základě jeho Nabídky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 965.000,-KČ
DPH 21%: 202.650,-KČ
Cena díla celkem vC. DPH: 1.167.65O,-KČ
Slovy: jedenmi|iónstošedesátsedmtisÍcšestsetpadesát korun českých
(vC. počtu parě uvedených v ČI. V této smlouvy; pozn.: cena za vIcetisky uvedená niže v tomto
článku se nezapočítává do celkové ceny, resp. není v celkové ceně zahrnuta!) jeden každý vIcetisk
jednoho stejnopisu díla navíc oproti počtu sjednanému v ČI. VI. této smlouvy
Celková cena bez DPH 6.000,-KČ
DPH 21% 1.260,-KČ
Celková cena vC. DPH 7.260,-KČ

Cena díla je stanovena jako nejvyšší přípustná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s
prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.

6.3. Nárok na zaplacení ceny díla vznikne, resp. povinnost vystavení dodavatelské faktury, na jejímž
základě pak bude cena díla uhrazena, po provedeni díla, tedy po řádném dokončeni všech Činnosti
nutných ke splnění této smlouvy (zejm. předáni příslušných dokumentaci, vydání pravomocných
správních rozhodnutí a úspěšném podánížádosti o dotaci, resp. po převzetí žádosti o dotaci bez výhrad
poskytovatelem dotace). Objednatel může rozhodnout (nejde o jeho povinnost), že po protokolárním



předání kompletní dokumentace uhradíaž 50% ceny díla. Cena případných vIcetisků bude uhrazena na
základě faktury vystavené objednatelem vyžádaných vIcetisků při jejich předání.

6.4. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle ČI. Vi., odst. 6.1. nejpozději do 14
kalendářních dnů po obdrženi faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje
termín odepsáni peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a obchodní listy dle platných
právních předpisů. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

6.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její splatnosti,
vrátit zhotoviteli na doplněni nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je
povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

6.7. Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty.

6.8.jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného p|něnid|e této smlouvy, dostane do finančních
potIžI a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o
tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to
písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plněnídle této smlouvy neníodchylná
od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu
a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozí a
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákáni daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn
využít tzv. zvláštní zajištěni daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.

6.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane
dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně
o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plněni, a to uvedením této
informace na daňových dokladech.

VII. Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujíchni se na
provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že
dokumentace bude kompietní ve smyslu této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého
rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům zadáni objednatele.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná veškeré Činnostiv rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož idalši
Činnosti s předmětem smlouvy souvĹsejÍcÍ za účelem dosaženi cíle této smlouvy.

7.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných
subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v
plném rozsahu.



7.5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem ZZVZ předložit seznam subdodavatelů nejpozději do
60 dnů od splněnItéto smlouvy.

7.6. Zhotovitel bude při zabezpečováni Činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.
svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů
a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími
dotčených orgánů a organizacia dalších účastníků řIzenI, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do
kompletní projektové dokumentace.

7.7. Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci, resp. další souvĹsejÍcÍ činnosti
převezme a zaplatí za její řádné zhotovení, resp. jejich řádné poskytnutí.

7.8. V případě, že dojde ke zrušeni nebo odstoupeni od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po
oboustranné dohodě.

7.9. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel
oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive propláceni
faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní
pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádáni sankční pohledávky dle ČI. VIl., bodu 7.11.,
bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započteni může být objednatelem
provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči
zhotoviteli.

7.11. V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z či. vi., odst. 5.1. této smlouvy
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto
data na 1% z celkové ceny díla bez DPH za každý dalšiden prodlení.

7.12. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto
ustanoveni se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených
v ČI. VIl., bodu 7.9. pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. Přesáhne-li doba prodlení
30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1% z celkové ceny díla bez DPH za každý další den
prodlenI.

7.13. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení vyúčtování
smluvních pokut.

7.14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

7.15. Faktury dle ČI. VI., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím odsouhlasení a
to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasenI dle ČI. V., odst. 5.3.

VIII. Odpovědnost za vady
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídajÍcÍ účelu, resp. cíli smlouvy, platným normám

a právním předpisům.



8.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost
navrženého technického řešeni a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými
předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné Stavby. Dále zhotovitel
odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu této smlouvy, minimálně však ve
smyslu obvyklého rozsahu, že splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této
smlouvě.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, resp. poskytnutých odborných výkonů. Ustanovení § 2112 odst.
1 občanského zákoníku věta druhá se nepoužije pro projektovou dokumentaci pro provádění
stavby.

8.4. Vedle odpovědnosti za vady poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu na technickou a
formální správnost a úplnost díla v délce 60 měsíců. V případě projektové dokumentace pro
prováděni stavby však platí, že záruční doba trvá po dobu trvání záruční doby Stavby, která je
předmětem uvedené projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou není dotčena odpovědnost
za vady a za škody vzniklé vadným plněním.

8.5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez
zbytečného odkladu poté, co se o ni dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného
terminu odstraněni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu
odstranit. Pokud tak neučiní je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 KČ za
každý den prodlení.

8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od
objednatele a ani při vyna|oženiveškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešeni vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a reálnosti
navrženého technického řešeni dokumentace i při samotné realizaci díla. Zhotovitel je povinen
reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, aby nebyl narušen plynulý chod
stavby. V případě nesplnění bude postupováno v souladu s odstavcem 8.5.

8.8. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu
prováděni díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se
kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při prováděni díla porušil autorská, patentová nebo jiná
práva třetích osob, zhotovitel za takové porušeni práv třetích osob plně odpovídá. V takovém
případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli
vzniknou v důsledku porušeni autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při
provádění díla.

8.9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy o dílo má platnou pojistnou
smlouvu profesní odpovědnosti za škodu č 503615162 u společnosti Alianz (bude doplněno při
uzavřeni smlouvy), která je přílohou č. 3. Uvedená pojistná smlouva je uzavřena na paušální
pojistnou částku 10.000.000,-KČ. Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude pojištěn po celou dobu
trvání záruky, resp. jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

8.10. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za
zvýšeni nákladů Stavby způsobené vadným plněním zhotovitele (např. neoceněním některých
části Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu nebo
jinou vadou projektu), a to až do výše pojistného plněni uvedeného v odst. 8.9. tohoto článku,
minimálně však ve výši 25 % z Částky představujÍcÍ zvýšení nákladů Stavby. Nárok objednatele na
náhradu Škody není v případě zaplacení smluvní pokuty dotčen, a to v plné výši.

8.11. Pro případ, že žádost o dotaci nebude poskytovatelem dotace přijata bez výhrad stlm, že výhrady
budou směřovat do podkladů podle této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
50% z ceny díla vC. DPH, resp. z konečné ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu škody, která by tím objednateli vznikla.



IX. Zahájení a terminy provedení předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen zahájit prováděni díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a
řádně dílo dokončit a předat objednateli v nás|edujÍcÍch termínech:
a) projektová dokumentace: nejpozději 30. 04. 2020 bude doplněno
b) pravomocné stavební povolení: nejpozději do 31. 08. 2020 bude doplněno

X. Předáni a převzetí díla

10.1 Po dokončenidňa, resp. jeho části specifikované v ČI. || této smlouvy, je zhotovitel povinen fyzicky
předat dílo nebo jeho dAčI část objednateli a objednatel je povinen dílo nebo jeho část převzít,
nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo nebo jeho část díla
převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráni užÍvání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užÍvání podstatným
způsobem neomezují. K převzetí díla nebo jeho části je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
nejméně 10 pracovních dnů předem.

10.2 O předáni a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo nebo část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo nebo
jeho část převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu
uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstraněni. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro
odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla nebo jeho
části.

10.3 Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předáni a převzetitéto části díla potvrzeno
oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za
dokončené a předané dokončením a předánivšech jeho částí.

XI. Změny závazku
Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XII. Autorská a vlastnická práva

12.1 SmluvnIstrany se dohodly, že od okamžiku převzetí každé části příslušné etapy díla objednatelem
na základě protokolu bez jakýchkoliv vad a nedodělků, je vlastníkem této jim převzaté části etapy díla
a jejích oddělitelných části i součásti objednatel.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k příslušné části etapy díla ze
zhotovitele na objednatele dochází jejím převzetím objednatelem na základě protokolu.

12.3 Do protokolárního předání je dílo v souladu s autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.
v platném znění) chráněno autorským právem proti zneužití či použití jiné osoby či organizace.

XIII. Všeobecná ustanovení

13.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídI přIslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními zvyklostmi. Zařízeni rozhoduje
ředitelem PhDr. Věrou SmoIIkovou, o uzavření této smlouvy, a to v souladu se zákonem 134/2016
Sb. o zadáváníveřejných zakázek v platném znění.



13.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2
vyhotoveních.

13.3 Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4 Objednatel a zhotovitel souhlasís uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.

13.5 Obě strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v této smlouvě anebo v
případě podstatného porušení této smlouvy, a to písemnou formou. Odstoupeni je účinné
následujícI den po doručeni. Odstoupeni od smlouvy musí být prokazatelně doručeno druhé
straně. Přípustné je i elektronické doručení se zaručeným elektronickým podpisem.

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

13.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní
tajemství.

13.8 Přílohy, které jsou nedIlnou součástítéto smlouvy:
č. 1- výzva k podáni nabídek ze dne 12. 09. 2019
č. 2 - Nabídka na zapracování projektové dokumentace
č. 3 — pojistná smlouva
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